Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

‘ CIDADE DE .
LY. CARAPICUIBA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 69/22
CONCORRENCIA PUBLICA N°: 12/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 38269/2022

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CARAPICUIBA € a empresa TETO CONSTRUTORA S.A na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°. 44.892.693/0001-40, sita a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba- SP,
neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador
do RG n°. 19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano,
Sr. (a) Marcos Galvao Whitaker Assumpcgao, portador do RG: 1.897.978-6 e do CPF:
906.650.828-00.

CONTRATADA: TETO CONSTRUTORA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 13.034.156/0001-35,
estabelecida a Rua Giulio Romano, n° 80, Rio Pequeno, Estado de Sao Paulo, na cidade de Sao
Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alteragdes subsequentes
e pelo Senhor Michel Chedid Junior portador da cédula de identidade RG n° 8.295.496-SP e do
CPF/MF n°. 086.955.588-00:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a construcdo de passarela de interligacdo nos terminais
rodoviarios metropolitano e municipal, com a estagcdo da CPTM e Av. Francisco Pignatari neste
municipio, para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em conformidade com o
memorial descritivo dos servigos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e a proposta da
contratada, que sdo partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitacdo sera de até 420
(quatrocentos e vinte) dias, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos
termos da lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

2.2 - O prazo de vigéncia do presente contrato é de até 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias
contados a partir do recebimento da ordem de servico expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execugao do presente contrato sera na modalidade de execugéo indireta, sob o
regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com os preg¢os unitarios que constam da proposta da
Contratada que é parte integrante deste instrumento, para a execugao dos servigos objeto deste
contrato é de R$ 25.931.098,58 (Vinte e Cinco Milhdes Novecentos e Trinta e Um Mil Noventa e
Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, estdo inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais
insumos, bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 - A caugdo de garantia de execucado, devera ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 1.296.554,92 (Um Milhdo Duzentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e
Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do
presente contrato, em qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal n°
8666/93, o qual respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e por todas as multas
que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execugéo do objeto deste Contrato, o
prazo de validade da caugao devera ser equivalente ao da vigéncia contratual

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o
reforgo da caugéo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a rescisao automatica do
presente contrato, e retengdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogagdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o néao
cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apés a execugao do contrato, apds
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de
Licitacoes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, a
partir do 13° més os precos poderao ser reajustados com base na variagcao do IPCA ou outro que
venha substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentagao da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicoes para liberacio das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da
contratante, nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - A fiscalizagdo procedera as medicdes mensais baseadas nas obras/servigos realizados,
com base nos precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a
elaboracgao do processo de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das
etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.

7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos
valores mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que
tenha dotagado orgamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigbes e
forma de apresentacao:

a) Nota fiscal com discriminagdo resumida das obras/servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execugédo da etapa, numero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada
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pelo engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnolégico da obra, diario de obra do
periodo da medicdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servigos.

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do ultimo
recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberagéo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:

(n INSS, através de matricula e/ou CND; e

(1 FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante
correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medigcéo sera descontado
da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia Social,
também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serao apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em
reais (R$), tanto os precgos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medigdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera
necessario que a medi¢cdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisorio, assinado
pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que nao forem pagos no prazo previsto poderao ser acrescidos de compensacao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacao, calculados” pré rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE EXECUGAO

8.1. - ACONTRATADA devera prestar os servigos em conformidade com o descritivo dos servigos
— Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as
clausulas contratuais deste instrumento.

8.2. - Os servigos rejeitados pela fiscalizagao, deverao ser refeitos imediatamente, de modo que
nao haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execucgao.

8.3. - O objeto deste Contrato serd recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execugido dos servigos, até o
seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera
recebido provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execucgao, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada, salvo em casos
excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA se obriga a:

(a) assegurar a execugao do objeto deste Contrato;
(b) executar, os servigcos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;
(c) permitir e facilitar a fiscalizagdo e/ou inspegdo dos servigos objeto deste Contrato, a

qualquer hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;
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(d) fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus
agentes a CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;
(e) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
qualquer fato que possa ocasionar a paralisagao dos servicos;
(f) observar as normas de segurancga aplicaveis aos servigos a serem prestados;
(9) participar a fiscalizagao a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou

impedir a conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas no Edital que a este deu origem;

(i) cumprir rigorosamente as condi¢des estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante
deste instrumento.

9.2 - Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. - S0 obrigagbes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servigo objeto do presente
contrato, com as especificagbes necessarias para a perfeita execugao dos servigos. A expedicao
da ordem de servigos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servicos executados, verificando o
atendimento a descricao dos servicos e legislagao aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes e forma estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a
execucao dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informacodes
do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de
verificar a perfeita execugao do presente ajuste em todos os termos e condigoes.

11.1.2 - A acdo ou omissao total ou parcial do érgao fiscalizador ndo eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizagido exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
quanto a quantidade e qualidade dos servicos executados, fazendo cumprir a lei e as disposigbes
do presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagado
tomara as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades
previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

11.1.5. A Fiscalizacao por parte da Prefeitura nao eximira ou reduzird em nenhuma hipétese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que nao indicada
pela Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DE SERVIGOS.

12.1. — A sub-contratagao, cessao ou transferéncia total ou parcial dos servigos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo
chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera
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possuir todos os requisitos de habilitagdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem
ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugao dos servigos objeto do
presente contrato nao tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de
emprego Unica e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislagéo
sobre seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentagéo devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a
desisténcia da proposta apdés a fase de habilitagdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagao assumida, ensejando a aplicagéo pelo Municipio, de multa equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacao dos servigos contratados implica no pagamento de
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o
valor total atualizado do contrato, isentando, em consequéncia, o Municipio de quaisquer
acréscimos, sob qualquer titulo, relativos a periodo em atraso.

14.3. - A inexecugédo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A aplicagao de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apds
regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa inadimplente na
forma da Lei, ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras sancgbes prevista no art. 87 da Lei
8.666/93 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
15.1. - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrao por conta das dotacgdes
orcamentarias  de n°s. 12.01.15.451.0006.2.011.4.4.90.51.01.1100000 (tesouro) e
12.01.15.451.0006.2.011.4.4.90.51.02.1100000 (transferéncias e convénios estaduais vinculados).
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato,

independentemente de notificagdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA caiba o direito de indenizacao de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) quando for decretada sua faléncia;

(b) quando do requerimento de sua recuperacéo judicial ou extrajudicial;

(c) quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a
autorizagao prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestacao dos servigcos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,

sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicara na apuragédo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais providéncias
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legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteragbes
subsequentes e ainda no Cédigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas
expressas, podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servigos
realizados e aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaragado, nao criando dificuldades
de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1 - Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para

um so efeito legal.

Carapicuiba, 07 de Junho de 2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcéao - Secretario de Desenvolvimento Urbano

TETO CONSTRUTORA S.A
Michel Chedid Junior - CONTRATADA

Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:Construcdao de Passarela de Interligagdo dos Terminais
Rodoviarios Metropolitano e Municipal, com a Estacdo da CPTM e Av.

Francisco Pignatari.

LOCAL: Avenida Governador Mario Covas / Estrada Porto da Areia — CEP’s:
06310-240/ 06310-395 - Carapicuiba/SP.
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1. INTRODUCAO

Este memorialdescritivo de obra apresenta os projetos dos futuros prédios e
estruturas que serdo construidos nos terrenos da CPTM e FATEC/ETEC adjacentes ao
Terminal Municipal de Onibus e a Estacdo Carapicuiba da CPTM. Esta obra terd trés
construgdes distintas com diversos niveis de atendimento.

« O primeiro edificio, denominado como Edificio de Conexdo Bulevar - Passarela;
+ 0 segundo edificio, denominado como Edificio Caixa de Escadas - FATEC;
e A terceira construgdo, denominada como Passarela de Pedestres CPTM - FATEC;

O Edificio de Conexdo Bulevar - Passarela sera construida adjacente ao Terminal
municipal de dnibus e a Estacdo da CPTM e terd a fungdo de interligar o Bulevar do
Terminal Municipal e a Passarela de Pedestres que fara a transposigdo da linha férrea
da CPTM como também permitird acesso a futura entrada projetado da Estacdo da
CPTM.

O Edificio Caixa de Escadas - FATEC,permitirda a conexdo entre o nivel da
Passarela de Pedestres e o nivel da calgada, no terreno da FATEC.

A Passarela de Pedestres CPTM — FATEC esta projetada em estrutura mista, com
pilares de concreto armado e trelicas metadlicas. Sua fungdo é de interligagdo entre o
Edificio de Conexdo e o Edificio Caixa de Escadas da FATEC.

Este memorialtambém apresentarda os detalhes construtivos das fundacdes,
estruturas, alvenarias, forros, acabamentos internos e externos, esquadrias,
instalacBes hidro sanitdrias e instalagBes elétricas de todos os edificios que fazem parte

deste conjunto de obras.
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2. OBJETIVO

As obras tém como objetivo principal, proporcionar a travessia sobre a linha
férrea da CPTM, do alto fluxo de usudrios e pedestres provenientes das instituigdes
localizadas na Estrada Porto de Areia/Av. Francisco Pignatari para o acesso ao
Boulevard do terminal de Carapicuiba onde eles poderdo acessar o calgaddo do centro
do municipio, o atual terminal de Gnibus municipal, o futuro terminal metropolitano da
EMTU e também a estagdo da CPTM. Esta obra pretende redirecionar o fluxo que hoje é
realizado pelo Viaduto Jorge Julian.

Este projeto também melhorard a seguranga e acessibilidade uma vez que dotara
de equipamentos modernos e livres de obstéculos fisicos melhorando um importante
eixo urbano de crescimento da cidade de Carapicuiba.

Com base em estudos feitos no local, ficou claro a necessdria da implantacdo
desta conexdo que € voltada para a densa massa de pedestres que circulam nesta
regido, inclusive os alunos que provém da FATEC/ETEC através de calcadas estreitas,
rumo ao terminal de &nibus municipal e aos terminais de nibus e trens metropolitanos
que se encontram na outra margem da ferrovia.

Estas intervengdes proporcionardo a liberagdo da circulagdo de pedestres nesta
area, separando-os do fluxo de veiculos que circulam pelo viaduto Jorge Julian e pela
Av. Gov. Mario Covas, regido que frequentemente ocorrem acidentes de trénsito e
atropelamentos, organizando o transito de pedestres e permitindo a transposi¢do das
linhas férreas da CPTM com mais agilidade e seguranga garantindo também a

acessibilidade universal.
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3. LOCALIZACAO

As areas de intervencdo, abrangem desde a laje do Boulevard do Terminal Central,
localizado na Avenida Governador Mario Covas Junior, uma faixa de terreno adjacente a
estagdo Carapicuiba da linha Diamante, onde serd construida a passarela metalica para
a transposicdo das linhas férreas da CPTM, e uma faixa de terreno junto aos prédios
atuais da FATEC/ETEC, localizados na Avenida Francisco Pignatari.
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4. INFORMAGOES GERAIS

A obra deverd ter o acompanhamento permanente de um técnico habilitado e
registrado junto ao CREA com a emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART do responsavel técnico pela execucdo da obra, toda mdo de obra deverd ser
especializada ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de
primeira qualidade em todas as etapas da construgdo, sendo obrigatdrio o uso de
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC).

A empresa vencedora serd responsabilizada por qualquer incidente, acidente ou
multas relacionadas a obra, sendo obrigatéria a limpeza, sinalizag3o e organizagdo de
ferramentas e materiais.

A execucdo da obra atenderd todas as exigéncias solicitadas pelas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e seguira criteriosamente a planilha
orgamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo que compde este
processo.

Qualquer prejuizo a Companhia Paulista de Trans Metropolitanos (CPTM) causado
através de incidentes, acidentes ou multas serd de total e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

A execucdo do Boulevard deverd, obrigatoriamente, ser realizada antes de

qualquer outra etapa, ou seja, deverd ser a primeira etapa da obra.
E obrigatério a contratagdo de seguro no montante de 5% (cinco por cento) do

valor contratado, que servira contra qualquer tipo de acidentes relacionados a obra.
O seguro da obra deverd ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias da

assinatura do termo de contrato.
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5. DESCRICAO DA OBRA

Escolheu-se como partido arquiteténico de construgdo para todos os edificios, a
utilizagdo de materiais faceis de serem encontrados no mercado e de montagem
rapida.

Para o Edificio de Conex&o e o Edificio Caixa de Escadas em seuprimeiro nivel,
foram projetadas  construgdes utilizando estruturas de concreto armado com
fechamento em alvenaria, reboco, pinturas acrilicas e caixilhos de aluminio e ago.

Para o segundo nivel, as estruturas de fechamento e coberturas, dos dois
edificios ser8o em aco pintado e fechamentos em vidros temperados cinza com
peliculas de controle solar refletivas. As coberturas serdo com telhas metalicas termo
aclsticas tipo sanduiche eforros de brises metélicos com |3 de rocha. Os pisos serdo de
granito e porcelanato de alto trafego. Os parapeitos serdo em ago inoxidavel com
fechamento em vidro temperado e os corrimdos em acgo inoxidavel.

Napassarela de pedestre as fundagdes, pilares e vigas travessas serdo de
concreto armado. A estrutura da trelica terd suas longarinas, banzos e diagonais em
aco pintado. A cobertura serd de telhas termo aclsticas e seu fechamento serd em
vidro temperado com pelicula de controle solar refletiva anti vandalismo. Os corrimdos
serdo de ago inoxidavel e o piso serd de granito.

Todas as disciplinas dos projetos deverdo ser detalhadas e aprovadas pela

Prefeitura Municipal de Carapicuiba antes das obras serem iniciadas.

5.1. EDIFICIO DE CONEXAO ENTRE O BULEVAR E A PASSARELA

O Edificio de Conexdo contara com trés niveis: Boulevard, Mezanino e Térreo.
Estas lajes terdo dareas construidas (nivel) aproximadas de: 68,24m2, 386,52m2 e
346,24m2, respectivamente.

O nivel Boulevard, cota 732,720m,serd composto por uma laje de concreto
armado, que fard a conexdo entre a laje do Boulevard do terminal municipal até as
escadas rolantes comercial de alto fluxo, escadas fixas de concreto armado e o
elevador com trés paradas: a primeira sera na cota 732,72m. A 23 sera na cota
729,89, do nivel do mezanino e a 33 sera no nivel térreo, cota 724,998m.

O nivel Boulevadr, com area aproximada de 68,24m2, tera piso de granito e uma
cobertura em estrutura de aco e vidros com peliculas de controle solar refletiva. Neste
nivel também estardo os portdes de fechamento dos prédios, guarda-corpos em ago
inoxidavel e fechamento de vidro com pelicula ante vandalismo. O elevador tera

dimensdo adequada para alocar maca e capacidade de 600 kg com trés paradas. Neste
8
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de concreto armado. A acessibilidade do local seguird as orientacbes da NBR
9050/2015.

O nivel Mezanino, na cota 729,898 m, tera area aprox. de 386,52m2, terd a
funcdo de interligar os fluxos de usudrios do Bulevar com a FATEC/ETEC através
Passarela de Pedestres CPTM-FATEC. Seu piso serd de granito, a cobertura serd
construida em estrutura metdlica de trelicas em chapa de ago pré-pintada com epoxi e
poliéster, telhas tipo sanduiche, com espessura de 0,50mm, com I3 de rocha, forros em
fibra mineral acustico, revestido em latex, com brises metdlicos e 138 de rocha,
fechamento em estrutura de ago e vidros temperados 8 mm, com peliculas de controle
solar refletiva. Estes vidros deverao ser instalados uns sobrepostos e transpassantes
aos outros com vaos entre eles para permitir a circulagdo do ar. As escadas fixas em
concreto armados que interligardo os niveis Bulevar e Térreo, serdo revestidas em
granito e ter3o corrim3os duplos e simples em ago inoxidavel escovado. Os guarda
corpos serdo em estrutura em tubo de ago galvanizado e terdo fechamento em vidro
temperado de 8mm com pelicula ante vandalismo.

O nivel Térreo, cota 724,998m, com area aprox. de 346,24m2. Encontra-se na
mesma cota que o calcaddo da Av. Gov. Mario Covas e tera a fungdo de permitir o
acesso do fluxo de usudrios oriundos da calgada da avenida até o nivel mezanino
através da escada fixa de concreto e de um elevador. Neste nivel estd projetada uma
porta de aco de enrolar para fechamento do prédio, como também sera construido um
saldo para futuro atendimento ao publico, com banheiros, fechamento em alvenaria e
pisoc em porcelanato. A acessibilidade do local seguird as orientagdes da NBR
9050/2015.

Todas as disciplinas dos projetos deverdo ser detalhadas e aprovadas pela

Prefeitura Municipal de Carapicuiba antes das obras serem iniciadas.

5.1.1.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO

As fundagBes serdo de estacas hélice continua, armadas com 40 cm de diametro,
vigas e blocos de concreto armado, moldados in loco, conforme especificagdes no
projeto basico de Estrutura de Concreto, seguindo criteriosamente as exigéncias da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), tendo como referéncia a NBR 6122 -
Projeto e execucdo de fundagdes e ABNT NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto
- Procedimento.

15
Processo Administrativo n°: 38269 / 2022 — Concorréncia Publica n°: 12 / 2022 — Contrato: 69/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 R. 5439
Rua: Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

CIDADEDE |,
.. CARAPICUIBA

CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba ,
CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

No térreo, os pilares e vigas ser8o de concreto armado, moldado in loco,
dimensionadas conforme Projeto de Estrutura de Concreto.

As lajes ser@o de concreto armado, macigas nas escadas, com25cm de altura.
Lajes trelicadas, nos pisos térreo e mezanino com: 12, 16, 20 e 25 cm de alturas, com
preenchimento de concreto de 30MpA e bloco de enchimento EPS.

Todas as estruturas serdo executadas conforme o projeto seguindo
criteriosamente as normas NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento; NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes; NBR
8681 - Acbes e seguranga nas estruturas - Procedimento; NBR 15421 - Projeto de
Estruturas Resistentes a Sismos - Procedimento.

Durante a execugdo serdo moldados corpos de prova de maneira a garantir o

controle e qualidade do concreto.

5.1.1.2 ESTRUTURAS METALICAS

No nivel Mezanino, cota 729,898m, os fechamentos externos, com inclinagdo em
determinadas fachadas serdo estruturadas por vigamentos laminados, soldados ou
dobrado em Ago ASTM-A572 grau 50, com Pintura epdxi bicomponente em estruturas
metalicas, dimensionadas conforme Projeto de Estruturas Metdlicas, para sustentar os
fechamentos de vidro temperado cinza ou bronze com espessura de 8 mm.

A execucdo das estruturas metdlicas deve estar de acordo com as exigéncias
estipuladas no projeto de estruturas metdlicas e em conformidade com as disposicBes
das normas NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio, Procedimento; NBR 8800 - Projetos de estruturas de ago e de

estrutura mistas de ago e concreto de edificagoes.

5.1.2. ALVENARIAS

As alvenarias deverdo ser executadas obedecendo rigorosamente as dimensdes e
espessuras de paredes acabadas especificadas no projeto arguitetdnico.

As alvenarias deverdo ser executadas em blocos de concreto assentados com
argamassa trago 1:3 (cimento, areia) com junta de 10 mm, obedecendo rigorosamente
prumo e nivel.

Paredes Externas: Nivel Térreo:blocos cerdmicos ou concreto, assentados com
argamassa de cimento e areia com dimenséo total de 20cm.

Paredes Internas: Blocos ceramicos ou concreto, assentados com argamassa

de cimento e areia com dimensdo total de 20 cm.
10
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5.1.3. ACABAMENTO INTERNO

Pisos: Granito com 2 cm de espessura assentados sobre contra piso devidamente
regularizado nos niveis boulevard, mezanino e hall do elevador e porcelanato
esmaltado acetinado, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado, no
nivel térreo e areas molhadas.

O contra piso deverd obedecer aos caimentos em direcdo aos ralos a serem
feitos apés a conclusdo de todos os servigos de tubulagdo que passem por baixo deles.

O piso que apresentar imperfeigdes sera reprovado sendo 6nus da corregdo
exclusivamente da CONTRATADA.

O piso sera assentado com argamassa apropriada e juntas perfeitamente a
prumo.

Os pisos de dreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade ndo
serd inferior a 0,5%. Cabera & FISCALIZAGAO proceder & verificagdo dessa exigéncia.

Paredes: Nivel térreo - banheiros com revestimento em cerdmica esmaltada até
o teto. As demais com reboco e acabamento em pintura acrilica antimofo em massa.

O revestimento sera executado com azulejos de primeira qualidade fixados com
argamassa colante e devidamente nivelados. Serdo assentados com junta a prumo com
cimento colante apropriado sobre embogo e rejuntados, devendo ser mantido o
alinhamento e espessura dos rejuntes (sendo obrigatdria a utilizagdo de espacgadores
de junta). Sendo executado por peritos em servigos esmerados e duraveis.

Reboco: O reboco serd composto de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento,
areia) e espessura maxima de 2,0 cm, e sera aplicado nas dreas internas e externas

das alvenarias e nos tetos da edificacdo.

5.1.4. ACABAMENTO EXTERNO

Paredes: Revestidas com reboco e acabamento em pintura acrilica.

Reboco: O reboco serd composto de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento,
areia) e espessura maxima de 2,0 cm, e serd aplicado nas dreas internas e externas
das alvenarias e nos tetos da edificacao.

Pintura: Ao executar a pintura as seguintes Normas Técnicas deverdo ser
criteriosamente seguidas: NBR 11702:2010 - Tintas Para Edificagdes Ndo Industriais -
Classificacdo; NBR 13245:2011 - Execugdo de Pinturas em Edificagdes ndo Industriais -
Procedimentos; NBR 14940:2010 - Método Para Avaliagdo de Desempenho de Tintas
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para Edificacdes Ndo Industriais - Determinac8o da Resisténcia & Abrasdo Umida; NBR
14942:2003 - Tintas Para Construgdo Civil - Método Para Avaliagdo de Desempenho de
Tintas Para Edificagdes Nao Industriais - Determinagdo do Poder de Cobertura de Tinta
Seca; NBR 14943:2003 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificagbes ndo industriais - Determinagdo do poder de
cobertura de tinta umida; NBR 15079:2011 - Tintas Para Construgdo Civil -
Especificacdo dos Requisitos Minimos de Desempenho de Tintas para Edificagdes ndo
Industriais - Tintas Latex nas Cores Claras. Sempre deverdo ser seguidas as
atualizacbes mais recentes das normas citadas acima.

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de competéncia
comprovada.

As superficies a receber pintura seréo raspadas, lixadas, emassadas, limpas
sendo convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-
se em qualquer caso, respeitar as recomendacgdes do fabricante.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies somente poderdo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas.

Cada dem3o de tintas s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre dem3os
sucessivas.

Serio empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues
na obra com sua embalagem original intacta.

Os trabalhos de pintura, em locais desabrigados bem como os externos, seréo
suspensos, em tempo de chuva.

Havera um cuidado especial no sentido de evitar-se o escorrimento ou salpicados
de tintas nas superficies ndo destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens,
aparelhos de iluminagdo, bem como sobre superficies com outros acabamentos, a fim
de proteger as superficies acima referidas, deverdo ser tomadas medidas de
precaucdes, tais como: isolamento com tiras de papel, fita de celulose, ou separagdes
com tapumes de madeira, etc.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a

tinta estiver fresca, empregando-se removedores adequados.
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5.1.5. ESQUADRIAS

Todas as pegas serdo instaladas, como descritas no projeto.

Os vdos de portas e janelas deverdo ser requadrados com argamassa e 0s
batentes fixos com buchas e parafusos.

Os requadros na base dos caixilhos deverdo ter caimento de 0,5% para que a
agua de chuva ndo empaosse e infiltre.

Ndo serdo aceitas portas com as dobradicas fixadas a martelo, entalhes maiores
que o necessario e remendos em portas que foram mal ajustadas. Serdo sumariamente
recusadas as pegas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, lascas,
erros de execucdo ou outros defeitos, devendo ser substituidos imediatamente.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados mediante emprego de
maodeobra especializada, e executados rigorosamente de acordo com as especificagoes
dos fabricantes e detalhamento do projeto de arquitetura. Todo o material a ser
empregado nas esquadrias devera ser novo e de primeira qualidade, limpo, sem
defeitos de fabricag3o, falhas de laminag3o, empenamentos, diferengas de superficie ou
espessura.

As unidades de serralherias, uma vez armadas, deverdo ser marcadas com
clareza, de modo a permitir a ficil identificagdo e assentamento nos respectivos vaos.

Caberd a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, apds definitivamente fixadas, ndo
deverdo jamais ser forcadas em vaos porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensoes.

Janelas: Nivel térreo em aluminio com vidro 6mm, modelo maximar, sob medida.

Portas: As portas dos banheiros e sala localizado no nivel térreo serdo laminados
fendlico melaminico com acabamento liso, batente metdlico - 0,90 x 2,10m, porta de
acesso ao hall do nivel térreo ao mezanino sera de enrolar manual metalica 4,00 x

2,50m, cega ou vazada.

5.1.6. INSTALACOES HIDRAULICAS

A CONTRATADA tera como responsabilidade a elaboragdo dos projetos executivos
referentes a hidraulica e combate a incéndio, tendo que seguir criteriosamente as
especificagbes deste memorial descritivo, planilha orgamentdria e cronograma fisico
financeiro. Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da P.M.C
(Prefeitura Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugdo.
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Os projetos e a execugdo dos servigos devem estar rigorosamente de acordo

com as especificagbes exigidas pelas normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5626 — Instalagdo predial de
agua fria; NBR 15705 - Instalages hidrdulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio; NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitéario -
Projeto e execugdo; NBR 6493 - Emprego de cores para identificagdo de tubulacgdes;
NBR 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais; NBR 13714Sistemas de hidrantes e
de mangotinhos para combate a incéndio; NBR 12693 - Sistema de Protegdo por
extintores de incéndio; NBR 17240 - Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio.

A mdo de obra empregada devera ser de primeira qualidade. Em todos os casos
de caracterizagdo de material ou equipamentos por determinada marca denominagdo
ou fabricacdo fica subentendida a alternativa rigorosamente equivalente a juizo da
fiscalizagdo. Ficard a empreiteira obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos
rejeitados pela fiscalizagdo desde que ndo estejam de acordo com o memorial
descritivo e projetos elegidos. Quaisquer alteragdes, s6 serdo permitidas quando
autorizadas, por escrito pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA providenciard um didrio
de obras, registrando as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das
obras, solicitagdes, resposta as solicitagGes feitas a fiscalizagdo, etc. Todas as medidas
deverdo ser conferidas na obra.

a) Rede de &gua serd ligada ao sistema do terminal municipal de &nibus de
Carapicuiba.

b) Rede de esgoto com caixas de inspecdo e gordura conforme norma NBR 7229/97
e NBR 13969/97 da ABNT.

c) Reservatério de dgua com dimensdo minima sobre os banheiros do térreo.

d) Bacias sanitdrias com altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, barras de
apoio horizontal, em tubo de aco inoxidavel junto a bacia sanitaria, na lateral e
no fundo de 0,80 cm e didmetro 4 cm, fixadas em parede, conforme
especificages técnicas da NBR 9050/15 da ABNT.

Rede de agua fria: A instalacdo da rede de 4gua fria serd executada conforme
detalhamento em projeto, visando garantir o fornecimento de agua de forma continua
em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressGes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagées, incluindo as limitagGes
dos niveis de ruido.

Rede de esgoto:A instalagdo da rede de esgoto devera ser projetada de modo
que atenda as exigéncias técnicas minimas, em caimentos, seccdes e pecas de conexdo
permitindo assim um facil escoamento, com varios pontos de desobstrugGes, limitando
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e encaminhar os gases a atmosfera.

Aguas pluviais: A instalacio do sistema de captaciio de &guas pluviais seguira
criteriosamente as descricdes do projeto, tendo como referéncia a NBR 10844 -
Instalagdes prediais de dguas pluviais.

Rede de combate a incéndio:A CONTRATADA se obriga a executar
rigorosamente o0s servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificacbes e
documentos, bem como os padries de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos

nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT.

5.1.7. INSTALACOES ELETRICAS

A CONTRATADA tera como responsabilidade a elaboragdo do projeto executivo
referente as instalacfes elétricas e sequira criteriosamente as especificagbes deste
memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico financeiro.

Os projetos serfo apresentados aos técnicos competentes da P.M.C (Prefeitura
Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugéo.

Os projetos e a execugdo dos servigos devem estar rigorosamente de acordo com
as especificagdes exigidas pelas normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5410 - Instalagdes elétricas de
baixa tensdo; NBR 5419 - Prote¢&o contra descargas atmosféricas.

A CONTRATADA deverd apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
do Engenheiro elétrico, responsével pela execucdo da obra com base no valor e prazo
de contrato.

Todos os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade e né&o
apresentarem nenhum dano, todo aquele material que apresentar algum defeito e for
instalado, sera reprovado sendo 8nus da correcdo exclusivamente da CONTRATADA.

a) A entrada de energia devera ser conectada ao sistema do Terminal Municipal de
dnibus de Carapicuiba.
b) Em todos os niveis serdo instaladas luminarias em LED retangular de sobrepor

com difusor acrilico translicido, conforme especificaces em Projeto de Elétrica e

previsto em planilha.
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5.2. PASSARELA DE PEDESTRES PARA ACESSO A FATEC-ETEC

Do mezaninocota 729,898m - Edificio de Conexd3o entre o Boulevar e a
Passarela- partird uma passarela de pedestres para transposicdo das linhas férreas,
com uma leve inclinagdo ascendente para atingir o gabarito necessdrio da CPTM, que
conectara a Av. Francisco Pignatari ao lado do acesso & FATEC. A passarela terd112,21
m de comprimento total por 7,00 m de largura, uma area de aproximadamente
743,00m2, contard com fechamento em vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm,
com pelicula de controle solar refletivo, sustentado por estrutura de aluminio e
corrimdos de ago inoxidavel escovado com montantes de ago inoxiddvel com
didametrode 2".

A concepgdo do projeto prevé uma passarela em aco treligada,estruturadas por
vigamentos laminados, soldados ou dobrados em Ago ASTM-A572 grau 50 e ASTM-A36,
com telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50mm, com |3 de rocha. O seu comprimento total foi dividido em
tréstramos eapoiadas em pilares e vigas de concreto armado,moldado in loco, sobre
aparelhos de apoio de Neoprene, conforme especificacdes do projeto de Estrutura de
Metalica.

O primeiro tramo, inicia no pilar P23, terd origem noEdificio de Conex3o entre o
Bulevar Passarela, cota 732,770m - possuira 54,29m de comprimento e uma leve
inclinacdo ascendente com o objetivo de atender ao gabarito da linha férrea da CPTM e
se estenderd até o pilar P22, O segundo Tramo tera 34,88m de comprimento, iniciara
no pilar P22 e terd a fungdo de transpor o futuro patio projetado de estacionamento de
trens da CPTM e se estendera até o P21. O terceiro e ultimo Tramo, tera 23,04m,
iniciara no pilar P21 e terd a fungdode transpor a Av. Francisco Pignatari até o lltimo
pilar P17 e P19, cota 729,982m, localizado junto ao portdo de entrada doEdificio de
Acesso a FATEC-ETEC, que sera construido no terreno da FATEC-ETEC.A acessibilidade
do local segue as orientagdes da NBR 9050/2015.

Todas as disciplinas dos projetos deverdo ser detalhadas e aprovadas pela
Prefeitura Municipal de Carapicuiba(P.M.C) antes das obras serem iniciadas.

5.2.1. ESTRUTURAS

A CONTRATADA terd como responsabilidade elaborar projeto executivo referente
a estruturas de concreto e estruturas metdlicas, mantendo-se a conformagdo dos
projetos originais e seguindo criteriosamente as normas NBR 6118 - Projeto de
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estruturas de concreto - Procedimento; NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas
de edificagbes; NBR8681 - Agdes e seguranga nas estruturas - Procedimento; NBR
15421 - Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos — Procedimento; NBR 14762 -
Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio,
Procedimento; NBR 8800 - Projetos de estruturas de ago e de estrutura mistas de ago e
concreto de edificages. Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da
Prefeitura Municipal de Carapicuiba (P.M.C) onde serdo avaliados e liberados para
execucao.

Durante a execugdo serdo moldados corpos de prova de maneira a garantir o
controle e qualidade do concreto.

5.2.1.1. ESTRUTURA DE CONCRETO

A estrutura da passarela sera composta de pilares e vigas de concreto armado
moldados in loco, dimensionadas conforme projeto basico de Estrutura de Concreto.

5.2.1.2. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metdlica da Passarela serd composta por vigamentos laminados,
soldados ou dobrados em Aco ASTM-A572 grau 50 e ASTM-A36, com Pintura epdéxi
bicomponente em estruturas metalicas, dimensionadas conforme Projeto de Estruturas
Metalicas.

A estrutura da Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa
0,80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa.

5.2.2. FECHAMENTOS

Ofechamento serd em vidro temperadocinza ou bronze de 8mm, de 2,50m de
altura do piso acabado, com peliculas de controle solar refletivas e ante vandalismo.
Caixilho em aluminio anodizado fixo, sob medida e corrimdo em ago inoxidavel com

montantes de didmetro de 2.

5.2.3. ARQUITETURA

O revestimento do piso serd em granito com 2cm de espessura, assentado com

massa.
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5.2.4. INSTALAGOES ELETRICAS

A CONTRATADA terd como responsabilidade a elaboragdo do projeto
executivo referente as instalagGes elétricas e seguird criteriosamente as especificagdes
deste memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma fisico financeiro.

A entrada de energia devera ser conectada ao sistema do Terminal Municipal de
onibus de Carapicuiba.

As lumindrias serdo em LED retangular de sobrepor com difusor em acrilico
transldcido, conforme especificagdes em Projeto de Elétrica e previsto em planilha.

Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da P.M.C (Prefeitura
Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugdo.

Os projetos e a execugdo dos servigos devem estar rigorosamente de acordo com
as especificacBes exigidas pelas normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5410 - Instalagbes elétricas de
baixa tensdo; NBR 5419 - Protecdo contra descargas atmosféricas.

A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
do Engenheiro elétrico, responsavel pela execugdo da obra com base no valor € prazo
de contrato.

Todos os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade e nao
apresentarem nenhum dano, todo aquele material que apresentar algum defeito e for

instalado, serd reprovado sendo 6nus da corregdo exclusivamente da CONTRATADA.

5.2.5. INSTALACOES HIDRAULICAS

A CONTRATADA tera como responsabilidade a elaboragdo dos projetos executivos
referentes & hidraulica e combate a incéndio, tendo que seguir criteriosamente as
especificacies deste memorial descritivo,planilha orgamentdria e cronograma fisico
financeiro. Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da PMC
(Prefeitura Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugdo.

Os projetos e a execugdo dos servigos devem estar rigorosamente de acordo
com as especificacbes exigidas pelas normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5626 - Instalagdo predial de
agua fria; NBR 15705 - InstalagBes hidrdulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio; NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitério -
Projeto e execucdo; NBR 6493 - Emprego de cores para identificacdo de tubulagdes;
NBR 10844 - Instalagbes prediais de aguas pluviais; NBR 13714Sistemas de hidrantes e
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de mangotinhos para combate a incéndio; NBR 12693 - Sistema de Protegdo por
extintores de incéndio; NBR 17240 - Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio.

A mdo de obra empregada devera ser de primeira qualidade. Em todos os casos
de caracterizacdo de material ou equipamentos por determinada marca denominagdo
ou fabricacdo fica subentendida a alternativa rigorosamente equivalente a juizo da
fiscalizacdo. Ficara a empreiteira obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos
rejeitados pela fiscalizagdo desde que ndo estejam de acordo com © memorial
descritivo e projetos elegidos. Quaisquer alteragBes, sé serdo permitidas quando
autorizadas, por escrito pela FISCALIZAGAO. A CONTRATADA providenciard um diario
de obras, registrando as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das
obras, solicitacdes, resposta as solicitacdes feitas a fiscalizagdo, etc. Todas as medidas
deverdo ser conferidas na obra.

Rede de agua fria:A instalagdo da rede de agua fria serd executada conforme
detalhamento em projeto, visando garantir o fornecimento de agua de forma continua
em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as limitagdes
dos niveis de ruido.

Rede de esgoto:A instalagdo da rede de esgoto devera ser projetada de modo
que atenda as exigéncias técnicas minimas, em caimentos, secgles e pegas de conexao
permitindo assim um fécil escoamento, com varios pontos de desobstrugdes, limitando
os niveis de ruidos e ventilando a rede de modo a se evitar ruptura dos fechos hidricos
e encaminhar os gases a atmosfera.

Aguas pluviais: A instalagdo do sistema de captagdo de aguas pluviais seguira
criteriosamente as descricbes do projeto, tendo como referéncia a NBR 10844 -
Instalacdes prediais de aguas pluviais.

Rede de combate a incéndio:A CONTRATADA se obriga a executar
rigorosamente os servigos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagdes e
documentos, bem como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos
nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT.

As calhas e rufosserdo em chapa pintada e os dutos de condugdo de aguas
pluviais serdo em tubos galvanizados DN=4' ou superior e deverdo acompanhar os
pilares de concreto da estrutura da passarela até alcangarem as caixas de drenagem da

ferrovia no nivel térreo.
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5.3. EDIFICIO DE ACESSO A FATEC/ETEC

O edificio de Acesso & FATEC/ETEC sera responsdvel pela interligagdo da
passarela de Pedestres, que estara nacota 729,982m,com a calgada da FATEC-ETEC
que estd no nivel Térreo cota 721,382 m onde estarad a porta de entrada do edificio, em
aco de enrolar manual, cega ou vazada.

Este edificio abrigara um elevador, com capacidade minima de 600 kg com duas
paradas, portas unilaterais, duas caixas de escadas fixas e duas escadas
rolantescomercial de alto fluxc e os guarda-corpos em suas extremidades em tubo de
aco galvanizado. A acessibilidade do local seguira as orientagdes da NBR 9050/2015.

O edificio, da cota do nivel térreo, 721,382 m, até o pavimento no nivel da
passarela, cota 729,982 m, serd de alvenaria, com reboco e pintura acrilica, com
estrutura de concreto armado,caixilhos em ferro maximar, sob medida e vidros liso
transparente de 6mm.

0 fechamento do edificio, a partir do nivel da passarela, cota 729,982 m, tera
inclinagio em todas as fachadas e serdo estruturadas por vigamentos laminados,
soldados ou dobrados em Aco ASTM-A572 grau 50 e o fechamento serd com vidros
temperados cinza ou bronzede 8mm, com peliculas de controle solar refletiva,
conforme previsto em planilha. Estes vidros deverdo ser instalados uns sobrepostos e
transpassantes aos outros com v&os entre eles para permitir a circulagdo do ar. As
escadas fixas em concreto armados que interligardo os niveis Passarela e a calgada do
térreo, serdo revestidas em granito e terdo corrimdos em tubo de ago inoxidavel
escovado e montantes com didmetro de 2’. Os guarda-corpos serdo em estrutura de
aco inoxidavel e terfo fechamento em vidro temperado de 8 mm com pelicula ante
vandalismo. Seu piso sera de granito com espessura de 3 cm, cobertura serd com
telhas em ago termo aclsticas, forros actsticos com brises metélicos e |& de rocha.

Assim como o Edificio de Conex&do entre o Bulevar e a Passarela, a cobertura
sera construida em estrutura metdlica de trelicas de chapa dobrada com telhas
sanduiche calandradas com espessura de 0,50mm, com & de rocha, forros acusticos
com brises e 13 de rocha.

Todas as disciplinas dos projetos deverdo ser detalhadas e aprovadas pela
Prefeitura Municipal de Carapicuiba antes das obras serem iniciadas.
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5.3.1. ESTRUTURAS

A CONTRATADA terd como responsabilidade elaborar projeto executivo referente
a estruturas de concreto e estruturas metdlicas, mantendo-se a conformacdo dos
projetos originais e seguindo criteriosamente as normas NBR 6118 - Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento; NBR 6120 - Cargas para o célculo de estruturas
de edificagbes; NBR8681 - Agbes e seguranga nas estruturas - Procedimento; NBR
15421 - Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos - Procedimento; NBR 14762 -
Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio,
Procedimento; NBR 8800 - Projetos de estruturas de ago e de estrutura mistas de ago e
concreto de edificacdes. Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da
Prefeitura Municipal de Carapicuiba (P.M.C) onde serdo avaliados e liberados para
execucgso.

Durante a execucao serdo moldados corpos de prova de maneira a garantir o
controle e qualidade do concreto.

5.3.1.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO

As fundacdes serdo de estacas hélice 40cm de didmetro, vigas de fundagdo e
blocos de concreto armado moldados in loco conforme especificagdes em Projeto de
Estrutura de Concreto.

No térreo as colunas e vigas serdo de concreto armado, dimensionadas conforme
Projeto de Estrutura de Concreto.

As lajes serdo de concreto armado, macigas das escadas de 25 cm de altura, e
laje treligada de 25 e 30cm com preenchimento de concreto de 30MpA e bloco de

enchimento EPS, nos pisos intermediério e passarela.

5.3.1.2. ESTRUTURAS METALICAS

No nivel de acesso & Passarela, cota 729,982m, os fechamentos externos, com
inclinagdo em todas as fachadas e serdo estruturadas por vigamentos laminados,
soldados ou dobrados em Ago ASTM-A572 grau 50, Pintura epoxi bicomponente em
estruturas metélicas, para sustentar os fechamentos de vidro temperado cinza ou
bronze com espessura de 8 mm, dimensionadas conforme Projeto de Estruturas

Metdlicas.
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5.3.2. ALVENARIAS

As alvenarias deverdo ser executadas obedecendo rigorosamente as dimensdes e
espessuras de paredes acabadas especificadas no projeto arquitetdnico.

As alvenarias deverdo ser executadas em blocos de concreto ou cerédmicos
assentados com argamassa trago 1:3 (cimento, areia) com junta de 10 mm,
obedecendo rigorosamente prumo e nivel.

Paredes Externas: Nivel térreo: blocos cerdmicos ou concreto, assentados com
argamassa de cimento e areia com dimenséo total de 20cm.

Paredes Internas: Blocos cerdmicos ou concreto, assentados com argamassa de
cimento e areia com dimensdo total de 20cm.

5.3.3. ACABAMENTOS INTERNOS

Pisos: Porcelanato esmaltado acetinado para o nivel térreo, assentado com
argamassa colante industrializada, rejuntado. Granito com 2 cm de espessura
assentados sobre contra piso devidamente regularizado nos demais niveis.

O contra piso devera obedecer aos caimentos em diregdo aos ralos a serem
feitos apos a conclusdo de todos os servigos de tubulagdo que passem por baixo deles.

O piso que apresentar imperfeigdes serd reprovado sendo Gnus da corregdo
exclusivamente da CONTRATADA.

O piso sera assentado com argamassa apropriada e juntas perfeitamente a
prumo.

Os pisos de dreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo caimento
necessdrio para perfeito e rdpido escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo
sera inferior a 0,5%. Cabera a FISCALIZACAO proceder & verificagdo dessa exigéncia.

Paredes: Reboco e acabamento em pintura acrilica.

Reboco: O reboco serda composto de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento,
areia) e espessura maxima de 2,0 cm, e serd aplicado nas areas internas e externas
das alvenarias da edificagdo.

Pintura: Ao executar a pintura as seguintes Normas Técnicas deverdo ser
criteriosamente seguidas: NBR 11702:2010 - Tintas Para Edificagdes Ndo Industriais -
Classificacdo; NBR 13245:2011 - Execucgdo de Pinturas em Edificagdes ndo Industriais -
Procedimentos; NBR 14940:2010 - Método Para Avaliacdo de Desempenho de Tintas
para EdificacBes N&o Industriais - Determinagdo da Resisténcia a Abrasdo Umida; NBR
14942:2003 - Tintas Para Construgéo Civil - Método Para Avaliagdo de Desempenho de
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Tintas Para Edificacbes N&o Industriais - Determinagéo do Poder de Cobertura de Tinta
Seca; NBR 14943:2003 - Tintas para construcdo civil - Método para avaliacdo de
desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Determinacdo do poder de
cobertura de tinta Umida; NBR 15079:2011 - Tintas Para Construgdo Civil -
Especificacdo dos Requisitos Minimos de Desempenho de Tintas para EdificagGes ndo
Industriais - Tintas Latex nas Cores Claras. Sempre devera ser seguido as atualizagbes
mais recentes das normas citadas acima.

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de competéncia
comprovada.

As superficies a receber pintura serdo raspadas, lixadas, emassadas, limpas
sendo convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-
se em qualquer caso, respeitar as recomendacdes do fabricante.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies somente poderdo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas.

Cada demdo de tintas s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demdos
sucessivas.

Serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues
na obra com sua embalagem original intacta.

Os trabalhos de pintura, em locais desabrigados bem como os externos, serdo
suspensos, em tempo de chuva.

Haverd um cuidado especial no sentido de evitar-se o escorrimento ou salpicados
de tintas nas superficies ndo destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens,
aparelhos de iluminagio, bem como sobre superficies com outros acabamentos, a fim
de proteger as superficies acima referidas, deverdo ser tomadas medidas de
precaugdes, tais como: isolamento com tiras de papel, fita de celulose, ou separagdes
com tapumes de madeira, etc.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a

tinta estiver fresca, empregando-se removedores adequados.

5.3.4. ACABAMENTO EXTERNO

Paredes: Revestidas com reboco e acabamento em pintura acrilica.
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Reboco: O reboco sera composto de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento,
areia) e espessura maxima de 2,0 cm, e sera aplicado nas areas internas e externas
das alvenarias da edificagdo.

Pintura: Ao executar a pintura as seguintes Normas Técnicas deverdo ser
criteriosamente seguidas: NBR 11702:2010 - Tintas Para Edificagdes Nao Industriais -
Classificagdo; NBR 13245:2011 - Execugdo de Pinturas em Edificagbes ndo Industriais -
Procedimentos; NBR 14940:2010 - Método Para Avaliacdo de Desempenho de Tintas
para Edificagdes N&do Industriais - Determinagdo da Resisténcia a Abrasdo Umida; NBR
14942:2003 - Tintas Para Construgdo Civil - Método Para Avaliagdo de Desempenho de
Tintas Para EdificagGes N3o Industriais - Determinagdo do Poder de Cobertura de Tinta
Seca; NBR 14943:2003 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de
desempenho de tintas para edificagbes ndo industriais - Determinacdo do poder de
cobertura de tinta Umida; NBR 15079:2011 - Tintas Para Construgdo Civil -
Especificagdo dos Requisitos Minimos de Desempenho de Tintas para Edificagdes ndo
Industriais - Tintas Latex nas Cores Claras. Sempre devera ser seguido as atualizagdes
mais recentes das normas citadas acima.

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de competéncia
comprovada.

As superficies a receber pintura serdo raspadas, lixadas, emassadas, limpas
sendo convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam devendo-
se em qualquer caso, respeitar as recomendagdes do fabricante.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies somente poderdo ser pintadas quando perfeitamente
enxutas.

Cada demdo de tintas sd podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, recomenda-se observar um intervalo de 24 horas entre demdos
sucessivas.

Serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues
na obra com sua embalagem original intacta.

Os trabalhos de pintura, em locais desabrigados bem como os externos, serdo
suspensos, em tempo de chuva.

Haverd um cuidado especial no sentido de evitar-se o escorrimento ou salpicados
de tintas nas superficies n3do destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens,
aparelhos de iluminagdo, bem como sobre superficies com outros acabamentos, a fim
de proteger as superficies acima referidas, deverdo ser tomadas medidas de

24

30
Processo Administrativo n°: 38269 / 2022 — Concorréncia Publica n°: 12 / 2022 — Contrato: 69/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 R. 5439
Rua: Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

CIDADEDE |,
.. CARAPICUIBA

CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba P& _
2, CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

com tapumes de madeira, etc.
Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedores adequados.

5.3.5. ESQUADRIAS

Todas as pecas serdo instaladas, como descritas no projeto.

Os vdos de portas e janelas deverdo ser requadrados com argamassa € 0S
batentes fixos com buchas e parafusos.

Os requadros na base dos caixilhos deverdo ter caimento de 0,5% para que a
agua de chuva ndo empaosse e infiltre.

N&o serdo aceitas portas com as dobradigas fixadas a martelo, entalhes maiores
que o necessdrio e remendos em portas que foram mal ajustadas. Serdo sumariamente
recusadas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, lascas,
erros de execucio ou outros defeitos, devendo ser substituidos imediatamente,

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados mediante emprego de
maodeobra especializada, e executados rigorosamente de acordo com as especificagdes
dos fabricantes e detalhamento do projeto de arquitetura. Todo o material a ser
empregado nas esquadrias deverd ser novo e de primeira qualidade, limpo, sem
defeitos de fabricacéo, falhas de laminagdo, empenamentos, diferengas de superficie ou
espessura.

As unidades de serralherias, uma vez armadas, deverdo ser marcadas com
clareza, de modo a permitir a facil identificagdo e assentamento nos respectivos véos.

Caberd a CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, apds definitivamente fixadas, ndo
deverido jamais ser forgadas em vaos porventura fora do esquadro ou de escassas
dimensdes.

Janelas: Nivel térreo em aluminio com vidro liso transparente de 6 mm, modelo
maximar, sob medida.

Portas: As portas da sala localizado no nivel térreo serd de laminado fendlico
melaminico com acabamento liso, batente metalico - 0,90 x 2,10 m, porta de acesso do

nivel térreo sera de enrolar manual metalica 4,00 x 2,50 m, cega ou vazada.
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5.3.6. INSTALAGCOES ELETRICAS

A CONTRATADA tera como responsabilidade a elaboragdo do projeto executivo
referente as instalacGes elétricas e seguird criteriosamente as especificagies deste
memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro.

A ligacdo sera realizada ao sistema do Terminal Municipal de dnibus de Carapicuiba.

Em todos os niveis serdo instaladas lumindrias em LED retangular de sobrepor com
difusor em acrilico translicido, conforme especificages em projeto basico de elétrica e
previsto em planilha.

Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da P.M.C (Prefeitura
Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugéo.

Os projetos e a execugao dos servigos devem estar rigorosamente de acordo com
as especificagies exigidas pelas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5410 - Instalagdes elétricas de
baixa tensdo; NBR 5419 - Protegdo contra descargas atmosféricas.

A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
do Engenheiro elétrico, responsavel pela execugdo da obra com base no valor e prazo
de contrato.

Todos os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade e ndo
apresentarem nenhum dano, todo aquele material que apresentar algum defeito e for
instalado, serd reprovado sendo dnus da corregdo exclusivamente da CONTRATADA.

5.4. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragdo do projeto executivo referente
ao canteiro de obras seguindo criteriosamente as especificacdes das normas NR 18 -
CondigBes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construgdo; NBR 12284 - Area
de Vivencia em Canteiro de Obras; NBR 15696 - Formas e Escoramentos Para
Estruturas de Concreto - Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos.

O canteiro terd a funcdo de acolher os funcionariosda empresa responsavel pela
construcdo, pela fiscalizacdo da prefeiturae da CPTM, como também o almoxarifado,
segurancga, refeitdrio, patio de estoques de materiais das obras e da CPTM.O patio do
canteiro também deverdserutilizado para a montagem das partes das estruturas
metdlicas dos edificios e da passarela de pedestres. Neste canteiro também serd
construido uma pista de manobras para o guindaste de grande capacidade, que sera

responsavel pelo icamento dos tramos (3 mddulos) da passarela que serdo montados
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no patio. O projeto executivo desta pista de manobras devera ser desenvolvido e
detalhado pela empresa responsavel pelo icamento, uma vez que o mesmo deverd
prever ao reforco do solo e o preparo da superficie com britas e chapas de ago pois a
capacidade inicialmente projetada para este guindaste € de 400,00 ton.

As edificagBes utilizadas pela CPTM como depdsito de material e vestidrio,
existentes dentro do local onde serd executada a obra, serdo demolidas e construidas
em novo local estipulado conforme o projeto basico.

As edificacdes deverdo serconstruidas de alvenaria, pois deverdo continuar sendo
utilizas pela CPTM apds o término das obras.

Sera realizada a limpeza geral do terreno, a remogdo de cobertura vegetal inGtil,
0 acerto manual de taludes e as demoligdes que venham, a interferir na execugdo da
obra.

Deverdo ser previamente submetidos a aprovagdo formal da fiscalizagdo o local
destinado a bota-fora e a localizagdo da jazida para importagdo de terra, quando
necessario.

A placa de identificagdo da obra devera serconfeccionada conforme manual de
identificacdo visual do Governo do Estado de S3@o Paulo, serdo em 2 unidades nas
extremidades da futura passarela, a localizagdo exata da sua instalagdo sera informada

pelo corpo de fiscalizagdo técnica da PMC.

5.4.1. ESTRUTURA DE CONCRETO

Aestrutura sera executada, em concreto armado com fck 30 MPa.
Durante a execugdo serdo moldados corpos de prova de maneira a garantir o

controle e qualidade do concreto.

5.4.2. ARQUITETURA

As alvenarias deverdo ser executadas obedecendo rigorosamente as dimensdes e
espessuras de paredes acabadas especificadas no projeto bésico.

As alvenarias deverdo ser executadas em blocos cerdmicos assentados com
argamassa trago 1:3 (cimento, areia) com junta de 10 mm, obedecendo rigorosamente
prumo e nivel. O reboco serd composto de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento,
areia) e espessura maxima de 2,0 cm, e serd aplicado nas areas internas e externas
das alvenarias da edificacdo. O revestimento das alvenarias sera em tinta acrilica

antimofo,
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As portas serdo do tipo lisa com batente de madeira.
Para colocacdo das telhas onduladas serd efetuado estrutura em madeira
(pontaletada).

5.4.3. INSTALAGOES ELETRICAS

Os projetos e a execugdo dos servigos devem estarrigorosamente de acordo com
as especificacdes exigidas pelas normas daAssociacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5410 - Instalagbes elétricas de
baixa tensdo(versdo corrigida 2008); NBR 5419 - Protegdo contra descargas
atmosféricas.

Para a alimentag3o dos equipamentos elétricos de uso geral foram previstas
tomadas de forca do tipo universal 2P+T de 16A de sobrepor (380/440V).

Os interruptores serdo do tipo 1 tecla simples e placa.

Os conduletes metalicos devem ser instalados conforme solicitado em projeto.

Todos os alimentadores de quadros sejam eles principais ou parciais como
também quando subterraneos, serdo exclusivamente do tipo flexivel, isolagdo 0.6/1.0
KV com isolagdo em HEPR 90°C, O menor condutor admitido para qualquer uso na rede
elétrica, devera ser de 2,5mmz2, inclusive nas descidas de lumindrias. Os condutores
devem ser instalados em lances Unicos, sem emendas, mesmo especiais, chicoteados e
devidamente identificados por anilhas plasticas ao longo das bandejas, calhas ou
perfilados, e no interior das caixas da rede de eletrodutos.

5.4.4. INSTALAGOES HIDRAULICAS

A CONTRATADA terd como responsabilidade a elaboragéo dos projetos executivos
referentes a hidraulica e combate a incéndio, tendo que seguir criteriosamente as
especificacdes deste memorial descritivo,planilna orgamentaria e cronograma fisico
financeiro. Os projetos serdo apresentados aos técnicos competentes da P.M.C
(Prefeitura Municipal de Carapicuiba) onde serdo avaliados e liberados para execugdo.

Os projetos e a execucdo dos servigos devem estar rigorosamente de acordo
com as especificagbes exigidas pelas normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) em vigéncia, tendo como embasamento a NBR 5626 - Instalagdo predial de
agua fria; NBR 15705 - Instalagdes hidraulicas prediais - Registro de gaveta -
Requisitos e métodos de ensaio; NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario -

Projeto e execugdo; NBR 6493 - Emprego de cores para identificagdo de tubulagdes;
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NBR 10844 - Instalagdes prediais de dguas pluviais; NBR 13714Sistemas de hidrantes e
de mangotinhos para combate a incéndio; NBR 12693 - Sistema de Protecdo por
extintores de incéndio; NBR 17240 - Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio.

A m3o de obra empregada devera ser de primeira qualidade. Em todos os casos
de caracterizagdo de material ou equipamentos por determinada marca denominagdo
ou fabricagdo fica subentendida a alternativa rigorosamente equivalente a juizo da
fiscalizagdo. Ficara a empreiteira obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos
rejeitados pela fiscalizagdo desde que ndc estejam de acordo com o memorial
descritivo e projetos elegidos. Quaisquer alteragbes, sé serdo permitidas quando
autorizadas, por escrito pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA providenciard um diario
de obras, registrando as principais ocorréncias que caracterizam o andamento das
obras, solicitagdes, resposta as solicitagdes feitas a fiscalizagdo, etc. Todas as medidas
deverdo ser conferidas na obra.

Rede de Agua fria:A instalagdo da rede de dgua fria serd executada conforme
detalhamento em projeto, visando garantir o fornecimento de dgua de forma continua
em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressGes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes, incluindo as limitagSes
dos niveis de ruido.

Rede de esgoto:A instalagdo da rede de esgoto deverd ser projetada de modo
que atenda as exigéncias técnicas minimas, em caimentos, seccdes e pegas de conexao
permitindo assim um facil escoamento, com varios pontos de desobstrugdes, limitando
os niveis de ruidos e ventilando a rede de modo a se evitar ruptura dos fechos hidricos
e encaminhar os gases a atmosfera.

Aguas pluviais: A instalagdo do sistema de captacdo de &guas pluviais seguira
criteriosamente as descricbes do projeto, tendo como referéncia a NBR 10844 -
InstalagBes prediais de dguas pluviais.

Rede de combate a incéndio:A CONTRATADA se obriga a executar
rigorosamente os servigos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagbes e
documentos, bem como os padrdes de qualidade, resisténcia e sequranca estabelecidos

nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT.

5.5. METODO DE ICAMENTO DE CARGA / GUINDASTE

A CONTRATADA terd como responsabilidade descrever a sistemdtica a ser
adotada nas atividades de movimentacdo de carga destacando principalmente o

aspecto de seguranga nos dispositivos utilizados e estabelecer rotinas para elaboragdo

29

35
Processo Administrativo n°: 38269 / 2022 — Concorréncia Publica n°: 12 / 2022 — Contrato: 69/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 R. 5439
Rua: Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

CIDADEDE |,
.. CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

8 CIDADE DE .
S, CARAPICUIBA

dos planos de “Rigging” dos principais equipamentos, seguindo criteriosamente as
definigbes da NBR - Equipamentos de levantamento e movimentagdo de cargas —
Comissionamento — Especificagdo.

Os servigos prestados pela CONTRATADA serdo executados por profissionais de
competéncia comprovada e emissdo da ART junto ao CREA, onde seguirdo
criteriosamente as especificagdes do projeto basico.

O icamento dos mdédulos da passarela serda executado no periodo de maior
paralisacdo da operagdo de trens da linha férrea de n® 8 - Diamante
(Sabado/Domingo) e caso for previsto maior tempo de paralisagdo da estacdo de trens
de Carapicuiba (CPTM), sera realizado juntamente com a CPTM e P.M.C um Plano de
Atendimento entre Empresas de Transporte em Situagdo de Emergéncia (Paese).

5.6. CONTROLE TECNOLOGICO (A.T.O.)

O item, detalhamento de projetos e controle tecnolégico (A.T.0.) correspondem
aos servicos de Acompanhamento Técnico das Obras, onde a empresa responsdvel pela
construgdo deverd mobilizar uma equipe técnica (preferencialmente contratagdo de
empresa especializada). Também fardo parte desta equipe técnica, profissionais que
serdo responsaveis pelo acompanhamento técnico das obras e servigos, onde fardo o
controle dos documentos e relatérios produzidos pelos laboratérios de ensaios de

materiais e servigos, pela qualidade dos servigos e materiais aplicados.

6. FISCALIZACAO

Os servicos serdo conferidos e analisados pelo corpo técnico de Engenharia da
Secretaria da Fazenda junto a equipe técnica de fiscalizagdo da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM), durante a execugdo do mesmao.

Todos os trabalhos de execugdo das instalages deverdo ser feitos obedecendo a
planilha orcamentdria, cronograma fisico financeiro,memorial descritivo e as normas
vigentes.

Os trabalhos de execugdo das instalacBes deverdo ser coordenados com 0s
demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser apropriadas e em bom estado. N&o
serdo aceitas pela fiscalizagdo ferramentas inadequadas, improvisadas bem como
formas incorretas de trabalho.

Qualquer alteracdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra deverd ser

informado a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado cuidadosamente.
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A execugdo da obra serd medida tendo fechamento mensalmente, utilizando o
primeiro e o Gltimo dia do més como referéncia.

Serd entregue a medic3o ao responsavel técnico fiscalizador da PMC, e 0 mesmo
ird analisar e realizara a conferéncia por meio de vistoria técnica, posteriormente caso
ndo houver nenhuma irregularidade sera encaminhado para o drgao financiador Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI para andlise e com a
aprovagao sera efetuado o pagamento da mesma.

Ressaltando que caso ocorra medicdes fora dos critérios de ambos os Orgdos
Plblicos a mesma podera ser glosada ou rejeitada.

Serdo usados os critérios de medicdo adotados pelas tabelas de referéncias
utilizadas na planilha orgamentaria deste processo:

« CDHU 185

¢ SINAPI 01/2022

« FDE 07/2021

« SIURB EDIF 07/2021
« SIURB INF 07/2021

Diorgens Godoi da Silva
Eng.° Civil / CREA: 5069838630
Secretario Adjunto
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PLANILHA ORCAMENTARIA
REFERENCIAS: CDHU 185 / SINAP (01/2022 - ndo desonerado) / FDE 07/2021 / SIURB EDIF 07/2021 / SIURB INF 07/2021

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

PROPOSTA CP 12/22

OBJETO: Construgdo de Passarela de Interligagdo dos Terminais Rodoviarios Metropolitano e Municipal, com a Estagio da CPTM e Av. Francisco Pignatari

LOCAL: Avenida Governador Mario Covas / Estrada Porloda Areia — CEP's 06310-240 / CEP 06310-395

Carapicuiba/SP

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pequeno - SAQ PAULO - SP - CEP 05358090

TETO CONSTRUTORA S/A

1 - EDIFICIO DE CONEXAOD ENTRE O BULEVAR E A PASSARELA
1.1 ARQUITETURA
Item CédigolFonte CadigolFonte Descrigdo Unid. Quant. Cust Unit. Total
111 26.02.140 26,02‘|AOJCDHU_I-Vidro temperado cinza oubronze de 8 mm m* 773,30 344,74 266.564.,35,
112 32.06.231 32.06 231/CDHU|Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, para m* 773.30 80.11 61.949.06
113 25.01.400 25.01 400/CDHU|Caixilhe em aluminio anodizado fixo m? 773,30 669.98) 518.097 87
114 25.01.440 25.01 440/CDHU|Caixilho em aluminio maximar. tipo fachada m? 13,86 B65.47) 11 695,43
115 26.01.080 26.01.080/CDHU(Vidro liso lransparente de 6 mm m? 13,86 162,62 225304
115 16.13.060 16 13 060/CDHU| Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e m? 444,65 208685 127.549.57
117 16.33.062 16.33.062/CDHU|Calha, rufo. afins em chapa galvanizada n® 24 - corte m 52.22 222,16 11.601,45
118 46.07.090 46.07.090/CDHU| Tubo galvanizado DN= 4, inClusive conexdes m 89.04 422 44 37.614.34
119 22.03.030 22.03.030/CDHU|Forro em fibra mineral acustico, revestido em latex m? 280.39] 115,57 32.405.43
1.1.10| 22 06.240 22.06.240/CDHU|Brise metdlico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, m? 444,65 717.60| 319.080,84
CETE] 3206010 32.06.010/COHU|LA de vidro e/ou 1 de rocha com espessura de 1 e 444,65 22.72 10,104 46
1112 18,08 090/CDHU| Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para m? 269.08
18 0B.090 areas internas e ambienles com acesso ao exlerior, grupo 118.62 34 291,96
de ahsorcio Bla resisténein auimea B assentadn com
1.1.13 19.01.022 19.01.022/COHU| Revestimento em granito, espessura de 2 cm. m* 501,15 413.78 207.366.86
1.1.14 11.03.140 11.03.140/CDHU| Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m? 59.77 464,25 27 748,50
1.1.15 11.16.080 II.1G.UBOICDHUTLancamer|Ioe adensamenlo de concrelo ou massa por m* 59.77 149 47 893393
1.1.16 10.01 060 10.01.060/COHU|Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) Iyk = 600 kg 973,31 12,32 11.990.73
1117 33.10.030 33.10.030/COHU|Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m? 864,00 26,51 22.908.61
1.1.18 24.06.030 24.06.030/COHU|Guarda-corpo com vidro de 8mm, em lubo de ago m 53.00 1288,37 68.283,60
11.19 24.02.590 24.(@[Pom de_enrolar manual, cega ou vazada m* 14,40 32327 4655.02
11.20 24 02.040 24 02.040/CDHU|Porta/portdo tipo gradil sob medida m* 10.00 1086.49] 10.864.92|
1.1.21 23.04.610 23.04 610/CDHU[Porta em laminada fenclico melaminico com acabamento | un 2.00 1630.10 3278.20
1.1.22 23.04 600 23.04 600/CDHU[Porta em laminado fenclico melaminico com acabamento | un 1.00 1608.78 1 608,78
1.1.23 24.08.020 24 08 020/CDHU|Comimao duplo em tubo de ago inoxidavel escovado. com | m 2597 621,68/ 2393592
1.1.24 24.08.040 24.08 040/CDHU|Commimao em tubo de ago inoxidavel escovado, didmetro m 21.90 709.49 15.537.79
1.1.25 44.01.800 44.01.800/CDHU|Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem <j 2.00] 662,12 1.324.24
1.1.26 30.08.040 30.08.040/CDHU|Lavatonio de louga para canto sem coluna para pessoas| un 2.00] 139821 2.796.62
1.1.27 30.01.010 30.01.010/CDHU| Barra de apoio rela, para pessoas com mobilidade m 3.00 201,89 605,68
Sub Total 1.845.368,10|
Sub Total com BOI 2.260.022,31
1.2 ESCAVACAD
1.2.1 07.02.060 07.02 060/COHU |Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com m* 91,07 18.89 171988
122 05.10.021 05.10.021/COHU|Transporte de solode 1*e 2*calegona por caminhao m* 118.40 10,68 126457
123 05.08.060 05.08 060/CDHU|Transporte de entulho. para dislancias superiores ao 3° m* 59.20 18,32 1.084 45
124 05.09.007 05.09.007/CDHU|Taxa de deslinagdo de residuo stlido em aterro, lipo m?* 177.60 2429 4.313.90|
Sub Total 838280
Sub Total com BDI 10.266,42/ \
1.3 ESTRUTURA 1
131 11.01.320 11.01.320/CDHU|Concrelo usinado, fck = 30.0 MPa - para bombeamento m? 422.93] 434 97} 183 061,44
132 11 16 080 1116 080/CDHU|Langamento & adensamento de concrelo ou massa por m* 42293 149/(4 63.216,14
133 10 01.040 10 01 040/CDHU|Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) Iyk= 500 kg 31.101.90] ,(1‘15 34723834
134 09.02.140 09.02.140/CDHU[Forma plana em compensado para estrulura aparente m? 1.785.22 /148‘10 264 387.08
135 11.18.040 11.18.040/CDHU|Lastro de pedra bntada m? 1.81 N_‘g 250.00
136 13.05.084 13.05 084/ICOHU|Pré-laje em painel pré-labnicado Ireligado, com EPS, H= | m? 173.41 /] 60 27.832.15,
137 13.05.090 13.05.090/CDHU|Pré-laje em painel pré-fabricado treligado, com EPS, H= m? 53.89 '\ 16487 8.882,01
138 13.05.094 13.05.094/CDHU|Pré-laje em painel pré-fabricado treligado, com EPS, H= m* 81,76 179,18, \ }\649‘93
139 13.05.096 13.05.096/CDHU| Pré-laje em painel pré-fabricado treliado, com EPS, H= m? 257,05 N M55 ] 55‘322 26
1.3.10 12.12.060 12.12.060/CDHU|Estaca tipo hélice continua, didmetro de 40 cm em solo | m 756.00 \ \5‘9§Q / 44ﬁ18‘39
1311 0509.007 0509 007/COHU|Taxa de destinagdo de residuo sdlido em alerro, lipo m? 142 88 #4 70.56
1312 05.08.060 0508 060/CDHU| Transporte de entulho, para distdncias supenores ao 3° m? 14288 18,32 /‘2 617.32
1313 12.12.010 12.12.010/CDHU|Taxa de mebilizagao e desmobilizagde de equpamentos Ix 1.00 2492M 24 924.49
Sub Tolal 1.042.170,11
Sub Total com BDI 1.276.345,73
1.4 ALVENARIA E REBOCO
141 14.11.231 14.11 231!0DHU121;9?0£::5§: bloco de concreto estrulural 19 x 19 x 39 ‘ m? 432,00 95.68 4133287
142 17.02.220 17.02 220/CDHU|Reboco | m? 864.00 10.82 9.347.35
|SubTotal | £0.680,22
Sub Total com BDI 068,07

FONE' (011) 3735-2145 - CNPJ 13 034 156/0001-35 - EMAIL admteto@yahoo com br/orcleto@yahoo com
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1.5 ESTRUTURA METALICA 2

151 15.03.131/CDHU|Fomecimento @ monlagem de estrutura em ago ASTM- kg 20.338.41
10N A572_Grau 50. sem pintura 1642 ~2.009.00
152 15.03.030/CDHU|Fornecimento ¢ montagem de esliulura em ago ASTM- kg 23.671.77
15.03.030 A36. sem pintura 17.44 41283567
i [ ki
153 33.07.140 33.07.140/COHU|Pintura com esmalle alquidico em estrutura metalica q 44.01018 281 123 668.61

Sub Total 870.460,97
Sub Total com BDI 1.066.053,55

1.6 SISTEMAS MECANICOS

161 1CPU ESCADAS ROLANTES INCLUIDO EQUIPAMENTOS E cJ 2,00
1/CPU MONTAGEM 727848 00 1455 696.00
162 6101 680/CDHU|Elevador para passageiros, uso nterno com capacidade c 1,00
61.01.680 minima de 600 kg para Irés paradas, portas unilaterais 108033,75 108.033.75
Sub Total 1.563.728,75
Sub Total com BOI 1.915.098,82]
E EDIFICIO CAIXA DE ESCADAS
2.1 ARQUITETURA
211 26.02.140 2602.140/CDHU_[Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m? 41572 344.74 143 313.65
212 32 06.231/CDHU  |Pelicula de controle solar refleliva na cor prata. para m? 41572
32.06.231 aplicaclio em vidros 80.11 33 303,33
213 25.01.400 2501.400/CDHU _|Caixilho em_aluminio anodizado fixo m? 41572 669.98 278.525.34
- lado - :
214 80200 EDDZ"D:ﬂiSIURE Caixilho em ferro perfilado - Maximar m 61.20 966.34 59.140.13
215 26.01.080 26.01.080/COHU _[Vidro liso transparente de 6 mm m’ 61,20 162,62 9.952.44
216 16.13.060/CDHU |Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxie m? |- 235,98
16.13.060 poeli¢ster, lipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com 13 286,85 67.691.77
de rocha
fi hapa 9 =
217 16.33.062 16.33.062/CDHU ::zlga;“rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corle m 45.70 222,16/ 10.152.93
218 46.07.090 46.07.090/CDHU | Tubo galvanizado DN= 4°, inclusive conexdes m 59,00 422,44 24.924.15
219 2203030 22.03.030/COHU _[Forro em fibra_mineral acaslico, revestido em latex m? 56.41 115,57 6519.46
2110 22.06.240/CDHU  |Brise metalico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada. m? 23598
22.06.240 formato ogiva, ldmina frontal de 200 mm 717.50 169.339.25
2.1 22 06.010 32.06.010/CDHU LA de vidro elould de rocha com espessura de 1 m? 23598 22.72 5362.53

Revestimenlo em porcelanato esmaltado acctinado para

4reas inlernas e ambienles com acesso ao exterior, grupo
2.1.12 18.08.090 18.08.090/CDHU  |de ¢do Bla, ia quimica B, com m? 105,06 118,62 12.462,25
argamassa colanle industrializada, rejuntado

2113 19.01.022/COHU  |Revestimento em granito. espessura de 2 cm m? 257.01

19.01.022 CabAMERIS Bk 413.78 106 346,12
2.1.14 11.03.140 11.03 140/CDHU_ [Concreto preparado no local. fck = 30 Mpa m? 31.02 464 .25 1440118
2115 11.16 080/CDHU  [Langamento e adensamenlo de concrelo ou massa por m? 31.02

11.16.080 bombeamento 149,47 463662
2.1.16 10.01.060 10.01 060/COHU ;-\{'r:]adura em barra de ago CA-60 (A ouB) fyk = 600 1.100.00 1232 13551 49

T G T

2117 4310.030 33.10.030/COHU [Tinta acrilica antimofo em massa. inclusive preparo m 600,00 26,51 23.863.14
2118 24.06.030/COHU  |Guarda-corpo com vidro de Bmm, em tubo de ago m 19.65

24.06.030 galvanizado, didmelro 1 1/2° . 12008 et N
2.1.19 24.02.590 24.02.590/COHU_ |Porta de enrolar manual, cega ou vazada m?* 11,80 323.27 381453
2120 24.08.040/COHU  |Comimdo em tubo de ago inoxidavel escovado. didmetro m 38.54

24.08.040 de 1 1/2° e montantes com didmetro de 2 709.49 2734368

Sub Total 1.039.960,46
Sub Total com BDI 1.273.639,58

2.2 ALVENARIA E REBOCO

221 14 11.221/CDHU[Alvenana de bloco de concreto eslrulural 14 x 19 x 39 m? 53.00]
14.11.221 e Raes 79.66 /4.22@
222 17.02.220 17.02.220/CDHU|Reboco m? 7334 10.82 i 793.44]
Sub Total 5.015,38
Sub Total com/BDI 6.142,34 \_
2.3 ESTRUTURA METALICA i 7
231 15.03.131/COHU|Fornecimento @ montagem de estrulura em ago ASTM- kg 2347921
150343 AS72 Grau 50, sem pintura 16.42 385.528.63
232 33.07.140 33.07.140/CDHU|Pintura com esmalle alguidico em estrulura melalica kg 2347921 281 65.976.56
[ Sub/Total, 451.505,21
Sup-Total com BDI 552.958,43
2.4 SISTEMAS MECANICOS
241 1CPU ESCADAS ROLANTES INCLUIDO EQUIPAMENTOS E cj 2. 4
1/CPU MONTAGEM I\ 727543,00 \ 1.455.696.00
742 61.01.670/CDHU|Elevador para passageiros, uso inlerno com capacidade <j
61.01.670 minima de 600 kg 3629.25 93.629 25
para duas paradas, portas unilalerais
/  1.549,32525
Sub Total'tem BDI | 1.897.458,63 2
2.5 RAMPA E ESCADA
26.1 07.02 060/CDHU|Escavagdo mecanizada de valas cu cavas com m* 110.25
0702050 profundidade de até 4 m 1589 208209
262 05.08 060/CDHU|Transporte de entulho. para dislancias supenores ao 3° m? 143,33
05.08.060 km alé o 5 km 18.32 262557
263 05.00.007 05.09.007/CDHU ::1;?1;; deslinagdo de residuo solido em alerro, lipo m’ 143,33 2429 248149
TETO CONSTRUTORA S/A
Rua Giulio Romano, B0- Rio Pequeno - SAO PAULO - SP - CEP 05358090 m -
FONE: (011) 3735-2145 - CNPJ' 13.034.156/0001-35 - EMAIL. admteto@yahoo com briorcteto@yahoo com \\ / O‘&
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264 11.03.140 11.03 140/CDHU|Concrelo preparado no local, fck = 30 Mpa m 4.81 464.25 2233.07

265 11.16.080/CDHU|Langamento e adensamento de concreto ou massa por m® 481
11.16.080 bombeamento 149,47 718,96

A A B) fyk = 500

266 10.01.040 10.01.040/CDHU hA\J‘r::;adura em barra de ago CA-50 (A ou B) fy kg 174,86 11.16 1952.23

287 09.02.140/COHU|Forma plana em compensado para estrulura aparente m 32.70
09.02:140 com cimbramento tubular metalico 148,10 4842.80
268 14.11.221 14.11.221/CDHU ggc?a:‘:s:: sloco de concrelo estrutural 14 x 19 x 39 m? 78.64 79.66 6 264.40)
269 11.18.040 11.18 040/CDHU _[Lastro de_pedra bnlada m? 6.66 138.12 919.91
2610 17.02.220 17.02 220/CDHU__ |Reboco m? 163.49 10.82 1768.75)

A A Tyk =
2611 10.01.060 10.01 060/CDHU ar:\aadu:a em barra de ago CA-60 (A ouB) fyk = 600 kg 181,77 a3 2830:42
2.6.12 11.03.140 11.03.140/CDHU_ [Concreto preparado no local. fck = 30 Mpa m? 18.11 464 25 8.407.65
0

2613 11.16.080 11.16 0BO/CDHU tinmq:;:;umi adensamenlo de COncrelo ou massa por m 18.11 149.47 2.706.94

26.14 24 08 020/CDHU  |Corrimdo duplo em lubo de ago inoxidavel escovado, com | m 58.66
24.08.020 didmetro de 1 1/2° e montantes com didmetro de 2 92168 54.065.51

7 T T

26.15 19.01.022 19.01.022/CDHU zeveshmentc;(e;;gugmmla_ espessura de 2 cm, m 23,56 413.78) 9.748.70
Sub Total 104.057,39
Sub Total com BDI 127.439.09

3 - PASSARELA DE PEDESTRES PARA TRANSPOSICAQ DAS LINHAS FERREAS
3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

31 07.02 0GO/COHUE scavagdo mecanizada de valas ou cavas com m* 4697’
07.02.080 profundidade de alé 400 m 1259 Bar0d
312 05.10.021/CDHU|Transporie de solode 1*e 2*calegoria por caminhdo m? 61,07
05.10.021 para disldncias superiores ao 2° km até o 3" km 10,68/ 652,26
5 de d i i terro, 3
313 06.09.007 05.09.007/CDHU! Zgl,:?ler; lestinagao de residuo sélido em aterro, lipo m 61.07 2429 1.483.30
= = = :
314 11.01.320 11.01.320/CDHU| Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento m 203,84 434,97 127.811.29
315 11 16 080/CDHU|Langamenlo e adensamento de concreto ou massa por m? 293 84
11.16.080 bombeamento 149.47 43 920.82]
316 11.18.040 11.18 040/CDHU|Lastro de_pedra brilada m 24 68 138.12] 3.408.90
AT @ A-50 (A 3) lyk= 500 9 25
37 10.01.040 10 01 040/CDHU ar;ladu(a em barra de ago C (A ouB) Hy kg 19 259.00| 118 215017.83
318 09.02.140/CDHU|Forma plana em compensado para estrulura aparente m? 163.83
09.02.140 com cimbramenlo lubular metalico 148,10 2426285
4 i i Al
319 12.12.060 12.12.060/C Estaca tipo hélice conlinua, diametro de 40 cm em sclo | m 240,00 59.28 14.228.06
- I - = =
3.1.10 05.00.007 05.09.007/COHU 'S[;JS‘::J:I destinagdo de residuo sélido em aterro, lipo m 93,74 24.29 2276.04
n 05.08.060/CDHU|Transporie de enlulho, para distancias superiores ao 3° m? 93.74
05.08.060 km até o 5° km 18.32 1.717.16]
3112 12.12 010/CDHU|Taxa de mobilizagdo e desmebilizagdo de equipamenlos [T 2.00
1212010 para execugdo de eslaca lipo hélice continua em solo 24924 49 49 848 .98
Sub Total 485.515,53
Sub Total com BDI 594.610,87
3.2 ESTRUTURA METALICA
321 15.03.131/CDHU|Formecimento e montagem de estrutura em ago ASTM- kg |.20923264
130343 A572 Grau 50, sem pintura 1652 3.:435,590.95
322 15.03.030/CDHU|Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM- kg 3663578
15.03.030 A36, sem pinlura 17 44 638.928.00
323 33.07.140 33 07.140/COHU|Pinlura com esmalle alquidico em estrutura metalica kg 245.868.42 281 690.890.26
324 32.09.040 32.09.040/CDHU|Apoio em_placa_de neoprene [retado dm? 14,78 133.10] 1.967 18]
325 15 03.131/CDHU|Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM- kg 38 56113
19:03:134 AS72_Grau 50_sem pintura 1542 S3p7ad
= ¥ 3 ¥
326 1101320 11.01 320/COHU|Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m 85.24 434,97 17076.76
a7 11.16.080/CDHU|Langamento e adensamento de concrelo ou massa por m? 85.24 ¥l
11.16.080 o 1eoar| 1374098
Sub Total 5.450.376,88
Sub Total com BDI 6.675.076,56
3.3 ARQUITETURA ¥ ¥ /
3.3.1 26.02.140 26.02.140/CDHU|Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m? 560.00 7/ 344.74 193 05216
332 32.06.231/CDHU|Pelicula de conlrole solar relleliva na cor prala. para m? 560.00
32.06.231 aplicago em vidros 80.11 44 861,60
333 24 08.040/CDHU|Corrimdo em tubo de ago inoxidavel escovado, didmetro m 224 0
24 08 040 de 1 1/2° e montantes com didmelro de 2 700,49, 158.925 31
[
334 2501.400 25.01.400/CDHU| Caixilho em_aluminio anodizado fixo m? 375.190.49 ¥/
335 19.01.022/CDHU[Reveslimento em granito, espessura de 2 cm, m? 7 4
19.01.022 Sibamentd pokde 413,78 20392179 / \f
336 43125/SINAPI-I [CHAPA EMACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, m? 71 ,B‘Jl /
43125 COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 216,00 153 431,28
915 MM E ESPESSURA DE 1.25 MM \ /
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
337 1345 1345/SINAPHL |e0pia DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM, E = m 710.33 84,67 6014364
17T MM
3an 11.01.320 11.01.320/CDHU  [Concreto usinado. fck = 30 MPa - para bombeamenlo m? 3552 434,97 15.450.10
TETO CONSTRUTORA S/A <(
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3312 11.16.080/CDHU  [Langamento & adensamento de concrelo ou massa por m* 35.52
11.16.080 Bainbaamants 149,47 5309.24
3313 16.13.060/CDOHU  |Telhamenlo em chapa de ago pré-pintada com epdu e m? 1061.76/
16.13.060 poliéster, lipo sanduiche, espessura de 0.50 mm, com 13 286,85 304 56996/
de rocha
ha lvanizada n° 24 -
3314 16.33.062 16.33.062/CDHU ‘Cg'\ga;-nrulo‘ afins em chapa galvanizada n® 2 corle m 22400 222.16 49 764.91
3315  46.07.090 _ |4607.050/COHU_|Tubo galvanizado DN= 4" inclusive_cancxbos ™ 107.84 427.44 45 556 27,
Sub Total 1.700.176,82
Sub Total com BDI 2.082.206,55
4-ITENS GERAIS (EDIFICIO DE CONEXAD + PASSARELA + EDIFICIO CAIXA DE ESCADA)
4.1 INSTALAGAO ELETRICA
411 37.04 290/CDHU[Quadro de distribuigo universal de sobrepor, para un 1,00
37.04.200 disjuntores 56 DIN/ 40 1309.35 1.309.35
Boll-on - 225 A - sem componentes
412 37.10.010 37.10.010/CDHU{Barramento de_cobre nu (1] 2.00] 92 86 185.72
413 37.13.660/CDHU| Disjunter termomagnético, tripolar 220/380 V. corrente de un 1.00
37.13.660 60 A alé 100 A 13557 139.57
414 37.13 800/COHU|Mini-disjuntor termomagnético. unipolar 127/220 V. corrente| un 16.00
37.13.800 de 10 A alé 17.90| 286.36|
32 A
415 37.13.880/COHU| Mini-disjunlor termomagnético, tripolar 220/380 V., corrente | un 6,00
37.13.880 de 10 A ate 730 442,25
32 A
16 37 14 510/COHU|Chave seccionadora sob carga. tripolar, acionamento tipo | un 1,00
3714510 punho, com porla 560,76 560,76
fusivel até NH-1-250 A - sem fusiveis
X [ ] A -4
417 37.17.000 3717 090/COHU l[])::;):S\ln.lu diferencial residual de 63 A x 30 m, un 1.00/ 334.28 234.28
418 37.24.032/CDHU|Supressor de surlo monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 un 3.00
a724032 KA, Imax. de surfo de_50 até 80 Ka 2030 81228
4.1.9 37.24.032/CDHU[Supressor de surlo monofasico, Fase-Terra, In > ou = 20 un 1.00
37.24.032 kA, Imax. de suto de 50 até B0 kA 20409 204,09
4.1.10 18.04.040 38.04.040/CDHU|Eletroduto galvanizado, médio de 3/4” - com acessdrios m 50,00 34.50 172967
4.1.11 38.04.060 38.04 060/CDHU|Eletroduto galvanizado, médio de 1 - com acessdrios m 150,00 41.49 6.223.17
4112 38 04 120 38 04 120/COHU|Elefroduto galvanizado. médio de 27 - com acessonos m 40.00 70,80 2.832.07
160/CDHU|El I - a
4113 38,04 160 38 04 160/CDHU|Eletroduta galvamizado. médio de 3 com acessonos m 100.00 123.85 12.384.79
3 alancim lama
4.1.14 38.07.030 38 07 030/COHY (g}rr::;so tipo 'C" didmelro 3/8° com balancim (amanho (7] 190.00 19.18 364364
4115 38.07.050 38.07.050/COHU|Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm m 568,00 B8.49 4 821,99
4.1.16 38.07.130 38.07.130/COHU|Saida lateral simﬁles. melro de 3/4° un 10,00 10.50! 104 97
4117 38.07.200 38.07 200/COHU)| :.l‘i«:';;?‘?‘lar;an com rosca, porca e arruela de diamelro 3/8 m 300.00 14.47 434100
4.1.18 38.10.024/CDHU|Caixa de derivagdo ou passagem, para cruzamento de un 5.00]
38.10.024 duto, medindo 4 x 60.28 301,40
25 x 70 _mm, sem cruzadora
4119 38 10 030/CDHU|Caixa de denvagao ou passagem, para cruzamento de un B.00
38 10.030 duto. medinde 16 252.79] 202234
x 25 x 70 mm, com cruzadora
4.1.20 38 07 300/COHU|Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré- m 568.00
38.07.300 zincada, com_acessonos B0y 31,187,221
4.1.21 40.04.470 40.04 470/CDHU| Conjunto 2 tamadas 2P+T de 10 A, completo un 183,00 3517 643547
4.1.22 38 15.040 38.15.040/CDHU| Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 2 m 3.00 44.48 133.43
4.1.23 38.15.140 38.15.140/CDHU| Terminal macho fixo em latdo zincado de 2 un 6.00 73.63] 441.77
4124 38.15.340 3B.15 340/CDHU| Terminal macho giraldrio em latdo zincado de 2° un 6,00 82.31 493.85
4125 28.21.120 38.21 '!ZOICDHUEID?:?I\LW: lisa galvanizada a fogo. 100 x 50 mm. com m 280,00 99.21 27.778.56
4126 38.22 620/COHU|Tampa de encaxe para eletrocalha, galvamizada a fogo | m 280.00 |
38 22,620 s 52,15 14602401
ICDH lelrocalha, gal al 100x5
4127 38.23.020 38 23.020/CD! UFupolle para elelrocalha, galvanizado a fogo. 100x50mm | un 20000 2036 a07i4t
ICOH & F le. clas . ! 5
4128 39.04.060 39.04.060/CDHU[Cabo de cobre nu, 1émpera mole. classe 2 de 25 mm m 50.00, 24.49 ) 22459‘
5 T
CRET] m— 39,04 0B0/CDHU|Cabo de cobre nu, [émpera mole, classe 2. de 50 mm? | m 150.00 — pr—
4.1.30 39.21.020/CDHU|Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0.6/1kV - | m .000.00|
39.21.020 isolagao HEPR 336 1343426
o0°c ™
4.1.31 39.21.030/CDHU|Cabo de cobre flexivel de 4 mm?. isclamento 0.6/1kV - m 1.500.00
39.21.030 isolagao HEPR 90°C )\_\ 483 7.241,05
4132 39 21 040/CDHU|Cabo de cobre flexivel de 6 mm. isolamento 0 6/1kV - m 00,00
39.21.040 isolagAo HEPR 90°C \ \ 6.40] 5118.53
4133 39 21.050/CDHU|Cabo de cobre fexivel de 10 mm? isolamento 0.6/1kV m OEQ £
39.21.050 isolagdo HEPR 11.42 799740
90°C NS
4134 39.21.070/CDHU|Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 06/1kV - | m DO‘UO/X
39.21.070 i gdo HEPR 26,11 13.052,71
90°C i
4135 40.02.460/COHU|Caixa em aluminio fundido & prova de tempo, umidade, un 4.00
40.02.460 gases, vapores e 449,04 1.796.15]
pd. 240 x 240 x 150 mm
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4.1.36 40.04.340 40.04.340/COHU J:‘L:gg\c? e lomada 2P+T de 16 A de socbrepor- 380 / cj 164,00 34197 56.062.50
4.1.37 40.05.020 40.05.020/CDHU| Interruptor com 1 tecla simples e placa € 8.00 19.68 157.46
4.1.38 40.06.040 40.06.040/CDOHU__|Condulete metalico de 3/4 € 30,00 31.93] 958.02
4.1.39 40.06.060 40.06.060/CDHU_|Condulele metdlico de 1 =] 18.00 37.54 67579
4.1.40 40.06.120 40.06.120/CDHU _ |Condulete metdlico de 2 cj 10.00 91.62 916,24
4.141 40.06.160 40.06.160/CDHU _ [Condulele metalico de 3 c B.00 213.29 1.706,35
414z 41.31.040/CDHU |Luminana LED retangular de sobrepor com difusor em un 162 00
acrilico translucido.
41.31.040 4000 K. fluxo luminoso de 3317 a 3700 Im. poténcia de 365,37 58.190.61
31 a 37 W
4143 42.05.120 42 05.120/CDHU  |Conector de emenda em latdo para cabo de alé 50 un 50.00 31.01 155044
e mm’ com 4 paralusos
4.1.44 42.05.200 42.05.200/CDHU _|Haste de aterramento de 5/8° x 2.40 m un 40.00 148.00 5.920.17
4.1.45 42.05260/CDHU  [Suporte para lubo de prolegdo com grapa para un 24,00
42.05.260 chumbar, didmelro 2° 22.28] 534.81
5 z i 3 G 4
4.146 42 05.300 42 05 300/COHU  [Tampa para caixa de inspegdo cilindrica, ago galvanizado| un 0.00 52.29 200158
4.1.47 42.05.320/COHU  [Caixa de nspegdo do lerra cilindrica em PVC rigido un 40.00
42 05.320 didmeltro de 300 mm - 4947 1.878.68
h= 400 mm
4.1.48 42.05.440/COHU |Barra condutora chata de aluminio, 7/8 x 1/8 m 298,00
42.05.440 inclusive acessorios de 29.36| B 749,77
fixagao
4149 42.05.450 42 05.450/CDHU gog;c:z:nclam rabicho e porca em latdo para cabode 16| un 50.00 21.82 109094
4.150 42.05.520 42.05.520/CDOHU  [Suporte para fixagdo de fila de aluminio 7/8" x 1/8°, com| un 293,00 15.68 4563.38
base plana
4151 42.05.620 42 05.620/CDHU ;e[:‘r‘pinaiestanhado com 2 furos e 1 compressao- 50 un 20.00° 24.45 486.94
4.1.52 42.20.120/CDHU  |Solda exotérmica conexdo cabo-cabo honzontal em X un 40,00
42.20.120 sobreposlo, bitola do 38.10 152413
cabo de 35-35mm?a 50-35mm?
4153 42.20.130/COHU  [Solda exolérmica conexao cabo-cabo honzonlal em X un 20.00
42.20.130 sobreposto, bilola do 5122 1.024.45
cabo de 50-50mm?a 95-50mm?
4.1.54 4220220/CDHU  |Solda exotérmica conexio cabo-haste em T.bilola do un 30.00
4220220 cabo de 50mm’ a 51,51 1.545.33
95mm? para haste de 58 e 34
4.155 42.20.320/CDHU  |Solda exolérmica conexao cabo-superficie de ago, bitola un 40,00
42.20.320 do cabo de 38.17 1.526.99/
50mm? a 95mm?
Sub Total 338.412,60
Sub Total com BDI 414.453.91
4.2 INSTALAGAO HIDRAULICA
421 43.10.110/CDHU|Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 ¢v. monoestagio, un 1.00
4310110 Hmam= 14 a 26 4139.24 413924
mca, Q=56 a 30 m¥h
422 46.07.040/CDHU| Tube galvanizado sem coslura schedule 40, DN=1 1/2", m 180,00
46.07.040 inclusive conexdes 157 61 28.370,38
423 08.03.018 08.03.018/FDE__ |Tubo pvc rigido junta soldavel de 40 incl conexdes m 20.00 5233 1.046.57
CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM.
INSTALADO EM RAMAL DE DLSTRIBUICAO DE AGUA -
424 89410 BO4I0/SINAPL | EORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF. 12/2014 un 8.00 9.73 17874
LUVA DE CORRER. PVC SOLDAVEL. DN 25MM
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
425 89425 89425/8INAPT |EORNECIMENTO E INSTALAGAO AF ICMDM n 2000 18,06 361,24
426 89424/SINAPI  |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM un 4,00 L
89424 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - 5.09 (-——-mm?
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 \
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, |
427 89363 B9363/SINAPI [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 8.00 10,62 B4I,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_12/2014 A
JOELHO 80 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, kS
428 89362 B9362/SINAPI |INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 8 957 76,58/
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
429 89395/SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM un 4
RAMAL OU SUB-RAMAL DE 129) 5924
89395 AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_1212014 : 32
4210 47.01.020 47 m,ozmcoHu'l'g:‘g;s;:‘de gavela em latao fundido sem acabamento, un ‘W \\ / 7015 14030
4.2.11 47.04.050 47.04.050/CDHU|Valvula de descarga antivandalismo, DN=1 1/2° un 2.00h 448.78] | 897.57
lico cili % S)
4212 48.03.138 48.03.138/COHU l:(t)a;%rga‘l‘ﬁgt; metélico cilindrico honzontal - capacidade de | ¢ 1.00 15523 38 1552338
423 48 05010 48 05 010/CDHU| Tormeira de boia, DN= 374" un 1.00} 9292 92,92
4214 49.01.030 49.01.030/CDHU E:aa!:a silonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, un 2.00 \—10/2_1& 20438
grelha
Sub Total 51.088,98
[Seb Tou som@0T] 52,5067
4.3 CONTRA INCENDIO
43. 50.01.080/CDHU | Botoeira para acionamento de bomba de incéndio lipo un 5.00]
50.01.080 quebra-vidro 96,64 483,18
3 : - CRTIE]
43.2 5001.110 50.01.110/COHU izgulg:(: latdo com engate rapido, DN=2 12, jato un 5,00 191.24 956,19
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engale 12 em latao de 2 172
433 $0.01.160 50 01 160/CDHU|Adaptador de engate rapido em latdode 2 142 x 1 12 un 5.00 6855 34274
H latao. DN= 2 5
434 50.01.200 50.01.200/CDHU I::Ep":’:zde engate rapido em latdo. ON=1 1/2. com un 5.00] 67.10 335.49)
435 50.01.210 50.01.210/CDHU|Chave para conexdo de engate rapido un 5,00 18,71 93.56)
436 50.01.320/CDHU|Abrigo de hidrante de 1 1/2° completo - inclusive un 6.00]
50.01.320 mangueira de 30 m (2 x 203476 12 208,57
15 m)
437 50.01 340/CDHU|Abrigo para registro de recalque lipo coluna. completo - un 1.00
50 01.340 inclusive 2336.59 233659
tubulagées e valvulas
438 5005 260/CDHU  |Bloco autdnomo de iluminagio de emergéncia com un 53,00
50.05.260 autonomia minima de 1 280,86 14.885.62
hora. equipado com 2 lampadas de 11 W
439 50.10.058 50 10 058/COHU Ex:;ﬂor manual de pd quimico seco BC - capacdade de un 305! 17121 531,62
4310 50.10.100 50.10.100/CDHU !;Lghﬂllra;smanualde agua pressurizada - capacidade de un 3,00 176.98 530.03
431 50.10.120 50.10.120/CDHU S::;lof manual de pd quimico seco ABC - capacidade de un| 6,00 234.71 1.408.24
4.3.12 50.10.140 50.10.140/COHU gx::;lcrmanualde gas carbonico 5 BC - capacidade de un| 6,00 54375 2.262.48
|SubTotal | 37.375,21
Sub Total com BDI 45.773,42
§ - CANTEIROC DE OBRA
5.1 - PATIO DE OBRA
511 32.09.020 32 09 020/CDHU|Chapa de_ago em bitolas medias M2 100,00 22.39 2.238.65
512 2/iCPU SERVIGOS DE GUINDASTE PARA ICAMENTO DE oF] 1,00
2ICPU. ESTRUTURAS METALICAS 3069000.00 3.069.000.00
5.1.3 02.09.030/COHU|Limpeza manual do lerreno, inclusive troncos até 5 cm M 1.200.00
de didmelro, com
QL Re 0 caminhdc a disposigao denlro da obra, alé oraiode 1 643 771890
km
514 07.01.020/COHU|Escavagdo e carga mecanizada em solo de 1° calegoria | M? 264000
07.01.020 em_campo aberto 14.38 3797254
515 0510 025/COHU| Transparte de solode 1*e 2*categona por caminhdo Lt 3432.00
05.10.025 para distdncias 3148 108 039.83
superiores ao 15" km até o 20° km
5 0
516 T— 55000/SIURD INF|Base de brta graduada Wralada com cmento - BGTC | M 360.00 15778 it
51.7 11.18.150 11.18.150/CDHU] Lastro e/ou fundagdo em rachao manual e 2.280.00 172,69 393.736.98
5.1.8 54.01.220 54.01.220/CDHU|Base de bica corrida M 1.440,00] 159,06 22905326
Sub Total 3,918.959,54
Sub Total com BDI 4.799.549,75
SERVIGOS COMPLEMENTARES DO CANTEIRQ
41.31.040/COHU|Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor un 51,00
translucido, 4000 K,
00 fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im. poténcia de 38 3 41 26537 18.634,08
W
522 2501440 2501 440/CDHU| Cailho em_aluminio maxim-ar. lipo lachada m? 21.60 865.47 18694.18
523 05.08.060/COHU| Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° m? 160.48' -
05.08.060 km ald o 5" kin 18.32 2939.73
- - -
524 0509007 05.00.007/CDHU|Taxa de deslinagdo de residuo solido em aterro, tipo m 160,48 24.20 389806
soloflerra
Sub Total 44.166,05

Sub Total com BDI

54.090,18

TOTAL

20.556.727,25

TOTAL COM BDI (22,47%)

25.175.823,86

CONTROLE TECNOLOGICO (ATO} (3%)

755,274,712

TOTAL GERAL

25,931.098,58

TE1U

Michel Ch

SAD PAULO, 27 DE MAIO DE 2022

TETO CONSTRUTORA S/A

Rua Giulio Romano, 80- Rio Pegueno - SAQ PAULO - SP - CEP. 05358090
FONE (011) 3735-2145 - CNPJ 13 034 156/0001-35 - EMAIL admteto@yahoo com briorcteto@yahoo com

CIDADEDE |,
CARAPICUIBA
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

‘ CIDADE DE .
LY. CARAPICUIBA

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CONTRATADO: TETO CONSTRUTORA S.A

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 69/22

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE
PASSARELA DE INTERLIGAGAO NOS TERMINAIS RODOVIARIOS METROPOLITANO E
MUNICIPAL, COM A ESTAGAO DA CPTM E AV. FRANCISCO PIGNATARI NESTE MUNICIPIO.
ADVOGADO: Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n° 109197 - E-mail
w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagées de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de
Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no moédulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 07 de Junho de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

45

Processo Administrativo n°: 38269 / 2022 — Concorréncia Publica n°: 12 / 2022 — Contrato: 69/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 R. 5439
Rua: Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Michel Chedid Junior
Cargo: Diretor de Desenvolvimento
CPF: 086.955.588-00

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpc¢ao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

CIDADE DE

L. CARAPICUIBA
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagbes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

‘, CIDADE DE .
L. CARAPICUIBA

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar
Nome: Jiullia Selenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagcdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes de responsaveis por agdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuigcbes previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste
Tribunal. Na hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja
distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele
objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugédo n° 11/2021).
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