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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36/2024
PROCESSO N° 9495/24
CONCORRENCIA N° 13 /2024

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CARAPICUIBA e a empresa WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJMF sob o no.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas- Carapicuiba- SP, neste
ato representado pelo (a) Sr (a) Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves , portador do RG n°.
19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81 e pelas Secretarias de Convénios e Habitacdo Sr (a)
Fabiana Fernanda Marques, portador do RG n°. 32.303.867-0 e do CPF n° 295.759.378-56 e a
Secretaria de Educacdo Sr (a) Dejalmir Wellington Sousa e Silva, portador do RG n°:
42.705.768-1 e do CPF: 352.449.238-03.

CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
21.365.236/0001-00, estabelecida a Av. Queimada, n° 269, Sala 41, 42 e 44, Residencial Morada
dos Lagos, Aldeia da Serra - Barueri - S&o Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu
Contrato Social e alteracdes subsequentes pelo (a) Sr (a) Moisés Teixeira de Souza Neto |,
portador da cédula de identidade RG n°. 11.763.916 SSP/SP e do CPF n°. 655.367.548-15.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a reforma da EMEF Argeu Silveira Bueno neste
municipio, em conformidade com o memorial descritivo dos servicos, Anexo | do edital da
Concorréncia acima citada, e a proposta da contratada, que sao partes integrantes desse
Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitacdo ser4 de até 360
(trezentos e sessenta) dias, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem
de Servico, expedida pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo, podendo ser
prorrogado nos termos da lei n® 14.133/21 e suas alteracdes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execucdo do presente contrato serd na modalidade de execucdo indireta, sob o
regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s pre¢os unitarios que constam da proposta da
Contratada que € parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servicos objeto deste
contrato é de R$ 5.225.298,07 (Cinco milhdes, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e
oito reais e sete centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, estdo inclusos; fornecimento de toda méao-de-obra e demais
insumos, bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO

5.1 - A caucdo de garantia de execucdo, deverd ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 261.264,90 (Duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e
quatro reais e noventa centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em
qualquer uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/21, o qual
respondera pelo inadimplemento das obrigacGes contratuais e por todas as multas que forem
impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execugdo do objeto deste Contrato, o prazo de
validade da caucao devera ser equivalente ao da vigéncia contratual

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o
refor¢co da caucgdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do
presente contrato, e retengédo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogagdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que 0 n&o
cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente serd liberada ou restituida apés a execucédo do contrato, apds
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de
Licitacbes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, se
houver prorrogacéo, a partir do 13° més os precos poderéo ser reajustados com base na variacédo
do IPCA ou outro que venha substitui-lo, tendo como data base a data do orgcamento estimado.

6.2 - As hipo6teses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida analise econdmica para avaliacdo de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento ser& efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apés a
apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicdes para liberacdo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, ha sede da
contratante, nas dependéncias da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacao.

7.3. - A fiscalizacdo procederd as medi¢cdes mensais baseadas nas obras/servicos realizados,
com base nos precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a
elaboracgéo do processo de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das
etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.
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7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos
valores mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que
tenha dotacao orcamentéria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e
forma de apresentacéo:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida das obras/servigcos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execucdo da etapa, numero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada
pelo engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnolégico da obra, diario de obra do
periodo da medi¢do, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servicos.

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento devido,
regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do ultimo
recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartdrio, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberacao da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:
(I) INSS, através de matricula e/ou CND; e
(I FGTSICAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de
Previdéncia Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em
reais (R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera
necessario que a medigcdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisorio, assinado
pelas partes (Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo e empresa contratada).

7.9 - Os valores que nao forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de
compensacéo financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a
data de sua efetivacao, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos
servicos — Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade
com as clausulas contratuais deste instrumento.

8.2. - Os servicos rejeitados pela fiscalizagcdo, deverao ser refeitos imediatamente, de modo que
ndo haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execucéao.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execucdo dos servicos, até o
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seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da
CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera
recebido provisoriamente pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagéo,
responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua
formal execucao, e, definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada, salvo
em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA se obriga a:

(a) assegurar a execucédo do objeto deste Contrato;

(b) executar, os servi¢cos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital,

(c) permitir e facilitar a fiscalizagdo e/ou inspegao dos servicos objeto deste Contrato, a
qualquer hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus agentes
a CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
gqualquer fato que possa ocasionar a paralisacao dos servicos;

(f) observar as normas de seguranca apliciveis aos servicos a serem prestados;

(g) participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem;

(i) cumprir rigorosamente as condigbes estabelecidas no anexo | do edital que faz parte
integrante deste instrumento;

() cumprir as disposi¢des contidas no artigo 429 da CLT e artigo 116 da lei n°® 14.133/2021.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributéria, incidentes sobre 0s servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. - Séo obrigacdes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servigco objeto do presente
contrato, com as especificacdes necessérias para a perfeita execug¢do dos servigos. A expedicao

da ordem de servigos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servicos executados, verificando o
atendimento a descri¢do dos servicos e legislacdo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condicfes e forma estabelecidas no presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DOS SERV ICOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitacéo, fiscalizara a execucao dos servigos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar
conveniente, informacdes do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de
verificar a perfeita execucéo do presente ajuste em todos os termos e condicoes.

11.1.2 - A acdo ou omissdao total ou parcial do 6rgao fiscalizador ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em
especial, quanto a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e as
disposicdes do presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizacdo
tomard as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das
penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 14.133/21.

11.1.5. A Fiscalizacéo por parte da Prefeitura ndo eximira ou reduzira em nenhuma hipotese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que néo indicada
pela Fiscalizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DE SERVICOS.

12.1. — A subcontratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do
presente contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente
autorizada pelo chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou
sucessor deverd possuir todos o0s requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na
concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugdo dos servicos objeto do
presente contrato ndo tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de
emprego Unica e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA deverd respeitar e fazer com que 0 seu pessoal respeite a legislacdo
sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacédo devendo fornecer aos
seus empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a
desisténcia da proposta apds a fase de habilitagdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacdo dos servicos contratados implica no pagamento de
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total
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atualizado do servigo em atraso, limitado até o 15° (décimo quinto) dia, ap6s o periodo podera
ser considerada inexecugéao total ou parcial do contrato.

14.3. - A inexecucéao total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A inexecuc¢do parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.5. - A aplicacdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios
e Habitacdo, ap0s regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa
inadimplente na forma da Lei, ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras sanc¢des prevista
nos art. 155 e 156 da Lei 14.133/21 e alteracfes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotacdo
or¢camentaria de n° 08.03.12.361.0006.4.4.90.51-99 (tesouro).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato,
independentemente de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA caiba o direito de indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) quando for decretada sua faléncia;
(b) quando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial;
(c¢) quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorizagédo
prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestacédo dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,
sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicara na apuracéo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais providéncias
legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 14.133/21 e suas alteracdes
subsequentes e ainda no Cédigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas
expressas, podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servicos
realizados e aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracéo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando
dificuldades de qualquer natureza.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias,
para um so efeito legal.

Carapicuiba, 05 de junho de 2024.

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves
Prefeito

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Dejalmir Wellington Sousa e Silva
Secretério da Educacao

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Fabiana Fernanda Marques
Secretaria de Convénios e Habitagdo

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
Moisés Teixeira de Souza Neto

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Memorial Descritivo

REFORMA DA EMEF ARGEU SILVEIRA BUENO

(ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL)
Dezembro de 2023

O cbjetive do projeto & a reforma da EMEF Argeu Silveira Bueno. A escola se encontra na

Avenida Presidente Tancredo de Aimeida Neves, 860, COHAB V — icuiba -3 :
06329-350. 1 » 860, Carapicuiba -S&o Paula, CEP:
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1. OBJETO

As informagdes contidas nesse Memorial Descritivo se referem & reforma da EMEF
Argeu Silveira Bueno. O espacgo estd localizado na Avenida Presidente Tancredo de Almeida
Neves, 860, COHAB V - Carapicuiba — Sdo Paulo, CEP: 06329-350.

2. OBJETIVO

Orientar e complementar a execucgdo dos servigos contemplados no Projeto Basico de
Reforma da EMEF Argeu Silveira Bueno: Reestruturacdo do leiaute da Unidade visando otimizar
o atendimento publico, dentro de padrées de conforto, acessibilidade e biosseguranca,
contemplando obras de manutengao edilicia.

3. ESCOPO DO PROJETO

As obras da EMEF sdo nos trés blocos existentes e area externa. A reforma da Escola
consiste em: Troca de revestimento (piso e parede); demolicdo de paredes de espacos
subutilizados e construgao de novos espagos para adequar melhor as atividades da escola;
colocagdo de piso tatil; troca de loucas sanitdrias e devidos acentos; assentamento de
corrimdos nas escadas existentes e rampa de acessibilidade a construir; construgdo de um
muro para delimitar o espago da Escola com o da USF; colocagdo de forro de PVC nos beirais
da cobertura para impedir entrada de animais; colocagdo de tampa de canaleta; troca de
esquadrias; demolicao da arquibancada e dos bancos em concreto; colocacdo de elementos
vazados (cobogd) na area do refeitorio e entrada; execucdo de chapisco, embocgo, reboco e
pintura nas dreas internas e externas; iluminagdo externa, demoligdo e reestruturacdo do piso
externo; entre outras adeguacgdes.

A construgdo de rampas que interligam o pétio aos prédios foi uma reivindicagdo dos
funcionarios da escola. Essa unidade tem como clientes muitos alunos com dificuldades de
locomogac e mobilidade reduzida. No passado, fizeram uma reforma em que foi colocada uma
plataforma elevatéria que interliga o prédio central com o pétio, mas essa plataforma nio
funciona por problemas técnicos, sendo insatisfatoria as necessidades da Escola. Por isso, o
projeto prevé a retirada da plataforma e em seu lugar a construgdo de rampas cobertas.

Os demais servigos contemplados nas Pranchas do Projeto Basico Arquitetdnico (1/15 &
15/15), Elétrico (1/10 a 10/10) Planilha Orgamentaria, Memodria de Calculo e Cronograma
Fisico-Financeiro, que acompanham este MEMORIAL DESCRITIVO, devem ser executados em
atendimento as Normas Técnicas e Legislagbes vigentes.

4. NORMAS GERAIS

A empresa contratada terd a responsabilidade de fornecimento de todo material, méao
de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as despesas
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de registros, taxas, impostos e as respectivas ligagles junto as Concessiondrias e Orgdos
Fiscalizadores.

A partir deste momento, o Municipio de Carapicuiba sera identificada, neste caderno,
como CONTRATANTE, e a empresa que sera responsavel pela execucdo da obra, chamar-se-3
de CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicara engenheiros, arquitetos ou técnicos qualificados e
devidamente habilitados para o acompanhamento dos servigos, sendo seus representantes
para decidir sobre as questfes técnicas e administrativas das obras.

A CONTRATADA analisard, minuciosamente, todas as pranchas e especificagBes contidas
no Projeto Basico, Planilha Orgamentaria, Memoriais, e, havendo duvidas, estas deverdo ser
apresentadas & FISCALIZAGAO, para encontrar solugdes ou encaminha-las aos projetistas, ndo
havendo com isso, transferéncia de responsabilidade pela execucdo da obra, que sera (nica e
exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA seguird todas as pranchas do Projeto Bésico, desenhos e
especificacdes, e, havendo quaisquer discrepéncias entre desenhos, especificacbes e planilhas,
prevalecerdo os seguintes:

Nos casos de discrepancia entre os itens e as quantidades das Composicfes de Custos
Unitérios e o projeto Bdsico, prevalece o que estd em orcamento (sempre comunicando e
considerando o parecer do FISCAL designado); jé nos casos em que haja discrepancias entre a
descrigdo dos servigos da planilha orcamentaria e de suas Composicdes de Custos Unitarios,
prevalecem os descritos na planilha.

A CONTRATADA obriga-se a emitir a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) da
execucdo da obra e manter no local o LIVRO DE ORDEM respectivo, onde serdo anotadas as
ocorréncias do canteiro, tais como, condigBes de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as
providéncias que serdo tomadas para a perfeita execucdo dos servicos. O LIVRO DE ORDEM
deverd ter suas paginas numeradas e em trés vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da
CONTRATANTE e a Gltima permanecera no livro, conforme Resolucdo n° 1024, de 31/10/2017,
do sistema CONFEA/CREA.

A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAGAO, terd acesso irrestrito ao LIVRO DE
ORDEM, utilizando-o para todas as comunicagdes, ordem de servico, impugnagédo de materiais,
e tudo o mais que se faca necessario para o perfeito andamento dos servigos. Quaisquer
materials que sejam impugnados pela CONTRATANTE, deverdo ser retirados do Canteiro de
Obras no prazo méximo de 72 (Setenta e Duas) horas apés o registro no LIVRO DE ORDEM,

A CONTRATADA obriga-se a inscrever a referida obra no Cadastro Nacional de Obras,
junto a Receita Federal para fins de emissdo de Certiddo Negativa da Obra que deverd ser
informado nas Notas Fiscais que acompanham os Boletins de Medicdo entregue a
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FISCALIZACAOQ e entregues para fins de emiss3o do Termo Definitivo de Recebimento de Obra
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.,

A CONTRATADA, em decorréncia de eventuais alteraces em servigos executados e, em
acordo com a Fiscalizag8o, deverd apresentar o “As Built”, através de documentos que se
fazem necessérios, tais como Memoriais, Plantas, Cortes, Croquis, Desenhos, Detalhes, etc,

Devera ser mantida na obra: uma cdpia deste Memorial, juntamente com a copia
completa do Projeto Bésico.

A obra devera ter acompanhamento permanente (full time) de técnico habilitado e
registrado junto ao CREA ou CAU,

A obra deverd ocorrer, com o minimo de impacto no funcionamento da unidade. A
CONTRATADA devera providenciar o devido isolamento, protecdo e sinalizacdo da &rea em
obra, com prévio aviso de 72 horas, por escrito, & Coordenadoria da Unidade, para fins de
planejamento do atendimento ao publico e remanejo das equipes, se necessario.

5. MATERIAIS E SERVICOS

Todas as especificages de materiais e equipamentos por marca ou modelo visam
somente caracterizar o produto, subentendendo-se que a alternativa similar, significa
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrdo dos materiais, como na tonalidade de cores,
por exemplo, e que seja aprovado pela FISCALIZACAO.

Todos os servicos que ndo estiverem dentro das condicBes técnicas exigidas, serdo
demolidos e o retrabalho serd executado pela CONTRATADA, sem quaisquer o6nus a
CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos.

A CONTRATADA serd responsavel pela administracdo e pela qualidade dos servigos que
porventura tenham sido contratados com terceiros.

A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de seguranca pessoal que se faga
necessario e ou que esteja dentro da legislacdo Federal, Estadual ou Municipal. E de inteira
responsabilidade da CONTRATADA a seguranca de suas equipes de trabalho e de terceiros que
porventura estejam dentro dos limites das obras de Reforma.

A FISCALIZACAO exigira todo o EPI (Equipamento de Protecdo Individual), constantes
em legislagdo especifica, dos operdrios, engenheiros e visitantes que porventura tenham
acesso ao canteiro de obras.

A CONTRATADA serad responsédvel pela seguranca da obra de reforma e de suas
instalagBes, até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poders, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualguer
funcionario da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinado.

Séo parte integrante destas especificaces, onde apliciveis:

As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT;
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Tedas as normas, especificacdes das Concessionérias de Energia, Agua e Esgoto, assim
como de telefonia, dadose Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo.

Legislagdo de seguranga e medicina no trabalho - Manual prético.

Ressalta-se aqui a relacdo de documentos necessarios e exigiveis para o recebimento
de servicos e obras de engenharia e arquitetura, que sera rigorosamente exigida. Todos os
custos relativos & emissdio dos documentos exigidos na norma serdo de Inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6. PROJETOS

Todas as copias dos Projetos Executivos a serem desenvolvidas pela empresa, na
execucdo da obra e para legalizacSes, serfo de responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhum projeto, apés aprovado pelo Corpo Técnico de Engenharia e Arquitetura da
CONTRATANTE, podera ser alterado pela CONTRATADA sem a prévia autorizagdo, por escrito,
da FISCALIZAGAO. Quaisquer detalhes adicionais que a CONTRATADA julgar necessario serdo
executados as suas expensas, sendo o deferimento da execucdo solicitada a FISCALIZAGCAO.

A CONTRATADA providenciara o registro dos projetos nos 6rgdos competentes e
informara a FiscalizacSo, entregando uma cépia de todos os registros para a CONTRATANTE,
quando necessario.

7. LIMPEZA

Devera ser executada a limpeza periddica no local dos servicos a fim de evitar o
acumulo de resto de material no canteiro visando & organizagao e seguranca da obra. Todo o
entulho devera ser armazenado em cacambas, assim como ndo serd permitido a colocacdo de
entulho fora da mesma. A empresa prestadora de servico deve ter a documentacdo regular e
comprovar a destinacdo para o tipo de entulho gerado na obra: alvenaria, terra, madeira,
plastico, metal e outros.

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS

A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinarios e
ferramentas necessdrios ao bom andamento e execugdo dos servigos, até a sua conclusdo.

Quando houver necessidade da utilizacio de agregados, deverdo ser estocados em
espacos adequadamente preparados, com piso e cercados em tdbuas de madeira forte.

9. SERVICOS PRELIMINARES

9.1 Placa de Obra
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Em local indicado pela FISCALIZACAO, devera ser implantada 01 (uma) placa da Obra:
referente ao contrato com a Prefeitura de Carapicuiba: 6,0 m x 3,0 m (Cxh), constituidas de
chapa de ago galvanizado n® 26, com acabamento em tinta a éleo sobre fundo antiéxido
cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3"x1”, e obedecendo o
modelo fornecido pela FISCALIZAGAO, garantindo a exposicdo de informacdes.

A placa da obra serd de acordo com o padrio do Orgdo Financiador (FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacdo) conforme exemplo em imagem abaixo.

CIDADE DE

. CARAPICUIBA

MUNDO MAGICO

Vislor Total da Obra: RS 9,347 07780 Agantes Paricipentis. Protolura do Muncma
Cormamidade: Conj, Hats, Pres. Castalo Brnco e Carapicuibia, Governo Fadoral Ministoro da
Muricipia: Carapicuiba - 5P Educacho & Conslrumedici Eng, @ Com, Lida
Oijetor Constnugio ds EME] Munde Magice Inicio da b 15/03/2023

e da Obra 14/03/2024

GOVERNG FEDERAL
MINISTERIO DA
EDucAcAO

Figura 1 — Modelo de placa padrdoc FNDE

Ao término dos servicos, a CONTRATADA se cbriga a retirar todas as placas da
obra e os residuos respectivos, téo logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

10. Locagdo da obra

A locagdo da obra, niveis da edificagdo, afastamentos e alinhamentos deverio ser
seguidos, rigorosamente, de acordo com os dados constantes no Projeto arquiteténico Basico.
A marcagdo da obra devera obedecer as referéncias de nivel e o alinhamento. Os quadros de
marcac8o da obra deverdo estar perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que resistam
as tensBes dos fios de marcagdo sem oscilagies e sem possibilidade de fuga da posicéo
correta.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo do RN (Referéncia de Nivel),
alinhamento geral, prumos, esquadro, de acordo com o Projeto Basico. Na eventualidade de
erro na locagdo, 8 CONTRATADA, as suas expensas, ficard responsével pela retificacio, com a
aprovagdo prévia da FISCALIZAGAO.
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Caso o terreno apresente problemas em relagdo aos niveis, a CONTRATADA deverd
comunicar, por escrito, & FISCALIZACAO, para busca de solugdo adequada a situacio
encontrada.

A empresa CONTRATADA ndo devera executar quaisquer servigos sem a aprovagao
prévia da FISCALIZAGCAO. A aprovagdo nédo desobriga a CONTRATADA de responsabilidade pela
locagdo da obra.

As &reas de intervencdo da obra deverdio ser devidamente isoladas através de tapumes,
garantindo circulagdo segura a todos e sinalizagdo adequada, sendo que, na drea interna, o
isolamento da drea deverd minimizar o espalhamento de pd, restos de materiais e ruidos de

equipamentos.

11. REMOCOES E DEMOLICOES

As demolicBes previstas na area interna da Unidade desde o piso e revestimentos
ceramicos, alvenarias, remogdes de caixilhos (portas e janelas), pecas sanitdrias e outros,
deverdio ser executadas de forma organizada e cuidadosa, causando menor impacto possivel
no entorno da intervengdo e funcionamento da Unidade.

A CONTRATADA deverd providenciar isolamento da drea de intervengdo através de
tapumes devidamente sinalizados.

Na drea externa & Unidade est8o previstas demolicdes do piso existente e recuperacdo
das canaletas de aguas pluviais do entorno da edificagdo, de acordo com Projeto Basico.

Os residuos provenientes das remogdes e demolicdes, bem como de toda a obra,
deverdo ser encaminhadas & empresas especializadas, devidamente habilitadas no Municipio
de Carapicuiba. Ademais, encaminhar CTRs (Controle de Transporte de Residuos), anexo 01,
junto ao Boletim de Medic&o do periodo.

12. FUNDACOES E ESTRUTURAS DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE
12,1 Infraestrutura

Serdo executadas brocas em concreto armado com @ 25 cm e fck= 30 MPa, com
armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm e armadura transversal (estribos) em
aco CA-60/A de @ 6,30mm e com 5,0 m a partir do nivelamento de base das sapatas de
acordo com o Projeto Executivo especifico.

A Execucdo deverd atender aos resultados do laudo de Sondagem e especificacdes do

projeto executivo.
12.2 Superestrutura
Serdo executados pilares de acordo com o Projeto Executivo especifico, em concreto
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armado, de secBes apontadas no Célculo Estrutural desenvolvido, fck=30 Mpa, armadura
longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm e armadura transversal (estribos) em ago CA-60/A
de @ 5,00 mm a cada 15 cm, ou de acordo com especificagdes do Projeto Executivo.

As vigas de concreto armado (baldrame) de acordo com o projeto, em concreto
armado, de secdo apontadas no Célculo Estrutural desenvolvido, fck=30 Mpa, armadura
longitudinal em aco CA-50/A de @ 10,0 mm e armadura transversal (estribos) e 5,00mm a
cada 15,0 cm, ou de acordo com especificagdes do Projeto Executivo.

12.3 Acgdes de controle do concreto:

A vedacdo das juntas entre as fdrmas deverd ser reforgada para evitar o vazamento da
nata de cimento.

Transporte: deverd ser executado de modo a evitar a segregacdo dos materiais,
utilizando-se carrinhos de mdo com pneus de borracha.

Langamento: devera ser executado logo apds o amassamento e conferéncia das formas
que deverdo ser previamente molhadas.

Em nenhuma hipotese permitir o lancamento do concreto com pega jé iniciada. A
altura de langamento ndo poderd ultrapassar: 2,0 m, de acordo com as Normas Técnicas
vigentes.

Nas pecas com altura maiores que 3,0 m, o langamento do concreto deve ser feito em
etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas.

Adensamento / vibracdo: inicio da vibragdo do concreto devera ser efetuado logo apés o
lancamento. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior que o comprimento da agulha de
vibracdo e o tempo de vibragdo adequado.

0 processo de vibrag8o deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma
que a cavidade do mangote ndo encoste nas armaduras.

Cura: deve ser iniciada ao término da concretagem, mantende a umidade do concreto
por, no minimo, 7 dias. Molhar as formas dos pilares e vigas. Proteger a drea concretada dos

efeitos do sol e do vento até a desforma.

13. ALVENARIA
Alvenaria em blocos de concreto, de vedacéo, 14x19x39 cm: Almoxarife, Diregdo,
Entrada Secretaria, WC. Masc., WC. Fem., Despensa, Sala de Psicologia, Arquivo, Depdsito,
Refeitério, Sala de Video, conforme projetos.
Todas as alvenarias deverdo ser levantadas em perfeito alinhamento, nivelamento,
prumo e esguadro, dentro dos padrBes exigidos por Normas Técnicas e boas praticas de
execugao.
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14. REVESTIMENTO EM MASSA E CERAMICA

O revestimento das alvenarias serd executado com aplicagdo de chapisco, embogo e
reboco nas 2 (duas) faces, seguindo os tempos adequados de cura e de acordo com o Projeto
Bésico.

As dreas de consolidac8o entre a argamassa existente e a ser aplicada, deverdo receber
especial atencdo objetivandoa homogeneidade da superficie.

0 emboco de cada pano de parede, interno ou externo, somente serd iniciado depois de
embutidas todas as tubulagbes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega
das argamassas de assentamento da alvenaria ou concreto.

As superficies que receberdo o revestimento cerdmico serfo previamente regularizados
para garantir a aderéncia do material.

Os revestimentos em placas cerdmicas esmaltadas, de 25x35 cm, para paredes,
assentados com argamassa colante AC-I e rejuntados com argamassa industrializada de
rejunte, com juntas de 1,0 a 2,0 mm, de acordo com indicagdes do fabricante e Normas
Técnicas.

Serdo aplicados da seguinte forma:

Serdo executados em junta a prumo, mantendo-se o alinhamento e a uniformidade da
superficie e espessura dos rejuntes, com cuidado todo especial por profissionais em servigos
esmerados e durdveis.

Os encontros de azulejos em peitoris de janelas ou cabeceiras de parede deverfio ser
executados com recortes em angulo de 450 garantindo acabamento perfeito, ndo serdo
permitidos o uso de cantoneiras de acabamento.

O controle de espessura das juntas (1,0 a 2,0 mm) deve equalizar a quantidade de
pecas num mesmo painel de modo a evitar-se cortes desnecessarios no material.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto & qualidade,
calibragem e desempeno, e serdo descartadas todas as pecas que demonstrarem defeitos de
superficie, discrepancia de espessura ou empena.

As pecas a serem cortadas para a passagem de encanamento, torneiras e outros
elementos das instalagBes, ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas e as bordas de
corte serao esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Anteriormente a execucdo de qualquer tipo de revestimento, as superficies deverdo ser
analisadas para confirmacdo de que encontram-se em perfeitas condicies de recebé-los.

As superficies inadequadas serdo lavadas com dgua e escova, ou tratamento similar,
para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios
organicos e outros,

As tubulacBes de todas as instalagdes deverdo ser embutidas, testadas e revestidas e

as esquadrias chumbadas, assim como demais fixacBes embutidas.
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15. PISOS E REVESTIMENTOS
Piso cimentado com superficie devidamente regularizada, de forma homogénea, lisa e
desempenada.
pPiso Externo deverd ser mantido os caimentos minimos de 1% em direcéio as
canaletas/sarjetas/dutos de Aguas Pluviais existentes, mantendo-se as agbes de controle do
concreto (vide item 9.3).
Nio serdo toleradas quaisquer irregularidades de superficie como: desniveis entre a

area existente e a drea de intervencdo, cavidades ou relevos.

Revestimento cerdmico para piso: com Placas tipo ceramica esmaltada, de 35x35 cm:
Bloco 2 ,Pavimento Inferior: Cozinha, copa e despensa. Bloco 3, Pavimento inferior: Wc

feminino e Wc masculino;

Revestimento em granilite branco para piso: Bloco 1, Pavimento inferior: Piso e escada,
Piso superior: Piso e escada. Bloco 2, Pavimento inferior: Piso e escada, Piso superior: Piso e
escada. Bloco 3, Piso Inferior: sala dos professores, arquivos, sala de reunido, coordenagao,
corredor interno, secretaria, direcdo, entrada de alunos, depdsito de educacdo fisica,

almoxarifado, entrada secretaria, corredor interno. Piso Superior: corredor e escada.

Revestimento vinilico: Bloco 1, Pav. inferior: salas 04,05,06,07, Pav. Superior: salas
01,02,03, sala PCD Interativa, sala Psicologia. Bloco 2: Pav. Superior: salas
08,09,10,11,12,13. Bloco 03: Pav. Superior: salas 14 e 15, biblioteca, sala de recursos, sala

de video, reunido.
Revestimento de concreto intertravado drenante: Calcada.

Revestimento cerimico, para paredes internas: Revestimento Cerdmico 35 x 25 ¢m no
Bloco 02, Pav. Inferior: despensa, cozinha, copa, WC. fem., WC. masc.; Bloco 03, pav.
Inferior: WC. masc, WC fem., WC. PCD.

Os materiais ceramicos deverdo apresentar procedéncia conhecida e de referéncia e
atender ao Projeto Bdsico, além de serem classificados quanto a qualidade apresentada,
uniformidade, calibragem e desempeno, desclassificando-se todas as pegas que apresentem
falhas de homogeneidade de superficie, bordas, espessuras e empeno.

0O armazenamento do material deve ser efetivado em lugar seco e protegido de
intempéries, mantendo-se as embalagens de identificacdo do fabricante e caracteristicas
especificas.

Todas as pecas seccionadas deverdo apresentar esmerilhnamento na linha de corte e

garantir pecas homogéneas, mantendo-se as arestas vivas e perfeitas, sem quaisquer
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irregularidades perceptiveis executadas por mdo-de-obra treinada e devidamente protegidas
pelos EPIs (Equipamento de Protegdo Individual).

As superficies onde serdo aplicados dever&o estar limpos, livres de po e partes soltas de
contrapiso ou base de regularizacdo.

O assentamento deve partir de pecas inteiras sobre gabarito devidamente nivelados,
prumados e esquadros mantidos para garantia de alinhamento das juntas, de forma
homogéneas e sem desniveis entre as pecas.

16. ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS

Todas as pecas das caixilharias serdo instaladas como apresentadas em Projeto Basico.

Todos os servigos de serralheria e marcenaria, serdo realizados com a maior perfeigdo,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade.

O material empregado devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagdo e instalacao.

Todas as portas deverdo ser instaladas de forma cuidadosa, mantendo-se o
nivelamento, prumo, esquadro, perfeito acabamento e funcionamento, com aberturas de
acordo com o Projeto Basico,.

A instalacio das portas devera manter distanciamento minimo da parede
imediatamente perpendicular (“boneca”) de 0,10m, posterior instalagdo das guarnicbes e
garantia da correta abertura das mesmas.

As remocbes das janelas, contempladas no Projeto Basico, deverdo ser executadas de
forma manual e cuidadosa e com o menor impacto sobre a alvenaria remanescente.

As instalacbes das janelas novas, contempladas no Projeto Basico, deverdo ser
instaladas de forma cuidadosa, mantendo-se o nivelamento, prumo, esquadro, perfeito
acabamento e funcionamento do sistema de abertura.

Todas as unidades de serralherias, uma vez armadas, deverdo ser marcadas com
clareza, de modo a permitir facil identificagdo e assentamento nos respectivos vaos.

Caberd & CONTRATADA inteira responsabilidade pela perfeita instalagdo no que se
refere ao prumo, nivel, esquadro e perfeito funcionamento e acabamento dos elementos de
serralheria e marcenaria.

Os chumbadores deverdo ser solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com
argamassa de cimento, que serd firmemente adensado nos respectivos vaos, com especial
cuidado para que as armacbes ndo sofram quaisquer distorgdes quando parafusadas aos
contra-marcos, além de garantir a devida calafetagéo dos vdos entre os quadros e alvenaria,
ou concreto e contra-marcos. A composicdo do produto a ser aplicado para a calafetacdo
deverd assegurar a plasticidade permanente.
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As partes moéveis das serralherias (basculantes) serdo dotadas de pingadeiras no
sentido horizontal, de forma a garantir perfeita estanqueidade do conjunto, mantendo o
padrdo existente.
Todos os vdos envidracados expostos as intempéries serdo submetidos a prova de
estanqueidade por meio de jato de mangueira ddgua sob pressdo.
Todos os furos de rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas limadas e

adequadamente calafetadas.

17. ACESSIBILIDADE
S&o trés edificagbes, e, para fins de adequagdo & NBR 9050/2020, o Projeto Executivo
devera contemplar construgdo de rampa acessivel, de interligacdo do patio ao bloco 02 e
rampas de interligacdo entre os trés prédios, dentro dos padrdes normativos de inclinacéo
méxima, instalagdo de corrimdos duplos, comunicacdo podo-tatil, além de implantagdo de 01
WC. PNE, no Pavimento inferior do bloco 01, com os devidos acessorios: barras de apoios,

lavatdrio suspenso e torneira de acionamento hidromecanico, previstos no Projeto Bésico.

18. BANCADAS EM GRANITO

As bancadas de granito estdc contempladas nos ambientes indicados nas pranchas do
Projeto Basico: Bloco 02, cozinha, WC. fem., WC. masc., despensa, seguindo as especificacbes
de altura, que visam o atendimento acessivel e facilidade de higienizagéo.

As grapas de suporte as bancadas deverdo ser chumbadas na alvenaria, mantendo-se o

alinhamento e nivelamento adequado.

19.INSTALACOES ELETRICAS
19.1 Consideragtes gerais

Todos os procedimentos técnicos de execugdo devem seguir os preceitos e diretrizes
das normas técnicas e regulamentadoras vigentes: NR10, NBR-5410 e NBR-5419. A omissdo
de normas no presente memorial ndo desobriga a CONTRATADA de obedecer aos preceitos e
diretrizes nelas dispostas.

Os eletrodutos existentes, de descida para alimentagdo de tomadas e interruptores,
serdo mantidos e reaproveitados quando apresentarem secBes e condicbes adequadas a
utilizacdo.

Quando aparente, a tubulacdo devera ser fixada por bracadeiras especiais de aco
galvanizado formando linhas com orientacao vertical ou horizontal.

Durante a execucdo das obras as extremidades dos eletrodutos deverdo ser vedadas a

fim de serem evitadas obstrugdes posteriores.
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Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente dispostos nas respectivas
posigbes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando
um conjunto, mecéanica e eletricamente, satisfatorio, estavel e de boa qualidade.

Todos os condutores deverdo ser devidamente identificados através de anilhas com
marcacgao adequada do circuito correspondente.

Deve-se respeitar o padréo de cores para as finalidades dos condutores: fase -
vermelho, preto, branco; neutro - azul-claro e terra - verde. Os condutores fase de
alimentagdo dos quadros de distribuicdo devem ser identificados na origem e terminagdo com
a configuragdo: R, S, T ou F1, F2, F3.

Todo equipamento devera ser fixado firmemente no local de sua instalagdo, prevendo-
se meios de fixagdo, ou suspensdo, condizentes com a natureza do suporte, peso e dimensdes
do equipamento considerado.

N&o deverdo ser empregados condutores com isolagdo inferior a 450/750 V e que nao
tenham certificagdo de INMETRO.

As partes expostas dos circuitos e do equipamento elétrico deverdo ser protegidas
contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela sua colocagdo fora do
alcance das pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operagdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdc possuir uma separacdo
incombustivel protetora ou serem efetivamente separados de todos os materiais facilmente
combustiveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados ou expostos a intempéries, onde o
material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais
em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou
explosdes e onde os materiais possam estar submetidos a temperaturas excessivas, deverao
ser usados métodos de instalagdo adequados e materiais destinados especificamente para essa
finalidade.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a ndo serem submetidos a esforgos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, inclusive para seu isolamento e/ou
revestimento,

As emendas e derivagbes dos condutores sO poderdo ser executadas em caixas de
passagem dimensionadas apropriadamente.

Os materiais empregados deverdo ser rigorosamente adequados para finalidade
projetada e de acordo com normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis.
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Recomenda-se a CONTRATADA armazenar embalagens, notas fiscais e realizar o
registro fotogréfico de todos os insumos utilizados na obra para comprovacdo de execugdo de
servigo que serd exigido pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Ao final da execucdo, todos os elementos instalados deverdo ter bom acabamento e
deverdo funcionar conforme especificacdo do fabricante. Qualquer servigo ou equipamento que
destoa das especificagfes ou cuja funcionalidade ndo siga as diretrizes apontadas em projeto
deverdo ser substituidos sem &nus @ CONTRATANTE.

19.2 Reforma de quadros elétricos

O projeto executivo deverd detalhar a reforma do quadro geral de baixa tensdo (QGBT)
e dos quadros de distribuicdo de forca e luz de cada bloco do complexo. O material,
dimensdes, grau de protecdo do quadro, disposicéo fisica dos disjuntores e demais elementos
elétricos devem ser detalhados em projeto executivo seguindo criteriosamente normas
técnicas e boas préticas de projeto e execugdo. O QGBT existente podera ser reaproveitado
mediante readequacdo do quadro através de pintura nova, fixacdo de sinal de adverténcia
contra manobra por pessoas ndo qualificadas/autorizadas, introdugdo de sistema de tranca por
meio de chave, substituicdo dos componentes internos conforme requisitos minimos do projeto
basico e instalacdo de barramento de equipotencializacdo principal (BEP) conectado ao
aterramento do SPDA.

Devera ser previsto em projeto executivo a infraestrutura subterrdnea de distribuicdo
em baixa tensdo entre o QGBT e os quadros de distribuigdo em cada um dos blocos, conforme
especificagdes minimas do projeto basico.

Todos os quadros de distribuicdo deverdo estar conectados ao aterramento do SPDA e
possuir sistema de tranca que limite o acesso aos componentes elétricos internos aos quadros
a pessoas ndo autorizadas. Os elementos internos e circuitos devem ser devidamente
identificados por meio de manuais e diagramas acessiveis ao operador do quadro de
distribuigdo.

19.3 Pontos de iluminacéo e tomadas

O projeto executivo devera prever pontos de comando das luminarias e de tomada em
todos os ambientes dos 3 blocos da escola, respeitando-se os requisitos minimos do projeto
basico. As luminarias deverdo ser reinstaladas quande em condigdes de uso. Cada ambiente
devera ter um Unico ponto de comando. Lumindrias com lampadas fluorescentes deverdo ser
substituidas por |dmpadas LED com poténcia nominal de 18 W com fluxo lumineso minimo de
1850 lumens. Os interruptores deverdo ser do tipo bipolar simples e interligados as luminarias
por cabo de cobre do tipo HEPR flexivel com segdo nominal minima de 1,5 mm?2 e nivel de
isolamento de 0,6/1 kV. Os eletrodutos embutidos deverdo ser reaproveitados quando em

condigdes de uso e caso a taxa de ocupagdo maxima esteja em conformidade com a NBR5410.
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As luminarias externas dos blocos deverdo ser acionadas por contatores localizados nos
quadros de distribuigdo correspondentes, sendo seus circuitos de controle derivados do quadro
de comando localizado no corredor térreo do bloco 3. Os condutores dos circuitos de controle
dos contatores deverdo ter segdo nominal minima de 1,5 mm?2,

Os pontos de tomada e de interruptores deverdo ser fixados em conduletes metalicos
cujas especificagbes devem corresponder aos eletrodutos a eles conectados. Os condutores
destinados a alimentagdo de circuitos de tomadas deverao ter isolagdo do tipo HEPR flexivel e
secdo nominal minima de 2,5 mmz2. Eletrodutos de ago galvanizado deverdo ser reaproveitados
caso estejam em bom estado de conservacdo. Conduletes, espelhos, eletrodutos e
interruptores deverdo ser padronizados, cada um, com fabricante Gnico.

19.4 Rede logica e cabeamento estruturado

O projeto executivo devera prever, segundo reguisitos minimos do projeto basico e
normas cabiveis, sistema de rede légica e de telefonia interna a partir de ramal de
telecomunicagdes externo. Devera ser dimensionada central PABX para distribuicdo de ramals
telefénicos aos ambientes estabelecidos no projeto basico. Os ramais deverdo ser
preferencialmente distribuidos em cabos do tipo CI com 1 par 0,40 mm e terminados em
tomadas RJ11.

A rede de internet interna devera, a partir do roteador principal, ser distribuida a partir
de Switch Gigabit com capacidade minima de 1000 Mbps e 24 portas aos pontos definidos em
projeto basico, terminados em tomadas do tipo RJ45. Equipamentos de rede como Switch e
patch cords, cabos de rede, assim como racks de telecomunicagdes deverdo ser reinstalados
apos a reforma.

Sistemas existentes, como de monitoramento por cdmera e de alarme, deverdo ser
reinstalados apos a reforma dos ambientes devendo ser complementados por eletrodutos de
aco galvanizado para protecdo dos cabos de controle e alimentagdo. Todas as alteragbes
realizadas deverdo ser detalhadas em projeto que deverd ser elaborado pela CONTRATADA
antes do recebimento provisério.

19.5 Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

O projeto executivo do SPDA devera ser acompanhado de estudo de gerenciamento de
risco conforme NBR5419-2, estudo de estratificagdo do solo e todos os laudos cabiveis. O
sistema captor e de descida deverdao ser compostos por barra chata de aluminio com
dimenstes minimas de 3/4" x 1/4" dispostos como gaiola de Faraday no entorno das
edificacbes. O sistema de aterramento deverd ser composto por cordoalha de cobre nu com
segdo nominal minima de 50 mm?2 e haste de aterramento de cobre com segdo nominal
minima de 5/8". AlteragSes no projeto serdo admitidas mediante justificativa técnica
condicionada por autorizagdo expressa pelo Fiscal da CONTRATANTE.
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20. INSTALACAO HIDROSSANITARIAS

As instalacBes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com o Projeto
Executivo contratado e deverda contemplar, ainda, a remogdo de pias, lavatorios, bacias
sanitarias, cubas existentes para adequagdo ao novo layout proposto no Projeto Basico da
Licitagao.

Os cuidados especificos nas instalagBes de lavatorios, bacias sanitérias, pias, portas,
barras de apoio, destinadas a PNE, deverdo atender a NBR 9050/2020.

Todas as tubulaces deverdo ter o tragado mais curto possivel, evitando-se calos altos e
baixos, mantendo a inclinagdo minima de trabalho e evitando mudangas de direcdo a 90°.

As precaucdes deverdo ser tomadas na utilizacdo de materiais rigorosamente
adequados para finalidade projetada, atendendo as normas da ABNT que lhes sejam
aplicdveis, para evitar esforgos decorrentes de recalques efou deformagdes das estruturas,
assegurando a possibilidade de dilatages e contragBes naturais das mesmas.

As conexdes tanto soldadas ou roscaveis deverfio ser executadas com maxima
eficiéncia, para que a canalizag8o executada mantenha-se estanque. Demais pecas hidraulicas:
ralos sifonados, torneiras, pias, lavatorios, registros e outros, deverdo ser de boa qualidade
para que ndo prejudiquem e ou interfiram negativamente na funcionalidade do conjunto.

Todas as tubulacies deverdo ser instaladas com esmero e bom acabamento, as
tubulagbes, conexdes e acessorios deverdo ser cuidadosamente dispostas nas respectivas
posicdes, formando um conjunto satisfatério e de boa qualidade e rigorosamente adequadas a
sua finalidade atendendo as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

As aguas pluviais sero conduzidas pelas canaletas especificas existentes a serem

recuperadas e conduzirdo para a rede de coleta plblica por rede existente a ser mantida.

21.COBERTURA

As coberturas dos trés prédios possuem grandes beirais que serdo colocados forros de
PVC para impedir entrada de pombos. A instalagdo e montagem sdo de total responsabilidade
da CONTRATADA.

Cobertura de policarbonato alveolar deve ser colocada por ultimo na obra. As
dimensbes das chapas devem estar de acordo com as dimensdes da estrutura. Devem-se
acomodar as chapas em lugar seguro e limpo. A instalagdo e montagem de total
responsabilidade da CONTRATADA.

22.COMBATE INCENDIO
22.1 Iluminacdo De Emergéncia

O sistema de iluminacdo de emergéncia devera atender, quanto a instalacdo e
funcionamento, o prescrito na NBR 10898, Devera ter autonomia minima de funcionamento de
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1 hora e ser composto por blocos auténomos com circuitos independentes do sistema de
iluminagdo comum e com disjuntores devidamente especificados no quadro geral. Deverdo ser
instaladas lumindrias de emergéncia de LEDs nas portas de saida de emergéncia, para
balizamento, com sinalizacdo de saida e de clareamento nos pontos de rota de fuga, com
especificagdes e alturas de acordo com o projeto, planilha orgamentaria e/ou especificagdes da
FISCALIZACAO. Caso o local j& possua lumindrias instaladas, as que estiverem em bom estado
de funcionamento e dentro das especificagbes normativas serdo mantidos de acordo com o
aval e devido controle da FISCALIZACAO dos itens ndo utilizados. Os condutores e suas
derivagGes devem sempre passar em eletrodutos com caixas de passagem. Corrente ndo pode
ser maior que 12A por fiagdo. As instalagbes da fiagdo troncal devem ser devidamente
projetadas e possuirem o devido isolamento para suportar o fogo por pelo menos 3 h, sem
comprometimento do funcionamento do sistema de iluminacdo de emergéncia. A protecdo dos
cabos ramais, além da protegdo contra curto-circuito, deve resistir 30 min em caso de
incéndio. Caso o local j& possua sistema de iluminagdo de emergéncia instalado total ou
parcialmente, os elementos em bom estado de funcionamento e dentro das especificacdes
normativas serio mantidos de acordo com o aval e devido controle da FISCALIZAGAO dos
itens nédo utilizados.
22.2 Sinalizacdo De Emergéncia

As escadas, corredores (rotas de fuga) e portas de saida deverdo ser sinalizados por
placas do tipo fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 16820 e detalhamentos do
projeto, assim como os extintores de incéndio, sistema Hidrdulico Sob Comando, botoeiras de
alarme, bombas e local de risco pontual. Toda a simbologia utilizada esta normatizada e
constante na NBR14100. Caso o local ja possua sinalizagdo de emergéncia, as placas que
estiverem em bom estado de funcionamento e dentro das especificacbes normativas serdo

mantidas de acordo com o aval e devido controle da FISCALIZAGAO dos itens ndo utilizados.

23.PINTURA
23.1 Pintura acrilica
A pintura, interna sera aplicada em toda a Escola, sendo o processo de pintura: lixar,
raspar, limpar, proteger e pintar.
Nas areas indicadas serfo aplicadas pintura com tinta acrilica em duas cores conforme
representacdo no projeto basico.
As tintas serdo industrializadas e entregues na obra, com sua embalagem original
intacta.
Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
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convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser

pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instrucbes fornecidas pelos fabricantes para o
manuseio e aplicacdo das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades
diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e embalagens serem entregues
originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e repassados & empresa contratada pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de tinta em
outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessdo das demédos dar-se-a, somente, com
a secagem total da aplicagdo anterior.

A CONTRATADA deverd executar, a critério da FISCALIZAGCAD, uma amostra de tinta a
ser utilizada, sob idénticas superficies e iluminagdo, antes do inicio dos trabalhos.

Nas &reas indicadas pela FISCALIZACAO serd aplicada somente a tinta com selador,
sem massa de regularizacdo nas superficies existentes, as demais deverdo ser perfeitamente
preparadas.

Eliminar poeira, tomar precaugdes para ndo levantar poeira durante o trabalho de
pintura e enquanto a tinta ndo estiver totalmente “enxuta”.

Os trabalhos de pintura, internos e externos, deverdo ser suspensos em dias chuvosos.
Tomar precaucdo para evitar o escorrimento e respingo de tintas em superficie destinadas a
pintura, fazendo isolamento com tiras de papel, fita celulose e/ou separagfes com tapumes de

madeira.

23.2 Antiferruginosa sobre ferro

Em todas as superficies novas de aco (gradis, janelas, portdes e portas metdlicas) serdo
aplicadas tinta antiferruginosa para protecéo, antes da aplicagdo do acabamento final.

As pecas metdlicas que forem contratadas de empresa especializada, deverdo chegar ao
canteiro com protegao antiferruginosa, para posterior aplicagdo de tinta esmalte.

23.3 Esmalte Sintético

Sabre todas as estruturas metélicas, esquadrias de madeira e de ferro serdo aplicadas
tinta esmalte sintético. As cores serdo definidas em projeto e qualqguer duvida é obrigacdo da
CONTRATADA sanar com o FISCAL responsavel.
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24 Piso de Concreto Intertravado drenante

Execugdo Apos a execugao e aprovacdo dos servigos de preparo da base, ou sub base e
base, inicia-se a execugdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é
feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

s Execugdo das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificagdo de projeto;

» Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada
a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é
formada pelas seguintes atividades:

= Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

« Assentamento das pegas de concreto conforme o padréo definido no projeto;

s Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados;

s Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

« Compactacdo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

25.LIMPEZA DA OBRA

Todos os andaimes, tapumes, placas e outros residuos deverdo ser removidos da obra,
inclusive eventuais ocupantes e barracdes de depdsito de materiais e abrigos de operarios.

A limpeza geral da obra deverd ser feita por mdo-de-obra especializada, e executados
nas caixilharias, paredes, pisos, revestimentos, lumindrias, lavatorios, bacias sanitarias, pias,
vidros e demais elementos construtivos, sendo executadas com cuidado e esmero.

A obra devera ser entregue com toda tubulagdo desobstruidos, inclusive ralos, sifées,

caixas de inspegdo e outros, e em perfeito estado de funcionalidade.

26.PROJETOS EXECUTIVOS

Os Projetos Executivos deverdo atender demandas atuais com possibilidades de futuras
atualizagbes, deverdo ter como base o Projeto Béasico, desenvolvido pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.

A elaboragdo de projeto executivo pela CONTRATADA deve observar as diretrizes do
Projeto basico e todas as normas relevantes para sua elaboragdo. Todo projeto deve receber
prévia autorizacdo pela CONTRATANTE e pela FISCALIZACAO. Alteracbes de projeto e planilha
aorcamentdria deverdo ser acompanhadas de justificativa técnica e ficam condicionadas &
aprovagdo pela CONTRATANTE e pela FISCALIZACAO.

Os projetos deverdo conter todos os desenhos, memoriais descritivos, planilha

orgamentaria, memorias de calculo e cronograma fisico financeiro e documentos
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complementares que se facam necessario para o entendimento, aferigdo dos quantitatives e
execugdo da obra efou servigos sendo citados:

26.1Arquiteténico:

A partir do Layout apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo, o
contratado devera desenvolver Projeto Executivo, plano de intervengdo, quantitativos com a
devida memoria de calculo.

Deve conter: Planta baixa, cortes, elevagdes, detalhamentos, memorial descritivo, memoria de
célculo com os devidos quantitatives e planilha orcamentaria.

25.2 Estrutural:

Devera apresentar estudo de risco estrutural dos trés blocos enquanto a colocagdo da rampa e
das passarelas.

Devera maostrar a solucdo para o travamento dos elementos que compde a cobertura acima da
rampa.

Deverd mostrar todos os elementos e as solugbes estruturais da rampa e das passarelas, tais

como laje, viga e pilar.

Deve conter: Projeto de reforgo estrutural, projeto de estrutura o plano de intervengao e
detalhamento, calculo de esforgos, meméria de calculo e quantitativos.

25.3 Instalagdes Hidraulicas:

Desenvolver projeto hidrdulico para adequagdo da nova distribuicdo de agua, esgoto, aguas
pluviais, sistema e reserva de combate a incéndio, drenagem.

Deve conter: Projeto, estudo de consumo calculado sobre a demanda, plano de intervencdo,
quantitativos com a devida memdria de célculo.

25.4 Fundagdo:

Deve conter:

Detalhamento da Armadura das estacas, blocos e baldrames;

Trago do concreto;

NOTA: Os projetos técnicos especificos deverdo ser desenvolvidos por profissionais

competentes nas respectivas dreas sendo obrigatério recolhimento do ART e RRT.

DIRETRIZES DO PROJETO

Todos os projetos deverdo atender as seguintes Normas:
Arquitetura

+ NBR 10647 - Desenho técnico

« NBR 5671 - Participagdo dos Intervenientes em Servigos e Obras de Engenharia
e Arquitetura.
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« NBR 6492 - Representacdo de Projetos de Arquitetura.

« NBR 13531 - Elaboragao de Projetos de Edificacdes — Atividades Técnicas.

= NBR 13532 - Elaboragdo de Projetos de Edificagbes - Arquitetura

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

* NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso.
¢« NBR 9077 - Saidas de Emergéncia.

Elétrica
¢ NBR 13534 - InstalagGes Elétricas em Estabelecimento Assistenciais de Salide.
« NBR 5410 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo.
e NBR 14039 - InstalacBes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV
« NBR 5413 - Iluminancia de Interiores,
¢ NBR 5419 - Protegdo de estruturas contra descargas atmosféricas.
e« NBR 10898 - Sistema de Iluminacdo de emergéncia,
« NBR 14565 - Procedimento Bésico para elaboragdo de Projetos de Cabeamento
de Telecomunicacbes para rede interna Estruturada
Hidraulica
s NBR 5626 - Instalagdo predial de agua fria.
* NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitdrio.
e NBR 5688 - Sistemas prediais de dgua pluvial esgoto sanitério e ventilacio.
e NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos e acessdrios
e NBR 12188 - Sistemas centralizados de oxigénio, ar, éxido nitroso e vacuo para
uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de salde.
Estruturas
= NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento
Fundagéo
« NBR 6122 - 2019 - Projeto e Execugdo de FundagBes
Normativas

¢ Caderno de Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros.

As orientacBes do projeto quanto & forma, diretrizes, necessidades técnicas e especificidades
do projeto, deverdo ser feitos com técnico designado pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano.

O Contratado devera considerar todas as orientacdes dadas sendo que, a aprovagao do projeto
para fins de faturamento serd efetuada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e fica
vinculada as necessidades da instituicdo, ou seja, deverio ser realizadas tantas modificacbes
quanto necessarias no projeto.
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O material apresentado para avaliacdo devera ser apresentada em 01 copia impressa e sulfite
no mesmo formato, escala a ser apresentade no momento de entrega.

A copia deve ser monocromatica com espessura de linhas adequadas respeitando-se os
devidos pesos graficos.

A cépia impressa devera ser acompanhada dos corte e detalhamento pertinentes a intervencdo
e memorial descritivo para devido entendimento,

Para o estrutural e de instalacbes se fazem necessarias os detalhamentos e as memorias de
calculo, como quanto para a planilha orgamentéria sdo necessarias memorias de calculo dos

quantitativos.

25.5 Elementos graficos
Os elementos graficos com excegdo do layout deverdo ser apresentados em configuragao
monocromatica sendo que as linhas deverdo respeitar seus devidos pesos pré-determinados
em layers de acordo com a convencgdo e a Norma NBR 6492, As pranchas deverio seguir as
seguintes escalas:

Deve conter: Prancha de Implantagdo, planta baixa, cortes, elevagGes, layout,
detalhamentos e perspectivas.

s Implantagdo - escala 1:200 ou a mais adequada, para perfeita
compreensdo.

« Projeto arquitetdnico, cortes e elevagdes - escala 1:50.

+ Projeto estrutural e instalagdes elétrica e hidraulica - escala 1:50 ou na
mais adequada.

« Detalhamentos - escala 1:25
e Formato do projeto: Al, A0 ou mais adequado.
s O selo do projeto seré fornecido pelo Municipio de Carapicuiba.

O Projeto devera ser avaliado pelo corpo técnico de setor de Projetos Especiais, da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano.
A entrega do projeto deverd ser:

02 Céplas impressas de todas as pranchas, memoriais, memoria de cdiculo, cronograma
fisico financeiro e planilhas no padrdo estabelecido pela prefeitura.

01 Midia contendo todas as pranchas em formato DWG, e todos os arquivos relativos ao
projeto.
Os projetos de entrada de energia e de prevengdo e combate a incéndio sero considerados
entregues em 50% apoés aprovagdo da Eletropaulo e do Corpo de Bombeiros. Os outros 50%
apos a ligacdo definitiva da Eletropaulo e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
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24.RECEBIMENTO DA OBRA

Por ocasido do recebimento da obra, todas as instalagbes deverdo estar em perfeito
estado de funcionalidade, com as devidas autorizagfes dos 6rgdos competentes, bem como da
PREFEITURA DE CARAPICUIBA.

Serd executada cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZAGAO, das perfeitas
condicBes de todos os componentes. Deverdo ser demolidas e retiradas todas as instalagbes
provisodrias utilizadas na execugdo da obra.

O Termo de Recebimento Definitivo de Obra serd emitido pela FISCALIZACAO da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano mediante vistoria Técnica que confirme a execucdo
completa dos servigos contratados e apresentagdo da Certiddo Negativa de Obra e demais

documentos de regularidade da obra junto aos 6rgdos envolvidos.

25,0BSERVACOES FINAIS

Quaisquer alteracSes em itens, contidos no Projeto Basico e efetuados pela
CONTRATADA, deverdo ser precedidas de comunicacdo prévia & FISCALIZAGAO da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUiBA, que serdo analisadas o Corpo Técnico que decidird pela melhor solugdo para os
casos apresentados.

As especificagbes contidas neste Memorial estdo sujeitas as mudancas efetuadas pela
PREFEITURA DE CARAPICUiBA, de acordo com a minuta do CONTRATO.

c;a uaa//K/o

Mauricio Teixeira Guimaraes Filho
Arquiteto e Urbanista
(Responsavel pelo projeto arquiteténico de reforma)
CAU-SP: A 177707-6
PMC: 52053
RRT: 13150098
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Anexo 01 - Resolugdo comdema n® 03, de 06 de novembro de 2018. Utilizar esse modelo.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

..
<ar
8-,

COMDEMA

Municipio de Carapicuiba
Estado de Sdo Paulo

ANEXO Il - FICHA DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUO - CTR

CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS 1° VIA > PREFEITURA
(N© 4 (Assinaturas e Carimbos)
GERADOR
O1-Razio socsalinome B2t da ermvasiic
o 5 e e I GIGNPIGPF,
i Gerador
RESIDUO
Go-DenGuFaG (Clawe 1 L% ) CENITE (177
IScle Namaral | | Rex. decomsirugo il [ JRes Voluuno | 10wes
TRANSPORTADOR
09-RATAMG SGEAMOTA SO TII KL 1-CNPSCPF; J
11-Tipa o Velcutomone.s | 12-Placa: ] Lessnomee
DESTINATARIO
13 TLONPUICPR:
TEFRaareen TE R TG BRORAE —
estinatario

CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESiDUOS 2° VIA > GERADOR
L!u J (Assinaturas e Canimbos)
GERADOR
01-Razie soodalnome: -Dath 4 errie o
= | OL-CNPLICPF.
Serager
RESIDUOC
TBDECIA (e 11 B) TBaTE ]
[ JSoloxmuml [ ]Res deccmbigi sl | JRea Vohumeso | | Ouros
TRAHNSPORTADOR
To-RazA> S0 AhoTe 60 moReTS: T CRPHGT ]
| 1-Tipo o9 Vel calooranele J o P Tansportador
DESTINATARID
13-Hads Soc alnure 1ALCMPLCRE:
15-Enderego: 15 NS icerga arbema
Destinatario

Conselho

Av. Sa0 Camilo, 638 — Alphavill

Processo Administrativo n°.
licitacoes@c

Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Carapicuiba
Granja Viana - Ci ISP
Telefones: 4187-3837
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" ONSTRUTORA

PROPOSTA DE PRECOS

Barueri, 09 de maio de 2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
CONCORRENCIA N° 13/2024

Processo Administrativo n°® 9495 / 2024

OBJETO: Contratagdo de empresa para reforma da EMEF Argeu Silveira Bueno no municipio
de Carapicuiba.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. Sas. nossa proposta de prego unitario e total relativo a
execucdo dos servigos, objeto da licitagdo em epigrafe, tendo como referencia o dia, més e ano acima
consignados.

Planilha, Composigao de custos unitarios, Cronograma e BDI anexos.

TOTAL GLOBAL R$ R$ 5.225.298,07 (cinco milhdes, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e
noventa e oito reais e sete centavos).

O prazo de execugdo do objeto € de até 360 (trezentos e sessenta) dias, a serem iniciados até 30 (trinta) dias
apos o recebimento da Ordem de Servico.

1 - O prazo de validade da proposta de pregos é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento
das propostas pelo Agente de contratacio e equipe de apoio.

2 - Declaramos que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira
independente e o objeto ofertado atende todas as especificagdes exigidas no Memorial Descritivo;

Av. Queimada, 269 Salas 41, 42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215

denise.arrais@wintergarden.com.br - 2680-9625
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3 - Nos precos propostos estdo computados fornecimento de mao-de-obra, ferramentas,
equipamentos, administracdo, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas

incidentes sobre o servico objeto desta licitagao;

4 — Declaramos gque o preco apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes

ao objeto licitado;

5 - Declaramos que esta empresa no se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com
o Municipio de Carapicuiba, bem como n&o se encontra inidénea para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, bem como se obriga a declarar superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacio ou redugdo na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigéncias contidas no

edital;

Apresentamos, nossos dados bancarios:

Dados bancarios da empresa:

Nome do Banco: Bradesco N° do Banco: 237
Agéncia: 975 conta corrente: 6277-4

NOME DO REPRESENTANTE: MOISES TEIXEIRA DE SOUZA NETO
RG: 11.763.916
CPF: 655.367.548-15

CARGO: DIRETOR

M1.365.236/0001-00"

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
| Av.Queimada,269 - Sala 41,4244
o Residencial Morada dos Lagos

Aldeia da Serra- CEP 06429.215
MOISES TEIXEIRA DE SOUZA NETO L el
DIRETOR

Av . Queimada, 269 Salas 41, 42 e 44 - Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-215

denise.arrais@wintergarden.com.br - 2680-9625
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Item Codigo Banco
1
11 173002 SIURB
1.2 0778 SINAPI
13 02 .09 130 CPOSICOHU

101480 SINAPL

80778 SINAPI
01.21.010 CPOSICDHU
12.05.030 CPOS/CDHU
12.05.010 CPOS/CDHU

010502 SIURB

69059 SINAPI

WG 73 Propria
01.21.110 CPOSICDHU
02.05.080 CPOSICDHU
02.05,202 CPOS/COHU
02.03.110 CPOS/CDHU
02.02.130 CPOSI/CDHU

02.02.140 CPOS/CDHU

02.02,150 CPOS/CDHU

02.01.021 CPOS/CDHU

03.01.220 CPOS/ICDHU

045004 SIURB
12,60.001 FDE
04.08.100 CPOS/CDHU
12.50.002 FDE
13.50.002 FDE
03.01.020 CPOS/CDHU
03.01.210 CPOSICDHU
04.01.060 CPOS/CDHU
04.09.060 CPOS/CDHU

03.01240 CPOS/COHU

176095 SIURB
03.08.200 CPOSICDHU
07.60.061 FOE
04.03.020 CPOS/COHU

05.07.040 CPOS/CDHU

04.09.180 CPOS/CDHU
97663 SINAPI
102180 SINAPI
0560001 FDE
05.60.005 FDE
155020 SIURB

Processo Administrativo n°.

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

Obra Bancos B.D.I
Contratagao de empresa para reforma da EMEF Argeu Silveira Bueno neste SINAPI - 12/2023 - Sao 20,34%
municipio. Paulo

SIURB - 07/2023 - S0

Paulo

SIURB INFRA - 07/2023 -

Sao Paulo

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADG mé 18 336,04
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2640 4704
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com didmetro acima de 15 m? 3834,19 384

cm até 50 cm, com caminhdo & disposicio déntro da obra, até o raio de 1 km

VIGIA DIURNO COM ENCARGCS COMPLEMENTARES MES 12 5.002,54

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 960 115,45

COMPLEMENTARES

Taxa de e o de equi tos para execucdo de ™ 1 1.018.66

sondagem

Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 30 cm até 30 t M 250 64,55

Taxa de & 3o de para execugao de T 2 1.825.27

estaca escavada

TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM m 225,16 83,98

LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 91,22 60,20

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

PLACA DE INAUGURACAQ METALICA, *40* CM X *60° CM UN 1 614,59
1do terrena & L de 30m) M 60 7674

Montagem & desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 m M 2387 12,42

Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 3114 2447

Tapume mével para fechamento de Araas me 25 97.49

Locagdo de container tipo escritério com 1 vase sanitério, 1 lavatério e 1 ponto UNMES 12 1.144.31

para chuveiro - area minima de 13,80 m*

Lecagéo de container tipa sanitaria com 2 vasos sanitanos, 2 lavatonos, 2 UNMES 12 105276
mictarics e 4 pontos para chuveiro - 4rea minima de 13,80 m?

Locagao de container tipa deposito - rea minima de 13,80 m? UNMES 12 685,82
Constnicho provistria em madeira - fomecimanto e montagem m 28 463,11
DEMOLIGAD

Demolicio mecanizada de concrato simples, inclusive fragmentagao, m 3567 27302
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

DEMOLIGAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) m* 82.47 8915
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAQ m* 13,29 72
ARGAMASSA ASSENTAMENTO

Retirada de guarda-corpa ou gradil em geral m® 062 3160
DEMOLIGAC DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL m* 241175 12,85
ARG ASSENTAMENTO

DEMOLIGAC PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, m* 297 67 2418
CACOS, INCLUSIVE BASE

Demalicio manual de concreto simples m# 847 22396
Demaligdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagédo e m? 19,5728 469,62
-acomodacdo do material

Retirada de divisoria em placa de concreto, granito, granilite ou marmere mt 18544 19,83
Retirada de batente, cormimas ou pegas lineares metalicas, chumbados M 8323 10,82
Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m 781,18 26,86

fragmentagao, carregamento, transparte até 1 quilmetro e descarregamento

RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE M 2789 59,42
SUSTENTAGAO (FP 04}

Demoligdo manual de painéis divisénas, inclusive montantes metalicos m 7.287 671
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMPLAST OU ALUM/PLANA PRE m* 1150,45 431
FAB - SIREAPROV

Retirada de telhamento em barro m? 386,98 16,28
Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenana, m 438,8053 BB.34

concreto, argamassa, madeira, papel, pléstico ou metal

Retirada de entelamento metalico em geral m* 246,88 428
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 17 15,86.
AF 0912023

REMOGAQ DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE m? 229145 21.01
MADEIRA. AF 01/2021

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 37 9,36
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 2 40,94
REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - m? 102 8,12
LIXA

licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5441

Valor Unit
com BDI

404 38
56,60

438

6.128,36
138,93
122585
7767
2.196,52
101,06

7244

739,59
92,34
14,94
2844

1731

1.377.06

1.266,89

82531

557,30

328,55

8321
333s
38,02
15,58
29,09
269,51
565,14
23.88
13,02

32,32

T1.50

5.18
18,59

106,30

5,15
19,08
2528
11.28
48,28

10,97
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Total
623.965,03
7.279,02
149,424 00
16.817.75

73.540,32
133.372,80
1.226,85
19.417,50
4.393,04
2275466

6607 97

739,59
5.540.40
35.661,78
91.676,16
283,27

16.524,72
15.202,68

990372
14469 680
160.311,94
1M.71937

519812
443,22
2357
3.757.50
B1658,22
2282748
11.061,37
442,45
693,05

25.247,09

1979,83

58,80
5.959,33
7.580,93

46.645,00

1.271.43
324,36
579278
416,62
98,52
111,89




. . -
Prefeitura de Carapicuiba gDAAEZ DP?CUiBA
d .. ~ CARRpIEUIVA
3 CONSTRUGAQ 196457
34 14:10.111 CPOSICOMU  Alvenaris da bloco de concrato de vedigdn de-1d x 16.4 30 e - classe.C m 546,34 77,08 9275 32:125,03
a2 T {70182 SIGRE *FV16HE - IUROFECHO EM BLOCO FESTRUT, CONGRETO FUND. EM " ‘24,88 948,77 144174 28.406,45
. BROCAS {H=2,508 .
33 04.02 074 FOE ELEMENTO VAZADO DE GONCRETO FIHG QUADRICULADO 16 FURDS mit: 20,2 133,11 160,13 12.845,43
) GUALETAS INGLINADAS, 39%38X1GCM . .
54 35,04.020 CPOSICOHU Bapco continuo em condigto vazade M 7.54 198, 23519 1.803,48
35 101489 §MAR) CERGA COM MOURDES DECONCRETO, SEGAQ 1= PONTA NGLINADA, 4] 125,84 £7.56 105,36 43.269,03
10X1GCM, ESPACAMENTGQ DE 2,50 GRAVADOS 0,5M; COM 11 FIOS OE,
ARAME MISTO - FORNECIMENTOLE INSTALAGAD: AF. 0812020
38 WG 74 Prépro SOLEIRA PREMOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OUGRANITINA, L= .M 6.1 84,61 101,81 367524
15 CM
37 172503 SHIRB PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESS|IRA SDMM, EXCLUSIVE APOIC m? 54,7 428,50+ 395,31 162345
aa 170571 SWIRE ER.01- MAC FRANGESA DE FERRO BERFILADO UN 0 45,00 58,96 5.306:40
EE:] 036101 SIURE FORMA COMUM GE TABUAS DE FINUS - PLANA me 1,851 80,80 104.45 193,38
2 11.04.040 CPOSICEHY Loriereto nao. e.'-_lrulu{al executado no im:_ﬁ_l, raitiimo- 208 kg.cimento [ m* i 1.0035 32952 395,34 38672
4 ESCAVAGAT 148,240,78
4.1 ‘96522 SINAPI ESCAVAGAC MANUAL PARA.SLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM  .m® 139,18 183,50 220,82 3073372
ESCAVACAD PARA ::DLQCAQAD DE FORMAR). AF_D6:207
42 010106 SIURE CARGA MANUAL E-REMOGAD DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 16398 34,59 4182 7.520,30
ATE 1 KM 3
i3 S5877 SINARI TRANSPORTE GOM.CAMINFAG BASCULANTE D 187, EMVIA URBANA  M3XKK 18083 157 1,88 340148
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNICADE: MXKM). AF_07/2020
44 06.11.040°CPOSICDHU Raaterro manual apiloado sam. contrale da compaclagao m 12031 18,98 27,84 2747 ES
45 05.04.008 GPOS/GDHY Taxade deshinagso vé résiduy Sohdo e ated, fip inerte T 2713895 31,18 27,52 161.827 40
5 ESQUADRIAS 108.909,27
51 100717 SINARE LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM CBRA. AF_0112020  m? 5 11,54 13,88 59,40
52 2209520 CPOSICOHU  Poita fisa cam balente metalica - 60 x 160 cm UN 13 810,17 109529 15.143,48
53 80825 SINAPH PORTA DE MADERA; MAC|GA-(PESADA OU SUPERPESALIA), S0XZ10CM, UN a7 555,85 783,00 26:193,00°
: ESPESSURA DE 3;50M, INCLUSD.IORRATIGAS - FORNECIMENTO E
) ‘1N5TALACAO AF_12/2019 . .
5.4 25.01.040-CPOS/COHU Calxilno ém aluminio bascuTanle sab.madida mw 268 1.009,88 121528 1054863
55 28.01,660 CPOSIGDHY  Fechadura com maganata fipe alavanca en aga inoxidivel, para porta eiderna ] 37 28742 380,69 12:975,53°
56 26.01.620-CPOSICOHY  Vidro disa ransparente 42 2 mm Lo 237,855 113,09 38,45 SzAS122
|34 93164 SINAP| VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1.5 ' TE VAL, M 42,1 34,48 4349 135,66
AF 032016
58 06.80.048 - FDE LUBRIFICACGAD DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES me 239,145 7:43 T 2048;55
58 05.01.028 FBE PM-74 BORTA SARRAFEADC MACIGO PIBOXES L=B3CHM COMPLETA UN 13 518,23 629 65 748280
& PISCS 768.212,90
8.1 104167 SINAPE FISQ EM GRANILITE; MARMOR|TE OU GRAMTINA EMAMBIENTES LS 108824 BRIE 10612 1125182
INTERNOS, CCId ESPESSURA DE 8 IAM, INGEUSO MISTURA EM ’ ’
BETONEIRA,; COLOCAGAD DAS JUNTAS, APLICAGAQ DO FISO, 4
POLIMENTOS GOM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELATOR & CERA:
. AF_0GI2022
82 BT247 SHIAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA FISC COMPLACAS TIPO ESMALTADA we 23,18 59,06 .07 164811

EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM.. AMB|ENTES DE AREA.
ENTRE 5 M2 E 10 M2, A 02J2D23 PE
83 BT24%.SINAPI ‘REVESTIMENTG CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIRQ ESMALTADA n 116,48 50,89 81,24 713384
: ) EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CMAPLICADA EM AMOIENTES BE AREA
MAIGR QUE 10 M2, AF_02/2023 FE

&4 120268 SIURE PISOVINILICO CHOMA DU SIMILAR - £=32 Mat, EXCEUSIVE ARGAMASSA ™ aus,01 28,90 327,32 20595418
. . REGULARIZACAC DA BASE

85 050440 SIURE REGULARIZAGAC COM ARGAMASSA DE CIMENTC £ AREIA - TRAGO 1:3, mw 2132 4145 4988 10833896
X . | . ESPESSURA MEDIA 30MM X X X X X "

65 3217670 GPOSICDHY imper i ‘anticomosiva em merd apaxidica oo alcatrss de iz 2182 54,16 85,17 14265264

L Huths, sobre massz

&7 470260 SIURE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADD DRENANTE, ESPESSURA.GCM o 372,86 287 11175 484875

) 64.01,030 CPOS/CIHU Aberturs e prepdro dé capia hté £0'em, compactagn da subleito minimo de 5 1032,18 23,72 28,54 29.458,70

95% do.PN e transpoda &té o raio de Thin

68 57068 SINAPI ARMAGAQ PARA EXEGUGAD DE RADIER, PISO DE GONCRETG OU LAJE kG 186,504 1228 14.78° 1722574
SOBRE SGL.0, GOM USG DE TELA @82, AF_09/202%

60 24882 SINAPY EXEGUGAQ DE PABSEIQ(CALGADA) QU PISO DE CONCRETO COM m* 867,86 ‘B1,88 T4.48. 43 287,85
CONCRETO-MOLDADC IN LOCO, FEITO.EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA S CM. ARMADO, AR 0872022

511 087500 SIURBINFRA  FORNECIMENTO E COLOCAGAG DE JUNTA:DE DILATAGAC DE L] s12.80 3153 37,84 -18.455,63
ELASTOMERG DE NEOPRENE, TIPQ JEENE JJ 0471 M DUSIMILAR

B2’ 130110 SIURE LASTRC DE BRITA e 38,3766 167,24 22632 nET231
813 41.18.080 CPOSICOHU  Lona piastica - 150 micron e 787,53 3.28 254 340280
614 101024 SINAFY PIS0.PODOTATIL BE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 148,27 13285 15599 23.801,70
) ASSENTADD SOBRE-ARGAMASSA. AF 052020

7 REVESTIMENTOS 421.024,76
4| A7.02,020 CPOSASOHY,  Chiapisce m 74145 657 140 [58,574,55

Processo Administrativo n°. 9495 / 2024 — Concorréncia n° 13 / 2024 - Contrato 36/2024
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17.02.12¢ CPOSICDRU
17:02:220 CPOSACDHU

B7262 SiNAP|

86111 SINAP|

100300: SRS HFRA

“9BETS SINAPE

18,04.008 FDE
B8485. SINAF|
39,10:020 CROSICONU
331,850 CPOSICOHU
53.10.041 CROSICOHU
33.02.060 CRPOSICOHU
1007 18 SINAFI

03:10,100 GROSICDHY

102218 SINAR]

1503.150° GPOS/CORU

6.32,120.CROSICDRU
- BB555 - SINARL

16.33.022 GROSGOHY

16.13,080 CPOSICOHU
45.03.050 CROSIGDHU

16_:12‘__2D0 CPOSICDHY

86829 SINART

BB8AY SINARI

30.01.030 CPOSICOHY
30.01.680 CPOSICOHY

Q818,060 FOE

100858 SINAR
A¢,06.100 CROSICDHLU-
05.05,040 FDE
55.02.060 CPOSICOHU

46.02.050 CFOSICOHL

4430 310 CPOSICDHL

1430020 CPOS/COHL
108831 SIURA
100923, SIURE

HE34T SINAPE

0935 SIURE
101373 SRR
100462 SIURE

Processo Administrativo n°.

Embogo comum
Reboco

REVESTIMENTQ CERAMICE PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA.DE DIMENSOES 25X35 CM AFLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

FORRO EM:REGUAS DE PYC, FRISADO, PARA AMEIENTES- RESIDENCIAIG,
INCLUSIVE ESTRUTURA I.INEDIRECIONAL DE FIXAGAD, AF_n&/2023 PSS

APIC.OAMENTO 'DE SUPERFICIES DE CONCRETO{COM EQUIPAMENTS
PNEUMATICO)

TRATAMENTO.DE JUNTA GE DiLATAGAU COM TARUGD DE POLIETILENG
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHMENTO COM ESPLIMA EXPANSIVA
PU. AF_08/2073

PINTURAS

LATEX EN ELEMENTO VAZADD

FUNDOC, SELADOR ACRILICO. APLICAGAD MANUAL EM PAREDE, UMA
CEMAG, AF. 0412023,

_Tm!a latex .em Mmassa; \m:iuswe prepam

Esmalte 4 base dgua sm suparficis-matalica, inclusiva-prepars

_Esmalla d base de-agua smmassa, nclusive preparo

Nassa pormida a bass dePVA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDQ {TIRQ ZARCAC)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALIGO EXECUTADC EM FABRICA (FGR

DEMAD). AF, 01/2020_PE
Remogio da pmlura em superficies.de madeira efou.metdlicas Cor lixaments

PINTURA TINTA DE ACABAMENTG (PISMENTADA) ESMALTE SINTETICC
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAGS. -AF 0112021

COBERTURA

Fomaciments ¢ menlagem de esiniura métdlica sm perdii metalon,-sem pintura

Cobenoraplana em chaps de policarbonate alveolar de 10 mm

\MPERMEAEILKZACRO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA PDL‘MER\CA f

MEMBRANA AGRILIGA, 3 DEMADS, AF. 082023
‘Catha, risfo; afins em chapa galvanizada (¥ 24 - corte 0,33.m:

Telhameno ent chapa de ago pré-pintada eom spisi & poliaster, tipe sanduichs,
espassurd de 0,50 mm, cam Ja de rocha

Tube de-PYC. nfg'idn PxB com virala & anel de bomacha, linha esgotn série
reforgada 'R’ DN= 100 mm, inclusiva conexdes

Cumesira ém chape de'ago pre-pintada com epdst & pohiéster, perfilrapezajas), -

com espessura.de .50 mm

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

"LAVATSRIC.LOUGCA BRANEA COM COLUNA, *44 X 35,5%CH, PADRAD

POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXTVEL EM PYC, VALVULE E ENGATE
FLEXIVEL 30CM-EM PLASTICO & COM TORNEIRA GRCMADA FADRAD
POFULAR FORNECIMEN‘FO E INETALACAO AF_0H2020

VASO SANITARIO $IFONADD COM CAA ACOPLADA LOLIC‘.A BRANCA -
FDRNEC MENTO E. 1N5TALACAO AF 0172021

Bara de apaio reta, park pessoas com mub\l\dads reduzida, em buba de ago.
inoxidavel de. T 122" x 800 mm:

Bara de apoic'em Shgulo de.50°, para pessoas com mobilidade’ reduzioa, en
lubo de a\ummue de 800 x 800.mm, seabariantc com pinlura epdxi

BROZLAVATORIO PARA SAMITARIO ACESSIVEL
MICTSRIO SIFANADD LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO - FORNECIMENTS
E \NSTALAGAG AF Gfiz020

Mictdrig coletive ain agd muxmawl

505 BANGADA FARA COZINHA+ GRANITO POLIDD 20MM

Limpeza e puments manual de an di predial

Tubo de PYG rigids branco PAE ¢bm virdla e anelde Baracha, linha esgala
série normal, DN= 50 mn, incfusive conexdes

Filro de pressao em ABS, para 360 kh

Didstria em glacas da grantie com espessura de 3 om

TUBO DE PVC RIGIDO. PONTA-E BOLSA (LINHA ESGDTO) - 5aMM (2')
TUBGIDE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100kM (44

BANCADA MARMORE BRANCG, 50 X 86 CM, INGLUSE CLJBA DE EMBUTIR
OVAL EN LOUGH BRANGA 35 X 50 CM, VALVULA, SIFAO TIRD GARRAFAE
ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAE CROMADO E APARELHO
MISTURADOR DE MESA, PADRAG MEDIO - FORNEC EINSTALAGAD.

AF_ 2020

TUBO BE PVC RIGIDO, FONTA £ BOLSA L INHA ESGOTS) - 208KM (8]

LAVATORIO-DE LOUGA INDVIDUAL PARA PORTADURES OF BEFIGIANGIA
FISIC
TUBD BE PVC RIGIDD, SOLDAVEL {LINHA AGUA) - 25MM (2147}

. . p
Prefeitura de Carapicuiba 8DAA|I;EDP?CUiB A
Secretaria —
.. ~
Departamento de Licitac6es e Compras

[ T414,5 20,84 2507 155.881,81

™ 897951 1282 1542 W7 624,04

me 43488 e8.71 ‘5268 35.964,97

L 2433 8334 84,18 1561488

m 380,43 N 38,76 14.747.40

] 313 69,49 83,62 261730

603.598,28

m 1604 180 22,98 3.685,98

mt. 4011208 445 B35 214589

e 103785 2540 25,37 367.0B7;54

m 44,41 5344 2757550

m* 1891,87 LBETe 39,44 7461525

m 667851 14,33- 17,31 1208153

m* 110‘529_7 L5892 1183 131861

mw 1176 918 1104 1.288,30;

d 227,43 81 21,79 485569

785.769,37

K3, 15385,66 19,48" 2348 45338478

nt 138,05 267,13 31 46 3437756

E 768, 3,70 38,14 2,96274

M 152,84 59,74 120,62 18.319,85

i 14647 14477 17080 24eETER

] 72 o749 117,31 B740,13

M 96,87 8147 105,26 1018653

ST.EB!!(ID

un $2 M58 416,14 498368

un 1% 394,85 474,62 £699,04

UN 3 138552 163 489 24

Uk 3 243,56 283,56 850,74

cF 3 1.286,73 1:560,48 A 681,44

UN 1 840,38 770,83 7rh.83

M 7 842,56 101405 2737.93

" 215 358,95 43196, 5.459,92

M 126,5 12,03 a7 1,850,39

M 40 4228 50,87 2.034.80

uN ? M 374 66" 740338

me 4587 204,50 244,09 11.238,93

M 35 3982 48,03 _1.681,05

™ 43 70,76 85,14 3851.07

UN 4 1.614,32 122083 488252

] 35 149,38 17872 5.280,20

“un 3 97494 REEFT 351972

[ 2192 26,18 3,50 590795
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1020
1021
A022
1023

16
17

“ 418

1110

1N

121
14z
123
124
25

27
12:8
29
12.10

2.4

1212
g

3213

1204

1218
1218

1247

1218

1219
12,20

1224

134
EEER!
1312
1313

1344

100109 - SIURB

401001 SIURE
48.02.400 CPOSCOHL
28,05.040 CPOSICOHU

94768 SINAPI,

84.01.210 CROS/ICOHU

08.03:061 FDE
99837 SINAPL

34,06 310 CROS/ICDHUY

B6365 SINAPL

24.03.080 CPOSICDHU
52.02.080- CPOSIGDHY
5.07.040- CPOS/COHY

43:10:140 CPOS/ICOHU

150125 S1URE,

23.11.050 CPOSICOHUY

ofoizd SRS

09.01.620 CPOSICOHY
1118040 CROSICOHU
1U_ID1.UEO CFUSICID_Hlj
11.01.160- CPOSICDHU
11.46.040° GPOS/CDHU
68557 SINAPI
09,01.036. CPESICOHU
07,190,426 CPOSCDAHU
{7.02.020' CPOS/COHU
07.11.020 GPOS/CDHU
07.12.040 CROSICOHKL.
07.12.020 GPOSIGDHU.
10.69.640 GPOSISDRU

035.07.040 CPOSICOHU

071200 SIURB INFRA

13 61.310 CPOBICDHY

14.40.412 CPOSEDH
17.02.620 CPOS/COHU
17.02.140 CPGSICOHU
1702220 GROSIGEHU

33,40.060- CPOSICHHU

38.13.010 CPOSICOHY

38:12.020 CPOSICRHY.

39.21.080 CPOSICOHY

'8g21.060 QPOBICHHU

Processo Administrativo n°.

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

CARAPICUIBA

CIDADEDE
CARAPICUIBA

CAVALETE DE ENTRADA - 32"

RALD SECO-DE PVC RIGIDO, COM SAIDA SOLDADA DE-40KM - DIAMETRO
1008
Reservaténo:sm golietiena’com tampa de rosca - capacidada de 1.000os

Tomeira da boia, DN= 1 152"

ADAFTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAD. CEVE, ROSCAVEL, BN
$4:34M, INSTALADC EM RESERVAGAD DE AGUA OE EDIFICAGAC QUE
PGSSLA RESERVATURIO DE FIBRA/FIBROCIMENTS - FORNECIMENTO E.
INSTAE_ACAD AF nsfzms

Buse e biita gradlada

SERRALHERIA |

G097 CORRIMAS DUPLE AGO INOX:FORNECIDO £ INSTALADO
GUARDA:CORPO DE-AGE GALVANIZADD DE 4,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1, /4 ESPAGADOS OE 120M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1412, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTASS DE'1 € VERTICAIS DE
4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANISE. AR 04/2013.P8

Gradil de fero perfilado, tipo parque

' PAREDE GOM SISTEMA'EM CHAPAS DE GESSG PARA DRYWALL, UST

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DURLAE

. ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA

LIGUIDA MAIDROU IGUAL A'G M2, TOM VAOS, AF_07/2023. 75

Escada:marinneiro com guarda carps {em ago galvanzado)

" Dariolicdo manual de alvenari.dé slevagan ou elefmento yazado, inghinda,
“revestimento
‘Remogas de entulho separado de obra com cagamba metilica - tefea, alveniaria,

concrelo, argamassa, madeira, paped, plastico ou melal
Remoyio de Hintura gin magsa cam lixamanto

APLIGARAC DE TINTA ANTI-FICHAGAD - BASE SOLVENTE - 2 DEMACS
(REMGUAGC DA PICHAGAC SOMENTE A SECO DU COM AGUA E S4BA0)

Esmatte & base sgue em superficie matdlica, inclusive preparo

‘CORTE, RECORTE E REMOCAQ DE ARVORES INCLUSIVE RAZES DIAM, >
80 E < 900N

ESTRUTURA RAWPAS E PASSARELAS

Forind am: madaira cafmum para fundagia

Lestro ds pedra britaga

Ammadurz em bara de aco SABD-(Aou B) fyk = 600 MPa

Concreto usinado, fek = 30.MP4

‘Lancarmento & adensamento'de corjcesto ou'massa em funddgdo

IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD.ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 0812023

Forma &m fiaeirs coruim pard estruiia

Espalhamamo de sola em bola-fora-com compactagio sem controls
Escavasas mecanizads dé valas bu cavas cam profundigdadé aeaté 2 m
Reaterm compattads mecanizade de vala ou cava com‘compactador

Atarro mecanizade por compensagao, sola-de ¢ calégdrle em campa aberta,
Eem compactagio do atenc

(mmpau:ta;én & atero mecanizado minimo de 85% PN,-sem fomecimenta de
5ola oM campo abearta

Asmadura e barta e apo CA-G0 {4 oy B} fyk = S0 MPE.

Renayio de-entullio separade de obra'com cagamba matalica - tema, alvenana‘
contreta, argamassa, maddisa, papei, pléstico ou metal

F—‘OR_NECII_V!ENTO EAPLICAGAD DE TELA DEACO

Laja pré-fabricada unidirscicnat em vipa trefiéada/iajota om EPS LT 12 (8 +4);
com capa d¢ doncreto da 25 MPa

Alyenaria de.bloco de concrato da vetasis-da 14:x 19 x39.cm - classa
Cha'pis_éu

Embi¢é dasempenado com espuma da polidster

‘Rebaco

Tinlz acrilica em massa, inclusiva preparo

INSTALAGOES ELETRICAS
INFRAESTRUTURA-SUBTERRANEA

cerragado em polietilend da aita dansidade, Db= 30mim, com
BLOSSOLICS .
En ¢ em poli de alla i DM=75 mm, com
acessorias

Cabo da cobre flexivel de 40 mint, isclanento 081KV -iselagss HEPR 90

Cabio de:cabre Rexivat de 16 mmé, isdlamento G8MKY - isolagae HEPR 90°C
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358,40

119,67

040,42

261,53

86,36

2429

BT

685,70

84782

160,35

1,347,423

H8,00
40650
a7
78,64
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111,83
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47éa9
20667
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4.300,80
Ti8,02
11.287,44
213236

1.04232

466348
426.517,29
124.150,88

1B.276,30

224.840,71

1,686,05.

821832
484422
7.696,05
193622
20.383,48.
13.851,64
824,42,
187:230,77
2437854
624,99
6,008,74
1878503
725132
4,457,68.
45.339,42
101,25
168,75
167,85
20650
196,50
28.648.36
1.594,50:
5.580.1
17 93683

134068
1.781,57
6.921 42
3438 35
818782

359.811,9¢

2354626

539.40
300,05
1.802,22

AT3.20
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- 39.21.070 CPOSICDHU

40.02:620 CPOSICOHU

29,26 100 CPOS/CDHU

©5.01.020 CRUSICDHU

137.03.200- CROSICORU

7.08.220 CPOSICOHU

161878 SINARI

37.25.210-CPOSICDHY

40.02:100 CPOSICOHY
37.43,.800 CPOSIEDHY

37.13.840. CROBCDHY

'37.12.880 CROSICDHY

37.17.080 CPOS/COHU

37.24.032 CPOS/COHU

37.17.080 CPOS/CDHL

'30.21.060, CPOS/COHU

30.04 080 GPOSICHHU
87.20.080 GROS/COHU
40.12 200 GPOSICOHY

40.10)500:CPOSICOHU

39.21.010 CPOQSICDHL
39.21.020 CPOSICOHU
05:09.020 FRE
99.21,090.CPOSICOHU
09.08.057 FOE
41.78.200 CEOSICOHU
84.11,041. FDE
41.02 551 CPOSICDHU

91870, SINAR

WG 75 Propin
38.04.040 CPOS/ICDOHL
41.02,580, CROS/COHY
28.04.060:CFOSICOHY
40.06.040: CPOS/COHU.
40.05.180.CPOS/CERU
40.04.450° CPOS/COHY

40.04.470 GPOSKDHU

38.04.040. GPOSCOHY.

38,094,080 CPOSIGOHU
38.01.080 CPOSICDHY
3304100 CPOSICOHU
38.13 510 CPOSITOHU
£9.20.100 CPOSICOHL

050569 SIURE

Processo Administrativo n°.

Cabg ag.conre Nexivel 08.2% INMY, ISoAMenta 0,6/ 1KY - 1901agaa HEPR 907G
Gaixa de passagen em aluminio fundidd & prova dé lempa, 300 X300 mm

Cabode cibra Newivel de 70 min', isolamento G601 kv ~Tsclagdo HEPR 901G -
baixa emissan dé fumaga e gases

Escavagao manuat em solo de 1*'s 2* calegoris em campo abern
ENVELOPAMENTO DE ELETRODLTCY ENTERRADG, COM CONORETG
QUADR DE DISTRUIBUIGAO

Quadro dé distritniicas universai de embutr, para disjuntores 16 DIN /12 Baltan
- 150 A -'sein tompanentés.

Ouadro d6 distribuigio kniversal de.emuuit, para diglintorzs 34 DIN /24 Bsik6a
< 156.4 - sant componenies

GUADRG DE DISTRIBYIGAD DE ENERGEA.EM GHAPA OF AG0,
GALVANIZADO, DE EMBUTIR. £OM BARRAMENTG TRIFASICD. PARA 24

: BISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTQ E INSTALAGAD, AF_10v2020

'D\s)umarem_caixa moldada bip_é\ar, kér[m‘co & magnitico fixas.. 500 v, da 50,4

paia 120/240 Vea - 25 KA e pata 3B0MA4D Vaa - 18 KA

Caixa do passagem em chapa;cont tainpa parafusada,- 400 x 400150 mm

‘it lis]untor termaniagnétice, unfpatar 1271220V, carfente de 16 A até 324,

Mini-dizjunior (ermomagnético, bipolar 220/380 ¥, tarents da 10 A a:32 A
Win-disjuntor termomagnatico, bipoiat 220/360 V. carrente de B3 A
Dispesilivo diferential residudl de. 40 A x 50.0A - 4 PUktS

g‘i:.lpk:sscr e, Surto monofasico, correrte nomingl 20 KA, imax. de siio 50 alé

Dispasitivo diterancial residual de 634 x 30 mA, -4 polos

- Cabe,da cobre Néxivel de 16 mnt?, isalaments.0,64kV - Isalagao HEPR BO°E
“Cato da cobie n, témpartmolé, ctasse 2. de.50 mme

. Barra de naulro /ot terra.

Chave comutadura/seletoracom 1 palo e 2 posighes pars 25 A

Misicantator aualiar - 4na

ILUMINAGAD E TOMADAS
Czbo da cobre flaxivel de 1 5 mm?, isélamients 0 BMKY - isclagio HEPR 90°C

Caitia e eobrg Mexlver dé-2 5 me?, |solaments 8,6/1K - isslaiaia HEPR 907G

"LUMINARiA SOBREFOR LED TUBULAR VIDRG 1018w TEMPERATURA DE

COR 008K L . .
‘Cabo de.cobre flexive! de 4 mm?, Eolamenta D61k - isclagio HEPR 90°C

_LUMIMR!A SOBREFOR LED TUBULAR VIBRG 2X18W TEMPERATLIRA DE-

COR 4000 .
Euminariz bliridada oval de Sobrepor-ou drandels, para {ampada fluorescentes
compacta

IL-101 PROJETOR LED<=100W L3240 x H175"MM CTIFUSOR DEVIDRO
TEMPERADQ: . .

L&mpada LED iubclar T com hase G13, de 1250 até 3000 I - 18 220 W

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PYC, DN 20 MM {12 PARA CIRGUITOS -

TERMINAIS, INSTALADG EM-PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAS.
AF_D3i2023 X .

VENTILADOR TF FAREDE INDUSTRIAL- FORKECIMENTO E'INETALAGAD
Eletroduta gaivanizade conforms’ thR13D57- 344" com arassarios

Lampada LEG 15:5W, com.bise E-27, 1400 ate 1510 Im

Eletroduts galvanizaao conforne NBR13057 - 1 wom acessorios

“Condutete metdlin de 34"

Imteerugtor bipolar sifmples, 1 fecfa dupla e piacs

Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, comgldta

Conjunta Z lemadas 2P+ T de 10 A, campteto

REDELOGICA

Elelrodirta galvanizido confonme. NBR13057 - 34" tom scessdrios

Elétrodut galvanizado conforne NBRA2057 - 1° com scossdres

Eletroduta dé PWE figide roscaveli’da t 144" - com atessorios

Elstrodutn gaivanizago conforme. NER13057 - 1 %2 com acessnos

Elefroduto car om polietiiend de-sita densidadg, D= 30 mm,.com
acessdios
‘Tampa para.canca R, padrio TELEBRAS

‘CAIXA DE PASSAGERME TAMPS PRE-MOLDADAS EM CONCRETS, SEM
FUNDO, 3UX30CK.

un

m

un

UN

UN

UN.

LN
uN
N
1)

un

UM

Ut

UN
LN

un,

UN

UN

UN

un’

B4,

14

7,728,

il

TE3E

855%

525

320

53

525
265
44

28
117,

26
108

7

26

LR
175,78
8,62
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827589
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5189

268,67
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1150
1466
4271

24,59

161,22
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287
108,63
‘BET
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196,59

25,51

14,16

Aot
44 617

2082

50,80
321
46,31
24,14

33,10

41,61

50,80

iBE0-

387

T8

7054

-61,25

43,05

70254
44,50

548,51

TE6,24

13330
2ad8
54,52
62,44

324,45

23874

37485
1800
51,39
28,49

18197

114,29
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141,01
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A0,69

17.04

1614,72
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3.931.08
1,067 65

11.568,56

47315
3.400,95-
13.654,69.

702,54
377080

548,51

75524

389,90
a74.08
TAT2A
43952
32115
718.22°
112455
168,00
256,85
530,82
065
596,45 -
261.255,30
17525 87
2745513
158564
225225
6322740
1‘,125,08
4.490,80
404
2:566,00
£5.580,15
28675
284,18
15.588,15
5,274 08
2.117.38.
“2.398,85¢
4.035,58
20,995,711
545785

370,06

476,15
22620
784,11
521,91

1

\,--.3



1248

13.49

13.4.10
13441
13.4.12
13413
13414

13415

1351
1352
1353
1354

1355
13586

13.57

148

147

162
153

154
155
158
157
158

15.10

1511

1812
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$9.11.091 CPOSICOHU
39.18.126 CPOSICDHU
40.06.040 CPOSICDHU
40.04.090 CPOS/CDHU
40.04.086 CPOS/CDHU
69.03.301 CPOSICDHU
06.01.020 CPOS/COHU

090288 SIURB

42.05 250 CPOS/COHU
39.04.080 CPOS/CDHU
42.05,190 CPOS/CDHU
4220230 CPOSICOHU

38.01.060 CPOS/CDHU
42,06.310 CPOS/COHU
42,05.100 CPOS/COHU

06.01.020 CPOS/CDHU

50.10.100 CPOSICDHU
£0.10.110 CPOS/CDHU
50.05.072 CPOS/GDHU
30.06.050 CPOS/CDHU
46.07 080 CPOS/CDHU
48.07.070 CPOS/CDHU
50.01.130 CPOS/COHU

50.01.080 CPOS/COHU
43.10.050 CPOS/CDHU
43.10.230 CPOS/COHU

100791 SINAPI

85547 SINAPI

44.03.050 CPOSICDHU
26.04.010 CPOSICDHU

55.02.010 CPOS/CDHU
170401 SIURB

35.07.020 CPOS/CDHU

08.02.002 FDE

104796 SINAPI

85877 SINAPL

85241 SINAPE

84273 SINAPI

94283 SINAPI

051300 SIURB INFRA

200533 SIURB

200361 SIURB

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

Cabo telefonico Cl, com U1 par ae 0,40 mm, para Centrais 1elefonicas,
equipamentos e rede intema

Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categaria 6

Condulete metalico de 34"

Tomada RJ 11 para telefone, sem placa

Tomada RJ 45 para rede de dadas, com placa

Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais

Escavacao manual em solo de 1* e 2° categona em campo aberto
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO. COM CONCRETO
SPDA

Barra condutora chata em aluminio de /4" x 1/4°, inclusive acessérios de
fixacio

Caba de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

Haste de ateramento de 34" x 3 m

Solda exotérmica conexdo cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm?* a
70mm? para haste de 5/8" e 314"

Eletraduto de PVC rigido roscavel de 1 - com acessorios

Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=
250 mm

Caixa de inspegao suspansa

Escavagdo manual em solo de 1% e 2® categoria em campo aberto
PROTEGAC E COMBANTE INCENDIO

Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros.

Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg

Luminana de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autenomia
minima 2 horas

Tinta acrilica para sinalizacdo visual de piso, com acabamento microtexturizado
e antiderrapante

Tuba galvanizado DN= 3', inclusive conexdes

Tube galvanizado DN= 2 1/2°, inclusive conexdes

Abrigo simples com suporte, em ago inoxidavel escovado, para mangueira de 1
1/2°, porta em vidra temperado jateado - inclusive manguaira de 30m (2 x 15 m)

Botoera para acionamento de bomba de incéndio lipo quebra-vidro

‘Conjunto motor-bomba (centrifuga) 10 cv, monocestagio, Hman= 24 a 36 mca,
Q=53 a 45 m¥h

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 2 cv, menoestagio, Hman= 12 a 27 mea, Q=
25a8mih

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE
INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC AF_01/2020

SERVIGOS COMPLEMENTARES

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDD
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020

Dispenser pape! higiénico em ABS para roldo 300 /600 m, com visor
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm

Limpeza de caixa de inspecio
LIMPEZA GERAL DA OBRA

Plataforma com 3 mastras galvanizades, h= 7,00 m

AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG

DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X230 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADC, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHQ RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

BASE DE CONCRETO FCK=1500MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU
SARJETOES

PROJETOS EXECUTIVOS

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE
A INCENDIO E APROVAGAQ JUNTO AQ CORPO DE BOMBEIROS PARA
EDIFICACOES ATE 2000 M2

PROJETC EXECUTIVO (PRANCHA A1)

Barueri, 09 de maio de 2024 I 2 1
) '

Diretor

Processo Administrativo n°.

Total

36

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
Av.Queimada,269 - Sala 41,4244
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F

1

256

182.4
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4.74
8,52
36,21
38,20
64,38
1.480,72
50,80

3578

38,05
4271
232,28

41,40

787
2452
61,88

50,50

183,56
200,73
97,71
55,63
261,50
236,83
3.156.63

69,48
B.263,10
3.1861,12

17,73

66,49

68,81
417,06

810
13,83
515101
13.677.61
1473

1,57

2638

48,52

65,40

416,02

6 888,30

338548

Residencial Morada dos Lagos

Aldeia da Serra- CEP 06429.215
BARUERI- SP

L

570

10,25
4357
45,98
7745

178189
8125

43,05

45,78
5938
278,52
4982

45,57
29,62
74,48

61,25

220,89
24155
117.58

66,82
314,68
285.00

3.79868

8362
9.94381
3.804,08

21,33

84,00
501,89

7.34
16,64
6.198,72
16,459,683
17,72

1,88
372

58,38

78,70

500,63

8.653,47

ﬂ 4.088,12

15.236/0001-00
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728,60
1.384,00
1.307.10

321,72
1.548,00
1.781,89

110,25
1.033,20

40.358,03
31.038,84

87363

475184

848,94

136,71
503,54
1.265 82
944,71
138.140,96
1.767,12
1.680,85
411530
4.009,20
944,04
76.285,95

34.188,12

752,58
9.943,81
3.804,09

639.90

147.965,95
560,07

1.344,00
326228

83,08
87.19127
6,198.72
16.459,63
4.536,32

342 91
4,669 18

747264

10.073,60

5.767,25
131.237,07
866347

122 583,60
5.225.298,07
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Departamento de Licitacbes e Compras

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO N¢°: 36/2024

OBJETO: REFORMA DA EMEF ARGEU SILVEIRA BUENO.
ADVOGADO: Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n°® 109197 —
E-mail: w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Constas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, despachos e decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na
Resolucéo n® 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cddigo de
Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo no endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 05 de junho de 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQO/ENTIDADE

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Fabiana Fernanda Marques
Cargo: Secretaria de Convénios e Habitacéo
CPF: 295.759.378-56.

Assinatura:

Nome: Dejalmir Wellington Sousa e Silva
Cargo: Secretario da Educacgéo
CPF: 352.449.238-03

Assinatura;

Pela contratada :

Nome: Moisés Teixeira de Souza Neto
Cargo: Diretor
CPF: 655.367.548-15

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE :

Nome: Dejalmir Wellington Sousa e Silva
Cargo: Secretério da Educacéao
CPF: 352.449.238-03

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Fabiana Fernanda Marques

Cargo: Secretério de Convénios e Habitacao
CPF: 295.759.378-56.

Assinatura:

Nome: Dejalmir Wellington Sousa e Silva
Cargo: Secretério da Educacéao
CPF: 352.449.238-03

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Wagner de Oliveira Lopes

Cargo: Diretor

CPF: 182.688.128-00

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar a Obra
Nome: Tercio Oliveira Monteiro

Cargo: Arquiteto

CPF: 180.062.518-94

Assinatura;

AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO:

Nome: lvana Lopes
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 052.252.798-13

Assinatura:

Nome: Marilza Moraes Rodrigues
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 113.796.438-30

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba € .
. CARAPICUIBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

Nome: Guilherme Moreira de Oliveira
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 462.668.928-04

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar
as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes de responsaveis por acgdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuic6es previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste
Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja
distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele
objeto de notificagao especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n° 11/2021
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