Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

‘ CIDADE DE .
3. CARAPICUIBA

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 74/23
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 09/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 17.704/2023

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a
empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o ne.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba - SP, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves , portador do RG n°.
19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, pela Secretaria da Educacdo, Sra. Lucilene Marques da
Fonseca Cardoso , portadora do RG n°. 33.252.096-1 e do CPF n°. 280.960.178-02, e pelo Secretério de
Desenvolvimento Urbano, Sr. Marcos Galvao Whitaker Assumpcao , portador do RG n°. 1.897.978-6 e
do CPF n°. 906.650.828-00.

CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTD A, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
46.044.392/0001-91, estabelecida a Rua Almirante Calheiros, n® 392, Tatuapé, Estado de Séo Paulo, na
cidade de Sao Paulo, Telefone: (11) 2227-8510, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato
Social e alteracdes subsequentes e pelo Senhor Pedro Marcio Medici portador da cédula de identidade
RG n°. 4.203.475 e do CPF/MF n°. 674.111.938-87.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a construcdo do CEEAC - COHAB, neste municipio, em
conformidade com o memorial descritivo dos servicos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e
a proposta da contratada, que sao partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1.- O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitacdo sera de até 360 (trezentos e
sessenta) dias , a serem iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo, expedida
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos termos da lei n°® 8.666/93 e
suas alterages.

CLAUSULA TERCEIRA ]
DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execucédo do presente contrato sera na modalidade de execuc¢ao indireta, sob o regime
de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s precos unitarios que constam da proposta da Contratada que é
parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$
9.334.029,12 (Nove MilhGes e Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
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4.2.- No valor acima referido, estao inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais insumos, bem
como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes do objeto do presente contrato.

_ CLAUSULA QUINTA )
DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

5.1.- A caucdo de garantia de execucdo, devera ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 466.701,46 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Um Reais e
Quarenta e Seis Centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer
uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal n°® 8666/93, o qual respondera pelo
inadimplemento das obrigacdes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela
CONTRATANTE, para perfeita execucdo do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caucao devera
ser equivalente ao da vigéncia contratual

5.1.1.- No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o reforco
da caucdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicar4 a rescisdo automatica do presente
contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2.- No caso de prorrogacdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar
também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o ndo cumprimento do mesmo
implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2.- A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apdés a execug¢do do contrato, apds
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de Licitacbes e
Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1.- Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, se houver
prorrogacao, a partir do 13° més os precos poderao ser reajustados com base na variacdo do IPCA ou
outro que venha substitui-lo, tendo como data base a data de apresentacédo da proposta.

CLAUSULA SETIMA
DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1.- O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apos a
apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicdes para liberacdo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da contratante,
nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3.- A fiscalizacdo procedera as medi¢cdes mensais baseadas nas obras/servicos realizados, com base
NOs precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboracao do processo
de faturamento.

7.4.- Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das etapas
fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.
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7.5.- Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotacao
orcamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6.- O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicbes e forma
de apresentacdo:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida das obras/servicos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execuc¢éo da etapa, nimero do termo de contrato de empreitada
e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo engenheiro fiscal,
acompanhado do laudo de controle tecnolégico da obra, diario de obra do periodo da medi¢do, bem
como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das obras/servicos.

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

C) Cépia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co - FGTS, do
ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberacéo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:

() INSS, através de matricula e/ou CND; e

()} FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o

montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia
Social, também pela Contratante.

7.7.- Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em reais
(R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8.- Para o recebimento da ultima medicao, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera necessario
que a medicdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisoério, assinado pelas partes
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9.- Os valores que ndo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensacdo
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacdo, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA
DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

8.1.- A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos servigos —
Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as clausulas
contratuais deste instrumento.

8.2.- Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo, deveréo ser refeitos imediatamente, de modo que néo haja
descontinuidade de nenhuma forma na sua execucéao.
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8.3.- O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responséavel pela boa execucdo dos servicos, até o seu
definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4.- Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagcdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execucao, e, definitivamente, no prazo de até
90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria
responsavel e a Contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1.- ACONTRATADA se obriga a:
(a) Assegurar a execucao do objeto deste Contrato;
(b) Executar, os servicos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;

(c) Permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecdo dos servigos objeto deste Contrato, a qualguer hora,
devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) Fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus agentes a
CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) Notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, qualquer fato
gque possa ocasionar a paralisacio dos servigos;

(f) Observar as normas de seguranca aplicaveis aos servigos a serem prestados;

(g) Participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a
conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) Manter as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem;

() Cumprir rigorosamente as condi¢des estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante deste
instrumento.

9.2.- Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre 0s servi¢os objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.- S&o obrigacdes da CONTRATANTE:
a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servico objeto do presente contrato,
com as especificacdes necessarias para a perfeita execugcdo dos servicos. A expedicdo da ordem de

servicos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando o atendimento a
descri¢do dos servicos e legislacdo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des e forma estabelecidas no presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1.- A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a execugéo
dos servicos, solicitando & CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informacdes do seu
andamento.

11.1.1.- No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execucao do presente ajuste em todos os termos e condicdes.

11.1.2.- A acdo ou omissdo total ou parcial do 6rgdo fiscalizador ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3.- Caberd a fiscalizagéo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial, quanto
a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e as disposi¢des do presente
contrato.

11.1.4.- Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizacdo tomara as
providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

11.1.5.- A Fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximirA ou reduzira em nenhuma hipédtese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que nao indicada pela
Fiscalizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE SERVI GOS.

12.1.- A sub-contratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo chefe
do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera possuir todos
0s requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO PESSOAL

13.1.- O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execucdo dos servicos objeto do presente
contrato ndo tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego Unica e
exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2.- A CONTRATADA deverd respeitar e fazer com que o0 seu pessoal respeite a legislacdo sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificacéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

14.1.- A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a desisténcia
da proposta apos a fase de habilitacdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato ndo assinado.

14.2.- O atraso injustificado na prestacdo dos servicos contratados implica ho pagamento de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total
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atualizado do contrato, isentando, em consequéncia, 0 Municipio de quaisquer acréscimos, sob qualquer
titulo, relativos a periodo em atraso.

14.3.- A inexecucéo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4.- A aplicagdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apés regular
procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa inadimplente na forma da Lei, ndo
exclui a possibilidade de aplicacéo de outras sanc¢fes prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1.- As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das dotacdes orgcamentérias de
n°. 08.01.12.122.0014.4.4.90.51-99 (transferéncias e convénios Federais - vinculados) e n°.
08.03.12.361.0006.4.4.90.51-99 (tesouro).

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de
notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) Quando for decretada sua faléncia;

(b) Quando do requerimento de sua recuperagéo judicial ou extrajudicial;

(c) Quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorizagéo

prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) Quando houver atraso na prestagao dos servigcos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,
sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2.- A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara na
apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicagdo das demais providéncias legais cabiveis,
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracbes subsequentes e ainda no
Cadigo Civil Brasileiro.

16.3.- A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servigcos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

16.4.- Declarada a rescisdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a
entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, n&o criando dificuldades de qualquer
natureza.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para um so
efeito legal.

Carapicuiba, 25 de Outubro de 2023.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Lucilene Marques da Fonseca Cardoso - Secretaria da Educagéo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcéo - Secretario de Desenvolvimento Urbano

CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Pedro Marcio Medici - CONTRATADA

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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OBJETIVO
APRESENTACAD

MAFA DE LOCALIZAGAD
SERVICOS PRELIMINARES
FUNDACOES PROFUNDAS
AGOS ESTRUTURAIS

FORMAS EM MADEIRA COMUM
CONCRETO

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDRAULICAS
ACABAMEMNTOS
GEREMCIAMENTOC
DETALHAMENTO DE PROJETO

ANEXO - COBERTURA PATIO

| R W M M

BEEEEES R

Ermd! Indicador ndo definido.

OBJETIVO

Este relatdrio tem por objetivo apresentar as solugdes construtivas para a execugio da obra do Cenfro de
EducagSo, Esporte, Arte e Cultura - COHAB, que estard localizado na Rua Araguar, no Conjunto
Habitacional Presidente Castelo Branco, contemplando obras de civis de edificagies e de infraestrutura.

2

APRESENTACAD

O presente Relatdrio Técnico refere-se a0 projefo basico de construcdo de um Centro de Educacio,
Esporte, Arte e Cultura, incluindo 14 salas de aula & um patio coberto no Conjunto Habitacional Presidente
Castelo Branco, localizado no municipio de CarapicuibalSP, contemplando ainda a instalagio de um

elevador com duas paradas e a realizagio de obras de infraestrutura (inclui demolighes, terraplenagem,
fechamentos e drenagem pluvial) em um terreno com area total de 1.780,00 m=.

O projeto tem por obrigagdes a execugSo de obras de forma eficients, segura, tecnicaments e

economicamente viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagio de recursos.
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3 MAFA DE LOC&L[ZN;.AO

LocalizacSo de Carapicuiba no Brasil

fead

»

Mapa de Localizagio da Regido
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4 SERVICOS5 PRELIMINARES
41 CANTEIRO DE SERVIGOS

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagies provisorias
executadas junto 4 area a ser edificada, com a finalidade de garantir as condigies adequadas de trabalho,
abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugio e
identificagdo.

A locagso do canteiro devera ser feita em local definido pela Fiscalizagio, de modo a permitir as facilidades
de operdrio durante & execugdo da obra. A EMPREITEIRA apresentara um plano da instalacio do mesmo
para ser aprovade pela Fiscalizagdo.

* Cuidados especiais deverdo ser adolados no caso de armazenamento dos materiais a serem
utilizados na execugio da obra.

* Mo caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc.. devem ser tomadas
medidas especisis para a cometa protecSo, evitando-se infiliragies de agua e outros liquidos nos
depdsitos destes materiais.

+ Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de aluminio, devem estar sempre protegidos,
limpos e armazenados de forma adequada.

+ A EMPREITEIRA dedicara especial atencio aos detalhes de armazenamento e utiizagio desses
materiais, de maneira e garantir a sua cometa aplicagio nas pegas a que se destinam.

+ Apds a conclusdo da obra, de acordo com as determinagdes da Fiscalizacio, o canteiro de servigos
deverd ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalagfes, executando-se
demolighes necessarias, eliminagio de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis.

- Gudaduﬁespeuﬂﬁdemnselmadus paracpenaapamanegﬂnmmmrﬁsdumﬂm
nem contas a pagar nas concessionarias bocais que fomeceram ligagies e instalagies provisorias.

Todos os elementos do canteiro de servigo deverdo ser manfidos em permanente estado de limpeza,

higiene e conservagio.
411  INSTALACOES

O canteiro de servigo aqui definido, no que diz respeito as instalagbes, compreende os seguintes itens
principais:

* Local para uso da Fiscalizagdo e do corpo tecnico da EMPREITEIRA, mesas de trabalho, cadeiras e
compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

* Local para uso da EMPREITEIRA no confrole de pessoal e de materiais, & no encaminhamento dos
assuntos pertinentes e administragio da cbra;

* Compartimentos e demais instalagies para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em
nimero e dimensfes compativeis com o porte da obra, com acomodagies especificas para cada
uso;

* Instalagies para operdric adequadas 4s necessidades e ao uso;
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* Tapumes e telas limitando & area de construgdo;
+ Abertura de eventuais caminhos e acessos provisonos;
+ Lligagdes provisarias, € respectivas instalagdes, de agua, esgoto, luz e forga.

412 EQUIPAMENTOS

O canteiro de servigos instalado pela EMPREITEIRA devera contar, de acorde com a natureza de cada uma
de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario, ferramentas, etc, necessarios 3 sua boa
execugao, tais coma:

* Elevadores de servigo, guinchos e gruas;

* Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, semas circulares, giricas, etc.;

* Passadigos, balancins, bandejas salva-vidas € andaimes especiais com telas de protegio;
Cabera 3 EMPREITEIRA fomecer todas os equipamentos individuais de protecSo aos operarios, tais comao:
capacetes, cintos de seguranga, luvas, bolas, mascaras, ete., de acordo com as prescrigies especificas em
vigor, e executar os andaimes gue se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de
seguranga estabelecidas pela ABNT.

413 ELEMENTOS DE IDENTIFICAGAO

Quando de instalagic do canteiro de servigos, a EMPREITEIRA devera mandar confeccionar e instalar, a
critério do Centro de Suprimenio e Manutengio de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada
estritamenis de acordo com o modelo fomecido pela Fiscalizagio.

As placas de identificagio da EMPREITEIRA (executadas de acordo com as exigéncias do Conselho
Regional de Engenharia. Amuitetura & Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores e Firmas
Especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas & aprovagio da Fiscalizagio, que determinara,
também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

414 REVISOES DOS PROJETOS
A empresa vencedora da Lictagdo devera providenciar novo projeto amuitetinico, mantendo-se a
conformacdo do projeto original, porem adequando os ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que
serao definidas pela Administragio do Municipio.
Os projetos: elético, telefonia, ldgica, sistemas e hidro sanitiro deverSo ser revisados em fung3o das
alteragies provocadas pela arquitetura.

4.1.5 LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do temenc deve ser realizada em toda drea a ser ocupada pela obra e pelas instalagdes
nNecessaras 4 sua execucdo, retirando & vegetacdo existents, inclusive troncos até 30 cm de didmetro, e
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removendo os defritos e cbstaculos enconfrades, para local que no afete a seguranga das instalagies e da
futura cbra

As operagies de desmatamento, destocamento e limpeza serSo executadas mediante a utiizagdo de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de senvigos manuais e, eventualmente, de
explosivos. O equipamento sera fungdo da densidade e do tipo de vegetagSo existente e dos prazos
previstos para a execugdo dos servigos e obras.

O desmatamenty compreende o corte & remogdo de toda vegetagio, qualguer que seja sua dimensdo e
densidade.
O destocamento e limpeza compreendem as operagies de escavagio ou cutro processo equivalents, para
remogdo total dos tocos e, sempre que necessario, a remogdo da camada de solo organico.
Os materiais provenientes do desmatamento, destocamenio e limpeza serSo queimados, removidos ou
estocados.

42 SERVICOS TECNICOS

421 LDCN;.F-'D DA OBRA
Antes do inicio dos trabalhos de locag3o da obra, o temeno deverd estar perfeitamente impo, de forma que
a drea onde serdo executados os servigos esteja perfeitamente vishvel.

A locagSo da obra no temeno serd realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantades ou utilizados para a execugdo do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locagio da obra sera feita com equipamentos compativeis com os ulilizados para o
levantamento topografico. Cumprira ao PREFEITURA o fomecimento de cotas, coordenadas e outros dados
para a locagdo da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira de (5 x
5 x 45) cm cravadas na posigio vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locagSo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da cbra. Os quadros,
em tabuas ou sarafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios

de marcagio, sem oscilagio e possibilidades de fuga da posigio cometa.

A locagSo sers feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagdo nas tdbuas ou samrafos
dos quadnos, por meio de cortes na madeira e pregos.
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Durante a execugdo dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um confrole continuo das cotas
& dos alinhamentos. Para as cotas serd adotada uma tolerdncia de 5 mm e para os afinhamentos uma
tolerdncia de 2 em; no caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura
nao devera apresentar quakquer diferenca em relagio ao eixo da obra

O recebimento dos senvigos de Locagdo de Obras sera efetuado apos a Fiscalizago realizar as verificaces
e aferigbes que julgar necessarias. A EMPREITEIRA providenciara toda e qualguer comegio de ermos de
sua responsahilidade, decorrentes da execugio dos servigos.

NI P L T - e Doy i o i 1 TR A PR [ (SR O [ ' S ST

Processo Administrativo n°. 17.704/2023 - Concorrén  cia Publica n°. 09/2023 - Contrato 74/23
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — Ramal 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

@ CARAPICUIBA

14



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

b REW
RELATORIO TECNICO MD-RRRR.04-00203-100-CRP-101 0
H = , =
S PREFEITURA DE CARAPICUIBA & de 83
CEOADE DE,
CARAPICUIBA [riTLn:
MEMORIAL DES CRITIVO

5 FIJII}.HQC-IES PROFUNDAS

Fundagies profundas sSo aquelas em gue a carga proveniente da superestrutura € transmitida para
a fundagdo por meio da resisténcia de ponta (base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas.
Este tipo de fundagio deve ser assentada em profundidade superior a0 dobro de sua menor dimens3o em
planta e no minimo 2 metros, salvo justificativa.

Afravés do estudo do solo por meio das sondagens do temeno, concluiu-se que o melhor tipo de fundacio a
ser utilizada nessa edificagio serd estacas de hélice continua.

As estacas helice continua sdo executadas por meio do uso de uma haste tubular que possui uma helice
que & introduzida no temeno pela aplicagdo de um forgue. Pemmite uma monitoragdo elefrdnica de suas
etapas de execugio como a profundidade atingida, velocidade de rotagio e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibragdo no terrenc. Os equipamentos permitem menitoragio continua de toda o
processo de execugdo das estacas, favorecendo o controle de qualidade. Alcancga grandes profundidades e
pode atravessar camadas de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo relativamente elevado pela tecnologia
aplicada no equipamento e na escassez desse tipo de estaca no Brasil I'Eprec:ign que o terreno seja plano e
que a cenfral de concreto ndo seja localizada muito distante do local da obra.

541 PERFURACAD
A perfuragio consiste em introduzir (por rotagde) a haste de perfuragio com a hélice no termeno, por meio

de torque apropriado do equipamento para vencer a sua resisténcia.

Para evitar que durante a infroducdo do frado haja entrada de solo ou Sgua na haste tubular, existe, em sua
face inferior, uma tampa metalica provisoria, que & expulsa no inicio da concretagem.

O avango & sempre inferior a um passo por giro e a relagSo entre avanco e a rotagio decresce ao
aumentarem as caracteristicas mecdnicas do temeno.

A metodologia de perfuragio permite a sua execugdo em temenos COESIVOS & arencsos, Na presenga ou nao
do lengaol fredtico e atravessa camadas de solo resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50
golpes, dependendo do tipo de eguipamento utilizado.

A velocidade de perfuragio produz em média 250 metros de estaca por dia dependendo do didmetro, da
profundidade, da resisténcia do termeno e principaiments do fomecimento continuo do concreto.
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MONITORAGAD ELETRONICA

Toda a execugio de uma estaca Hélice Continua & monitorada eletronicamente. Este monitoramento se faz
por meio de um computador instalado na cabine de comando e hgado a sensores que o alimentam
continuamente com informacies sobre 05 processos.

52 CONCRETAGEM

Alcancada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apos a limpeza de rede, conforme
sera exposto adiante] por bombeamento de concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressaoc do
concreto, a tampa provisoria € expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotagdo, mantende-se o concreto
injetado sempre sob pressdo positiva, da ordem de 0.5 a 1.0 kgffem2 (0.5 a 1,0 bar).

Esta pressio positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para tanto devem ser observados dois
aspecios executivos: o primein & cerificar-se que a ponta do trado, na fase de introdugio, tenha atingido
um solo gue permita a formagio da "bucha" para garantir que o concreto injetado se mantenha abaivo da
ponta do trado e ndo suba pela interface solo-trado.

O segundo € confrolar a welocidade de subida do trado de modo & sempre fer um superconsumo de
concreto (relagio entre volume injetado & o tedrico superior a 1)

A media que o trado vai sendo refirado, um lmpador mec3nico remove o solo confinade enfre a hélice do
trado, & uma escavadeira remove esse solo para fora da area do estagueaments. Uma vista geral dos
equipamentos (exceto a escavadeira) envolvidos neste processo & mostrada na figura abaioo.
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53 COLOCAGAD DA ARMADURA NA ESTACA

O método executivo da estaca hélice continua exige a colocacio da ammadura apds o término da
concretagem do fusie da estaca.
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A armadura, em forma de gaiola, € introduzida na estaca por gravidade sendo empurrada pelos operarios
ou com auxilio de um pildo de pequena carga ou de vibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgo de compressdc levam uma ammadura no seu topo, em geral
variando entre 4,00m e 8,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligagio entre a estaca e o bloco de coramenio das estacas,
ou seja, com a estrutura. Ouira finalidade desta armadura no trecho superior & garantir sua integridade
estrutural, na fase de escavagio para a execugdo dos blocos que, geralmente & feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem” nas estacas durante sua operagSo, por mais cuidadoso que seja o
operador.

Para as estacas submefidas & agdo de esforgos horizontasis & momentos fletores, ne seu topo: o
comprimento da amadura deve abranger todo o trecho do fuste da estaca onde atua o diagrama do
momento. Meste caso para a eficiéneia da instalagio da armadura, a mesma deve ser convenientemente
enrijecida. dotada de bamas grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada e soldada nas barras
longitudinais.

Para as estacas submetidas & tracdo & preferivel, do ponto de vista executive, arma-las com uma ou mais
barras longitudinais em feixes de bamas emendadas por luvas rosgueadas. Como neste tipo de amadura
nao existem estribos pode-se armar a estaca em fodo o comprimento sem maiores dificuldades.

RECOMENDAGOES

Mo processo execufive da estaca heélice Continua, como € empregado um concrets com um elevado
abatimento (slump teste 22 + 2 cm), ndo se pode executar uma estaca proxima a oufra recentemente
concluida pois pode haver ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral orientativa, recomenda-se
que 5o se execute uma estaca quando todas num raio minimo de cinco didmetros ja& tenham sido
concretadas ha pele menos um dia.

PREFPARO DA CABECA DA ESTACA

Uma atividade também importante para o bom desempenho da estaca comesponde a0 corte e preparo da
cabeca da mesma. Embora este servigo ndo faga parte da execugdo da estaca e seja realizado, na grande
maioria dos casos, quando a equipe de estaqueamento ja ndo mais se enconfra na obra, cabe lembrar o
responsavel por este sendgo gque um preparo adequado € de fundamental importSncia para o bom
desempenho do conjunto estaca-bloco.
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Meste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de amasamento utiizando-se um

ponteiro, frabalhando com pequena inclinagio para cima. Também se permite o uso de martelete leve
{geralmente elétrica) tomando-se os mesmos cuidados quanto & inclinagsa.

Se, ao atingir a cota de amasamento o concreto ndo apresentar qualidade safisfatdria, o corte deve
continuar até se encontrar concreto de boa qualidade, sendo a seguir emendada a estaca.
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[ ACOS ESTRUTURAIS

A execugdo das armaduras devera ser feita igorosamente de acordo com, as determinagdes do respectivo
projeto estrutural, no que diz respeito & posigdo, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados
os limites de tolerdncia estabelecidos pela MNBR-6118.

Mio sera permitido o uso de bamas de ago estrutural que, visualmente, apresentem niveis inaceitaveis de
axidagdo, 8 menos que a EMPREITEIRA submeta amostras das bamas suspeitas a testes laboratoriais gue
determinem pela sua utilizagdo, e submeta todas essas bamras a uma criteriosa impeza superficial que Thes

assegure a aderéncia.

Alteragfies de qualguer natureza nas armaduras projetadas, quando absolutamente inevitiveis, dewerdo
contar com expressa autorizagdo do FIEEALIZ.M;EU. apés consulta ao responsavel tecnico pelo caloulo
estrutural & serem devidamente anotadas no projeto.

Os cortes e os dobramentos de barras de ago estrutural deverdo, ser executados a frio & com instrumentos
compativeis com as bitolas e com as necessidades especificas de cada senvigo, de modo a resultarem
pegas com comprimenios e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as determinagies do projeto.

Mio sera admitido em hipdtese alguma o aquecimento de baras de ago estrutural, quando se tratar de agos
encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B, etc.)

50 serdo permitidas emendas de ago estrutural no projeto & executadas estritamente de acordo com os
métodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse tipo de servigo.

As amaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas bamas ndo sofram alieragies de
posicionamento durante o langamento e adensamenio do concreto.

O recobrimento das baras devera obedecer integralmente as determinagies do projeto, observados os
limites minimos recomendados pela NBR-G118.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverdo estar completamente limpas, isentas de quaisquer
substancias que possam prejudicar sua aderéncia ao concreto, comprometendo a gqualidade final dos
senvigos, tais como: graxa, barmo, Iquii:lnE desmoldantes, etc.

Cabera a FIEEN_IZA.!;E.D liberar a5 armaduras para concretagem, apos vistora em gue seja constatado o
cumprimento das presentes determinagbes e das demais normas cabiveis, o que ndo eximira a
EMPREITEIRA de sua plena responsabilidade pela boa execugdo dos servicos e pela qualidade final da
estrutura.
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T FORMAS EM MADEIRA COMUM

Todas as formas, independentes do material de gue forem constituidas, deverdo estar de acordo com as
formas, linhas e dimensdes das pegas a serem concretadas. As formas dewerSo ser projetadas de modo a
suportar as cargas envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pegas produzidas

obedegam as tolerancias especificadas.
As formas deverdo ser suficientemente estangues de modo a evitar perda de pasta ou argamassa. Deverdo
ser construidas de maneira tal que nSo provoquem danos, a0 concreto, crundos de:

* Resfrigio & movimentagSo quando o concreto sofrer contragdo;
*  Operagio de desforma, principalmente ano caso de pegas pré-fabricadas;

As formas dever3o ser projetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo de acabamento especificado.

A selegio do tipo de fima a ser usado ficard a critério da EMPREITEIRA. Entretanto a aprovacio final sera
da FIEEAI_IZ.M;ED, apds verificagio de que as pegas a serem produzidas atenderdo aos padries exigidos
no projeto. Para isto amostras deverdo ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciagio da FISCALIZAGAD, em especial para pré-moldados.

Poder3o ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de acabamento especificado em projeto.
Formas de madeira comum tendem a absorver em maior ou menor grau agua do concreto ensejando a
produgdo de pegas com colorago diferente. Por isso as firmas de madeira deverdo ser revestidas com
peliculas plasticas ou resinosas. Mdo sera permitida a ufilizagio de fdrmas de madeira sobre as quais haja
necessidade de aplicagio de revestmento no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-hes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado expermentalments que a coloragio do concrefo e o tipo
de acabamento nio serSo alierados.

Todos os andaimes necessarios 3 montagem das fimmas, posicionamento de femagens, langamento do
concreto, bem como adensamento por vibragio deverdo ser adequadamente dispostos e fomecer fotal
seguranga & mio de obra e a execugio do frabalho.

T4 DESMOLDANTES

PoderSo ser ufilizados agentes desmoldantes desde gque, comprovadamente, propiciem ao concreto o
acabamento especificado em projeto. A selegio do agents desmoldante devera ser feita apos a selegio dos
tipos de firmas a serem usados e devera levar em consideragio:

* Compatibilidade entre o desmoldante & o material da férma e seu revestimento;

» Possivel interferéncia com algum fipo de aplicagio de outro material de construgio a superficie do
concreto quando da fase de acabamento.
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# Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de concreto, principalmente caso impegam
a cura adequadas;
# Descoloragio e manchamento da superficie de concreto;
* 0 mesmo agente desmaoldante devera ser usado em todas as pegas de concreto aparente, para que
haja uniformidade de coloragdo.
Ii_w_-dadaauﬁizagéndeﬁlecqminadupuisnmﬁmaﬂsmﬂaapﬂmcinenhdemamhas ESCUras
imegulares na superficie do concreto.

E proibida a diluigio do desmoldante no canteiro de obras a menos que este procedimento seja
explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

Mio podera ser utilizado desmoldante cujo tempao de vida (til tenha ultrapassado o indicado pelo fabricante.
Todas as providéncias deverdo ser tomadas para que o material ndo seja contaminado.

Deverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar cometaments o desmoldante pois o mesmo
exerce marcante influncia no estado final da superficie do concreto e, em especial, do concrelo aparente.

7.2 ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverdo dispor de prendedores, tirantes e espagadores, dimensionados € posicionades de forma
a impedir qualquer alteracSo dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixagdo das formas deverdo ser projetados de tal forma que, ao
serem removidas as fdrmas, ndo figue nenhuma pega metdlica a profundidade inferior ao cobrimento
minimo de armadura especificado.

Os tirantes deverdo ser removidos tio logo seja possivel, apos a desforma. As partes metalicas que tiverem
tendéncia a oxidar deverSio ser imediatamente removidas ou entio protegidas adequadamente até remogso
definitiva.

Os orificios deixades pelos prendedores de fdrmas na superficie do concreto dever3o ser imediatamente
reparados com argamassa seca (‘dry-pack™) utilizando-se a mesma percentagem de cimenio usado no
concreto original, de modo a se obter uma coloragio uniforme de pega. Qutros produtos tais como resinas
epoxi ou poliéster poderdo ser utilizadas desde que previamente aprovados pela FISGALIZAI;EO.

Caso seja utilizada argamassa seca, os orificios deverio ser previamente molhades com agua impa e a
seguir a superficie intemia impregnada com calda de cimento.
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T3 DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, devera seguir os prazos indicados pelo projeto
estrutural cu, caso ndo haja indicagio especifica, as recomendacies da NBR 6118. Além isso as formas
somente poderdo ser removidas quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou chogques no concrelo comMo suporte para
alavancagem, inclusive durante a desforma.

Extrema cuidado devera ser tomado durante as operaghes de desforma proxima a canios por serem estes
os pontos mais wulneraveis, principalments as primeiras idades. Quaisguer danos causados 4s pegas de
concreto deverdo ser reparados pela EMPREITEIRA &5 suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas & mesma idade de medo que mantenham
coloragSo uniforme.

Para grandes v3os, caso n3o definida a sistemafica para descimbramenio, a EMPREITEIRA devera
apresentar para aprovagao da FIBGN.IZA@E.O. um plano para descimbramento, especifico por pega.
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B CONCRETO

O concreto convencional devera ser composto por aglomerantes, agregados, agua e, eventualmente,
aditivos. Tais materiais deverdo ser proporcionados de modo a se obter, no estado fresco, misturas
homogéneas de consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracteristicas
estabelecidas no Projeto.
A EMPREITEIRA devera informar previamente 3 FISGALIEAI;EG. o seguinte:
* Sistematica de abastecimento, estocagemn, manuseic e utilizagio de materiais para concreto &/ ou
incorporagdo as estruturas;
* Sistematica e equipamentos a empregar para a mistura dos componentes do concreto;
* Localizagio dos esioques principais, e eventualmente secundarios, de materiais e meios de
transpaorte a empregar.
Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do langamento do concreto em um elemento, quais
partidas de materiais utilizara, para aprovacio por parte da FISGALIZA@E.D.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteino de obras, a FISGALIZA@.ED:IE&H% ser assegurado
o direito de acesso &0s locais de estocagem de materiais para a retirada de amosfras e inspegéo.

CIMENTOD

Poderdo ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes especificagtes da ABNT:

Comum/MBR 5732

Composto /MNER 11578
Pozoldnico/™NBR 5736

Alto Forno/NBR 5735

Alta Resisténcia InicialMBR 5733

A selegio de tipo & marca de cimento & ser empregado, por aplicag3o devera ser conjunta, FISGN.EA@.E.D
- EMPREITEIRA, cuvido o parecer da PROJETISTA em caso de duvida.

Mio sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias diferentes.
Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o mesmo tipo & marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do ceriificado de controle de gualidade, da
Fabrica. Tal cerificado podera representar no masxime 200 t de materal ou um dia de podugio. A
apresentagdo de tal cerificado nSo implicard na aprovagic automatica para uso. Todas as partidas, a
critério da FISCALIZAGAQ, poderio ser objeto de inspegio e analise.
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Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das cenfrais misturadoras, deverdo ser empregados
mieios que protejam o material de possivel contato com umidade.

Mo sera permitido o emprego de material cuja embalagem esteja danificada. O material podera ser
transportado até a obra em “containers” plasticos (“big bags™) ou metilicos, caminhdes granekeiros

(cebolio) ou em sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser amazenados separadamente, por fipo, &
marca, em estruturas para amostragem e verificagio.

O cimento devera ser empregado por ordem cronologica, segundo a data de fabricagSo e entrega. Em caso
de amarenamento superior a 3 meses, o cimento somente podera ser ulilizados caso seja aprovado em

Todas as partidas deverSo ser numeradas, por ordem sequencial de chegada, para efeito de controle.

Sacos rasgados elou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega e refirados do local de estoque. O
cimenio devera ser armazenado em lugar seco e abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo
mencs, 15 em do solo e das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de amazenagem
superior a 30 dias ndo serdo permitidas pilhas de mais de 8 sacos.

Para estocagem de cimento a granel dever3o existir silos em guantidade suficientes que permitam a
separagdo de partidas em, pelo menos, dois grupos (liberados e em ensaios). Poderdo ser empregados
“containers” plasticos, desde que devidamente identificados.

Os silos de cimento deverdo ser esvaziados e limpos em periodos nac superiores a 80 dias a fim de
eliminar cascas aderidas is paredes.

O tempo de armazenamento nomal ndo devera ultrapassar 00 dias. Em caso de suspeita quanto a
qualidade de material armarzenado serdo executados ensaios de verificagio.

Mio podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomerantes devera ser exercido em conformidade com a NBR 12854 da
ABNT.

AGREGADOS
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Os agregados mildos e graldos deverdo ser constituidos por granulos resistentes e estaveis, que atendam
as exigéneias da NBR 7.211, além das referidas mo presente itermn.

Os agregados ndo deverdo conter minerais que conduzam a reaghes NoCivas com o cimento, & ndo ser gue
o5 estudos prévios, demonstrem a neutralizagdo destas reagdes na mistura agregado/cimento (com
adigies, eventualmente).

Os agregados deverdo ser esiocados de mode a manter a separagdo das diferentes classes
granulométricas, evitar a contaminagio por materiais estranhos (tema, dleo, etc.) e permitir a drenagem da
agua superficial.

Quando a distribuigio de cada uma das classes granulométricas iscladas e das misturas, serdo iolerados os
seguintes limites, com relagio a0s valores apresentados nos estudos prévios:

* Porcentagem em peso, material reido acumulado para peneiras de aberturas e mm, variagdo
permitida:

PENEIRAS ABERTURA VARIACAOD TOLERADA
(o)

0,15 a 0,6 » 1,2 maior

B . -1 3 +3 pontos percentuais 5 pontos percentuais 0 a 3%
peneira da série [Dmax)

»  Maodulo de finura da classe: +0,20;
& Modulo de finura da mistura de classes: = 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel devera situar-se entre o valor necessarnio para a
obtencio da condigio saturada superficie seca como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados sera executado em conformidade com o exposio NBR 12.654 da
ABNT.

AGUA

A agua para mistura devera ser limpa, isenta de cleo, material organico e impureza em geral que
prejudiquem a pega e o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,
devera atender aos seguintes limites:

= PHdeS5,EagpD

ENCCLET PN, L I T - R, L= i LER i B TRy TIOR8 [0 MM TRk TR,

25
Processo Administrativo n°. 17.704/2023 - Concorrén  cia Publica n°. 09/2023 - Contrato 74/23
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — Ramal 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

b REW
RELATORIO TECNICO MD-RRRR.04-00203-100-CRP-101 0
H = , =
S PREFEITURA DE CARAPICUIBA 19 de 83
CEOADE DE,
CARAPICUIBA [riTLn:
MEMORIAL DES CRITIVO

Matéria organica maxima 3 mgl
Residuo solido maxime 5.000 mgil
Sulfato (SO — ) méxima 300 mg!l
Cloreto (Cl -} maxime 500 mgl
Aglicar maximo 5 mgfl

Caso seja considerada suspeita, a critério da F|EEN_|ZA.‘;JED, a agua podera ser utilizada se:

# Pemitr a preparagio de pasta de consisténcia normal (MBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na cbra, cujo tempo de inicio de pega nio difira de mais de 30 minuios de pasta
preparada com o mesmo cimento e dgua considerada de qualidade comprovada;

* Permitir a preparagio de argamassa de consisténcia normal (MBR 7.115) com o cimenio a ser
empregado na obra, cuja resisténcia meédia 4 compressio (MNBR 7.115) nas diversas idades, ndo
seja inferior a 90 % da resisténcia media comespondents 3 argamassa prepara com o MEsmo
cimenio & agua considerada de qualidade comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado a EMPREITEIRA o emprego de gqualquer tipo de aditive desde que com ele sejam obiidas
misturas que conduzam a estruturas comprovadamente resistentes, duraveis e impermesaveis.

A EMPREITEIRA, guando dos estudos previos, devera apresentar as marcas, tipos, ensaios de
caracterizagio e proporgbes nas misturas dos aditivos que preftende utilizar.

A FIEEALIEM;JE.D para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade deste com o padrio utilizado
nos estudos prévios.

Os aditvos poderdo ser em po, devendo ser misturados aos materais secos, ou em forma liguida, a ser
misturado na agua. O controle da dosagem do aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que nao haja

excesso ou falta na mistura.

Mo ato de recebimento, deverd ser verificada a data de fabricagio e se as embalagens s3o originais do
fabricante. As embalagens danificadas ou n3o originais do fabricante deverdo ser retiradas do local do
amazenamento. A EMPREITEIRA devera fomecer 4 FISCALIZAGAD a identificagio e quantidade de cada
partida recebida e estocada.

Os aditivos deverSo ser estocados em locais coberios, protegidos de variagies de umidade e temperatura.
Os aditives em pd, por sua natureza hignoscapica, ndo deverdo ser armazenados em locais Omidos, proximo
a paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverSo ser empregados em ordem cronoldgica, com base na data da fabricago. Mdo sera
permitide o emprego de aditives com mais de 3 meses (aditve em pd) ocu 8 meses (aditivos liquidos) ou
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cujas embalagens apresentem-se estufadas, comoidas ou danificadas, a ndo ser apds a execugio de
ensaios de comprovagao de qualidade dos mesmos.

81 COMNCRETOS I MATERIAL

O concreto deverd ser composto de cimento, agregadeos mildos e graldos e Aguas e, fungio dos estudos
prévios a serem executados em laboratorio, de aditivos. Para emprego, toda a qualquer mistura (rago)
devera ter sido submetida a ensaios prévios em laboratoric e aprovada pela FISGALIZA.!;.F'LD.

ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA devera proceder aos estudos prévios de dosagem de concreto. Tais estudos deverdo ser

apresentados para aprovac3o com antecedéncia minima de dez dias, em relagio a seu emprego em
estruturas definitivas.

A cada mistura estudada devera comesponder uma planilha, para apresentacio & FIEGALLZA.QE.D. onde
devera ser informado, no minimao:

Caracteristicas Gerais;

Dencminagio do trago;

Tipo & marca ou fonte dos materiais empregados;

Data (da mistura executadal;

Consumo de cada material por mefro cibico de concreto (agregados na condigSo saturada
superficie seca);

ﬁmﬂaﬂm‘hﬂs:

Mazxima dimensSo caracteristica do agregado (Dmax.);
Estrutura & elementns onde serd possivel o emprego do “trago™;
Faixa de "slump” a ser adotada para controle;

Caracteristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;
Teor de ar incorporadao;
Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

Resisténcia a compressao obtida nas diversas idades definidas;

Caracteristicas dos Materiais (no estuda);

Agregados: identificagSo da partida, analise granulomeétrica (por fragio e composta), absorgio e
umidade (total e livre) observada, por fragio;

Cimento: identificagio da partida (ou ensaic;

Aditivos: identificagio da partida (ou ensaiol;

Adicdes: identificagdo da partida (ou ensaio);

Recomenda-se para a execugio dos esiuwdos prévies;

LHilizar agregados de estoques mpmserrtilnns do material existente, gque apresentern umidade livre
(ou seja, nao dosar com agregados nao saturades), sempre que possivel;
Enpmgarmatenalsuﬁuenmpaaub‘tengandeﬁﬂihmdemem no minimo;  verificar
consisténcia (slump) apos decomdo prazo estimado para fransporte do concrefo ate o local de
langamento e, eventualmente (para langamento demorados) considerar tempo de langamento
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necessario; caso acordado entre EMPREITEIRA & FISGAL[ZAQEO estabelecer faixa de varagio de
consisténcia especifica para estrutura e “trago” levando em conta a perda de consisténcia;

+ Quando utiizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais e adigio do aditivo
na frente de servigo. deve ser considerado nos estudos de dosagem:

* Mo caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar perda de consisténcia ao longo
do tempo de modo a garantir que o concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.

82 CLASSES DE COMCRETOD

Para as finalidades da presente especificacio e tendo em vista as estruturas em questio, foram definidas
as seguintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZACAD fok MPa. AJC max
A Pre-Moldado 40 0,860
B Superestrutura “in situ” 25 0,60
c-1 Infra Estrutura - Vigas Baldrames 40 0,860
c-2 Infra Estrutura - Estacas Helices 20 0,60
Regularzagic - (1
E Concreto Poroso - 045

Motas: (1) - consuma minimeo de cimento de 150 kgim3
8.3 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade do concreto dewera atender ao prescrito da ditima edico da MBR 12.655 da ABNT
(Preparo, Conirole e Recebimento de Concreto).

As especificagies seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no canteiro quanio para concreto
dosado em cenfral. Neste Gltimo caso recomenda-se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado
na ceniral. De modo a garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto devera ser sempre dosado de modo a se obter misturas frabalhdveis, para as diversas
finalidades, devendo ser sempre para atingir a resisténcia € o acabamento especificados.

A guantidade total de dgua para cada frago devera ser a minima necessaria para produzir uma mistura com
as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverao ser medidos por peso. A agua e os aditivos liquidos poderao
ser determinados por pesagem ou por volume. Para que o concreto seja satisfatorio & fundamental que a

mistura dos componentes seja perfeita & homogénea. E vedado o camegamento da befoneira acima de sua
capacidade ou a execucdo de operagies que violem as recomendagies do fabricante. A betoneira devera
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ser limpa apds cada periodo de produgdo de modo que o material que eventualmente ficou aderido ndo
prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos valores indicados na tabela s
Seguir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAD %
Aglomerantes
Agregado mildo
Agregado graddo
Agua

Aditivos

Bl Bl R ORI R

As balangas utiizadas deverdo possuir mostradores com escala, permitindo a0 operador acompanhar a
pesagem do inicio a0 fim. As balangas deverdo ser aferidas antes do inicio das operagies e, sempre gue
julgar necessario, 3 FLEGALI.ZM;.-E.D podera exigir novas aferighes.

A betoneira devera estar operando enguanto estiver sendo descarmegada. Caso o concreto seja produzido
no local da obra, 8 melhor sequéncia de introdugSo dos componentes deverd ser determinada no canteino,
devendo ser efetuados os ajustes necessarios 3 fim de ser obtida a maxima eficiéncia. Recomenda-se, para
betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m?, a infrodugdo inicial dos agregados, seguidos do
cimenio e da agua. Aditivos liguides eventualmente usados deverio ser previamente misturados com parte
da agua de amassamento.

E vedada a ulilizagdo de dleos para limpeza de betoneiras para evitar eventual contaminagio dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo gue se obtenha concreto o mais
homogénen possivel.
Mas centrais de concreto deverdo ser previstos estogques e silos perfeitamente separados para cada

material componente.

Alem disto, os materiais componentes deverdo ser pesados separadamente, permitindo-se acimulo apenas
em balangas de agregados graddos.

Como equipamento minimo, as cenfrais deverdo possuir cada uma delas, dois dispositivos para medigio
rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de
langamento, a EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes cu frascos rigidos) para tanto. Meste
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dltimo caso, sugere-se gque, quando dos estudos de dosagem, seja verificado o efeito, nas propriedades do
concreto  endurecido, de redosagem do aditivo fluidificante. Ficardo, entretanio, a critéric da
FISGALIZAI;E.D. com base em tais resultados as decistes de permitir a pratica de redosagem do aditivo
fluidificante.

Caso existam dividas quanto 3 eficiéncia de misturador, a FISGALIZAQ;E.O. a seu critério, podera realizar
ensaios de uniformidade do concreto, de acordo com o Anexo da ASSIM C-04.

B4 PREPARD PARA LANCAMENTO

O concreto s0 podera ser langado apos terem sido aprovadas as formas, as amaduras, os embutidos e as
superficies sobre as quais sera langado. As concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente
estabelecidos e aprovados pela FISCALIZAGAO; caso ocomam problemas que impossibilitern o inicio
imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas, interrupgio de energia, efc., o
concreto somente podera ser langado apds nova liberagSo.

LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagies em terra, contra a qual sera langado o concreto, deverio ser compactadas, limpas e
saturadas com agua, porem isentas de agua livre (pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto serd langado, deverd ser limpa, isenta de &gua, lama, material
solio e entulho e eventuais falhas deverSo ser fratadas. As superficies de rocha dever3o ser mantidas
molhadas previamente ao langamento por, no minimo, 24 horas antes do langamento. Além disto,
depressies e imegularidades das fundagfes rochosas deverSo ser preenchidas com concrefo ou
argamassa, a critério da FISCALIZAGAD.

LANCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULAHIZAQE.D

O concreto de regularizacSo sobre o qual serd langado concreto estrutural devera apresenta-se tal como as
superficies de rocha; adicionalmente, sua superficie nao devera ter sido “"gueimada” com cimento ou
alisada.

JUNTAS DE CDNSTRUK;JE.D

As superficies de juntas de construgSo deverSo estar limpas, Asperas e na condigéo saturada seca antes do
concreto fresco. Tal limpeza consistird na remoc3o de nata, residuos, manchas de dleo, material solto ou

poroso & devera ser executada por meio de raspagem, apiccamento, jateamento de Agua sob press3o ou
qualguer metodo aprovado pela FIEEAL[ZA.!;.S.D. A aplicagio deste tratamento devera ser feito de modo
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que se remova apenas a pelficula de argamassa da superficie & ndo ocora desbastamento excessivo ou
remogdo de grios de agregado graddo.
B85 TRANSPORTE DO CONCRETO

O fransporte de concreto, entre as centrais e os locais de langcamento, devera ser feito no menar tempo
possivel de tal forma que sejam evitados segregacdo, perdas de material ou aumento excessivo de
termnperatura do concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento devera ser de 45 minutos. Esse tempo
podera ser aumentado, caso a FISGALIZAQ.S.D verifiqgue que nenhum prejuizo ccomera na gualidade do
concreto até o términe do seu adensamento. Deverio também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescrighes constantes dos itens a seguir.

A EMFPREITEIRA devera providenciar sinalizagio adequada para a identificagio dos diferentes fipos de
concreto durante seu fransporte, quando necessario.

Antes do inicic de gualjuer concretagem, a EMPREITEIRA devera determinar o nimero de veiculos
necessarios ao fransporie do concrefo ou, eventualmente, o nimero de cagambas a serem utilizadas, para
que o fluxo de concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto poders ser transportado dos caminhdes-betoneira para as fomas, utilizando-se calhas, comeias

transportadoras ou outros métodos, desde que ndo provoguem segregacdo do concrelo aprovados pela
FISCALIZAGAD.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada pela FISGAL[ZAI;.E.D. devendo
ser o langamento executade de modo a evitar desagregagio e perda de plasticidade do concreto. Caso
utilizado, as calhas deverdo apresentar declividade tal que permita o escoregamento dos concreios de
consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Ma extremidade inferior da calha deverao ser instalados anteparos gue permitam gueda vertical do concreto
sobre a superficie de langamenio, evitando-se assim a separagao dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela FIEEALIZA.!;.:E.D, deverd resultar em
um concreto que atenda as condigles requeridas nestas Especificaghes Técnicas, e as demais instrughes
dos Fabricantes dos equipamentos utilizados.
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Os requisitos exigidos para o transporie de concreto por meio de caminh3o betoneira s8o estabelecidos
pela ASTM C-84 além disio o volume de concreto no tambor n3o podera exceder a 80 % do volume total do

MMM,

CGuanto a cagambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutengio periddica das mesmas; ao final de
cada tumo de servigo as cagambas deverdo ser lubrificadas e lavadas e antes do inicic de cada tumo
deverdo ser umedecidas com 3gua para n3o absorversm agua do concreto, o que provocaria a perda de
plasticidade do mesmao.

Poderdo ser ufiizadas correias transportadoras desde que seja evitada a segregagic = a perda de
plasticidade do concreto e que ndo ocoma perda de argamassa por aderéncia a commeia. Sendo assim a
EMPREITEIRA devera providenciar coberiura de comreia para proteger o concreto da agao de sol, vento e
chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais eguipamentos e métodos construtivos, a FlEEALIZN;ﬁ.Ddeuerﬁ aprovar os
métodos para ransporte de concreto sugerido.

B6 LANCAMENTO DO CONCRETO

A EMPREITEIRA devera manter a FIEEALIZA.!;.:E.D permanentemente  informada a respeito dos
cronogramas de langamento de concreto. Todos os esquemas de langamento deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZAGAD.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apos a inspegdo e liberagio da FISGALIZAQE.D,
devendo prosseguir Sempre com a presenga de um seu representante autorizade. Esta exigéncia somente
podera ser revogada por decisdo da propria FISGALIZAQE.D. que comunicara claramente esta decisio a
EMPREITEIRA, por escrito.

Mio sera pemmitida qualquer adigio de agua durante o langamento do concreto, com o intuito de toma-e
mais trabalhavel.

CGualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel a sua colocagio devera ser
rejeitado. O concreto devera ser descamegado o mais proximo possivel de sua posigdo fina; devendo-se
evitar processos que o fagam fiuir lateralmente, o que podera ocasionar segregacao.

A superficie a serem recoberias por concreto deverSo ser sempre mantidas na condigo de “saturada com

superficie seca™.
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BT ADENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada apropriada, sem a cooméncia de vazios
enfre 05 agregados graldos ou de bolsas de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregagdo, s
superficies, arestas e Sngulos das formas em tormo das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto devera ser obtido afravées do uso de vibradores do fipo imersdo, com
acionamento elétrico ou pneumatico. Os vibradores deverdo estar disponiveis na obra em nimero e
poténcia compativeis com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto & consisténcia, didmetro

maximo e teor de argamassa.

Agregados graldos salientes na superficie da camada deverSo ser deslocados por vibragio para o interior
da massa de concreto, durante as operagdes iniciais de vibragdo. Os vibradores n3o poderdo ser utilizados
para o transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto quando especificamente
aprovado pela FISCALIZAGAD.

Antes do inicic de qualguer langamento, os vibradores e as mangueiras necessarias ds operacdes de
adensamento deverdo ser inspecionados; a cada chamada o vibrador devera trabalhar em posigio proxima
a vertical, penefrando profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das areas
de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um lance s0 podera ser iniciada
quando o concreto do lance anteriormente langado estiver iotalmente vibrado.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas, bamas de armadura e pegas
embutidas e vibragles excessivas que causem segregagSo e surgimento de nata ou de quantidades
excessivas de agua, na superficie do concreto.

Quando forem utiizados vibradores acionados a ar comprimido, a EMPREITEIRA devera garantir a
manutengio constante da pressdo de ar, na alimentagdo dos vibradores, dentro dos valores nominais
especificados pelos seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratorios com diametros iguasis ou superores a 10 om deverdo ser
operados, guando imersos no concreto, numa rotagSo minima de 6.000 RPM. Mo caso de didmetros
inferiores a 10 cm tal rotagie minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de forma e de superficie estara sujeito & prévia aprovagio pela FISGN.[ZAQ.E.D.
Os vibradores de firma deverSo ser firmemente presos &s mesmas e operar a rotagdo minima de 8.000
RPM.
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A FISGN_IZM;;E.{) poderda exigir da EMPREITEIRA a revibragio do concreto nos locais em que julgar

necessanio.
BB CURA

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com agua ou outro método aprovado
pela FIEEALIZAI;E.D, de modo a garantir a conservagdo da umidade intema do conereio, até que o
processo de hidratagéo do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com Agua devera comegar tio logo o concreto tenha endurecido suficientemente para impedir danos
a superficie, devendo continuar pelo menos 14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto
ou atermo.

O concreto devera ser mantido Omido mediante a sua a cobertura com material saturado de dgua, tal como
areia ou aniagem umida, ocu por um sistema de tubos perfurados, borrifadores mecanicos “piscina” ou por
qualguer outro método aprovado pela FISGALEA@EO.

Reparos em superficies expostas deverSo ser curados por, no minimo 14 dias, com aniagem molhada, mas
sem gue haja excesso de agua capaz de manchar o acabamento de concreto aparente.

Pequenos reparos e enchimentos de furos de bamas de fixagio em paredes deverdo ser curados duramte
pelec menos 7 dias, por meic de emprego de fita adesiva ou cobertura similar, aprovada pela
FISCALIZAGAD.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes superficies expostas, o ambiente
sefa mantido saturado de umidade através do emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa
umidade relativo do ar.

A critéric da FIEEALIZA.I'.;E.D poderdo ser empregados compostos de cura comerciais, desde gue
demonsirada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

89 ACABAMENTO

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico ou
entio através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que
tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previsios e 0s lados s3o:

a) Superficie sem formas
+ Tipo 1:

Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
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« Tipo 2
Sarafeameanto.
« Tipo 3:
Desempeno, iniciado logo apds o samafeamento.
As superficies samafeadas ou desempenadas poderSo apresentar uma imegularidade gradual maxima de 6
mim, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.
b) Superficie com formas
» Tipo4:

Superficies conira as quais deva ser colocado atermo ou concreto; ndo requerem tratamento apos a remogio
das formas, exceto o reparo do concreto defeitucso; somente deverdo ser comigidas imegularidades que

excedam 30 mm.
* Tipo 5:

Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as imegularidades superficiais abruptas ndo
poderdo exceder 6 mm e as graduais 10 mm.

+ Tipo &:

Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as imegularidades graduais de superficie deverdo
ser inferiores a & mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em graduais.

810 TOLERAMCIAS

As folerancias indicadas a seguir s30 de ordem geral & ndo abrangem todas as situagies das estruturas
podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerdncias para itens especificos. Quando ndo indicado de cufra
forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerdncias deverdo ser especificadss a seguir

COMCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCAGOES
Wariagdo de prumo (maxima permitida)

Mas linhas e superficies de pilares, paredes, murnos:

+ Em quaisquer 3 metros Bmm
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*  Maximo, para altura total da estrutura 25 mm
Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgdo e outras linhas:

+  Em quaisquer & metros G mm

*  Maximo, para a altura total da estrutura 12mm
Wariagdo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de projeto:

Em lajes & tetos, medidas antes da remogSo do escoramento:

» Em quaisquer 3 metros + Bmm
* Em quaisquer & metros + 10 mm
* Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
» Em quaisquer G metros + & mm
* Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel (ponios de controles):
+ Em gualquer compartimento até 3 metros + 10 mm
* Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Variaghes dos alinhamentos em relagio aos do projeio, me planta, e posigies relativas de pilares, paredes

e divisorias:
*  Em qualguer compartimenio 12 mm
*  Em quaisquer & metros, no comprimenio + 12 mm
*  Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberiuras em paredes:
* Locagio dos eixos ou linhas de centro + 12 mm

Variagio nas dimensies de segies de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo elementos
construidos com formas deslizantes)

* Redugio madma Gmm
& Aumento madmo 15 mm
XTI AR Lo I TR - R, F o] o LEE Y = 3 S T TAR ) ST (36 [ MR TR A TROMCR,
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Sapatas:
Variagio das dimensdes horizontais em planta:
= com formas + 12 mim + S0mm
* em escavagio, sem formas + 100mm

Desalinhamento ou excentricidade:

* % da largura da sapata na diregio do desalinhamenio porém menor que 50 mm
Espessura:

* redugdo na espessura especificada maxima 5%

Variaghes onde sera assentada alvenaria:

* Alinhamento em 3 metros + B mm
+ Alinhamento max. para todo o comprimento +15 mm
* Cota, em3 metros + & mm
* Cotas em outros casos + 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAD PROTENDIDOS

* Comprimento do elemenio:

* Em quaisquer 3 metros de comprimento + 3 mm
* Maximo para o comprimento total + 20 mm
* Desvio do alinhamenio em quaisquer 3 metros de comprimento + 3 mm
* Maximo para o comprimento total + 20 mm

*  Flecha (desvio em relagdo ao especificados):

* Para cada 3 metros de vio + 3 mm
* Munca superior, no total, a + 12 mm
+ Diferenga das flechas entre unidades adjacentes ja na posigSo final:

+ Para cada 3 metros de vio +3 mm

* Munca supernor, no total, a + 12 mm

APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
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* (uando da concretagem

*  Altura e largura dos paingis:
*  Atd 3 metros

¢« [De 3 a6 meiros

¢« [De a9 meiros

* A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

+ 3 mm

+ 3mm { -5 mm

+ 3mm { -6 mm

12 mm
* Espessura + & mm { - 3mm
Aberturas no painel:
+ Dimensdes de abertura + & mm
+ Locagdo do eixo da abertura + & mm
Posicionamento de embutidos:
+ Parafusos, cavilhas, luvas, etc. 1 10 mm
# Filetes finos, nas bordas dos paingis + & mm
* Filetes para gaxetas + 3 mm
* Ranhura para filetes + 2 mm
# Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica + 13 mm
Apds a concretsgem:
+ Curvatura e torgSo, em dimensdo especifica do painel:
*  Sem suporte intermediario 17240
* Com suporte intermediario 1380
Montagem:
Distancia entre paineis ou abertura de junta entre faces:
* paineis com dimensio (perpendicular & junta) de até 3 metros + 5 mm
* painéis com dimensdo (perpendicular a junta) entre 3 e § metros +5 mm-G mm
*+  Acada 3 m adicionais, a partirde 8 m 2 mm

@ CARAPICUIBA

31 de 83
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Alinhamento do painek
+ Alinhamenio de juntas horizontais e verticais + & mm
* Deslocamento da face externa de paingis adjacentes + & mm
+ Posicionamento de abertura em painéis de parede + 3 mm

B.11 PREFPAROS NO CONCRETOD

Imediatamente apas a remogdo das formas, deverdo ser efetuados os reparos necessarios para a comegio
de todas as imperfeigies observadas ou medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos
os requisitos especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apds a remogSo das
férmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISGN.EA(;.E.O.

O concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o material insatisfatorio, substituindo-o por novo
concreto. Todos os reparos em superficies expostas deverdo ser executados semando-se com disco de
diamante ou de carburundum o redor da borda da drea danificada, segundo linhas a prumo, niveladas ou
paralelas as formas ou das estruturas. Os cortes deverao ter profundidade minima de 12 mm, e o concreto
defeituoso restante devera ser desbastado de modo a ser evitada fragmentagdo das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverao ser executados de modo que ndo prejudiquemn aspecto
estético das estruturas. Assim, a coloragio das areas reparadas devera ser aproximadamente igual a dos
demais concretos da estrutura.

Os locais a serem reparados deverao ser completamente lavados com jatos de ar e agua, para que sejam
eliminados materiais soltos, devendo a superficie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagSo com o concreto anterior podera ser obtida através do uso de resinas & base
de epéxi, desde que definido pela FISCALIZACAOD.

REFPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo ndo devera ser adotado em depressies relativamente rasas e profundidades menores que 3
cmi, ou por detrds de uma malha consideravel de ammadura exposta, ou em furos que atravessem
inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decomentes da remogio de tirantes, as fendas estreitas cortadas para reparos de
rachaduras e os recessos de tubulagies de injegde deverdo ser preenchidos com argamassa Seca.
FISGAL[ZAI:}E.D. a seu cfitério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais de
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sua aplicagio. As proporgbes exatas dos materiais componentes da mistura serfo definidas pela
FISCALIZAGAD.

REFARCS COM CONCRETO

Este processo sera wtilizado quando a area de reparo possuir profundidade minima de 10cm cu quando o
defeito se prolongar inteiraments através de uma parede de muro. A area minima para esse tipo de reparo,
em concreto estrutural € da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a amadura.

As barras da armadura nao poderao ficar parcialmente embutidas no concreto antige, devendo haver uma
limpeza de, no minimo 2.5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente podera ser iniciado apos a obtengio das condigbes adequadas de limpeza
e quando a superficie estiver na condigio "saturada com superficie seca”.

REFAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas devera ser adotado em areas largas demais para o enchimento seco, e raso
demais para o reparo com concreto. Por critéric da FIEEN_lZM;ﬂ.D podera ser utiizado em locais ndo
sujeitos a contato com Agua ou elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparados deverdo ser rebaixados até uma profundidade minima de 2,5 cm.
TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das frincas ou fissuras somente sera Necessanc Nas estruturas para as quais se exige maior
imparmeabilidade ou que ficardo em contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critéric da
FISGALIZAQE.D ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estetica ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a furos feitos com brocas ao longo
da frinca, espagados de 30 a 40 cm, & executados até uma profundidade de 5 a G cm. A seguir, cobre-se
toda a frinca com um material adesivo, tomando-se a precaugio de deixar tubos em cada orificio, destinado
a facilitar a injegio com material selante.

Caso seja necessano o restabelecimento da monoliicidade da pega no local da trinca, o material selante
deve ser necessanameants rigido.

EMBUTIDOS
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Os elementos metdlicos embutidos deverdo ser locados nos seus comespondentes e exatos lugares e
fixados para evitar deformagdo ou distorgSo durante a montagem, e até que o concreto tenha atimgido
resisténcia adequada. E vedada a inser;io de embutidos no concreto plastico, apés a concretagem.
Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metalicos de ancoragem. Nao serdo permitidos
tampdes de madeira para fixagdo.

Antes da concretagem, todas as pegas embutidas incluindo eletrodutos e tubulagdes hidraulicas deverdo
estar completamente limpas, livres de graxas, tintas ou cutros materiais estranhos e assim serao mantidos
até ficarem totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou oufros danos causados aos embutidos e seus acessdrios, peor culpa da
EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem qualguer dnus para a PREFEITURA

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pegas metalicas, onde se fizer necessario, de
forma a assegurar a sua ajustagem e conforme determinado pela FIBGN_IZA@’-«.O ou pela PROJETISTA

A EMPREITEIRA s0 podera iniciar a concretagem apos liberagio, pela FIEEAI_IZA.!;E.D, dos embutidos.

Ma eventualidade de uma obstrugdo parcial ou total da tubulagio embutida, esta devera ser desobstruida ou
substituida de maneira que satisfaga a FISCALIZAGAD. As extremidades abertas das tubulages deverio
ser tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulagdo e as conexdes a serem embutidas no concreto
nao deverdo ser pintadas. A menos gue seja indicado de outra forma.

Cada sistema de tubulagdo hidraulica embutida devera ser limpo intemamente e ensaiado sob pressio, de
acordo com os desenhos ou conforme determinados pela FISGALIZAQ.S.D. sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalagdo, os eletrodutos deverdo ser inspecionados, devendo ficar livres de qualquer
obstrugio, e serdo limpos e secos por meio de mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho
adequado para o elefroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatacdo ou confracdo, dewerd ser instalado conexdes
adeguadas.
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3  INSTALAGOES ELETRICAS
a1 OBJETIVO
O presente memorial destina-se a descrever as solugdes técnicas adotadas na concepgdo do projeto de
instalagies eléfricas.
9.2 CARACTERISTICAS DAS INSTALACOES
921 CARACTERISTICAS CIVIS
Edificag8o predial para Creche composta por 4 modulos operacionais a saber:
AdministragSo e servigos.
Bergario

Matemnal
Pre-Escola

Edificagio com 3 pavimenios - Témeo, Primeiro & Segundo Pavimentos.

922 CARACTERISTICAS FREVISTAS PARA AS INSTALAGOES ELETRICAS E DE
COMUNICACOES

Tensdes de alimentagio

Alimentagio Geral: 3F + N, 80Hz, Z20M11 27V

Tensdo de Luminarias: 2200

Tensdo de tomadas de uso geral: 127V

Tensdo de tomadas de uso especifico (conforme equipamento)
Tensdo de Geladeiras/MLR/MSR/Batedeira Industrial/Autoclave: 2200
Entrada de Telefonia: aérea pelo centro de medigio

Materiais e Componentes: Conforme NBR-5410, 5418 & NBR-13570

93 GENERALIDADES
931 NORMAS DE REFERENCIA

0 projeto foi elaborado temdo em vista:
MBR 5410 Instalagies Elétricas de Baixa Tensao.
MBR 13570 Instalagbes Elétricas em locais de Afluéncia de Plblico.

NBR 5419 Sistema de Protegio contra Descarga Almosféricas
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9.4 DESCRICAD DAS INSTALACOES
941 ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sera conforme EMEL categoria C-11, com cabos de entrada em #150mm2 e protegio
geral de 2504, Demais caracteristicas conforme projeto.

542 DISTRIHLH-I;E.O GERAL DE ENERGIA
A solugSo adotada prevé a instalagio de um quadro geral de distribuicio e quadros parciais localizados
proximos ao centro de carga ou de maneira a possibilitar maior facilidade de mancbra pelos ususarios.
Foram previstos 7 quadros parciais & estio indicados locais atendidos no projeto.

Para as cargas de chuveiros e aguecimento de agua foram previsios quadros especificos.

Por conceito de centralizagio e comande restriio de circuitos foi criade um quadro de luz e tomadas

exclusive para a cozinha.

943 ENERGIA ESTABILIZADA
Em vista dos poucos pontos de energia o projeto considera que os pontos de computadores terao enengia
estabilizada com equipamentos individuais proximos aos equipamentos.

944 FPONTOS DE ILUMINACAD E TOMADAS

Os pontos de iluminagio e tomadas foram previstos conforme distribuigSo no projeto. Todas as tomadas do
bergario, matemnal e pré-escola s8o do tipo médio, com altura inicislmente prevista para 1,10m e visa
garantir uma maior seguranga na area das criangas.

Ma ADM e locais de servigos a altura sera de 40cm para tomadas e 1,10 para intermuptores.

O comando da iluminagio das salas de matemal e bergario sera feito com dois intermupiores para comando
das luminarias fluorescentes, & um dimmer para controle de uma luminaria exclusiva, para uso durante o
periodo em que as Criancas descansam.

945 SISTEMA DE EDHI.IIICAI;EIEE E DADDS

A distribuigSo se fara & partir de uma caixa de distribuigio G012 cm, instalada no shaft previsto para
esse fim. A interligagio entre a entrada de telefone & a caixa de distribuigio sera feita de acordo com o
previsio em projeto de implantagdo com eletroduto em PYVC entermado, DN S0mm.
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Faoi previsto também um eletroduto reserva da entrada até a caixa de distribuigio para uma eventualidade
de utilizagdo de intermet via TVC, apesar de nio ser padronizagio de utilizagio.

Complementa o sistema de comunicagies e dados uma central de logica, com previsdo para instalagdo de
um HUB, & a distribuigio de pontos de logica em pontos definidos no projeto.

946 ATERRAMENTO GERAL E SPDA

A protecio confra descargas atmosféricas foi prevista com um sistema em gaiola de Faraday, e elefrodo de
terra em fermo galvanizado embutido no baldrame, formando um anel no perimetro da edificagio.

A malha do captor esta prevista em condutor de cobre nu, & as descidas em fermo embutido nos pilares.

A fixagio da malha captora sera diretamente sobre a platibanda. Ma regido das telhas metalicas os
condutores de descidas dever3o ser interligados em pontos proximos 3 estas descidas utilizando-se
conecior apropriados.

Estd prevista a interligagio do eletrodo de aterramento com o aterramento da concessiondria, em BEF a ser
instalado na medigdo.

95 ESPECIFICACAD DAS INSTALACOES

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto elaborado, com aplicagio de méo-
de-cbra de elevado padrio t&cnico e com observincia da Morma NER-5410 da ABNT, para execugio das
instalaghes elétricas.

Todos o5 materniais objeto desta instalagio deverdo atender as especificagbes de fabricagio e méfodos de
ensaio da ABNT.

Devera ser observada a legislagio vigente quanto & protegSo e seguranca do trabalho em instalagies
elétricas.

Para execucdo dos servigos deverSo ser obsenvados:

a) Todos os quadros metilicos & demais pegas metdlicas ndo destinadas a condugdo de comente
deverdo ser interiigados ao sistema de aterramento;

b} © corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, sendo
as novas extremidades dotadas de rosca e a segSo, objefo deste corte, devera ser cuidadosamente
limpa de forma a serem eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

c) ‘Quando aparente, a tubulagio devera ser fixada por bracadeiras especiais de ago gahanizado
formando linhas com erientagio vertical cu horizontal;

d} Durante a execugdo das obras as extremidades dos eletrodutos deverdo ser vedadas a fim de
serem evitadas chsirugtes posteriores;

€} Mo interior dos eletrodutos devera ser deixada arame guia de # 16 AWG que awdliara a enfiagdo;
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Todas as emendas de eletrodutos deverdo ser executadas com luwas do mesmo material e de
forma que as duas exiremidades da tubulagio se foquem nSo sendo permitide o uso de roscas
comidas ou sokda;

As ligagies enfre os eletrodutos e caixas deverdo ser feitas com buchas e amuelas;

Os condutores deverdo ser instalados de forma a suportarem apenas espagos compativeis as suas
resisténcias mecanicas e nos lances verticais deverdo ser fixados as caixas de passagem;

As emendas entre condutores deverio ser feitas com solda de estanho mos cabos cobertos por fita
isolante de boa gualidade & protegida com no minimo duas camadas de fita isolante de auto fusao;
A instalagio dos condutores devera ser feita apos a limpeza dos eletroduios cuidadosamente;

A passagem dos condutores nos eletrodutos deverd ser awdliada com arame e parafina como
lubrificante;

Os condutores dever3o ser identificados em suas extremidades por bandagens de fitas ou anilhas.
Mo deverdo ser empregados condutores com isolagdo inferior a 4500750 V. e gue n3o tenham
uEIﬂi:.‘-El;E‘lﬂdE INMETROy;

0= condutores deverdo ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio de parafusos e amuelas de
pressaao;

Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos deverdo ser instalados de forma
a oferecerem total seguranga para operagdo, assim como atender sempre gque & possivel a
condigies de ordem estéfica.

As curvas em eletrodutos rigidos de qualguer didmetro ndo poderdo ser moldadas no lecal em nenhuma
hipotese, e, se necessarias, deverao ser ulilizadas curvas pré confeccionadas por fabricantes dos
eletrodutos;

Curante a concretagem, todas as pontas de tubos deverdo ser fechadas;

Antes da enflagio todas as tubulagies e caixas devem ser limpas e nas tubulagies secas devera ser
deixado arame guia (ne minimo o mimeno 16 e s6 poderio ser usados como lubrificante, talco ou parafina))

Mio serdo permitidas caixas ou quadros de madeira ou cutro material combustivel;

Devera ser feito teste de isolagio em todos os circuitos ndo devera ter valores inferiores 3 2 megachms.

Os senvigos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos métodos executivos aqui programados
ficardo sobre total responsabilidade da empresa instaladora.
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10 INSTALACOES HIDRAULICAS

101 GENERALIDADES
O presente memaorial tem por chjetive apresentar o dimensionamento e as solugbes pretendidas para as
instalaghes hidraulicas prediais e gas combustivel para a creche da Rua Iperd, em Carapicuiba-SP.

10.2 OBJETIVD

O objetivo do presente memorial & esclarecer & completar as informacges constantes dos desenhos de
projeto, possibilitando o entendimento das solugies que foram adotadas e que serdo detalhadas no
desemvalvimentio do projeto executivo.

Este memorial & os desenhos de referéncia ndo poderdo ser usados separadaments, mas sim em conjunto.
Deste modo eles se completam, descrevendo os servigos a serem executados e os materiais a serem
utilizados.

10.3 HORMAS E ES-PECIFICN;EIES
Para o desermvolvimenic do projefo acima referido foram observadas as Mormas, codigos e recomendagies
das entidades a seguir relacionadas:
NBR-5626 InstalagSo predial de agua fria.
MBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario -Projeto & execucdo.
MBR-10844 Instalagbes prediais de dguas pluviais.

10.4  INSTALACOES HIDRAULICAS

1041 INTRODUGAD
Foram adotados os conceitos e referéncias da referida resolugso, utilizando-se no projeto das instalagdes
os critérios de seguranga, funcionalidade, facilidade de manutencio aliadas a racionalizagSo quanto ao uso
e fipo de materiais visando os cusios das Instalagies.

Como premissa basica procumu-se adotar solugdes que permitissem flexibilidade na utilizacdo das
instalages de modo a garantr continuidade dos atendimentos quando do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manutengies preventivas e cometivas, projetos de reforma, expansao,
instalagio de noves equipamenios e similares.

Para efeito de apresentagdo o memorial foi dividido em:
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Instalagies de Agua Fria
Instalagies de Esgoto Sanitério
Instalagies de Aguas Pluviais
Instalagies de Combate a Incéndio
Instalagfes de Gas Combustivel

10.42 SISTEMA DE AGUA FRIA
s ALIMENTACAC GERAL

De acondo com o coNsUMo previsto, foi projetado uma unidade de medigSo padrdo concessionaria local,

Do hidrémetre o ramal de alimentagio segue para o reservatdrio superior, conforme indicado em planta.
Esse ramal foi previsio em bitola 32mm.

Do ramal havera derivagies para montagem de tomeiras de jardim, ficando uma delas instalada proxima ao
abrigo dos residuos,

+ [RESERVACAD
Para a reservagdo, foram previstes guatre reservatorios em pelistienc, e capacidade individual de 5.000
litros cada um, em wm total de 20,000 litros, sendo 12 mil para consumo & 8 mil para combate a incéndio. A
montagem de alimentadores, boias e bamiletes obedecera a padries usuais neste tipo de montagem
conforme indicado no projeto.

* DISTRIBUIGAD DE AF
A distribuigSo de sgua fria sera feita pela em trechos horizontais e verticais conforme indicado no projeto,
em redes parciais que levam a agua fria até os pontos de abastecimentio de cada ambiente.

Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutengdo e reparos, sem
prejuizo dos demais sefores.

Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem pemitindo isolar cada ambiente para manutencdo,
sem interrupgdo do fomecimento aos demais ambientes.
A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansdes dos sistemas

10.43 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de distribuigio esti prevista em PVC, sendo prevista a captacio em todos os pontos de consuma,
nas alturas e posicionamenio conforme cada um dos equipamentos.
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Sempre gue possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o conceito de
flexibilidade para os trabalhos de manutencdo preventiva ou cometiva com perda apenas do ambiente onde
o problema estd localizado ou refletide, principalments guanio & entupimentos.

Em todas as saidas para areas externas forma previstas caixas de inspegSo para permitir a manutengio do

ramal gque vem do ambiente.
Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura

A rede coletora foi prevista em DN 150mm — PVC ponta e bolsa, que encaminha o esgoio para uma caixa
final de inspegdo padrdo concessionaria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no
projeta.

1044 REDE DE AGUAS PLUVIAIS

As Aguas serSo capiadas na cobertura, atraves de ralos hemisféricos, em pontos determinados pela
arguitetura, e confimmados pelo dimensionamento hidraulico.

As prumadas seguem para caixas de inspe¢do no piso, e delas sdo direcionadas para o sistema viario.

Foram também previsios pontos de captago junto ao solo, através de caixas grelhas e canaletas com
tampa de fermo, conforme mostrado no projeto.

Em vista da topografia favoravel, grande parte das aguas pluviais escomem diretamente para o viario pelos
pisos e descamegam em duas caixas coletoras existente no viaro pablico.

1045 COMBATE AINCENDIO

Foi prevista uma reserva de 2 mil liros de agua e um sistema de bombeamenio para os hidrantes
dimensionados e locados conforme [T 22 do CBESP.

Foram previstos extintores nas quantidades determinados pelo CBESP.

10.46 GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fog3o industrial da cozinha e os fogbes das copas, foi prevista uma cenfral de gas GLP e
uma rede de distribuigSo para atender esses pontos.

A central & para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola 367

Mos trechos subterrdneos o tubo devera ser protegido por fita anficomosiva conforme detalhe no projeto.
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Em todos os frechos da tubulagdo, principalmente nos verticais, foram previstos enchimentosigrauteamenta,
de modo a evitar que as tubulagbes de gas combustivel passem em locais de vazios, tais como os alvéolos
dos blocos de alvenania.

Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais wazios, deverd ser previsto o
preenchimento com material inerte.

10.5 EEPECIFI.’:AOE)ES DE SERVICO

10,51 GEMERALIDADES

As especificagies e os desenhos destinam-se a descrigio e a execugSc de uma obra completamente
acabada.

A Construtora aceita & concorda que os senvicos objeto dos documenios confratuais, deverdo ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente emvolvido ndo seja
especificamente mencionado.

A Construtora ndo podera prevalecer-se de gualquer emo, manifestaments involuntaro cu de gualguer
omissdo, eventualments existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora chriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagies.

Mo caso de emos ou discrepdncias, as especificagbes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado & fiscalizagSo.

Se constarem condigbes especiais e especificagbes gerais no Confrato, as condigies deverSo prevalecer
sobre as plantas e especificagbes gerais, entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepdncias entre as escalas e
dimensdes, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as comegies e interpretagies que forem julgadas
necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adomos, melhoramentos, eic., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados para qualquer drea ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja clara indicagio ou anotagio em confrario.

Igualmente, se com relagSo a quaisguer outras partes dos servigos, apenas uma parte estiver desenhada,
todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim dewvera ser considerado para
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continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anctado
diferentemente.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos & memornais descritivos, referentes a cada uma
das areas componentes da obra geral.

Quaisquer oufros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre a Construtora e a FISGN.IZA@.E.O.

O projeto acima citado podera ser modificado efou acrescido, a qualguer tempo a criterio exclusivo da
FISGALIZAQE.D. que de comum acordo com a Construtora, fara as implicagies e acerios decomentes,
visando & boa continuidade da cbra.

A Construtora sera responsavel, pela pintura de todas as tubulagies expostas, quadros, equipamenios,
caixas de passagem, etc., nas cores recomendadas pelos padries da FIBGN.IZAQ.E.G.

A Construtora serd responsavel pela total guantificacdo dos materiais & servigos.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protegio e aplicagio serdo da
Construtora.

As ligagdes definitivas de dgua, esgoto e energia s0 deverdoe ser feitas quando da entrega e aceitagdo final
da obra. Para tanto deverdo ser previstas ligagies provisdrias a parfir das entradas da cbra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgolo, agua, energia elétrica e telefone antes
do inicio das obras de terraplenagem, evitando-se desta forma qualguer interrupgdo de fomecimento das
utilidades as instalagies ou edificios, por ventura, em funcionamento.

10.6.2 EKF_CI.H;ED DOS SERVIGOS

Os senvigos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagbes e especificagies do
presente memorial.

O proponente deverd se necessario, manter contato com as repartighes competentes, a fim de obter as
necessarias aprovagbes dos servigos a serem executados, bem como farer os pedidos de ligagdes e
inspegies.

Os servigos devero ser executados de acordo com o andamento da cbra, devendo ser observadas as
seguintes disposigies:
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10.5.21 TUBULAGOES

Deverdn ser empregados nos servigos, somente farramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.
Mas passagens em angulos gquando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagdes projetadas.

Mas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de fermo fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.

Mas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensdes apropriadas, com a tubulagio
projetada. . .

Quando comveniente, as ftubulagoes embutidas, serac montadas antes do assentamento da
alvenaria.

Todos os ramais, horizontais das tubulagbes que trabalharem com escoamento livre serdo assentes
sobre apoio, a saber:

~  Ramais sob a laje do téres serdo apoiados diretamente no solo compactado adequadamernte.
Em casos de solo com baixa resisténcia, que possam vir a comprometer a estabilidade da
tubulagio, danificando-a, deverdo ser apoiados em uma base de concreto magro. Inicialmente
deverdo ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minimo 15cm abaixe da GIT do tubo projetado. Estes 15cm deverdo ser
preenchidos com areia & devidamente compactados.
Mo assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
imtegral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.
Efetuar todos os testes de tubulagio previsios, verificar com extremo critério toda a montagem
feita, observando atentaments bitolas, tragados e principalments encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das montagens hidraulicas apos a
concretagem.
Com a tubulagio testada & liberada pela fiscalizagSo, preencher as laterais da vala no entomo
dos tubos com areia, e compaciar.
Apos esta compaciagio, a vala devera ser preenchida com areia até o nivel previsto, sem
+  Ramais sobre lajes: serSo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espagades de 1.0 me
com apoios exiras nas mudancas de diregSo e gquande houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.
+  Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serSo fixadas nas lajes, espagadas de
tal farma a se obter uma boa ficagio das tubulages.
A declividade da tubulagio de esgoto serd de 2% para tubos com & = 75 mm. & 1% para tubulagdes
com @= 100 mm.
Toda tubulago de ventilagiio deve ser instalada com aclive minimo de 1%, de modo que gualguer
liquide que wenha a ingressar nela, possa escoar per gravidade para dentro do ramal de esgolo em
que o ventilador tenha origem.
A declividade minima da tubulagio e canaletas de aguas pluviais sera de 0,5%.
As tubulages verticais, quando ndo embutidas, deverdo ser fivadas por bragadeiras galvanizadas,
com espagamenito tal que garanta uma boa ﬁxag.iu.
As juntas dos tubos de fermo galvanizado, serdo roscadas, sendo as roscas abertas, com bastamte
cuidado, e para a vedagio das mesmas, devera ser usada fita teflon.
As interligagbes entre materiais diferentes serdo feitas wsando-se somente pegas especiais para
este fim.
MBo serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagfes sendo que nas mudangas de diregdes serdo
usadas somente pegas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir dngulos perfeitos.
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# Durante a construgdo, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas, a fim de se evitar

* As extremidades abertas das tubulagies de ventilagSo sobre a cobertura do prédio, deverdo ser
protegidas por chapeus.

+ Para facilitar em qualquer tempeo, as desmontagens das tubulagies, deverdo ser colocadas, onde
necessarias, unibes e Conexdes roscadas.

* As tubulagies de esgoto e ventilagio deverdo ser testadas conforme especifica a MBR 8160 -
"Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeio e execugio”, tens 5.3 e 5.4,

# Todas as provas e o5 testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serdo feitos na
presenga do Engenheiro Fiscal da Obra.

*  As tubulagies de Agua fria deverdo ser testadas conforme especifica a NBR-5626 - "instalagio
predial de dgua fria” (Recebimento de Instalagbes Prediais de Agua fria).

GAS COMBUSTIVEL

# Para a instalagio das linhas, os frajetos deverdo ser previamente verficados quanto a interferéncias
quanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulaghes de elétrica, hidraulica, ar-condicionado e
oufras, mudangas de diregdo previstas, @ o melhor encaminhamento, efetuando-se entdo a sua

marcag3o.

# Todas as tubulagies deverSo ser em aco galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra comosao com fita de protegio adequada a este fim.

# Todas as hlhulasaﬁﬁ e conexdes usadas no sistema deverdo ser limpas e lavadas intermamente
com cloreto de sodio, a fim de que sejam eliminados quaisquer residucs de substancias e graxas no

interior da tubulagio.
10.5.2.2 SERVI(OS EXTERNOS
«  LOCACAD

A tubulagio devera ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se certa flexbilidade na
escolha definitiva de sua posigio, em fungdo das peculiaridades da obra.

» FORMA E DIMENSAD DAS VALAS

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma segSo retangular. Caso o solo ndo possua coesao
suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admite-se taludes a partir do dorso do tuba.

A largura da vala devera ser tio reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D+30 cm, cnde
D= diametro externo do tubo a assentar em em.

Mas travessias, onde a tubulagio passar sob o leito camogavel, a profundidade da vala devera ser tal que
resulte em um minime de 80 cm para o recobrimento da tubulagSo.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em oulras areas de pedesfres, o limite acima podera ser
reduzido, respeitando os indicados no projeto.

* ESCAVACAOD

As valas para receberem as tubulagies serdo escavadas segundo & linha de eixo, obedecendo a0 projeto.
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A escavagdo sera feita pelo processo mecdnice ou manual, julgado mais eficiente. O material escavado
sera colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda da escavagio e o pé do monte de terra,
fique pelo menos um espaco de 30 cm_

= PREPARD DA VALA
Mo caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, enfre este e os tubos devera ser interposta uma
camada terrosa, isenta de conpos estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.
Mo caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser interposta uma camada termosa,
isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura ndo inferior a 15 cm.

= ASSEMTAMENTO
Antes do assentamento, os tubos dewemn ser dispostos limearmente ao longo da vala, bem como as
Conexdes e pegas especiais.
Sempre que houver paralisagio dos frabalhos de assentamento, a extremidade do dltimo tubo devera ser

fechada para impedir a introdugéo de corpos estranhos.

A imobilizagdo dos tubos durante a montagem deverd ser conseguida por meio de terra colocada ao lado da
tubulagSo e adensada cuidadosaments, ndo sendo permitida a introdugdo de pedras e outros corpos duros.

As tubulagies poderio ser deslocadas para as frentes de servigo com bastante antecedéncia.
Para a montagem das tubulagies deverSo ser obedecidas rigorosamente, as instrugies dos fabricantes
respectivos.
Mo caso de assentamento de tubulagies de materiais diferentes, deverdo ser ufiizadas pegas especiais
(adaptadores) apropriadas.

=  ANCORAGEMNS
Todas as curvas formando dngulos iguais ou superiores a 22° 20 e todos os t&s dewerdo ser ancorados,

momente as Conexdes das linhas de recalque, estas com angulos superiores a 11M5"

A pressdo a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens sera a equivalente a diferenca de nivel
entre o M.A. do reservatdrio que alimenta a rede e a cota do temeno no ponto considerado, admitindo-se
condigies estificas de funcionamento.

# PREEMCHIMENTO DAS VALAS
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Apos a colocagSo definitiva dos tubos e pegas especiais na base de assentamento, as partes laterais da
vala serdo preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm,
até uma cota de 30 em acima da geratriz superior do tubo.

Ma primeira camada, esse material serd forgade a ocupar a parte inferior da tubulagio, por meio da
movimentacio adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais evitando chogue com os tubos ja
assentados de maneira gue a estabilidade transversal da canalizacio fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 em de espessura, com material ainda isento
de pedras, até cerca de 30 em acima da geratriz, superior da canalizagSo. Em cada camada sera feito um
adensaments manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Ma camada seguinte, além da compaciagSo rigorosa nas laterais, sera feita uma compactagio cuidadosa da
zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulagSo.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo sera aplicado nas regides das jumtas. Estas
serdo preenchidas apos os ensaios da linha.

Apds os ensaios de pressio e estanqueidade das canalizagies, devera ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com o5 mesmos cuidados apontados
anteriormente até a attura de 30 cm acima da geratriz superior da tubulagdo.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido, sempre que possivel, com material da
propria escavagdo, mas ndo contendo pedras com dimensdes superiores a § cm.

Este material sera ademsado em camadas de 20 ou 30 om, ate afingir densidade & compactagao
comparavel a do terreno natural adjacente.
10.5.2.3 MATERIAIS A EMPREGAR

A Consitrutora somente podera utilizar materiais cujos fabricantes estejam habilitades junio ao Setor de
Projetos da FISEALIZA.!;.:E.D, os quais estdo especificados no Cadastro de Padronizagio de Materiais
Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizagdo

A nio ser quando especificado em conirario, os materiais serdo todos nacicnais, de primeira qualidade. A
expressSo “de primeira qualidade” tem nas presentes especificagies, o sentido que lhe & usualmente dado
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no comércio; indica guando existemn diferentes gradagdes de gualidade de um mesmo produto, a gradagio
de gualidade superior.

10.5.2.4 MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS
Mio sera pemmitido o emprego de materais usados elou danificados.

10.5.2.5 SUHS'ITI'I.Hci.ﬂ DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderaveis para a substituigio de um material especificado por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentard por escriio, por intermeédio da Fiscalizagde, a proposta de
substituigSo, instruindo-a com as razfes determinadas do pedido de orgamento comparativa.

O estudo e aprovagio dos pedides de subsfituigio, sO poderdo ser efetuades quando cumpridas as
seguintes exigéncias

Declaragdo de que a substituigio se fard sem dnus para a FIEEAL[ZA.!;.S.D.

Apresentac3o de provas, pelo interessade, da equivaléncia técnica do produto propesto ao especificado,
compreendendo como pega fundamental o lawdo do exame comparative dos materiais. efetuado por
Iaboratorio tecnologico iddneo, que devera ser submetido a analise e aprovagio do Setor de Projetos da
FISCALIZAGAD.

1053 TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS TUBULACOES

As tubulagbes devem ser submefidas a ensaic para verificagio da estanqueidade para a duranie o
processo de sua montagem, quando elas ainda estio totalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspecao
visual e a eventuais reparos. A viabilizagio do ensaio nas condigbes ciladas so ocome para os fipos usuais
de construgio de edificie, se for realizado por partes, o que implica, necessariamente, a inclusdo desta
atividade no planejamento geral de construgdo do edificio. Mo entanto, as verificagdes da estanqueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o instalador possa garantir gue
as instalagies prediais estejam integralmente. Estanque.
10.5.31 AGUA FRIA

O procedimento para a execugio do ensaio em determinada parte da instalagSo de agua fria & apresentado
a seguir

a) As tubulagies a serem ensaiadas devem ser preenchidas com Sgua, cuidando-se para que o ar
seja expelido completamente do seuw interion;

b} Um equipamenic que permita elevar gradativamente a press3o da agua deve ser conectado as
tlbulagﬁﬁ-. Este equipamento dewe possuir mandmetro, adequado e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulagies;
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c) 'O valor da pressdo de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condigies estaticas,
previsio em projeto para a segdo critica, ou seja, naquela segio que em uso estara submetida ao
maior valor de pressdo em condigbes estaticas;

d} Alcangado o valor da press3o de ensaio, as tubulagbes devem ser inspecionadas visualmente, bem
como deve ser observada ewventual queda de pressSo no mandmefro. Apos um periodo de
pressurizagio de 1 h, a parte da instalagdo ensaiada pode ser considerada estanque, se ndo for
detectado vazamenio e ndo ocomer queda de pressSo. Mo caso de ser detectado vazamento, este

deve ser reparado e o procedimenio repetido.

10.5.3.2 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE EM PECAS DE UTILIZAGAOD E RESERVATORIOS
DOMICILIARES

O ensasio deve ser realizado apds a execugdo da instalagio predial de agua fria, com a instalagio
totaimente cheia de dgua; dessa forma as pegas de utilizagio estardo sob condigies normais de uso.
Todas as pegas de utilizagSo devem estar fechadas e mantidas sob carga, durante o periodo de 1 h. Os

registros de fechamento devem estar todos abertos. Os reservatorios domiciliares devem estar preenchidos
ate o nivel operacional.

Deve-se observar se ocomem vazamentos nas juntas das pegas de ufiizagSo e dos registros de
fechamento. Da mesma forma, devem-se observar as ligagies hidraulicas e os resenvatirios.

Deve-se observar se ooOITEM VaZamenios nas pegas de utilizagio, quando estas s30 manobradas, a fim de
se obter o escoamento proprio da condigio de uso.

As pegas de utilizagio e reservatirios domiciliares podem ser consideradas estanques se ndo for detectado
vazamento. Mo caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado & o procedimento repetido.
10.5.3.3 ESGOTO E AGUAS FLUVIAIS

Todo o sistema de aguas pluviais e esgoto sanitaro, incluindo o sistema de ventilagio, sejam novos ou
existentes, que tenham sofrido modificagdes ou acréscimos, deverdo ser inspecionados e ensaiados antes
de entrar em funcionamenfo.

Depois de concluida a execugdo, & antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistemna se enconira
adeguadamente ficado e se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a inspegdo final e antes da colocagio de qualguer aparelho sanitario, a tubulagdo deve ser
ensaiada com Agua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum vazamento.

Apos a colecagio dos aparelhos, o sistema deve ser submetido a ensaio final de fumaga.

ENCCLET PN, L I T - R, L= i LER i B TRy TIOR8 [0 MM TRk TR,

56
Processo Administrativo n°. 17.704/2023 - Concorrén  cia Publica n°. 09/2023 - Contrato 74/23
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — Ramal 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

b REW
RELATORIO TECNICO MD-RRRR.04-00203-100-CRP-101 0
H = , =
S PREFEITURA DE CARAPICUIBA 50 de 83
CEOADE DE,
CARAPICUIBA [riTLn:
MEMORIAL DES CRITIVO

1054 ENSAIOS
10.5.41 ENSAIQ COM AGUA

Mo ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada, exceto a mais alta, por cnde

deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um periodo de 15 min,
observando-se se a carga hidrostatica nio ultrapassa 80Kpa.

10.5.4.2 ENSAID COM AR

Mo ensaio com ar, ioda entrada ou saida da tubulagio deve ser comvenientemente tamponada & excecao
daquela pela qual o ar sera introduzido.

O ar deve ser introduzido no interior da tubulagio até que afinja uma press3o uniforme de 35Kpa, a gual
deve ser mantida pelo periodo de 15 min. Sem a infrodugdo de ar adicional.
10.5.4.3 ENSAID FINAL COM FUMACA

Para a realizagio do ensaio final com fumaga, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitarios devem ser
completamente preenchidos com agua., sendo que as demais aberluras serio convenientemente
tamponadas, com excegdo das aberturas dos ventiladores primarios e da abertura pela qual a fumaga sera
introduzida.

A fumaga deve ser infroduzida no sistema atraves da abertura previamente preparada; quando for notada a

saida de fumaga pelos ventiladores primarios, a aberiura respectiva de cada ventilador deve ser
comvenientemente tamponada.

A fumaga deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressio de 0,25 kpa. Esta pressao
deverd manter-se pele periodo de 15 min. sem que seja introduzida fumaca adicional
106 EEFECIFI:A(}EFES DE MATERIAIS

10.6.1 AGUAFRIA
10.6.1.1 TUBULACOES

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A pressdo de servico 7.5 kgf. fom®. Normatizacdo: NBR-5648
"Sisternas prediais de agua fria - Tubos e comexdes de PVC 63, PN 750 kPa, com junia soldavel -
Requisitos".

10.6.1.2 CONEXOES

Conexdes de PVC rigido, classe A presso de servigo de 7.5 kgflom?, com bolsas para juntas soldaveis efou
roscaveis para ligagbes em metais sanitarios ou registros.
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10.6.1.3 REGISTROS DE GAVETA
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressio de servigo de 10 kgf. fom®, classe 125, acabamento bruto
Mormatizagia:
NBR 10072 Instalagbes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos

10.6.1.4 REGISTROS DE PRESSAC
Deverdo ser em liga de cobre cu bronze, pressdo de servigo de 8.5 kgf. /om?, acabamento polido, classe
125.
Mormatizago:
NBR 10071 Registro de pressido fabricado com corpo e casielo em ligas de cobre para instalagies
hidraulicas prediais”.

10.6.1.5 VALVULAS DE RETENGAD
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.
Mormatizagia:
MBR 8030 Valvula de retengio, de femo fundide, tipo porinhola, classe 125 (PM 14), para construgio
naval

10.6.1.6 VALVULAS DE BOIA
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, vedagdo tipo macho e fémea, haste de latSo fundido & bdia em
Mormatizagio: NER-14534 - “Tomeira de boia para reservatdrios prediais de dgua potavel - Requisitos e
métodos de ensaio”.

1006.1.7 CAVALETE
O material do cavalete ests indicado em projeto, conforme solugio adotada.

10.6.1.8 ESGOTOS SANITARIOS
+ TUBULACOES E CONEXOES

Mormatizago:
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MBR 5688  Sistemas prediais de Sgua pluvial, esgoto sanitdrio e ventilagio - Tubos e conexdes de PVC,
tipe DM - Requisitos
MBR T362-1 Sistemas enterrados para condugdo de esgoto - Parte 1: Requisites para tubos de PVC com
junta elastica
NBR-7362-2 Sisiemas enterrados para condugio de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com
parede maciga
NBR-7362-3 Sistemas enterrados para condugio de esgoto - Parte 3: Requisiios para tubos de PVC com
dupla parede

= CAIXAS DE IIEPE{ZED, CAIXAS SIFONADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA
As caixas serdo construidas em alvenaria, assentadas e revestidas intemamente com argamassa de

cimenio e areia no frago 1:3.

As Caixas de Inspecdo terdo seu revestimento intermo queimado com cimento e as de gordura e as serdo
impermeabilizadas. As dimensies intemas estSo indicadas no projeto. Tero tampa de fechamento
hermético e fundo de concreto. As caixas poderdo ser pré-fabricadas.

Sifces
Conforme Manual de Projetos da FISGAI_IZAQED, o5 sifdes ndo poderdo ser do tipo sanfonados.

Todos os Siftes deverdo ser de PVC rigido. O sifSo do tanque devera ser do tipo externa.

10.6.1.9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
. TUHLH_AGE}ES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES

Os tubos & conexdes deverdo ser em PVC rigido, série R, junta elastica ou em fermo fundido (Mormatizagdo:
MBR-8651).

= GRELHAS
Deverdo ser em PVG rigido ou fermo fundide, conforme indicagio do projeto.

10.6.1. 10EXTINTORES
*  AGUAPRESSURIZADA

Capacidade conforme indicado em projeto, fabricagio conforme norma ABNT EB-148, com selo de
aprovacio, conforme norma ABNT EB-150. Capacidade extintora igual a 24
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* GAS CARBOMICO

Capacidade conforme indicado em projeto. Capacidade extintora igual a 58.

Fabricagdo conforme norma ABNT EB-150, com selo de aprovagio, conforme norma ABNT EB-150.

« PO QUIMICO SECD

Capacidade conforme indicado em projeto. Capacidade exdintora igual a 20BC.

Fabricagdo conforme norma ABNT EB-148, com selo de aprovacio, conforme norma ABMT EB-150.

10.6.1.11FITA DE PROTEGAD

Fita adesiva plasfica anticomosiva, espessura 0,25mm, largura de 100mm, alongamento até a ruptura de

270%, fator de comos3o eletrolitica 1, referéncia n® 50.

AplicagSo: Revestimento de tubulagio enterrada.
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11  ACABAMENTOS

111 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

1111 MATERIAS

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes gquanto & texiura e cor, isenios de defeiltos de moldagem, como fendas,
ondulagies e cavidades.

Deverio apresentar arestas vivas, faces planas e dimensfes perfeitamente regulares, de conformidade com
o projeto. As nervuras intemas deverdo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamenio e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condighes prejudiciais.

11.1.2 PROCESSOD EXECUTIVO

As alvenariac de elementos wvazados de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Ser3o aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serao
umedecidos antes do assentamento e aplicagso das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago wolumétrico 1:4,

quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagio, aplicada de modo a preencher todas as superficies
de contato.

As junias serdo inicialments executadas no mesmo planc e posteriorments rebaixadas com ferramenta
adequada. As amarragies das alvenarias e o fechamenio de grandes vios deverdo ser executados de
conformidade com as indicagies do projeto ou FiscalizagSo.

Apds 0 assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de argamassa com
ferramenta adequada. As junias com defeito serdo removidas e refeitas, com nova aplicagio de argamassa.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esguadro das paredes, bem como os amemates a
regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

11.2 REVESTIMENTO DE PAREDES
Antes do inicio dos frabalhos de revestimenio, deverdo ser tomadas as providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatidio as

posigies, tanto em elevagio quanto em profundidade, dos condutores de instalagies elétricas, hidraulicas e
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outros inserides na parede. Qualguer comegdo neste sentido serd realizada antes da aplicagio do

revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As superficies das paredes serdo limpas cOM vassouras
e abundantements molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

11.21 CHAFISCOD

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serao
executados com argamassa de cimento e areia grossa no frage volumétrico 1:4 e deverdo ter espessura

maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de conereio, como teto, montantes, vergas e outros
elemenios da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

11.22 EMBOCO [MASSA GROSSA)

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as canalizaghes
projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De
inicio, serSo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
referéncia. As guias intemas serdo constituidas por samafos de dimensdes apropriadas, ficados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de boties de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com
régua, segundoc a wertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os samafos e
embogados os espagos. A argamassa a ser utiizada sera de cimento e arsia no trago volumétrico 1:3 cu de
cimenio, cal e areia no frago1:2:8. Depois de samafeados, os embogos deverSo apresentar-se regularizados
& dsperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 10 a13 mm.

11.2.3 REBOCO [MASSA FINA)

A execugdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie limpa com
vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, confra batemtes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada
serd de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada
pela Fiscalizagio, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, 3 régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacio ou desigualdade
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de alimento da superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com
feltro, camurga ou boracha macia. A espessura do reboco sera de 5 a 7 mm.

11.24 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executive deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo
ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagies de projeto.

1125 REVESTIMENTOS CERAMICOS

= MATERLAIS
Os materiais serdo de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo obedecer as especificagies de projeto.
As ceramicas, azulejos, pastihas e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro de
senigo quanto & sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem
defeitns de superficie, discrepincias de bitolas cu empeno. As pegas serSo armazenadas em local seco e
protegido, em suas embalagens originais de fabrica.

= PROCESS0 EXECUTIVD
Serao testadas e verificadas as tubulaghes das instalagdes hidravlicas e elétricas quanto &s suas posigies
e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, tomeiras e outros elementos das instalagies,

o5 materiais cerdmicos ndo deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos & sem
imegularidades.

Cortes de material cerdmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos,
terdo dimensdes gue ndo ulirapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessorios de
colocagio dos respectivos aparelhos.
Quanto a0 seccionamento das cerdmicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de modo
a se obier pegas cometamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem imegularidades perceptiveis.

= AFULEJDS
Antes do assentamento dos azulejos, serdo verficados os pontos das instalagdes elétricas e hidraulicas,

bem como os niveis & prumos, a fim de obier aremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente
na concordancia dos azulejos com o teto.

Os arulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas, antes do assentamento. As
paredes, devidamente embogadas, sere suficientements molhadas com mangueira, no momento do
assentamento dos azulejos.
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Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de agua, contida em peguenos
recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pegas, tendo em vista a plasticidade adeguada, devera ser utilizada argamassa
de cimento e areia no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Desde
que especificados pelo projeto ou FiscalizagSo, poder3o ser utiizadas argamassas pré-fabricadas, ou
cimenios adicionados com cola adequada ao assentamento de azulejos.

As juntas terSo espessura constante, ndo superior a 1.5 mm. Onde as paredes formarem canmtos vivos,
estes serdo protegidos por cantoneiras de aluminio, quando indicado em projeto. O rejuntamento sera feito
com pasta de cimenio branco e alvaiade no trago voluméfrico 3:1, sendo terminantemente vedado o
acréscimo de cal 4 pasta. A argamassa de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas, manualmente.
Sera removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em gue os senvigos sejam executados. Ao final dos
trabalhos, os azulejos serdo limpos com auxilio de panos secos.

113 REVESTIMENTOS DE PISD

1131 PIS0S CIMENTADOS
+ MATERIAIS

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa & media, de conformidade com as Mormas
MBR5732 e NER 7211, e agua doce, impa e isenta de impurezas.

+ PROCESS0O EXECUTIVO

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 8 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada devera ser executada
somente apds a conclus3o dos senvigos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
paingéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de regularizagio
de cimento & areia média no trago voluméfrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A
profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as
indicagbes do projetn. Amassa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos
cimentados permanentements Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o langamento da

argamassa.
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Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em pd e alisadas (gueima) com
colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, apds o desempeno das
superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, aoc penetrar na
massa, formara uma textura quadriculada midda.

O acabamento ristico sera oblido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor
diferente do cinza tipico do cimento, poderd ser adicionado & argamassa de regularizagio um corante
adequado, como axido de fermo e outros, de conformidade com as especificagies de projeto.

= [RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os amemates, juntas, ralos e
caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade comas indicagbes do projeto.

1132 PIS0OS DE LADRILHOS CERAMICOS

= MATERIAIS
Os ladrilhos cerdmicos serdc de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente durcs para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragio uniforme, sem
rachaduras e dimensdes perfeitaments regulares.

0 ammazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condigies prejudiciais. As caixas serdo empihadas e agrupadas por tipo
e discriminagie da area a que se destinam. Os rodapés e demais pegas de acabamento & amemate serSo
amazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

* PROCESSO EXECUTIVOD

A primeira operagio consistird na preparacdo da base do piso ou contra piso adequado ao revestimento.
Essa preparagio deverd ser executada somente apds a conclus3o dos servigos de instalagdes embutidas.

Mo caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com resisténcia
minima fck = 8 Mpa, na espessura indicada no projeto. Mo caso de pisos sobre laje de concreto, o confra
piso serd constituido por uma argamassa de regularizagdo, no frago volumétrico 1:3, guando ndo
especificado pelo projeto ou Fiscalizagio. As superficies dos contrapesos serdo asperas, com textura
rugosa. O assentamento dos pisos cerdmicos, de preferéncia, sera iniciado apos a conclusio das paredes e
do formo ou tefo da area de aplicagio. Antes do assentamento, os contrapesos deverdo ser impos e lavados
cuidadosamente.
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A segunda operagic consistird na marcagio dos niveis de acabamento, mediante a fivagSo, com
argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos & no centro da area de aplicagdo, nas
cotas indicadas no projeto. Em seguida a arpamassa de assentamento serd langada e espalhada
uniformemente com auxiic de reguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2.5 cm. A
argamassa de assentamenio sera consfituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago
wolumétrico 1:0,5:5, guando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante Umida, sera manualmente polvilhado o cimento
se coem po. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa
durante vinte e quatro horas. A disposigio dos ladrilhos devera ser planejada em fungio das caracteristicas
da area de aplicagie, a fim de diminuir o recorte das pegas & acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais junias verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais no caso de
juntas de dilatagSo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pecas recortadas
serao assentadas com o recorte escondido sob os rodapes, cantoneiras de juntas, soleiras & outros

amremates.

O assentamento serd realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se
levemnente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a
espessura nao ulrapasse 1.5 mm.

Quarenta e oilo horas apos o assentamento, devera ser realizado o rejuntamentc com nata de cimento
comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificagies de projeto. A nata sera
espalhada sobre o piso & puxada com rodo. Meia hora apos a “pega” da nata, a superficie sera limpa com
pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer frénsito sobre o piso. A
limpeza final do piso deverd ser realizada ao final dos servigos e obras, com uma solugio de Acido
muristico, diluido em gua na proporgdo de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntaments.

* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FiscalizagSo, de modo a verificar o
perfeito alinhaments, nivelaments & uniformidade das superficies, bemn como os amemates, juntas, ralos &
caimentos para o escoamento das aguas pliniais, de conformidade com as indicagbes do projeto.

11.3.3  PISO VINILICO

= MATERIAIS
As placas vinilicas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, com as dimenstes e demais caracteristicas
previstas nas especificagbes de projeto.
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Deverdo estar adequadamente embaladas, com indicagdo do fipo. cor e quanfidade, empilhadas em local
seco e venfilado, ja separadas por area de aplicagio, de modo a evitar quaisguer danocs e condigbes
prejudiciais.

* PROCESS0 EXECUTIVD

Sobre o lastro de concreto simples ja endurecido, anteriormente preparado para a primeira regularizagio
das lajes. sera executado um revestimenio com argamassa de cimenio e areia no frago volumetrico 1:3,
quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagio. A argamassa sera langada apds a definigio dos
niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ja preparadas, samafeada com réguas de madeira ou
aluminio, desempenada mas ndo alisada, constituindo a base para o piso.

Apos 2 (dois) dias, no minimo, da preparagSo da base, sera aplicada sobre toda a superficie uma massa
regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plastica para utilizagio de desempenadeira de
ago. A aplicagdo desta massa tera a fungdo de se obter uma superficie sem imperfeigdes, lisa e nivelada,
repetindo-se a operagio, onde for necessaria.

Apos o endurecimento da massa de regularizagdo, podera ser iniciada a colocagdo das placas vinilicas,
espalhando-se sobre a superficie a ser revestida e no verso das placas a cola especifica para o produto,
recomendada pelo fabricante. As placas serdo colocadas e comprimidas contra a superficie, a fim de
garantir a perfeita aderéncia e impedir a formagdo de bolhas de ar. As juntas de cada pega serdo
perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos decola que possam refluir atraves das juntas durante a
fase de compressio deverao ser removidos com solvente especial.

O maximo cuidado serd dado ao alinhamento das juntas, mos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que devera se apresentar perfeitamente plana, sem ondulagies ou saliéncias. A
disposigio das placas devera ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessarios
nas paredes, portas, juntas de dilatagio, inicio de escadas e outros lecais. Sera vedado o transito scbre o
piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FiscalizagSo, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, & com bom acabamento nas juntas e amemates com paredes,
ralos e oufros elementos, de conformidade com as indicacdes do projeto.
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11.3.4 SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas em granito cinza sem polimento, na langura da parede e comprimento variavel
com o vao da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junio a transigies de pisos dos comedores com
areas molhadas, transighes de pisos (acessos) e em todas as mudancas de tipo de piso.

114 FORROS
Para a utilizagic de qualguer tipo de formo, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

a) Mivelamento dos formos e alinhamento das respectivas junias; teste de todas as instalagiies antes do
fechamento do formo;
b} Verficagio das interferéncias do forro com as divisorias moveis, de modo que um sistema nao
prejudique o outro em eventuais modificagdes;
¢} Locagdo das luminarias, difusores de ar condicionade ou outros sistemas;
d)} S sera permitido o uso de ferramentas e acessonos indicados pelo fabricante.
11.41 DE GESSOD
= MATERIAIS
As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificagies de projeln. As pegas serdo isentas de defeilos, como ftrincas, fissuras, cantos
quebrades, depresstes e manchas.

Deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e amazenadas em local protegido, seco e sem contato
com o solo, de modo a evitar o contato com substincias nocivas, danos e outras condigies prejudiciais.

& PROCESSO EXECUTIVOD

Os foros de gesso poderSo ser removiveis ou fixos, de conformidade com as especificagies de projeto. A
estrutura de fixagio obedecera aos detalhes do projeto e &s recomendagies do fabricante. O tratamento
das juntas sera executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas deverdo estar perfeitamente colocada se niveladas enfre si. Para o tratamento da
jumta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O fomo fixo,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira cu de aluminio, sera aplicado com pregos
ou parafusos.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executive deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de conformidade com
as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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115 VIDROS
= MATERIAIS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e iddnea, de caracteristicas adequadas ao fim a gue se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo
obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O fransporte & o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-
se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragara e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de
fabrica, até a instalagdo e inspecio da FiscalizagSo.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas atraves de medidas
realizadas pelo fomecedor nas esquadrias j3 instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocagio. As placas de vidro deverSo ser cuidadosamente cortadas, com contomos nitidos, sem folga
excessiva com relagio ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas
salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes dever3o ser esmerihadas, de modo a se tomarem lisas e sem imegularidades.

11.5.1 PROCESSO EXECUTIVO

Antes da colocagBo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo gue as superficies figuem
isentas de umidade, dleo, graxa ou qualkquer outro material estranho.

* COLOCACAD EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pegas de aluminio deverd ser removida com auxilio de solvente adequado. Os
vidros serdo colocados sobre dois apoios de meoprene, ficados & distincia de % do vSo, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagSo, os cantos das esquadrias serdo selados
com mastique elastico, aplicade com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um cordao de mastique sera
aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o cordio, de modo a resultar uma fits de mastique com espessura final de
cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serao colocados sob pressao, confra um novo cord3o de mastique,
que devera ser aplicado entre o vidro & o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as
faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedagio, com posterior complementagio
com espatula nos locais de falha
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Para a fixagio das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene pré-
moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferemtes perfis de aluminio. Apés a selagem dos
cantos das esquadrias com mastigue elastico, serd aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixe do caixilhe, colocando-se a gaxeta de Neoprene sob pressao. Sobre
o encosto da gaxeta, sera aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a
qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

. ODLOCA(;ED EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentaments & analogo ao da colocagio em
caixilhos de aluminio, tanto para caiilhos de fermo como de madeira. A ficagdo das lacas de vidro sera
realizada com utiizagic de baguetes metalicos ou corddes de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira demdo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo dever3o ficar em contato
direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para areas de vidro menores, o assentamento serd realizado
com massa plastica de vedagio, com espessura media de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagio sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
oleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, serd recortado o excesso de
massa de vedacio em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguste ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedacdo deverdo ser preenchidos com espatula.

1152 VIDROS TEMPFERADOS
Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragies necessarias 4 instalagio serdo definidos e executados
na fabrica, de conformidade com os as dimensfes dos vdos dos caixilhos, obtidas através de medidas
realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. DeverSo ser definidos pelo fabricante todos os
detalhes de fixagio, fratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

11.5.3 RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FiscalizagSo, de modo a verificar o
perfeito encaixe dos vidros e a vedago das esquadrias.

11.6 PINTURA

1161 CUIISIJERAi;ﬁEE GERAIS
As pinturas 50 poderdo ser iniciadas apos autorizadas pela FISGALIZAI;.E.D. Deverdo ser executadas por

profissionais habilitados e com acabamento impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas amosiras
serdo apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovagdo da FIEEALIZA.H;E.D.
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Os semnvigos devem incluir todo o fomecimento das pinturas indicadas, de toda a méo de obra necessaria a
sua consequente aplicagdo, assim como o fomecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos,
solventes, brochas, pincéis, corantes, ete., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do fabricante, ndo abertos e com os
rotulos intactos. A definicio das cores (quandc ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela
EMPREITEIRA a FISGN.IZA(;.ED em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessano, as tintas serdo preparadas no local @ em compartimentos fechados,
observando-se as instrugbes do fabricante para o produto. Se necessario serdo preparadas amostras em
painéis de 1,00m x 0,50m, nos proprios locais a gue se destinam.

Devemn estar incluidos também os servigos de pintura de instalagdes hidraulicas, elétricas, protegio contra

incéndio, exaustio efc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a gue se destina e de acordo com as cores indicadas, 50 podendo serem pintadas quando perfeitamente
enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais coberios pdr “primer” durante a fabricagdo, serdo limpos para
remover sujeiras, particulas finas, concreio, argamassa, coTosdo, eic., acumulados durante ou apds sua
instalagio. Superficies de ago serSo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticomosivo utilizado
antes da aplicagdo da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequentes camadas de
acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser cuidadosamente preparadas. Todas
as marcas e buracos de pregos, nos e oufras iregularidades, deverio ser vedados, apos a aplicacio da
tinta primaria, utilizando-se massa de vedag3o em cor que combine com as das tintas de acabamento. Os
preenchimentos com & massa de vedagio serio aplainados e lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando
sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessorios, lumindrias, dutos diversos etc., ja colocados, deverdo ser removidos e
recolocados apds a pintura ou entio adeguadamente protegidos contra danos & manchas de tintas. Os
pisos serao protegidos por panos ou cobertura adequada.
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Cada demao de tinta s0 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-
se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, salvo especificacdo em contrario.

Igual cuidado devera haver entre dem3os de tinta & de massa, observando-se o intervalo minimo de 48
(quarenta e oito) horas entre demaos de massa.

Serao adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, quais sejam:

Isolamente com tiras de papel, cariclina, fita de celulose, pano, efc.;

Separagio com tapumes;

Enceraments provisério para superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo;
Pintura com presenvador plastico que forme pelicula para posterior remogSo.

Os salpicos que n3o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a finta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em tempo de chuva.

Mas pinturas a base de dleo, esmalte & wemizes, deverdo ser utilizados solventes recomendados pelo
fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pegas pintadas e envemizadas serdo cuidadosamente conservadas pela
EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas protegies.

Antes da entrega da obra, a EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas,
qualguer que seja a causa que os tenha produzido, mesmo gue esta reparagio imporie na renovagio
integral da pintura de um s0 compartmento ou pegas, ndo cabendo a EMPREITEIRA direito algum a
reclamagies ou indenizagies por este motivo.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo de cura

do reboco nove, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade guanto a textura, fonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).
1162 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

As paredes intemas e extemnas deverdo ser pintadas conforme as especificagies existentes no projeto e
neste memorial.

* FINTURA LATEX
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Apds todo o preparc prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de dleo, graxa, mofo e
outras com detergente apropriado (amdnia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie sera levements lixada e
limpa, aplicando-se uma demio de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluide conforme indicagdo do
fabricante. Apas 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, amassa comida
plastica, em camadas finas e em nimerno suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser observado entre as camadas sera de 3horas.

Decomidas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demdo de
impermeabilizante. Apos 12 horas, serdo aplicadas as dem3os necessarias da tinta de acabamenio, a rolo,
na diluigdo indicada pelo fabricante.

Ma pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianio com tinta |atex, serdo
observadas as recomendagies das superficies rebocadas, exceln na aplicagio da massa comida e da
segunda demio de impermeabilizante. Mos casos especificos, sera aplicado o "primer” recomendado pelos
fabricantes.

= PINTURA ACRILICA

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico dever3o estar previamente preparadas,
impas & livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo
uma demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendagio do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

Apds a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira demdo a pincel, rolo ou pistola. A
segunda dem3o 50 serda aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo cometamente as
s PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI

As superficies deverdo estar convenientements preparadas e limpas, de conformidade com o material a ser
pintado, antes de receber uma deméo de pintura-base. Depois da aplicagio a superficie sera lixada para
proporcionar a aderéncia necessaria ac acabamento a base de esmalte epoxi.

As fintas serdo preparadas seguindo rigorosaments as especificacdes do fabricante. A tinta sera aplicada &
pisiola, nas demaos necessaras, sendo conveniente observar um intervalo minimo de 4 horas entre uma e
outra demac. S3o requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epoxi alcangar a sua otima
resisténcia quimica e dureza.

= PINTURA DE FORRO
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Apds a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar a superficie eliminando as partes soltas, poeira, manchas
de gordura, sabSo ou mofo e aplicar 02 (duas) demSos de massa PWA ou quantas demdos se fizerem

necessarias, para pintura com tinta [atex (PVA) na cor branco fosco sobre massa comida.
s PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESGQUADRIAS DE FERRO:
A tinta somente poderd ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugbes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagio dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda
fechadas e pericdicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas metdlicas serdo cuidadosamente limpas com escova de ago, eliminando-se toda a ferrugem
ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d"agua molhada com quercsene. Depois de secas, devem-se
aplicar duas demdos de finta amticomosiva, em tonalidades diferentes, 4 base de cromato de Zinco ou

zarcSo.
As esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demaos de zarcio em cores diferentes.
Deve ser obedecide um intervale minimeo de 24 (vinte € quafro) horas de aplicagio da tinta esmalte, a qual
contara com 2 (duas) dema3os e até o perfeito recobrimento do zarcSo.
+ PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA:
A tinta somente poderd ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugies do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmenios, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda
fechadas e pericdicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pegas de madeira serdo cuidadosamente impas lixadas.
Deve ser obedecido um intervalo minimeo de 24 (vinte & quafro) horas de aplicagSo da tinta esmalte, a qual
contarad com 2 (duas) demaos e até o parfeito recobrimento da esquadria.

1.7 ESQUADRIAS

11.71 ESQUADRIAS DE FERRO
= MATERIAIS

Todos os materiais utilizades nas esquadrias de fermo deverdo respeitar as indicagbes e detalhes do projeto,
isentos de falhas de laminagdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis, bamras e chapas de femo utilizados na
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fabricagBo das esquadras serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de
espessura. As dimenstes deverdo atender 4s exigéncias de resisténcia periimentes ao uso, bem como ao0s

A associagio enfre os perfis, bem como com outros elementos da edificagSo, devera garantir uma perfeita
estanqueidade s esquadrias e v30s a que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a junglo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites
e parafusos.

Todas as juntas aparenies serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagao
for estritaments necessaria, a disposigio dos rebites ou parafusos devera toma-los tio invisiveis gquanio
possivel.

As seghes dos perfilados das esquadrias sero projetadas e executadas de forma que, apds a colocagao,
sejam o0s contramarcos integralmente recoberios. Os cortes, furagies e ajustes das esquadrias serdo
realizados com a maxima precis3o. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o gjuste das pegas de jungdo, a fim de ndo serem introduzidos esforgos néo previstos no
projeto. Estes furos serdo escariados e a5 asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro
de servign, serSo realizados com brocas ou furadeiras mecdnicas, vedado a utilizagio de furador
manual{pungio).

Os perfilados deverdo ser perfeitaments esquadriados. Todos os dngulos ou linhas de emenda serdo
esmerlhados ou limados, de modo a serem removidas as saliencias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverio ser submetidos a um fratamento prelfiminar
antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgio de flechas decomentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes moweis das
esquadrias. Todas as partes moweis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunio, impedindo a penefragdo de dguas pluviais.

O transporte, amazenamento & manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar chogques e
atritos com corpos Asperos ou contato com metais pesados, como o ago, Zinco e cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas.

+ PROCESS0O EXECUTIVOD
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A instalagdo das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Ma coloecagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de conftramarcos rigidamente fixados na
alvenaria, concreto cu elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,
buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez e estabilidade do conjunio. As armagies ndo deverdo ser
torcidas quando aparafusadas acs chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a aberiura do vio ndo seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigSo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apos a execugdo, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,

argamassas e gorduras.
= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executive deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar
alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagio e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verficados igualmente o funcionamento das partes
maoveis e a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos & agSo de intempéries, serfo submetidas a testes especificos
de estangueidade, ulilizando-se jato de mangueira d'agua sob press3o, de conformidade com as
especificagies de projeto.

11.7:2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

= MATERIAIS
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagbes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagio. Os perfis, baras e chapas de aluminio ufilizados na fabricagao
das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeilos de superficie e diferengas de espessura. As
dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ac usoc, bem como 305 requisitos
estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesades ou ligas metalicas com predominio
destes elementos, bem como com qualquer companente de alvenaria. O isclamento entre as pegas podera
ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, bomracha clorada, elastdmero plastico, betume
asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagdo a zinco.
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O projeto das esquadrias deverd prever a absorgio de flechas decommentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade & o perfeito funcionamento das partes moveis das
esguadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunio, impedindo a penefragdo de aguas pluviais.

Todas as ligagies de esquadrias que possam ser fransportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serdo realizadas por soldagem autbgena, encaixe ou auto rebifagem. Na zona de solda ndo
sera tolerada qualguer imegularidade no aspecto da superficie ou alteragSo das caracteristicas quimicas e

A costura de solda ndo deverd apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade
da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacio de parafusos nas ligagies de pegas de aluminio. Se a
sua ufilizagio for estritamente necessara, os parafusos serSo da mesma liga metdlica das pegas de
aluminia, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligages de pegas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado cromado. Antes
da ligag8o, as pecas de ago serSo pintadas com tinta & base de cromato de zinco. As emendas realizadas
atraves de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou
rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratorio e conira penetragio de aguas

pluviais.

Mo caso de esquadras de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento prévio, compreendendo
decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecanico.

O fransporie, ammazenaments @ manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar chogques e
atritos com corpos asperos ou contato com meftsis pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apds a fabricagio e alé o momenio de montagem, as esquadrias e aluminic serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de
montagem.

= PROCESS0 EXECUTIVO

A instalagdo das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prumeo e nivelamento indicados no projeto.
Ma colecagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto.
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As esquadrias serdo instaladas atraves de conframarcos ou chumbadores de ago, rigidamente ficados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados
do contato direto comas pegas de aluminio por metalizacio ou pintura, conforme especificacdo para cada
caso particular. As armagdes nao deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou

Marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concrefo, desde que a aberiura do vao n3o seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigio adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Apds a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverSo ser protegidas com aplicacdo de waselina industrial
ou dleo, que sera removido ao final da execugdo dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e
recebimento.

= [RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagio e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verficados igualmente o funcionamento das partes
mdveis & a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos & agio de intempéries, serdo submetidas a testes especificos
de estangueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob pressdo, de conformidade com as
especificagies de projeto.

11.7.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
+ MATERIAIS

A madeira utilizada na execupdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualguer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e
aspecio. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
quaisquer outras imperfeicies ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberSo tratamento anticupim, mediante aplicagio de produtos adequados,
de conformidade com as especificagies de projeto. Os adesivos a serem utiizades nas juncies das pecas
de madeira deverdo ser 4 prova dagua.

As esguadrias e pecgas de madeira sero armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de
modo & evitar quaisquer danos e condigies prejudiciais.
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* PROCESSO EXECUTIVOD

A instalagdo das esquadrias devera cbedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Ma coloecagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vios fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberiuras resultantes da
retrag3o da madeira. Parafusos, cavilhas e oulros elementos para a fixagdo das pegas de madeira serdo
aprofundados em relagio as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utlizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagio de projeto ou orentagdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meic de elementos adegquados, rigidamente fixados & alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez & estabilidade do conjunto. Mo caso de portas, os amemates das guamigies com oS rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no
projeto.

As esguadrias dever3o ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com vemiz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protegio da madeira. Apds a execugdo, as esquadrias serio
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar
alocagio, o alinhamenio, o nivelamenio, o prumo, as dimenstes e o formato das esquadrias, a vedagio e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Ser3o verificados igualmente o funcionamento das partes

mdveis e a colocagdo das ferragens.

11.7.4 FERRAGENS
= MATERIAIS

As ferragens a serem instaladas nas esguadrias deverdo cbedecer as indicagbes e especificagbes do
projeto quanio ao tipo, fungio e acabamento. As ferragens serdo fomecidas juntamente com os acessorios,
incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdc embaladas separadamente e efiquetadas com o nome do fabricante, fipo,
quantidade e disciminagio da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugies e parafusos necessarios 8
instalagio nas esquadrias.
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O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isoclado do solo, de modo a evitar
quaisquer danos e condigies prejudiciais.
= PROCESSO EXECUTIVOD

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaives
para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformagio das femagens,
nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste
devera ser realizado sem a introdugio de esforgos nas ferragens.

As ferragens n3o destinadas & pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar
escomimento ou respingos de tinta.
* [RECEBIMENTO

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagiies de projeto, bem
como o ajuste, fixagio e funcionamento das ferragens.

11.8 DIVISORIAS E BANCADAS

1181 GENERALIDADES
Os paingis e balcdes deverdo ser instalados nos locais indicades no projeto.
O Fomecedor das divisorias deverd atender 35 normas NBR 10638/89, NBR 11678/00, NBR 11677/80 &
MBR 11673/20 da AssociagSo Brasileira de Mormas Técnicas - ABNT | devera confirmar as medidas na obra

e apresentar projeto executivo com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e demais acessdrios
utilizados. Este projeto devera ser submetido & aprovagio da Fiscalizagdo.

A aprovagao por parte da Fiscalizagdo dos detalhes de projeto formecidos ndo desobriga o Fomecedor de
sua plena responsabilidade com relagio & perfeita execugio dos servigos & & enfrega dos mesmos de
forma completa, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar a qualidade exigida dos servigos.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira gualidade, devendo os acabamentos, tolerancias e
ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabiidade da empresa a instalagic completa das divisorias, mata-juntas, amemates,

complementos, vidros, etc.

1182 DIVISORIAS DE GRANITO:

As divisorias dos sanitarios serdo em granito com espessura de 2 cm e altura de 120 cm.
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As placas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Dever3o apresentar acabamento polido e dimensies regulares,
de conformidade com o projeto.

O armazenamento & o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e oufras condigies prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em
local proximo do assentamento, na posigSo vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de
madeira, agrupadas por tipo e diseriminagio da area a gue se destinam.

Antes do inicio da execugio dos servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amosiras para aprovagao
da FiscalizagSe. As placas serfo providas de furcs ou pinos para a montagem dos painéis e fixagSo das
ferragens. A montagem e fixagdo dos painéis serdo executadas de conformidade com os detalhes do
projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem sera realizada apés
a execugdo do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as placas
de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagio, de modo a verificar a
locagdeo, o alinhamento, o nivelamento, ¢ prumo e o esquadro das divisorias, de conformidade com o
projeto. Serdo verificades igualmente a uniformidade e a fixagio dos painéis e amemates das divisorias.

1183 TAMPOS E PRATELEIRAS:

Serao executados nos locais indicados, conforme dimensoes e detalhes dos projeios.

As bancadas deverdo ser assentes perfeitamente niveladas, cbedecendo a0s esquadros e alinhamentos do
projeto. Mo serdo admitidas pegas com defeitos de corte, acabamento ou quaisquer outras falhas que
prejudiquemn a estética final do servigo.

CQuando ndo houver detalhe especifico da fixacdo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter especial
atengdo com o assentamento destas, de modo que os apoios possam fransmitir 45 pecas estabilidade e
rigidez.

Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISGALIZA@E.D, com espessura de 2 cm, e largura indicada
em projeto, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de amemate bem como materiais acessonios
necessarios para a fixagdo, assentamento e rejuntamento.
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1159 COBERTURA
11.8.1 ESTRUTURA METALICA:
Este Memorial Descritivo tem por objetive definir de modo geral os parametros a serem seguidos na

fabricagio & montagem de estruturas de metalicas, bem como definir as condigbes de aquisigio e utilizagio
das pecas e demais acessorios necessarios a execucdo dos servigos.

Todos os elementos de projeto produzides pele fabricante deverSo ser submetidos & aprovagdo do autor do
projeto, que deverd, de prefenéncia, acompanhar a execugdo dos servigos.

As modificagies de projeto que eventualmente forem necessarias durante os estagios de fabricagio e
montagem da estrutura devera ser submetidas & aprovagso da FISGN_IZAIQ.E.D e do autor do projeto.

Todas as pegas da estrutura deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente
soldados, conforme indicagio do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e dever3o cbedecer s normas da AWS. As soldas entre
abas e almas serdo de dngulo e continuas ou de iopo com penetragio fotal, executadas por equipamento
inteiraments automatico. Poderdo ser ulilizadas chapas de encosto em fungSo das necessidades. As soldas
de enrijecedores as almas das pegas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

As pecas prontas deverdo ser refilineas e manter a forma de projeto, livre de distorgbes, empenos ou oufras
tensbes de retragio.

A montagemn da estrutura devera obedecer, rigorosamente, os detalhes do projeto & devera ter prévia
analise e aprovagao da FIEEN_IZA];.:E.D, indicando todas as dimensdes, furos, emendas, marcas e posigies

das pegas.

Os servigos incluem todos os itens indicados nos desenhos do projefo e seus complementos, tais como:
parafusos, porcas, amuelas, chapas de nivelamento, etc., bem como todos os materiais nao especificamente
citados, mas que sejam indispensaveis para um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

Os servigos de montagem definitivos deverdo se processar dentro de rigorosas condigies de prumo,
nivelamento e alinhamento, com o emprego de m3o de obra especializada.
1152 COBERTURA COM TELHAS METALICAS

Sera utilizada na cobertura telha metalica termica dupla o nicleo isclante em poliuretano 50mm, telha
superior pré-pintada na cor branca telha inferior em galvallume natura, com inclinacdo de 3%.
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As telhas metdlicas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, com camtos retilineos, sentam de
rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensies obedecero 4s especificagies de projeto.

De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local proximo da montagem, em area plana, com as
pegas na posigio vertical. Ma impossibiidade, as telhas serSo apoiadas sobre suportes de madeira
espacados de 3 m, aproecdimadamente, de altura variavel, de modo que a pilha figue ligeiramente inclinada,
com espaco suficiente para a ventilagdo enfre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o
salo.

As pecas de acabamento e ammemate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as
telhas. Os conjuntos de fixagdo serSo acondicionados em caixas, efiquetadas com a indicagio do tipo e
quantidade e protegidas contra danos.

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da estrutura de sustentacio com
o projeto da cobertura. Se existirem imegularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O
assentamento das telhas serd realizado cobrindo-se simultaneaments as dguas opostas do telhado, a fim
de efetuar simefricamente o carregamento da estruiura de sustentagio. Serdo obedecides os recobrimentos
minimes indicades pelo fabricante, em fungdo da inclinagio do telhado. As telhas serSo fixadas as
estruturas de sustentagio por meio de dispositives adequados, de conformidade com as especificagfes do
fabricante & detalhes do projeto.

1110 IMPERMEABILZAGAO

As impermeabilizagies serdo executadas por fima especializada, com pessoal habilitado, que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, e cbedecendo as Normas pertinentes.

Os servigos de impemeabilizagio visam realizar obras estangues, que oferegam a perfeita protegSo das
superficies contra a penetragio d'agua, assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de pequenas
fissuras, previsiveis e nao resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformagdes.

As impemmeabilizagies do tipo colado ou anilogo s poderdo ser aplicadas &s superficies resistentes,
unidas & secas, apresentando dngulos e cantos amedondados.

Guando as circunstincias ocu as condigdes locais determinarem o emprego de sistema diverse do previsto,
caberd 4 FISCALIZAGAO a adogSo do sistema mais adequado.

A camada de protegio da impermeabilizagio sera de argamassa de cimento e areia, espessura media de
2.5cm. Com juntas de dilatago de 2 cm de espessura, preenchidas com mastique hidreasfaltico paralelas,
formando painéis de 1,50x1,50m.

ENCCLET PN, L I T - R, L= i LER i B TRy TIOR8 [0 MM TRk TR,

83
Processo Administrativo n°. 17.704/2023 - Concorrén  cia Publica n°. 09/2023 - Contrato 74/23
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — Ramal 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

b REW
RELATORIO TECNICO MD-RRRR.04-00203-100-CRP-101 0
H = , =
S PREFEITURA DE CARAPICUIBA 77 de 83
CEOADE DE,
CARAPICUIBA [riTLn:
MEMORIAL DES CRITIVO

Hawera juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos & muretas,
variagdo de nimero de pavimentos, fundagdes diferentes, linhas de rincdo, etc.

Os tetos planos serdo realizados de forma a assegurar rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais,
observando-se as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formag3o de pogas e a deterioragio da
impermeabilizagio pela estagnacio prolongada de guas.

As calhas terdo, sempre que possivel, ladries, buzinotes ou aberiuras livres, cujos desniveis sejam
suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

As golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermesaveis e perfeitamente colados as

Havera especial cuidado para que a superficie de escoamento dos temmagos ou calhas ndo apresente
qualguer saliéncia ou elevagio nas imediagies dos ralos. Mas, pelo conirario, fenha sensivel depressio
que assegure o perfeito escoamento de agua.

Menhum trabalho de impermeabilizagie sera executado enquanto houver umidade nas respectivas formas
suportes, e serdo realizados com o tempo seco e firme.

As camadas protetoras serdo executadas com particular cuidado, para que seu assentamento ndo danifique
a impermeabilizagio e, quando aplicadas em terragos ou coberturas planas, deverdo ser aplicadas schre
camada de isolamento térmico de placas de poliestireno expandide (lsoper) de 20 mm de espessura.

Mos reservatarios de dgua a impermeabilizag3o, nas paredes laterais, devera estender-se até uma altura de
30 cm, pelo menos, acima do nivel madmo da agua.

Os embasamentos de construgSc aoc nivel do solo, as paredes perimefrais e as internas serdo
impermeabilizadas desde as fundagies até as alturas seguintes:
= § om acima do piso exteno acabado, nas alvenarias de blocos ou de tijolos, e executadas com

argamassa impermesvel.
# 20 cm acima do piso intemo acabado, nas superficies extemas das paredes perimefrais, com

revestimentos impermeaveis.
= 20 om acima do piso intermo acabado mas duas superficies das paredes imtemas, com
ICEACLMNTIC) ALY LS I TR - e, ] i (=R = S CTTR ) TR (38 DO MR TR 1RO,
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1111 SERVICOS5 COMPLEMENTARES

11.111 ACESSORIOS PARA SANITARIOS:
Os aparelhos sanitarios e os eguipamentos serdo fomecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo
com as indicagdes dos projetos das instalagdes.
Salvo especificagio em conirario, os aparelhos serdo em louga branca e os metais cromados.

As posighes relativas das diferentes pagas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela FISCALIZAGAD,
devendo, contudo, orientar-se pelas indicagies constantes nos desenhos do projeto.

O perfeito estado dos materiais empregados sera verificado pela EMPREITEIRA antes do assentamento,
devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocomer no decomer da obra.

Os metais sanitirios serfo de perfeita fabricagio, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As pegas ndo
poderdo apresentar quaisguer defeitos de fundigdo ou usinagem. As pecas moveis serdo perfeitamente
adaptaveis 3s suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,
acabamenio ou marca de ferramentas.

A grande maioria das saboneteiras serd do fipo dispenser, para refil de 800 ml e sendo a minoria das
saboneteiras em louga cor branca.

Assenios para vasos sanitarios, fomecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada,
na cor branca.

11.11.2 BARRAS DE APDIO PARA PESS0OAS COM MOEBILIDADE REDUZIDA:

Serdo em tubo de ago inoxidavel AIS] 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 % pol., com espessura de 3/32
pol., comprimente de 500 mm, com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixagSo, em ago inoxidavel, tubo e flanges com acabamento escovado,
ou palido fosco; acessorios & a mao de obra necessaria para a instalagio completa da barra, atendendo as
exigéncias da norma MBR 2050,

Deverdo ser instalados conforme localizagdo em projeto.

11113 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS

Os comimaos devem ser executados fielmente as dimensdes, alinhamenios e espessuras indicades no
projeto, atendendo as nomas e medidas de seguranca.
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Os commaos deverdo ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.

A altura das guardas na escada e rampa externa, inclusive nos patamares, deve ser de no minimo, 1,30 m e
nas escadas e rampa intemas, minime de 1,05 m, podendo ser reduzida para até 92 cm, quando medida
verticalmente do topo da guarda até a quina do degrau.

Os comimiocs deverdo estar situados em escadas entre 30 e &2 em acima do nivel do piso e afastados 40

mm no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados, e em rampas deverdo ser duplos com
alturas de 82 e 70 cm.

Comimio deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio e apés o término da rampa ou escada sem
interferir com areas de circulagio ou prejudicar a vazio.

Os comméaos laterais devem ser continuos, sem interrupgies nos patamares das escadas e rampas.

ENCCLET PN, L I T - R,

L= i LER i B TRy TIOR8 [0 MM TRk TR,

Processo Administrativo n°. 17.704/2023 - Concorrén  cia Publica n°. 09/2023 - Contrato 74/23
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — Ramal 5442
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030, Brasil

@ CARAPICUIBA

86



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

b REW
RELATORIO TECNICO MD-RRRR.04-00203-100-CRP-101 0
H = , =
S PREFEITURA DE CARAPICUIBA 80 de 83
CEOADE DE,
CARAPICUIBA [riTLn:
MEMORIAL DES CRITIVO

12 GERENCIAMENTO

O gerenciamento &, em esséncia, a atividade téenica de medigio entre o patrocinador do empreendimento
e seus executores, visto que a empresa Gerenciadora ndo executa material e fisicamente o
empreendimento, mas propicia a sua execucdo, de forma racional e integrada, indicando os meios mais

eficienies e econdmicos para sua realizagdo.

A gerenciadora EMPREITEIRA estara diretamente subordinada a estrutura gerencial da FREFEITURA nio
sendo inwestida de capacidade decisoria individual, devendo assim, de forma ocbrigatoria, identificar
problemas, discutir solugies e decidir quaisquer guestdes técnicas efou administrativas sempre em
conjunto.

Tera como responsabilidade primeira, atuar como representante da PREFEITURA na analise e verificagio
dos projetos executivos e de todos os documentos que o complementam e no gerenciamento e fiscalizagio
da execugdo das obras do empreendimento em referéncia, atentando para o cumprimento das clausulas do
contrato entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA para a implantagio das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessanc agregar algumas atividades complementares gue se julga serem
importantes para aprimorar o desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria e eficiéncia nos seus servigos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico & administrativo
a estrutura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcangar a plena consecugSo dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agio da Fiscalizagao,
permitindo o acesso ans servipos e obras em execugio, bem como atendendo prontamente as solicitagies
que Ihe forem efetuadas.

Todos os atos e instrughes emanados ou emitidos pela gerenciadora serSo considerados como se fossem
praticados pela PREFEITURAC

A gerenciadora devera realizar, denire outras, as seguintes atividades:

# Manter um arquivo completc e atualizado de toda a documentagSo pertinente aos frabalhos,
incluindo o contrato, Cademo de Encargos, orgamentos, cronogramas, cademeta de ocoméncias,
comespondéncia, relatdrics didrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protofipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

# Analisar e aprovar o projeio das instalagies provisérias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA nao inicio dos trabalhos;

# Analisar e aprovar o plano de execugio e o croncgrama detalhado dos servicos e obras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

« Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestio de Qualidade &
verificar a sua efetiva ufilizagio;
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* Promover reunides periddicas no canteiro de servico para analise e discussSo sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimenio do confrato;

# [Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, ms,espemﬁnaguesedemmselemerﬂusdeprqeﬁn bem como fomecer
informagdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

* Solucionar as dividas e quesiies pertinentes & prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhes da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA;

* Promover a presenca dos Auwtores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessarna a
uerrﬁna_gau da exata comespondéncia entre as condigbes reais de execugdn e os pardmefros,
definicoes e conceitos de projeta;

# Paralisar efou solicitar o refazimento de qualquer senvigo gue ndo seja executadn em conformidade
com projeto, normia técnica ou qualquer disposigio oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
substituigio de materiais e equipamenios que sejam considerados defeituoscs, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

# Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e guaisquer provas necessanas ao confrole de
qualidade dos servigos e obras objeto do conirato:

# [Ewercer rigoroso controle scbre o cronograma de execugdo dos senvicos e obras, aprovando os
eventuais ajusites que ccomerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

* Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigies, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emiidas pela
EMPREITEIRA;

® \Verificar e aprovar a subsfituigio de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
EMFPREITEIRA e admitida no Cademo de Encargos, com base na comprovagdo da equivaléncia
entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Cademo de Encargos;

# Verficar e aprovar os relatorios periddicos de execugSo dos servigos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Cademno de Encargos;

=  Solicitar a 5|.l>5t|t_u|§au de qualgquer funcionario da EMPREITEIRA que embarace cu dificulte a agio
da FISCALIZACAD ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

& \erificar & aprovar os desenhos “como construide” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as I'I'I:Hﬂi‘l‘_K:aI;fI'EE intreduzidas no projeto original, de modo a documentar fislmente os servigos
e obras efetivamente executados.

Qualquer auxilio prestado pela FIECM_IZACEG na interpretagio dos desenhos, memoriais, especificagies
e demais elementos de projeto, bem como na condugio dos frabalhos, ndo podera ser invocado para eximir
a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugio dos servigos e obras.

A comunicagio entre a FISCALIZ&Q;ELO e a EMPREITEIRA sera realizada através de comespondéncia
oficial & anotagies cu registros na Cademeta de Ocoméncias.

A Cademeta de Ocoméncias, com paginas numeradas em 3 (irés) vias, 2 (duas) destacaweis, sera
destinada ao registro de fatos e comunicagies que tenham implicagio confratual, como: modificagies de
projeto, conclusdo e aprovagdo de senvigos e etapas construtivas, autorizagies para execugio de trabalho
adicional, autorizagSo para substituigiio de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servigos e obras, iregularidades e providéncias a serem tomadas pela EMPREITEIRA e
FISCALIZAGAD.
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A FISCALIZA[;E.D devera exigir relatorios didrios de execucio dos servicos e obras (Didric de Obra), com
paginas numeradas em 3trés) wvias, 2{duas) destacaveis, contendo o registro de fatos nomais do
andamenio dos servigos, como: entrada e saida de eguipamenios, servigos em andamento, efetivo de
pessoal, condighes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as afividades de suas
subempreiteiras.

As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela FISCALIEA(;.ELO & que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos ratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas

Em linhas gerais, o escopo dos servipos de gerenciamento envolve atividades técnicas e administrativas
que podem ser enguadradas a seguir:

Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuagio como representante da
PREFEITURA na ﬁs-c:eizagiu das obras, cabendo-lhe, dentre ouiras atividades, orientar a EMPREITEIRA
na execugdo dos servigos, no que diz respeiio & interpretagdo dos projetos finais de engenharia, a antevisdo
de problemas de quais espécies e consequente sclugdo, defininde agles preventivas e cometivas para
evitar distorgies e desvios no cronograma de implantagio do empreendimento e por fim no recebimento
provisorio e definitive das cbras atraves de levantamentos e vistorias especificos.

Atfividades de Fiscalizag3o — envolve a atuagio como representante da PREFEITURA na fiscalizagSo das
obras, cabendo-lhe, dentre cutras atividades, orentar a PREFEITURA na execucdo dos senvigos, no gue diz
respeito 3 interpretacio dos projetos finais de engenharia, 3 antevis3o de problemas de quais espécies e
consequente solugio, definindo agles preventivas e comefivas para evitar distorpies e desvios no
cronograma de implantagio do empreendimento e por fim no recebimento provisorio e definitive das obras
através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitagio da PREFEITURA, realizara uma
série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento e controle;

planejamento.

Atividades de Fornecimento de Informagtes e Produtos — comespande ao formecimento de informagoes
periodicas & a emissSo de relatorios mensais de acompanhamento, detalhamento os servigos e obras
realizadas no pericdo e quaisquer cutras observagdes consideradas relevantes. Essa fase se estende ao
longo de todo o prazo das obras e termina na elaboragio e emissdo do relatorio final das iras e verificagio
do projeto “as built”, bem como o fomecimento de informacdes relevantes, sempre que solicitado pela
PREFEITURA.
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13 DETALHAMENTO DE PROJETO

O DETALHAMENTC DE PROJETO consiste no conjunto de documentos necessarnos 4 exata e inequivoca
execugdo da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente fodos os materiais, servigos, métodos e
sistemas a serem utilizados na sua construgio.

Sera responsabilidade da EMPREITEIRA desemvolver todo detalhamento do projeto e submeter-se a

aprovacdo da PREFEITURA

Os desenhos deverdo conter todas as informagies discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicagio dos detalhes adicionades, notas gerais de esclarecimenic e toda e

qualquer informagio adicional que venha a permitir a total compreensao do projeto.
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

‘ CIDADE DE .
3. CARAPICUIBA

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTD A

CONTRATO NP°: 74/23 3 3

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO C EEAC - COHAB, NESTE
MUNICIPIO.

ADVOGADO: Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n° 109 197 E-mail: w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Constas do Estado
de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de
interesse, despachos e decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico,
conforme dados abaixo indicados, em consonéncia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do
TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o Art. 90
da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo no endereco — residencial ou eletrdnico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Carapicuiba, 25 de Outubro de 2023.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQO/ENTIDADE :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

: CIDADE DE .
3. CARAPICUIBA

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Lucilene Marques da Fonseca Cardoso
Cargo: Secretéria da Educacéo
CPF: 280.960.178-02

Assinatura:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpgao
Cargo: Secretério de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada :

Nome: Pedro Marcio Medici
Cargo: Sdocio Administrador
CPF: 674.111.938-87

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE :

Nome: Lucilene Marques da Fonseca Cardoso
Cargo: Secretaria da Educacéo
CPF: 280.960.178-02

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpgao
Cargo: Secretério de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcbes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Jiullia Sellenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

: CIDADEDE
.. CARAPICUIBA

Assinatura;

MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOQ:

Nome: Cleonice Dias de Sousa
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 295.741.838-07

Assinatura;

Nome: Marilza Moraes Rodrigues
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 113.796.438-30

Assinatura;

Nome: Misael Martins dos Santos
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 399.353.188-42

Assinatura;

Nome: Rafael de Sa
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 398.323.738-08

Assinatura;

Nome: Pietro Vincenzo
Cargo: Diretor
CPF: 011.491.298-08

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da
despesa; de partes contratantes de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e
avaliacdo; de responsdaveis por processos licitatérios; de responsaveis por prestacdes de contas; de
responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso
0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela Resolucdo n°
11/2021).
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