Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

\ CIDADEDE |
13, CARAPICUIBA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 88/22
CONCORRENCIA PUBLICA N°: 09/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9837/22

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA € a
empresa WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas- Carapicuiba- SP, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador do RG n°.
19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano, Sr. Marcos
Galvao Whitaker Assumpg¢ao, portador do RG n°. 1.897.978-6 e do CPF n° 906.650.828-00:

CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
21.365.236/0001-00, estabelecida a Av. dos Patos, n° 59, Sala n° 02, Morada das Estrelas, Centro
Comercial de Aldeia da Serra, Estado de Sao Paulo, na cidade de Barueri, legalmente aqui
representada na forma de seu Contrato Social e alteragdes subsequentes e pelo Senhor Moises
Teixeira de Sousa Neto, portador da cédula de identidade RG n° 11.763.916 SSP/SP e do CPF/MF
n°. 655.367.548-15:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a reforma do ginasio Ayrton Senna neste municipio, para
atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em conformidade com o memorial descritivo dos
servicos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e a proposta da contratada, que sao partes
integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestagao dos servigos objeto da presente licitagdo sera de até 720 (setecentos e
vinte) dias, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apos o recebimento da Ordem de Servigo, expedida pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos termos da lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes.

2.2 - O prazo de vigéncia do presente contrato é de até 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias contados
a partir do recebimento da ordem de servigo expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execugao do presente contrato sera na modalidade de execugao indireta, sob o regime
de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com os pregos unitarios que constam da proposta da Contratada que é
parte integrante deste instrumento, para a execugdo dos servicos objeto deste contrato é de R$
4.812.989,46 (Quatro Milhdes Oitocentos e Doze Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e
Seis Centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, estao inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais insumos, bem
como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes do objeto do presente contrato

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO
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5.1 - A caucao de garantia de execugao devera ser depositada no prazo de até 72 horas pela Contratada,
no valor de R$ 240.649,47 (Duzentos e Quarenta Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e
Sete Centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer uma das
modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal n° 8666/93, o qual respondera pelo inadimplemento
das obrigag¢des contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita
execugao do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caugao devera ser equivalente ao da vigéncia
contratual.

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o reforgo
da caugao, sendo que o0 nao cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente
contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogagéo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar
também a prorrogacao da caucao de garantia do contrato, sendo que o ndo cumprimento do mesmo
implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apés a execugdo do contrato, apos
emissao do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de Licitacbes e
Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratagdo néo havera reajuste dos pregos pelo prazo de 12 meses a partir do 13°
més os pregos poderao ser reajustados com base na variagéo do IPCA ou outro que venha substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apds a
apresentagdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicoes para liberacido das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da contratante,
nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - A fiscalizagdo procedera as medigbes mensais baseadas nas obras/servigos realizados, com base
nos precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboragédo do processo
de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das etapas
fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.

7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotagao
orgamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagao:

a) Nota fiscal com discriminagéo resumida das obras/servigos executados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, periodo de execugdo da etapa, nimero do termo de contrato de empreitada e outros
dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo engenheiro fiscal,
acompanhado do laudo de controle tecnoldgico da obra, diario de obra do periodo da medigdo, bem
como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das obras/servicos.
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b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) A liberagao da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:

(N INSS, através de matricula e/ou CND; e

({1)] FGTS/CAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o

montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicao sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdéncia
Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em reais
(R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medigao, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera necessario
que a medicdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisério, assinado pelas partes
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que nédo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensagao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacao, calculados” pré rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos servigos —
Anexo | do edital, que & parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as clausulas
contratuais deste instrumento

8.2. - Os servigos rejeitados pela fiscalizagao, deverao ser refeitos imediatamente, de modo que néo haja
descontinuidade de nenhuma forma na sua execugao.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execug¢do dos servigos, até o seu
definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagao no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execugao, e, definitivamente, no prazo de até
90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria
responsavel e a Contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
9.1 - ACONTRATADA se obriga a:

(a) assegurar a execucgao do objeto deste Contrato;
(b) executar, os servigos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;
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(c) permitir e facilitar a fiscalizagdo e/ou inspeg¢ao dos servigos objeto deste Contrato, a qualquer hora,
devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus agentes a
CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, qualquer fato
que possa ocasionar a paralisagéo dos servigos;

(f) observar as normas de segurancga aplicaveis aos servigos a serem prestados;

(g) participar a fiscalizagao a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou impedir a
conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital que a este deu origem;

(i) cumprir rigorosamente as condi¢des estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante deste
instrumento.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. - Sa0 obrigacdes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servigo especifica para o inicio do servigo objeto do presente contrato,
com as especificacdes necessarias para a perfeita execucdo dos servigos. A expedicdo da ordem de
servigcos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando o atendimento a
descricao dos servigcos e legislagao aplicavel.

c¢) Efetuar os pagamentos devidos, nas condi¢des e forma estabelecidas no presente contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a execugao
dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informagdes do seu
andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgéao fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execugao do presente ajuste em todos os termos e condigdes.

11.1.2 - A acdo ou omissdo total ou parcial do érgao fiscalizador ndao eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
quanto a quantidade e qualidade dos servicos executados, fazendo cumprir a lei e as disposigdes do
presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagdo tomara as
providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicagcdo das penalidades previstas no
presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

11.1.5. A Fiscalizagdo por parte da Prefeitura ndo eximira ou reduzira em nenhuma hipdtese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que nao indicada pela
Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE
SERVIGOS.
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12.1. — A sub-contratagdo, cessido ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo chefe
do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera possuir todos
os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugcao dos servigos objeto do presente
contrato nao tera relacao de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego Unica e
exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre
seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificagcio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A nado assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a desisténcia
da proposta apds a fase de habilitagdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
ensejando a aplicagéo pelo Municipio, de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato n&o assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestagdo dos servigos contratados implica no pagamento de multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o

valor total atualizado do contrato, isentando, em consequéncia, o Municipio de quaisquer acréscimos, sob
qualquer titulo, relativos a periodo em atraso.

14.3. - A inexecugdo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A aplicagao de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apds regular
procedimento que garanta a ampla defesa e contraditério da empresa inadimplente na forma da Lei, ndo
exclui a possibilidade de aplicagdo de outras sangbes prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
15.1. - As despesas decorrentes da presente licitagado correrdo por conta das dotagdes orcamentarias de
n°s. 12.01.15.451.0006.2.011.4.4.90.51.02.1100000 (transferéncias e convénios estaduais vinculados) e
12.01.15.451.0006.2.011.4.4.90.51.01.1100000 (tesouro).
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de

notificagdo ou interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) quando for decretada sua faléncia;

(b) quando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial,

(c) quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a autorizagao
prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestagédo dos servigcos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,

sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisao do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara na
apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicagdo das demais providéncias legais cabiveis,

5
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previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes e ainda no
Cadigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servicos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragédo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos, a
entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer
natureza.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1 - Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para um so

efeito legal.

Carapicuiba, 21 de Junho de 2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcao - Secretario de Desenvolvimento Urbano

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA.
Moises Teixeira de Sousa Neto - CONTRATADA

Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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REFORMA E REVITALIZACAO DO
GINASIO POLIESPORTIVO
AYRTON SENNA

Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 - Conj. Hab.
Pres. Castelo Branco, Carapicuiba - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Descricdo: ) ee____N° da ART:
{Reforma e Revitalizagic do Ginasio Poliesportive -

Ayrton Senna

SDRCAP2021037307DM
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Descricdao do Objeto

1.1 Objeto:
Implantacdo da obra de reforma e revitalizacio do GINASIO
POLIESPORTIVO AYRTON SENNA

1.2 Local:
Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 - Conj. Hab. Pres. Castelo Branco,
Carapicuiba - SP. CEP: 06321-220

1.3 Descrigao do Empreendimento:

C Gindsio Poliesportivo Ayrton Senna € um empreendimento esportivo
priorizado pela Prefeitura de Carapicuiba, serdofeitas modificagbes para
modernizacdo e ampliagdo do local, para um melhor aproveitamento.

Sera constituido pela reforma do Ginasio de esportes, demolicdo da escola
de misica Tom Jobim, paraconstrugdo do CEAAC  AYRTON SENNA e

estacionamento.

Apresentagdo 5
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Introducdo

O presente Memorial Descritivo refere-se aos materiais, encargos e
servicos pertinentes a execucdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas
tornando-se parte integrante do contrato de construcdo como se nele estivessem
transcritas. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, Prefeitura de
Carapicuiba como CONTRATANTE, a Firma, Arquiteto ou Engenheiro responsavel
pela execugdo da obra, como CONTRATADA, e o Engenheiro efou Arquiteto,
designados pela CONTRATANTE para exercerem a fiscalizacdo da obra, como
FISCALIZADOR. Qs Arquitetos autores do projeto arquiteténico, embora nao
fazendo parte do contrato de construgdo, aparecem aqui como Arquitetos.

Serdo exigidos, na execugdo dos servigos, assim como na aquisicdo dos
materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificagdes ou
métodos de ensaio, de acordo com os padrdes da ABNT (Associagao Brasileira de
Normas Técnicas).

0 prédio a ser reformado e ampliado devera ser executado rigorosamente
de acordo com o projeto arquitetonico, devidamente assinado pela parte
CONTRATADA e também por seus autores, devendo ser obedecidas todas as
exigéncias do codigo de obras do Municipio onde sera executada a obra.

Quaisquer divergéncias entre as especificagies e os projetos, prevalecerdo
as primeiras.

Todas as medidas indicadas no projeto deverdo ser conferidas no local
antes da execug¢do de qualgquer servigo.

Qualquer modificagdo introduzida no projeto arquitetonico, detalhes ou
especificacbes aprovadas, inclusive acréscimo, sd serda permitida com a
autorizacio prévia da FISCALIZACAO de comum acordo com os Arquitetos.

A responsabilidade da CONTRATADA € integral para com a obra
contratada, nos termos do Codigo Civil Brasileirc. A presenca da FISCALIZAGAO
na obra ndo exime de responsabilidade a CONTRATADA.

Os servigos que ndo estiverem de acordo com as plantas e especificagGes
aprovadas serdo desmanchados e refeitos, conforme as determinagdes do
Projeto, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

Apresentacdo 6
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Em caso de duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e deste memorial,
sera consultada a FISCALIZACAO ou o Arquiteto.

Para as areas especificas do projeto, devem ser consultados os respectivos
Memoriais Descritivos. Caso haja conflito em qualquer dos servigos, devem
prevalecer as especificagdes definidas pela érea técnica correspondente.

Somente, com prévia autorizagdo da CONTRATANTE e direta
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida subempreitada de servigos com
subempreiteiros especialistas e legalmente registrados.

A CONTRATADA torna-se obrigada, a critério da FISCALIZAGAO e de
acorde com o porte da Obra, a manter no local, durante o horario de trabalho,
um Engenheiro ou Arquiteto, registrado no CREA da Regiao.

Todos os documentos sdo complementares entre si, constituindo
juntamente com os projetos e detalhes, pega Unica. Assim, qualquer mencdo
formulada em um documento e omitida nos outros, serd considerada como
especificada e valida.

Todos os encargos e impostos decorrentes do contrato correrao por conta
da CONTRATADA,

Nenhuma alteragdo se fara em qualquer especificagio ou nas pegas
graficas sem autorizagdo da FISCALIZACAO, ap6s verificacio da estrita
necessidade da alteracdo proposta.. A autorizacdo so terad validade quando
confirmada por escrito.

Nenhuma informagdo referente as obras podera ser prestada a pessoas
nac afetas a Administracdo a nao ser com autorizagao por escrito.

Os materiais de fabrica¢do exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e
quando omisso nessas especificagbes, de acordo com as recomendagdes e
especificacdes dos fabricantes.

E expressamente vedada a manutengdo, no canteire de obras, de qualquer
material ndo especificado, bem como todo aquele gue eventualmente venha a
ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

Nerhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e

suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Apresentag¢do 7
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Onde as especificagbes ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou, na hipdtese de dividas na interpretacio de qualquer
peca gréfica e demais elementos informativos, devera ser sempre consultada a
FISCALIZAGAO, que diligenciard no sentido de que a omissdo ou as dividas
sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

No final dos servigos da obra a CONTRATADA encaminhara o “as-built” dos

projetos executados, 1 (uma) via em papel vegetal e arquivos eletrénicos em

W "

extensdo “.dwg” e "“.plt” gravados em midia do tipo CD, devidamente
identificado, incluindo-se ai o5 Memoriais atualizados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacao dos projetos em todos
os orgdos competente (Corpo de Bombeiros, CETESB, Prefeitura Municipal, etc.)
e Concessionaria, assim como elaboragdo de testes para emissdo de atestados,
laudos técnicos e laudos de vistoria por eles exigidos (Corpo de Bombeiros,
CETESB, atestado de resisténcia éhmica de para-raios, laudo de protegdo
radiolégica, laudo das instalacGes elétricas, laudo de seguranca e outros).

Caberad a CONTRATADA manter, no canteiro de servicos, mao de obra em
nimero e qualificagdo compativeis com a natureza da obra e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mdo de obra, empregada pela CONTRATADA na execucdo dos
servicos, devera estar devidamente identificada, apresentar qualificagdo tal que
proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamento
esmerado,

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servicos providos de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execu¢do de cada uma das etapas, de
modo a garantir andamento continuo da obra, no ritmo necessarioc ao
cumprimento dos prazos contratuais,

Deverd ser providenciado, ainda pela CONTRATADA, Habite-se junto a
Prefeitura bemn como Alvara de Funcionamento e Localizacdo. Ao final da obra

deverg ser entregue toda a documentacdo referente a esses testes e laudos, bem
como Notas Fiscais de compra dos equipamentos necessarios, manuais, etc.

Apresentagdo 8
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Quando necessario, a CONTRATADA devera providenciar treinamento para
utilizagdo dos equipamentos instalados.

A CONTRATADA devera oferecer garantia, por escrito, sobre servicos e
materiais a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo da obra,
devendo refazer ou substituir por sua conta, sem 6nus para 2 CONTRATANTE, as
partes que apresentarem defeitos ou vicios de execugdo, ndo oriunda de mau
uso por parte da proprietaria, sem prejuizo das sancdes legais.

A CONTRATADA deverd providenciar o isolamento, com material
impermedvel, de todas as areas a serem trabalhadas impedindo, assim, o
espalhamento de residuos resultantes da Obra a outras Areas/Setores.

Todo material a ser fornecido deve ser novo e de primeira qualidade,
obedecendo as marcas sugeridas ou produtos similares aos especificados, porém
sua substituicdo por similares, s6 podera ocorrer com autorizacdo da
FISCALIZACAQ, que podera exigir, quande houver duividas quanto a qualidade ou
similaridade, a apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo
utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtengdo de tais atestados serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo n3o sejam
regulamentadas por disposigdes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos
projetos, especialmente aqueles de fabricago exclusiva, deverdo ser aplicados
estritamente de acordo com as recomendagdes e especificacdes dos respectivos
fabricantes.

A CONTRATADA submeterd & aprovagdo da FISCALIZACAO, antes de
adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos
servicos especificados.

Aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritério da obra para
comparagao com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizagdo.

A CONTRATADA € responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(Quarenta e Oito) horas a partir da notificagdo da FISCALIZACAO, de todo e
qualquer material impugnado pela mesma.

Apresentagio 9
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A guarda e vigildncia dos rnateriais necessarios a obra sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, até sua conclusdo e entrega a
CONTRATANTE.

No presente documento sdo utilizadas, com frequéncia, algumas
denominagdes, definidas a seguir:

« CONTRATANTE: ¢ o que contrata ou aquele que celebra o contrato.

« CONTRATADA: construtora principal, responsavel pelas obras em
questdo; tal denominagde aplica-se, também, a eventuais
subempreiteiras da Contratada;

« FISCALIZAGAO: representante ou preposta & qual no ambito do
presente documento, caberd a tarefa de controlar a qualidade do
concreto, e de seus materiais componentes e afins e das estruturas,
acompanhar a execucao das diversas pecas e elementos estruturais,
verificando-se tal execucdo estd em conformidade com o
estabelecido nesta Especificacéo;

» PROIJETISTA: responsavel pela elaboracio do projeto, a qual
cabera fixar critérios, elaborar especificactes, definir padrdes de
qualidade para concreto, e seus materiais, destinados a diversas
estruturas, prestar assisténcia nas alteracles de projeto, tomar
conhecimento, analisar e consultar os relatérios técnicos de controle

de qualidade dos materiais e do concreto.

Apresentacdo 10
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Servigos Preliminares

1.4 Canteiro de servicos

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as
instalagdes provisdrias executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade
de garantir as condicoes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a
todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucio e
identificagdo.

A locacao do canteiro devera ser feita em local definido pela Fiscalizacdo,
de modo a permitir as facilidades de operario durante e execugdo da obra. A
Contratada apresentara um plano da instalagdo do mesmo para ser aprovado
pela Fiscalizagdo.

« Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de
armazenamento dos materiais a serem utilizados na execucdo da
obra.

» No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos,
resinas, etc., devem ser tomadas medidas especiais para a correta
protecdo, evitando-se infiltragGes de agua e outros liquidos nos
depdsitos destes materiais,

» Do mesmo modo os materiais metdlicos, em geral de aluminio,
devern estar sempre protegidos, limpos e armazenados de forma
adequada.

e A Contratada dedicard especial atengdo aos detalhes de
armazenamento e utilizagdo desses materiais, de maneira e garantir
a sua correta aplicagdo nas pecas a que se destinam.

« Apos e conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da
Fiscalizacdo, o canteiro de servigos devera ser totalmente retirado,
procedendo-se a desmontagem de suas instalacdes, executando-se
demolicbes necessarias, eliminagdo de todas as interferéncias,
removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis,

+ Cuidados especiais devem ser tomados para que ndo permanecam
remanescentes do canteiro, nem contas a pagar nas concessiondrias
locais que forneceram ligagGes e instalagdes provisérias.

Todos os elementos do canteiro de servigo deverdo ser mantidos em
permanente estado de iimpeza, higiene e conservagio.

Servicos Preliminares 11
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1.4.1 Instalagdes

O canteiro de servigo agui definido, no que diz respeito as instalacgdes,
compreende os seguintes itens principais:

Local para uso da Fiscalizagdo e do corpo técnico da Contratada,
mesas de trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a
guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais,
e no encaminhamento dos assuntos pertinentes e administragdo da
obra;

Compartimentos e demais instalagdes para a guarda e abrigo de
materiais e equipamentos, em ndmero e dimensdes compativeis
com o porte da obra, com acomodacdes especificas para cada uso;
InstalagGes para operario adequadas as necessidades e ao uso;
Tapumes e telas limitando a area de construgdo;

Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios:

LigagBes provisorias, e respectivas instalagdes, de agua, esgoto, luz
e forga.

1.4.2 Equipamentos

O canteiro de servi¢os instalado pela Contratada devera contar, de acordo
com a natureza de cada uma de suas etapas, com todos o0s equipamentos,
maquinaric, ferramentas, etc., necessarios a sua boa execucio, tais como:

°

Elevadores de servigo, guinchos e gruas;

Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores,
serras circulares, giricas, etc.;

Passadigos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais
com telas de protegao;

Cabera a Contratada fornecer todas os =equipamentos individuais de
protecdo aos operdrios, tais como: capacetes, cintos de segurancga, luvas, botas,
mascaras, etc., de acordo com as prescrigées especificas em vigor, e executar os
andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de
segurancga estabelecidas pela ABNT,
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1.4.3 Elementos de identificagdo

Quando de instalacdo do canteiro de servicos, a Contratada deverd
mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutengéo
de Obras (CSM/Q), placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagdo.

As placas de identificacdo da Contratada (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA) e de eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas
dimensbdes submetidas & aprovagio da Fiscalizacio, que determinard, também, o
posicionamento de todas as placas no canteiro de servico.

1.4.4 Revisdes dos projetos

A empresa vencedora da Licitagdo devera providenciar novo projeto
arquiteténico, mantendo-se a conformacéo do projeto original, porem adequando
0s ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que serdo definidas pela
Administragdo do Municipio.

Os projetos: elétrico, telefonia, l6gica, sistemas e hidro sanitario deverdo
ser revisados em fungdo das alteragdes provocadas pela arquitetura.

1.4.5 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela
obra e pelas instalagGes necessarias & sua execucio.

Alimpeza sera executada mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados, complementadas com o emprego de Servigos manuais e,
eventualmente, de explosivos,

Os materiais provenientes da limpeza serdo removidos ou estocados.
1.5 Servigos técnicos
1.5.1 Locagdo da obra

Antes do inicio dos trabalhos de locagdo da obra, o terreno deverd estar
perfeitamente limpo, de forma que a &rea onde serdo executados os servicos
esteja perfeitamente visivel,

A locagdo da obra no terreno serd realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugdo
do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a {ocacdo da obra serd feita com equipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topogréfico. Cumprira ao
Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locagdo
da obra.
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Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de estacas de madeira de (5 x 5 x 45) ¢m cravadas na posicdo vertical
com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locacgdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o
perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marcacdo, sem
oscilagdo e possibilidades de fuga da posigio correta.

A locagdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcagdo nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e
pregos.

Durante a execugao dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido
um controle continuo das cotas e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada
uma tolerancia de 5 mm e para os alinhamentos uma tolerdncia de 2 ¢cm; no
caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de
infraestrutura ndo devera apresentar qualquer diferenga em relacdo ao eixo da
obra.

O recebimento dos servigos de Locagdo de Obras serd efetuado apds a
Fiscalizagdo realizar as verificagbes e aferigdes que julgar necessarias. A
Contratada providenciara teda e qualquer correcdo de erros de sua
responsabilidade, decorrentes da execugdo dos servigos.
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2.1  Fundacgdes profundas

Fundagées profundas sdo aquelas em que a carga proveniente da
superestrutura é transmitida para a fundacdo por meio da resisténcia de ponta
(base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas. Estetipo de
fundagéo deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor
dimensdo em planta e no minimo 3 metros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se
que o melhor tipo de fundagdo a ser utilizada nessa edificagdo sera estacas de
hélice centinua.

As estacas hélice continua sio executadas por meio do uso de uma haste
tubular que possui uma hélice que é introduzida no terreno pela aplicacio de um
torque. Permite uma monitoracgao eletrénica de suas etapas de execucdo como a
profundidade atingida, velocidade de rotacdo e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibragdo no terreno. Os equipamentos permitem
monitoragdo continua de toda o processo de execucdo das estacas, favorecendo
o controle de qualidade. Alcanca grandes profundidades e pode atravessar
camadas de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo
relativamente elevado pela tecnologia aplicada no equipamento e na escassez
desse tipo de estaca no Brasil. E preciso que o terreno seja plano e que a central
de concreto ndo seja localizada muito distante do local da obra.

2.1.1 Perfuragao

A perfuracdo consiste em introduzir (por rotagdo) a haste de perfuragdo
com a hélice no terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para
vencer a sua resisténcia.

Para evitar que durante a introducdo do trado haja entrada de solo ou
agua na haste tubular, existe, em sua face inferior, uma tampa metalica
provisoria, que é expulsa na inicio da concretagem.

0O avanco € sernpre inferior a um passo por giro e a relacdo entre avanco e
a rotagdo decresce ao aumentarem as caracteristicas mecanicas do terreno.

A metodologia de perfuragdo permite a sua execugdo em terrenos coesivos
€ arenosos, na presenga ou ndo do lengol fredtico e atravessa camadas de solo
resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50 golpes, dependendo do
tipo de equipamento utilizado.
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A velocidade de perfuragdo produz em média 250 metros de estaca por dia
dependendo do diametro, da profundidade, da resisténcia do terreno e
principalmente do fornecimento continuo do concreto.

Monitoracao eletronica

Toda a execucdo de uma estaca Hélice Continua € monitorada
eletronicamente. Este monitoramento se faz por meioc de um computador
instalado na cabine de comande e ligado a senscres que o alimentam
continuamente com informagdes sobre 0s processos.

2.1.2 Concretagem

Alcangada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apds
a limpeza de rede, conforme serd exposto adiante) por bombeamento de
concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressdo do concreto, a tampa
provisoria € expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotagio, mantendo-se o
concreto injetado sempre sob pressé@o positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 kgf./cm2
(0,5 a 1,0 bar).

Esta pressdo positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para
tanto devem ser observados dois aspectos executivos: o primeiro é certificar-se
que a ponta do trado, na fase de introdugdo, tenha atingido um solo que permita
a formagdo da "bucha" para garantir que o concreto injetado se mantenha abaixo
da ponta do trado e ndo suba pela interface solo-trado.

0 segundo é controlar a velocidade de subida do trado de modo & sempre
ter um superconsumo de concreto (relagdo entre volume injetado e o tedrico
superior a 1).

A medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecanico remove o
solo confinado entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para
fora da drea do estaqueamento. Uma vista geral dos equipamentos (exceto a
escavadeira) envolvidos neste processo é mastrada na figura abaixo.
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2.1.3 Colocagao da armadura na estaca

O método executivo da estaca hélice continua exige a colocagdo da
armadura apos o término da concretagem do fuste da estaca.

A armadura, em forma de gaiola, € introduzida na estaca por gravidade
sendo empurrada pelos operarios ou com auxilio de um pildo de pequena carga
ou de vibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgo de compressdo levam uma
armadura no-seu topo, em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligacdo entre a estaca e o
bloco de coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade
desta armadura no trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase
de escavacdo para a execucdo dos blocos que, geralmente & feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem" nas estacas durante sua operacdo, por
mais cuidadoso que seja o operador.

Para as estacas submetidas a acdo de esforcos horizontais e momentos
fletores, no seu topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho
do fuste da estaca onde atua o diagrama do momento. Neste caso para a
eficiéncia da instalagdo da armadura, @ mesma deve ser convenientemente
enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada
e soldada nas barras longitudinais.

Para as estacas submetidas & tragdo é preferivel, do ponto de vista
executivo, arma-las com uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras
emendadas por luvas rosqueadas. Como neste tipo de armadura ndo existem
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estribos pode-se armar a estaca em todo o comprimento sem maiores
dificuldades.

Recomendacgdes

No processo executivo da estaca hélice Continua, como é empregado um
concreto com um elevado abatimento (slump teste 22 + 2 ¢m), ndo se pode
executar uma estaca proxima a outra recentemente concluida pois pode haver
ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral orientativa, recomenda-se
que sé se execute uma estaca quando todas num raio minimo de cinco didmetros
ja tenham sido concretadas ha pelo menos um dia.

Preparo da cabega da estaca

Uma atividade também importante para 0 bom desempenho da estaca
corresponde ao corte e preparo da cabega da mesma. Embora este servico nédo
faga parte da execucdo da estaca e seja realizado, na grande maioria dos casos,
quando a equipe de estaqueamento ja ndo mais se encontra na obra, cabe
lembrar o responsavel por este servico que um preparo adequadc é de
fundamental importancia para o bom desempenho do conjunto estaca-bloco.

Neste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de
arrasamento utilizando-se um ponteiro, trabalhando com pequena inclinagdo
para cima. Também se permite o uso de martelete leve (geralmente elétrico)
tomando-se os mesmos cuidados quanto a inclinagdo.

Se, ao atingir a cota de arrasamento o concreto ndo apresentar qualidade
satisfatéria, o corte deve continuar até se encontrar concreto de boa qualidade,
sendo a seguir emendada a estaca.

2.2 Agos estruturais

A execugdo das armaduras devera ser feita rigorosamente de acordo com,
as determinagGes do respectivo projete estrutural, no que diz respeito a posicdc,
bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de
tolerancia estabelecidos pela NBR-6118.

Ndo serd permitido o uso de barras de ago estrutural que, visuaimente,
apresentem niveis inaceitdveis de oxidacdo. a menos que a EMPREITEIRA
submeta amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais que determinem
pela sua utilizagdo, e submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza
superficial que Ihes assegure & aderéncia.

Alteragdes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando
absolutamente inevitdveis, devero contar com expressa autcrizacdo do
FISCALIZACAO, apos consulta ao responsdvel técnico pelo célculo estrutural e
serem devidamente anotadas no projeto.
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Os cortes e os dobramentos de barras de ago estrutural deverdo, ser
executados a frio e com instrumentos compativeis com as bitolas e com as
necessidades especificas de cada servico, de modo a resultarem pecas com
comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as
determinacdes do projeto.

Ndo serd admitido em hipdtese alguma o aquecimento de barras de aco
estrutural, quando se tratar de agos encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B,
etc.)

Sé serdo permitidas emendas de ago estrutural no projeto e executadas
estritamente de acordo com os métodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse
tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas
barras ndo sofram alteracdes de posicionamento durante o lancamento e
adensamento do concreto.

O recobrimento das barras deverd obedecer integralmente as
determinagdes do projeto, observados os limites minimos recomendados pela
NBR-6118.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverdo estar
completamente limpas, isentas de quaisquer substdncias que possam prejudicar
sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos servigos, tais
como: graxa, barro, liquidos desmoldantes, etc.

Cabera a FISCALIZAGAO liberar as armaduras para concretagem, apos
vistoria em que seja constatado ¢ cumprimento das presentes determinacdes e
das demais normas cabiveis, o que ndo eximira a EMPREITEIRA de sua plena
responsabilidade pela boa execugdo dos servicos e pela qualidade final da
estrutura.

2.3 Formas em madeira comum

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas,
deverdo estar de acordo com as formas, linhas e dimensdes das pecas a serem
concretadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a suportar as cargas
envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pecas produzidas
obedegam as tolerancias especificadas.

As formas deverdo ser suficientemente estangues de modo a evitar perda
de pasta ou argamassa. Deverdo ser construidas de maneira tal que ndo
provoquem danos, ao concreto, oriundos de:

» Restricdo a movimentagdo quando o concreto sofrer contracio;
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* Operagdo de desforma, principalmente no caso de pegas pré-
fabricadas;

As formas deverdo ser prcjetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo
de acabamento especificado.

A selegdoc do tipo de férma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA.
Entretanto a aprovago final serd da FISCALIZACAO, apds verificacdo de que as
pecas a serem produzidas atenderdo aons padrdes exigidos no projeto. Para isto
amostras deverdo ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciagio da FISCALIZAGAO, em especial para pré-moldados.

Poderdo ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de
acabamento especificado em projeto. Formas de madeira comum tendem a
absorver em maior ou menor grau dgua do concreto ensejando a producdo de
pecas comn coloragdo diferente. Por isso as férmas de madeira deverdo ser
revestidas com peliculas plasticas ou resinosas. Ndo serad permitida a utilizaciio
de fdrmas de madeira sobre as quais haja necessidade de aplicacio de
revestimento no canteiro, sobforma de pintura, para conferir-lhes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado experimentalmente que a
coloragao do concreto e o tipo de acabamento ndo serdo alterados.

Todos os andaimes necessdrios a montagem das férmas, posicionamento
de ferragens, lancamento do concreto, bem como adensamento por vibragdo
deverdo ser adequadamente dispostos e fornecer total seguranca @ mao de cbra
e a execucdo do trabalho.

DESMOLDANTES

Poderdo ser utilizados agentes  desmoldantes desde que,
comprovadamente, propiciem ao concreto o acabamento especificado em
projeto. A selecdo do agente desmoldante devera ser feita apds a selecdo dos
tipos de formas a serem usados e deverd levar em consideragao:

+ Compatibilidade entre o desmoldante e o material da forma e seu
revestimento;

+ Possivel interferéncia com algum tipo de aplicacdo de outro material
de construgdo a superficie do concreto quando da fase de
acabamento.

« Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de
concreto, principalmente caso impegam a cura adequadas;

» Descoloragdo e manchamento da superficie de concreto;

+ 0O mesmo agente desmoldante deverd ser usado em todas as pecas
de concreto aparente, para que haja uniformidade de coloracdo.
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E vedada a utilizagdo de dleo queimado pois o mesmo acarreta
aparecimento de manchas escuras irregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluicdo do desmoldante na canteiro de obras a menos que
este procedimento seja explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

Ndo poderd ser utilizado desmoldante cujo tempo de vida util tenha
ultrapassado o indicado pelo fabricante. Todas as providéncias deverdo ser
tomadas para que o material ndo seja contaminado.

Deverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente
o desmoldante pois 0 mesmo exerce marcante influéncia no estado final da
superficie do concretc e, em especial, do concreto aparente.

ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverdo dispor de prendedores, tirantes e espagadores,
dimensionados e posicionados de forma a impedir qualquer alteragdo
dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixacdo das formas deverdo ser
projetados de tal forma que, ao serem removidas as formas, néo fique nenhuma
peca metalica a profundidade inferior ao cobrimento minimo de armadura
especificado.

Os tirantes deverdo ser removidos t3o logo seja possivel, apds a desforma.
As partes metdlicas que tiverem tendéncia a oxidar deverdo ser imediatamente
removidas ou entdo protegidas adequadamente até remogao definitiva.

Os orificios deixados pelos prendedores de férmas na superficie do
concreto deverdo ser imediatamente reparados com argamassa seca (“dry-
pack”) utilizando-se a mesma percentagem de cimento usado no concreto
original, de modo a se obter uma coloragdo uniforme de pega. Outros produtos
tais como resinas epéxi ou poliéster poderdo ser utilizadas desde que
previamente aprovados pela FISCALIZAGAO.

Caso seja utilizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente
molhados com agua limpa e a seguir a superficie interna impregnada com calda
de cimento.

DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, devera seguir os
prazes indicados pelo projeto estrutural ou, caso ndo haja indicagdo especifica,
as recomendacdes da NBR 6118. Além isso as formas somente poderdo ser
removidas quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de
projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou choques no
concreto como suporte para alavancagem, inclusive durante a desforma.
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Extremo cuidado deverd ser tomado durante as operagdes de desforma
préxima a cantos por serem estes os pontos mais vulneraveis, principalmente as
primeiras idades. Quaisquer danos causados as pegas de concreto deverdo ser
reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas & mesma
idade de modo que mantenham coloragdo uniforme.

Para grandes vaos, caso ndo definida a sistematica para descimbramento,
a EMPREITEIRA devera apresentar para aprovacao da FISCALIZACAQ, um plano
para descimbramento, especifico por pega.

2.4 Concreto

O concreto convencicral devera ser composto per aglomerantes,
agregados, agua e, eventualmente, aditivos. Tais materiais deverdo ser
proporcionados de modo @ se obter, no estado fresco, misturas homogéneas de
consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracteristicas
estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA deverd informar previamente a FISCALIZACRO, o]
seguinte:

» Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo de
materiais para concreto e/ ou incorporagado as estruturas;

« Sistemdtica e equipamentos a empregar para a mistura dos
componentes do concreto;

« Localizagdo dos estoques principais, e eventualmente secundarios,
de materiais e meios de transporte a empregar.

Além disto, a EMPREITEIRA deverad informar, antes do langamento do
concreto em um elemento, quais partidas de materiais utilizara, para aprovagdo
por parte da FISCALIZACAO.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a
FISCALIZAGAO devera ser assegurado o direito de acesso aos locais de
estocagem de materiais para a retirada de amostras e inspegao,

CIMENTO

Poderdo ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes
especificagbes da ABNT:

« Comum/NBR 5732

+« Composto /NBR 11578
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» Pozolénico/NBR 5736
e Alto Forno/NBR 5735
« Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selecdo de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicacio
devera ser conjunta, FISCALIZAGAO - EMPREITEIRA, ouvido o parecer da
PROJETISTA em caso de duvida.

N&o serd permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias
diferentes.

Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o
mesmo tipo e marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de
controle de qualidade, da Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo
200 t de material ou um dia de produgdo. A apresentacdo de tal certificado ndo
implicara na aprovacdo automética para uso, Todas as partidas, a critério da
FISCALIZAGAO, poderdo ser abjeto de inspecdo e anilise.

Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais
misturadoras, deverdo ser empregados meios que protejam o material de
possivel contato com umidade.

Ndo serd permitido ¢ emprego de material cuja embalagem esteja
danificada. O material podera ser transportado até a obra em “containers”
plasticos (“'big bags”) ou metdlicos, caminhes graneleiros (cebol3o) ou em
s4acos.

Logo apos o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser
armazenados separadamente, por tipo, e marca, em estruturas para
amostragem e verificagdo.

O cimento devera ser empregado por ordem cronolégica, segundo a data
de fabricagdo e entrega. Em caso de armazenamento superior a 3 meses, o
cimento somente podera ser utilizados caso seja aprovado em novos ensaios de
recebimento.

Todas as partidas deverdo ser numeradas, por ordem sequencial de
chegada, para efeito de controle,

Sacos rasgados e/ou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega
e retirados do local de estoque. O cimento deverd ser armazenado em lugar seco
¢ abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo menos, 15 ¢cm do solo e
das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem
superior a 30 dias ndo serdo permitidas pilhas de mais de 8 sacos.
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Para estocagem de cimento a granel deverdo existir silos em quantidade
suficientes que permitam a separacao de partidas em, pelo menos, dois grupos
(liberados e em ensaios). Poderdo ser empregados “containers” plasticos, desde
que devidamente identificados.

Os silos de cimento deverde ser esvaziados e limpos em periodos nio
superiores a 90 dias a fim de eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de armazenamento normal ndo devera ultrapassar 90 dias. Em
caso de suspeita quanto a qualidade de material armazenado serdo executados
ensaios de verificagdo.

N&o podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomerantes deverd ser exercido em
conformidade com a NBR 12654 da ABNT.

AGREGADOS

Os agregados mildos e graudos deverdo ser constituidos por grénulos
resistentes e estaveis, que atendam as exigéncias da NBR 7.211, além das
referidas no presente item.

Os agregados ndo deverdo conter minerais que conduzam a reagdes
nocivas com o cimento, a ndo ser que os estudos prévios, demonstrem a
neutralizacdo destas reacbes na mistura agregado/cimento (com adicdes,
eventualmente).

Os agregados deverdo ser estocados de modo a manter a separagdo das
diferentes classes granulométricas, evitar a contaminagdo por materiais
estranhos (terra, dleo, etc.) e permitir a drenagem da &gua superficial.

Quando a distribuicdo de cada uma das classes granulométricas isoladas e
das misturas, serdo tolerados os seguintes limites, com relacdo aos valores
apresentados nos estudos prévios:

« Porcentagem em pesc, material retido acumulado para peneiras de
aberturas e mm, variagdo permitida:

PENEIRAS ABERTURA

(mm) VARIACAO TOLERADA

0,15a0,6 > 1,2
maior peneira da
série (Dmax.)

-1 a +3 pontos percentuais + 5 pontos
percentuais 0 a 3%

+ Modulo de finura da classe; = 0,20;
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=
+ Modulo de finura da mistura de classes: + 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel deverd situar-se
entre o valor necessdrio para a obtengdo da condi¢do saturada superficie seca
como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados serd executado em conformidade
com o exposto NBR 12.654 da ABNT.

AGUA

A agua para mistura deverd ser limpa, isenta de dleo, material orgénico e
impureza em geral que prejudiquem a pega e o posterior endurecimento do
concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas, devera atender aos
seguintes limites:

e PHde5,8a8,0

o Matéria orgdnica méxima 3 mg/|

» Residuo sdlido maximo 5.000 ma/l
» Sulfato (SO -- Y maxime 300 mg/I
= Cloreto (Cl -) méximo 500 mg/I

e Aclcar maximo 5 mg/l

Caso seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZACAO, a &gua
poderé ser utilizada se:

+ Permitir a preparacdo de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115)
com o cimento a ser empregado na obra, cujo tempo de inicio de
pega ndo difira de mais de 30 minutos de pasta preparada com o
mesmo cimento e agua considerada de qualidade comprovada;

e Permitir a preparagdo de argamassa de consisténcia normal (NBR
7.115) com o cimento a ser empregado na obra, cuja resisténcia
média a compressdo (NBR 7.115) nas diversas idades, nao seja
inferior a 90 % da resisténcia média correspondente & argamassa
prepara com o mesmo cimento e agua considerada de qualidade
comprovada.

ADITIVOS
Sera facultado GEMPREITEIRA o emprege de qualquer tipo de aditivo

desde que com ele sejam obtidas misturas que conduzam a estruturas
comprovadamente resistentes, durdveis € impermeadveis.
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A EMPREITEIRA, quando dos estudos prévios, deverd apresentar as
marcas, tipos, ensaios de caracterizagdo e proporgdes nas misturas dos aditivos
que pretende utilizar.

A FISCALIZACAO para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade
deste com o padrao utilizado nos estudos prévios.

Os aditivos poderdo ser em pd, devendo ser misturados aos materiais
secos, ou em forma liquida, a ser misturado na agua. O controle da dosagem do
aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que ndo haja excesso ou falta na
mistura.

No ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricagdo e se as
embalagens sdo originais do fabricante. As embalagens danificadas ou n&o
originais do fabricante deverdo ser retiradas do local do armazenamento. A
EMPREITEIRA devera fornecer A FISCALIZAGAO a identificacdo e quantidade de
cada partida recebida e estocada.

Os aditivos deverdo ser estocados em locais cobertos, protegidos de
variagbes de umidade e temperatura. Os aditivos em pd, por sua natureza
higroscopica, ndo deverdo ser armazenados em locais Umidos, préximo a
paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronolégica, com base na
data da fabricagdo. Ndo sera permitido o emprego de aditivos com mais de 3
meses (aditivo em pd) ou 6 meses (aditivos liquidos) ou cujas embalagens
apresentem-se estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apés a execugao
de ensaios de comprovacdo de qualidade dos mesmos.

2.4.1 Concretos / material

O concreto devera ser composto de cimento, agregados mildos e graidos
e aguas e, fungdo dos estudos prévios a serem executados em laboratério, de
aditivos. Para emprego, toda a qualquer mistura (traco) deverad ter sido
submetida a ensaios prévios em laboratdrio e aprovada pela FISCALIZAGAO.

ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA deverd proceder aos estudos prévios de dosagem de
concreto. Tais estudos deverdo ser apresentados para aprovagdo com
antecedéncia minima de dez dias, em relagio a seu emprego em estruturas
definitivas.

A cada mistura estudada deverd corresponder uma planilha, para
apresentagdo a FISCALIZAGAO, onde devera ser informado, no minimo:

« Caracteristicas Gerais;
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« Denominagao do tragn;
» Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;
« Data (da mistura executada);

= Consumo de cada material por metro clbico de concreto (agregados
na condicgdo saturada superficie seca);

« Agua/aglomerantes;

« Maxima dimens&o caracteristica do agregado (Dmax.);

s Estrutura e elementos onde serd possivel o emprego do “trage”;

+ Faixa de “slump” a ser adotada para controle;

« Caracteristica do Estudo do Concreto;

« Temperatura do concreto;

e Teor de ar incorporado;

» Densidade;

« Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

+ Resisténcia a compressdo cbtida nas diversas idades definidas;

 Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

= Agregados: identificacdo da partida, analise granulométrica (por
fracdo e composta), absorcdo e umidade (total e livre) observada,
por fragdo;

« Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);

+ Aditivos: identificagdo da partida (ou ensaio);

» Adigbes: identificagdo da partida (ou ensaio);

« Recomenda-se para a execugao dos estudos prévios;

=« Utilizar agregados de estoques representativos do material
existente, que apresentem umidade livre (ou seja, ndo dosar com
agregados ndo saturades), sempre que possivel;

« Empregar material suficiente para obtengdo de 50 litros de concreto,
no minimo; verificar consisténcia (slump) apds decorrido prazo

estimado para transporte do concreto até o local de langamento e,
eventualmente (para langamento demorados) considerar tempo de
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langamento necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e
FISCALIZACAO estabelecer faixa de variacdo de consisténcia
especifica para estrutura e “trago” levando em conta a perda de
consisténcia;

+ Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura
dos materiais e adicdo do aditivo na frente de servico, deve ser
considerado nos estudos de dosagem;

* No caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar
perda de consisténcia ao longe do tempo de modo a garantir que o
concreto esteja trabalhdvel durante todo o tempo previsto para
langamento.

2.4.2 Controle de qualidade

O controle de qualidade do concreto deverd atender ao prescrito da dltima
edicdo da NBR 12,655 da ABNT (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificagdes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no
canteiro quanto para concreto dosado em central. Neste (iltimo caso recomenda-
se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado na central. De modo a
garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto devera ser sempre dosado de modo a se obter misturas
trabalhaveis, para as diversas finalidades, devendo ser sempre para atingir a
resisténcia e o acabamento especificados.

A quantidade total de &gua para cada traco deverd ser a minima
necessdria para produzir uma mistura com as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverdo ser medidos por peso. A agua
e os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou por volume.
Para que o concreto seja satisfatério € fundamental que a mistura dos
componentes seja perfeita e homogénea. E vedado o carregamento da betoneira
acima de sua capacidade ou a execugdo de operacdes que violem as
recomendacdes do fabricante. A betoneira devera ser limpa apods cada periodo de
produgdo de modo que o material gue eventualmente ficou aderido ndo
prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos
valores indicados na tabela s seguir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAO %

Aglomerantes 2
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As balancas utilizadas deverdo possuir mostradores com escala,
permitindo ac operador acompanhar a pesagem do inicio ao fim. As balancas
deverdc ser aferidas antes do inicio das operagBes e, sempre que julgar
necessario, a FISCALIZAGAO podera exigir novas aferigdes.

A betoneira devera estar operando enquanto estiver sendo descarregada.
Caso o concreto seja produzido no local da obra, a melhor sequéncia de
introducde dos componentes devera ser determinada no canteiro, devendo ser
efetuados os ajustes necessarios a fim de ser obtida a maxima eficiéncia.
Recomenda-se, para betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m3, a
introducdo inicial dos agregados, seguidos do cimento e da agua. Aditivos
liquidos eventualmente usados deverdo ser previamente misturados com parte
da dgua de amassamento.

E vedada a utilizagio de dleos para limpeza de betoneiras para evitar
eventual contaminagdo dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo que se
obtenha concreto o mais homogéneo possivel.

Nas centrais de concreto deverdo ser previstos estoques e silos
perfeitamente separados para cada material componente.

Alem disto, os materiais componentes deverdo ser pesados
separadamente, permitindo-se acumule apenas em balancas de agregados
graddos.

Como equipamento minimo, as centrais deverdo possuir cada uma delas,
dois dispositivos para medicao rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados
aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de lancamento, a
EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para
tanto. Neste Gltimo caso, sugere-se que, quando dos estudos de dosagem, seja
verificado o efeito, nas propriedades do concreto endurecido, de redosagem do
aditivo fluidificante. Ficardo, entretanto, a critério da FISCALIZACAQ, com base
em tais resultados as decisdes de permitir a prética de redosagem do aditivo
fluidificante.

Caso existam duvidas quanto a eficiéncia de misturador, a FISCALIZACAQ,
a seu critério, poderd realizar ensaios de uniformidade do concreto, de acordo
com o Anexo da ASSIM C-94.
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2.4.3 Preparo para langamento

O concreto so poderd ser langado anés terem sido aprovadas as formas, as
armaduras, os embutidos e as superficies sobre as quais serda lancado. As
concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente estabelecidos e
aprovados pela FISCALIZACAQ; caso ocorram problemas que impossibilitem o
inicio imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas,
interrupgao de energia, etc., o concreto somente podera ser lancado apés nova
liberagao.

LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundacgbes em terra, contra a qual sera langado o concreto, deverdo ser
compactadas, limpas e saturadas com &gua, porém isentas de agua livre
(pocas).

As superficies de rocha, onde o concreto serd langado, devera ser limpa,
isenta de agua, lama, material solto e entulho e eventuais falhas deverdo ser
tratadas. As superficies de rocha deverdo ser mantidas molhadas previamente ao
langamento por, no minimo, 24 horas antes do langamento. Além disto,
depressdes e irregularidades das fundagdes rochosas deverdo ser preenchidas
com concreto ou argamassa, a critério da FISCALIZACAO.

LANGCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZACAO

O concreto de regularizagdo -sobre o qual sera lancado concreto estrutural
devera apresenta-se tal como as superficies de rocha; adicionalmente, sua
superficie ndo devera ter sido "queimada” com cimento ou alisada.

JUNTAS DE CONSTRUGAO

As superficies de juntas de construcdo deverdo estar limpas, asperas e na
condicdo saturada seca antes do concreto fresco. Tal limpeza consistird na
remocdo de nata, residuos, manchas de 6leo, material solto ou poroso e deverd
ser executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de dgua sob
pressao ou qualquer método aprovado pela FISCALIZAGAO. A aplicagdo deste
tratamento deverd ser feito de modo que se remova apenas a pelicula de
argamassa da superficie e ndo ocorra desbastamento excessivo ou remocdo de
grdos de agregado gratdo.

2.4.4 Transporte do concreto

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de lancamento,
deverd ser feito no menor tempo possivel de tal forma que sejam evitados
segregacdo, perdas de material ou aumento excessivo de temperatura do
concretao.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento deverd
ser de 45 minutos. Esse tempo poderd ser aumentado, caso a FISCALIZACAO
verifigue que nenhum prejuizo ocorrera na qualidade do concreto até o término
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do seu adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescrigdes constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizagdo adequada para a
identificacdo dos diferentes tipos de concreto durante seu transporte, quando
necessario.

Antes do inicio de qualquer concretagem, a EMPREITEIRA devera
determinar o numero de veiculos necessarios ao transporte do concreto ou,
eventualmente, o nimero de cagambas a serem utilizadas, para que o fluxo de
concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto podera ser transportado dos caminhdes-betoneira para as
formas, utilizando-se calhas, correias transportadoras ou outros métodos, desde
que ndo provoquem segregagdc do concreto aprovados pela FISCALIZAGAO.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada
pela FISCALIZACAO, devendo ser o lancamento executado de modo a evitar
desagregacdo e perda de plasticidade do concreto. Caso utilizado, as calhas
deverdao apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos
de consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que
permitam gueda vertical do concreto sobre a superficie de langamento, evitando-
se assim a separagdo dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela
FISCALIZACAQO, devera resultar em um concreto que atenda as condicdes
requeridas nestas Especificagbes Técnicas, e as demais instrucdes dos
Fabricantes dos equipamentos utilizados.

Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminhio
betoneira sdo estabelecidos pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no
tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do mesmo.

Quanto a cacambas, a EMPREITEIRA deverd providenciar manutencdo
periddica das mesmas; ao final de cada turno de servico as cagambas deverdo
ser lubrificadas e lavadas e antes do inicio de cada turno deverdo ser umedecidas
com &gua para ndo absorverem agua do concreto, o que provocaria a perda de
plasticidade do mesmo.

Poderdo ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evitada a
segregagdo e a perda de plasticidade do concreto e que ndo ocorra perda de
argamassa por aderéncia a correia. Sendo assim a EMPREITEIRA devera
providenciar cobertura de correia para proteger o concreto da acio de sol, vento
e chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtivos, a
FISCALIZAGAQ devera aprovar os métodos para transporte de concreto sugerido.
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2.4.5 Lan¢amento do concreto

A EMPREITEIRA deverda manter a FISCALIZACAO permanentemente
informada a respeito dos cronogramas de langamento de concreto. Todos os
esquemas de lancamento deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZAGAQ.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apads a inspegéo
e liberagdo da FISCALIZACAO, devendo prosseguir sempre com a presenca de
um seu representante autorizado. Esta exigéncia somente podera ser revogada
por decisao da propria FISCALIZAGAQ, que comunicara claramente esta decisdo
a EMPREITEIRA, por escrito.

N&o sera permitida qualquer adigdo de agua durante o langamento do
concreto, com o intuito de torna-lo mais trabalhavel.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel
a sua colocagdo devera ser rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais
proximo possivel de sua posicao fina; devendo-se evitar processos que o facam
fluir lateralmente, o que pedera ocasionar segregagao.

A superficie a serem recobertas por concreto deverdo ser sempre mantidas
na condigdo de “saturada com superficie seca”.

2.4.6 Adensamento do concreto

O concreto devera ser adensado até a densidade méxima julgada
apropriada, sem a ocorréncia de vazios entre os agregados gratdos ou de bolsas
de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregagdo, as superficies, arestas e
dngulos das formas em torno das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto devera ser obtido através do uso de
vibradores do tipo imersao, com acionamento elétrico ou pneumatico. Os
vibradores deverdo estar disponiveis na obra em nimero e poténcia compativeis
com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto é consisténcia,
didmetro maximo e teor de argamassa.

Agregados graudos salientes na superficie da camada deverdo ser
deslocados por vibragdo para o interior da massa de concreto, durante as
operagdes iniciais de vibragdo Os vibradores ndo poderdo ser utilizados para o
transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto
quando especificamente aprovado pela FISCALIZAGAQ,

Antes do inicio de qualquer langamento, os vibradores e as mangueiras
necessarias as operagdes de adensamento deverdo ser inspecionados; a cada
chamada o vibrador deverd trabalhar em posicdo préxima a vertical, penetrando
profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das
areas de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um

Gindsio de Esportes 32

SDRCAP2021037907DM

40

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
., CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba Eﬂ

Secretaria de Desenvolvimento Urbano o

“‘Qw;’

lance sé poderd ser iniciada quando o concreto do lance anteriormente langado
estiver totalmente vibrado.

CIOADE OE
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Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas,
barras de armadura e pegas embutidas e vibracdes excessivas que causem
segregagdo e surgimento de nata ou de quantidades excessivas de agua, na
superficie do concreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a
EMPREITEIRA devera garantir @ manutencdo constante da pressdo de ar, na
alimentagdo dos vibradores, dentro dos valores nominais especificados pelos
seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibrat6rios com didmetros iguais ou
superiores a 10 cm deverdo ser operados, quando imersos no concreto, numa
rotacdo minima de 6.000 RPM. No caso de didmetros inferiores a 10 ¢m tal
rotacdo minima devera ser de 7.000 RPM,

O emprego dos vibradores de forma e de superficie estara sujeito a prévia
aprovacdo pela FISCALIZACAQ, Os vibradores de forma deverdo ser firmemente
presos 8s mesmas e operar a rotacdo minima de 8.000 RPM.

A FISCALIZAGAO podera exigir da EMPREITEIRA a revibragdo do concreto
nos locais em que julgar necessario.

2.4.7 Cura

Todo concreto deverd ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com
agua ou outro método aprovado pela FISCALIZACAO, de modo a garantir a
conservagdo da umidade interna do concreto, até que o processo de hidratacdo
do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua deverd comecar tdo logo o concreto tenha endurecido
suficientemente para impedir danos a superficie, devendo continuar pelo menos
14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto ou aterro.

O concreto deverd ser mantido Umido mediante a sua a cobertura com
material saturado de &gua, tal como areia ou aniagem timida, ou por um sistema
de tubos perfurados, borrifadores_mecénicos “piscina” ou por qualquer outro
método aprovado pela FISCALIZAGAQ.

Reparos em superficies expostas deverdo ser curados por, no minimo 14
dias, com aniagem molhada, mas sem que haja excesso de &dgua capaz de
manchar o acabamento de concreto aparente.
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Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixagdo em paredes
deverdo ser curados durante pelo menos 7 dias, por meio de emprego de fita
adesiva ou cobertura similar, aprovada pela FISCALIZA(;AO

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes
superficies expostas o ambiente seja mantido saturado de umidade através do
emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZAC?\O poderdo ser empregados compostos de cura
comerciais, desde que demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

2.4.8 Acabamento

Em principio o acabamento da superficie de concreto serd feito com
material ainda no estado plastico ou entdo através de cuidadoso preparo das
superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que terd sua
superficie aparente, Os tipos de acabamento previstos e os lados sdo:

a) Superficie sem formas

+« Tipo 1:
Simples nivelamento, evitando grandes protuberdncias ou
caimentos.

» Tipo 2:
Sarrafeamento.

« Tipo 3:

Desempeno, iniciado logo apés o sarrafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderdo apresentar
uma irregularidade gradual maxima de 6 mm, medida com gabarito
metalico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas

« Tipo 4:
Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto;
ndo requerem tratamento apds a remocdo das formas, exceto o

reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser caorrigidas
irregularidades que excedam 30 mm.

+ Tipo 5:
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Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum material; as
irregularidades superficiais abruptas ndo poderdo exceder 6 mm e
as graduais 10 mm.
« Tipo 6:
Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as

irreqularidades graduais de superficie deverdo ser inferiores a 6
mm; e as abruptas deverao ser transformadas em graduais.

2.4.9 Tolerancias
As tolerdncias indicadas a seguir sdo de ordem geral e ndo abrangem
todas as situagoes das estruturas podendo ser apresentadas nos desenhos,
tolerdncias para itens especificos. Quando ndo indicado de outra forma nos
desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverdo ser especificadas a
seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCAGOES
Variacdo de prumo (méxima permitida)
Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:
» Em quaisquer 3 metros 6mm

s  Maximo, paré altura total da estrutura 25 mm

Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construcdo e
outras linhas:

s Em quaisquer 6 metros 6 mm
» Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagdo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de
projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remogdo do escoramento:

« Em quaisquer 3 metros + 6mm
= Em quaisquer 6 metros + 10 mm
« Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
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« Em quaisquer 6 metros + 6 mm
« Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel (pontos de controles):
= Em qualquer compartimento até 3 metros + 10 mm
+ Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Variagbes dos alinhamentos em relagdo aos de projeto, me planta, e
posigdes relativas de pilares, paredes e divisérias:

+« Em qualquer compartimento 12 mm
« Em quaisquer 6 metros, no comprimento £ 12 mm
+« Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:
» Locagdo dos eixos ou linhas de centro + 12 mm
Variacdo nas dimensdes de se¢bes de pilares, vigas, paredes e

espessuras de lajes (incluindo elementos construidos com formas
deslizantes)

« Redugdo maxima 6mm
+ Aumento maximo 15 mm
Sapatas:

Variacao das dimensdes horizontais em planta:

« com formas £ 12 mm + 50mm
« em escavagdo, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:

e 2% da largura da sapata na direcdo do desalinhamento porém
menor que 50 mm

Espessura:
« redugdo na espessura especificada maxima 5%
Variagdes onde serd assentada alvenaria:

« Alinhamento em 3 metros + 6 mm
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« Alinhamento max. para todo o comprimentc +15 mm
+ Cota, em3 metros + 6 mm
« Cotas em outros casos + 12 mm

APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTENDIDOS

Comprimento do elemento:
Em quaisquer 3 metros de comprimento + 3 mm

Maximo para o comprimento total + 20 mm

Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimentox 3 mm

Maximo para o comprimento total + 20 mm
Flecha (desvio em relagéo ao especificados):

Para cada 3 metros de vdo + 3 mm
Nunca superior, no total, a + 12 mm

Diferenca das flechas entre unidades adjacentes ja na posigéo final:

‘ Para cada 3 metros de vao + 3 mm

Nunca superior, no total, a + 12 mm

APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS

.

Quando da concretagem

Altura e largura dos painéis:

Até 3 metros £+ 3mm
De 3‘a 6 metros + 3mm / -5 mm
De 6 a 9 metros £ 3mm / -6 mm

A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

Espessura

Aberturas no painel:

Dimensdes de abertura + 6 mm

Locagdo do eixo da abertura + 6 mm

Gindsio de Esportes 37

SDRCAP2021037907DM

CIDADE DE

. CARAPICUIBA

45

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil

compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba

CIOADE OE
Secretana de Desenvolvimento Urbano CARAPICUIBA

Posicienamento de embutidos:

« Parafusos, cavilhas, luvas, etc. + 10 mm
« Filetes finos, nas bordas dos painéis + 6 mm
« Filetes para gaxetas + 3 mm
* Ranhura para filetes + 2 mm
« Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica + 13 mm

Apds a concretagem:

« Curvatura e torgao, em dimensdo especifica do painel:

+ Sem suporte intermediario 1/240
= Com suporte intermediario 1/360
Montagem:

Disténcia entre painéis ou abertura de junta entre faces:

« painéis com dimensdo (perpendicular a junta) de até 3 metrost 5 mm

« painéis com dimensdo (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-6 mr
« A cada 3 m adicionais, a partirde 6 m +£2 mm

Alinhamento do painel:

« Alinhamento de juntas horizontais e verticais + 6 mm

« Deslocamento da face externa de painéis adjacentes + 6 mm

* Posicionamento de abertura em painéis de parede 3 mm
2.4.10 Preparos no cencreto

Imediatamente apds a remocgdo das formas, deverdo ser efetuados os
reparos necessarios para a correcdo de todas as imperfeicdes observadas ou
medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos os requisitos
especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apds a
remog&o das férmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZAGAQ.

O concreto defeituoso deverd ser reparado cortandc-se o material
insatisfatorio, substituindo-o por novo concreto. Todos os reparos em superficies
expostas deverde ser executados serrando-se com disco de diamante ou de
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carburundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo,
niveladas ou paralelas as férmas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter
profundidade minima de 12 mm, e o concreto defeituoso restante deverd ser
desbastado de modo a ser evitada fragmentagdo das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo que
ndo prejudiquem aspecto estético das estruturas. Assim, a coloracdo das areas
reparadas deverd ser aproximadamente igual 3 dos demais concretos da
estrutura.

Os locais a serem reparados deverdo ser completamente lavados com
jatos de ar e agua, para que sejam eliminados materiais soltos, devendo a
superficie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagdo com o concreto anterior poderd ser obtida
através do uso de resinas a base de epéxi, desde que definido pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo ndo devera ser adotado em depressdes relativamente rasas
e profundidades menores que 3 ¢cm, ou por detrds de uma malha considerdvel de
armadura exposta, ou em furos que atravessem inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decorrentes da remocdo de tirantes, as fendas
estreitas cortadas para reparos de rachaduras e os recessos de tubulacdes de
injecdo deverdo ser preenchidos com argamassa seca. FISCALIZAGAO, a seu
critério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais
de sua aplicagdo. As proporgdes exatas dos materiais componentes da mistura
serdo definidas pela FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo serd utilizado quando a area de reparo possuir profundidade
minima de 10cm ou quando o defeito se prolongar inteiramente através de uma
parede de muro. A area minima para esse tipo de reparo, em concreto estrutural
é da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a armadura.

As barras da armadura ndo poderdo ficar parcialmente embutidas no
concreto antigo, devendo haver uma limpeza de, no minimo 2,5 cm ao redor de
cada barra exposta.

O reparo com concreto somente poderd ser iniciado apés a obtencdo das
condicbes adequadas de limpeza e quando a superficie estiver na condicio
“saturada com superficie seca”.

REPAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas devera ser adotado em areas largas demais
para o enchimento seco, e raso demais para o reparo com concreto. Por critério

Gindsio de Esportes 39

SDRCAPéOZ103?90?DM

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADE DE
1, CARAPICUIBA
'::'.’S’

Prefeitura de Carapicuiba E’g

Secretaria de Desenvolvimente Urbano

da FISCALIZAGAC poderd ser utilizado em locais nio sujeitos a contato com
agua ou elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparades deverdo ser rebaixados até uma
profundidade minima de 2,5 cm.

TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das trincas ou fissuras somente serd necessdrio nas
estruturas para as quais se exige maior impermeabilidade ou que ficardo em
contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da FISCALIZACAQ
ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a
furos feitos com brocas ao longo da trinca, espacados de 30 a 40 cm, e
executados ate uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se toda a trinca
com um material adesivo, tornando-se a precaucdo de deixar tubos em cada
orificio, destinado a facilitar a injecdo com material selante.

Caso seja necessdrio o restabelecimento da monoliticidade da peca no
local da trinca, o material selante deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS

Os elementos metdlicos embutidos deverdo ser locados nos seus
correspondentes e exatos lugares e fixados para evitar deformacido ou distorcdo
durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido resisténcia adequada.
E vedada a insercdo de embutidos no concreto pléstico, apds a concretagem.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metélicos de
ancoragem. Ndo serdo permitidos tamp8es de madeira para fixacio.

Antes da concretagem, todas as pecas embutidas incluindo eletrodutos e
tubulagbes hidraulicas deverdo estar completamente limpas, livres de graxas,
tintas ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos até ficarem
totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou outros danos causados aos embutidos e seus
acessorios, por culpa da EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA deverd ranhurar, cortar, dividir e furar as pecas metélicas,
onde se fizer necessario, de forma a assegurar a sua ajustagem e conforme
determinado pela FISCALIZAGAO ou pela PROJETISTA.

A EMPREITEIRA s6 pederd iniciar a concretagem apés liberagdo, pela
FISCALIZACAO, dos embutidos.

Na eventualidade de uma obstrugdo parcial ou total da tubulacdo
embutida, esta deverd ser desobstruida ou substituida de maneira que satisfaca
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a FISCALIZAGAO. As extremidades abertas das tubulacdes deverdo ser
tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulacdo e as conexdes a serem
embutidas no concreto ndo deverdo ser pintadas. A menos que seja indicado de
outra forma,

Cada sistema de tubulagdo hidrdulica embutida deverd ser limpo
internamente e ensaiado sob pressdo, de acordo com os desenhos ou conforme
determinados pela FISCALIZACAOQ, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalagdo, os eletrodutos dever8o ser inspecionados,
devendo ficar livres de qualquer obstrugdo, e serdo limpos e secos por meio de
mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho adequado para o
eletroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatagdo ou contracdo,
devera ser instalado conexdes adequadas.

2.5  Estrutura Metalica
2.5.1 Execucgdo dos Servigos

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverdo ser
submetidos & aprovagdo do autor do projeto, que deverd, de preferéncia,
acompanhar a execugao dos servigos.

As modificagdes de projeto que eventualmente forem necessarias durante
os estagios de fabricacdo e montagem da estrutura deverd sersubmetidas a
aprovagdo da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

0 aco e os elementos de ligagdo utilizados na fabricacdo das estruturas
metalicas obedecerdo as prescrigdes estabelecidas nas especificagdes de
materiais.

Somente poderdo ser utilizados na fabricagdo os materiais que atenderem
aos limites de tolerancia de fornecimento estabelecidos no projeto.

Serdo admitidos ajustes corretivos através de desempenc mecanico ou por
aquecimento controlado, desde que a temperatura nédo ultrapasse a 650°C. Estes
procedimentos também serdo admitidos para a obtengdo de pré-deformacdes
necessarias.

Os cortes por meios térmicos deverdo ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automdticos. As bordas assim obtidas deverdo ser isentas de
entalhes e depressdes.

Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a4,5 mm
poderae ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por
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esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com um
raio minimo de 13 mm.

Ndo serad necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou
perfis cortados com serra, tesoura ou magarico, salve indicagdo em contrdrio nos
desenhos especificagdes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser evitadas nas
zonas sujeitas & formagdo de rétulas plasticas.

Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso,
obtido por esmeril, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para
permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, ou se
originarem riscos durante a construgao.

2.5.2 Produtos Laminados

A n3o ser que sejam estabelecidas exigéncias neste memorial, os ensaios
para a demonstracdo da conformidade do material com os requisitos de projeto
serao limitados aos exigidos pelas normas e especificagbes. Se omaterial
recebido n3o atender as tolerancias da ASTM Aérelativas a curvatura,
planicidade, geometria e outres requisitos, sera admitida a corregdo por
aquecimente ou desempeno mecénico, dentro dos limites indicados na norma.

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis
estruturais recebidos da usina poderdo também ser utilizados pelo fabricante da
estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apés o recebimento
dos produtos. Procedimentos mais restritivos deverdo ser acordados com a
Fiscalizagdo.

Os materiais retirados do estoque deverdo ter qualidade igual ou superior
a exigida pelas especificagbes. Os relatdrios elaborados pela usina poderdo ser
aceitos para a comprovagdao da qualidade. Os materiais de estoque adquiridos
sem qualquer especificacdo ndo poderao ser utilizados sem a aprovagdo expressa
da Fiscalizacdo e do autor do projeto.

2.5.3 Perfis Soldados

Todas as colunas, vigas principais ou secundarias eoutras pegas da
estrutura deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente
soldados, conforme indicagdo do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso edeverdo obedecer as
normas da AWS. O processo de execugdo deverd ser submetido a aprovagdo da
Fiscalizagdo.

As soldas entre abas e almas serdo de dngulo e continuas ou de topo com
penetragdo total, executadas por equipamento inteiramente automatico. Poderdo
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ser utilizadas chapas de encosto em funcdo das necessidades. As soldas
deenrijecedores as almas das pecas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

Os elementos deverdo ser posicionados de tal modo que a maior parte do
calor desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As
soldas serdo iniciadas pelo centro e se estenderdo até as extremidades,
permitindo que estas estejam livres para compensar a contragao da solda e
evitar o aparecimento de tensdes confinadas.

As pegas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre
de distor¢bes, empenos ou outras tensées de retragio.

As colunas deverdo ser fabricadas numa peca Unica emtodo a sua
extensdo, ou de conformidade com as emendas indicadas no projeto. As
emendas somente poderdo ser alteradas apds aprovacdo da Fiscalizacdo e do
autor do projeto.

As extremidades das colunas em contato com placas de baseou placas de
topo, destinadas a transmitir os esforgos por contato (compressio), deverdo ser
usinadas. As abas e as almas deverdo ser soldadas a chapa.

As placas de base deverdo ser acabadas em atendimento aos seguintes
requisitos:

a) 3s placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50 mm
poderdo ser utilizadas sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatério
por contato;

b) placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior a
100 mm poderdo ser desempenadas por pressdo ou aplainadas em todas as
superficies de contato, a fim de ser obtido apoio por contato satisfatério, com
excegdo dos casos indicados nas alineas d) e);

c) placas de base laminadas com espessura superior a 100mm, assim
como bases de pilares e outros tipos de placas de base, deverdo ser aplainadas
em toda a superficie de contato, com excec¢do dos casos indicados nas alineas d)
e);

d) ndo sera necessdrio aplainar a face inferior das placas de base se for
executade grauteamento para garantir pleno contato com o concreto de
fundacdo;

e) ndo sera necessario aplainar a face superior das placas de base se for
utilizada solda de penetragdo total entre a placas e o pilar.
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2.5.4 Treligas e Contraventos

As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de
montagem, salvo indicagdo contraria no projeto. De um modo geral, os banzos
superiores e inferiores ndo deverdo ter emendas. Se forem necessédrias para
evitar manuseio especial ou dificuldades de transporte, as emendas serdo
localizadas nos quartos de vdo. As juntas serdo defasadas e localizadas nos
pontos de suporte lateral ou t&o préximas quanto possivel desses pontos.

As trelicas deverdo ser montadas com as contra flexas indicadas no
projeto ou de conformidade com as normas, no caso de omissdo do projeto.

Todos 0s contraventamentos serdo executados deforma a minimizar os
efeitos de excentricidades nas ligagGes com a estrutura. De um modo geral, os
contraventamentos executados com barras redondas deverdo ser ligados as
trelicas ou as vigas por meio de cantoneiras de fixacdo.

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituidos de barras redondas e
cantoneiras, deverdo prover todas as tergas da estrutura.

Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverdo
seremexecutados com chapas soldadas e travejamentos espacades, de
conformidade com as especificacdes.

2.5.5 Pintura de fabrica

Os elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de
pintura, incluindo as pecas a serem pintadas, a preparacdo das superficies, a
especificacdo da pintura e a espessura da pelicula seca da pintura de fabrica.

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protegdo, que
devera funcionar por um periodo curto de tempo, e assim sera considerada
temporaria e provisoria. A Contratada deverd evitar a deterioracdo desta camada
por mau armazenamento ou por submeté-la a ambientes mais severos que os
ambientes normais.

O fabricante devera efetuar a limpeza manual do aco, retirando a
ferrugem solta, carepa de laminacdo e outros materiais estranhos, de modo a
atender aos requisitos da SSPC-SP2. Se ndo for especificada no projeto, a
pintura devera ser aplicada por pincel, rolo, “spray”, escorrimento ou imersio. A
espessura minima da pelicula seca de fabrica devera ser de 25 micra.

As partes das pegas de ago que transmitem esforgos ac concreto por
aderéncia ndo deverdo ser pintadas. Com excecdo deste caso e nos pontos em
que a pintura for desnecessaria, todas as pegas deverdo receber na fabricacdo
pelo menos uma camada de primer.
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As superficies inacessiveis apds a montagem da estrutura serdo
previamente limpas e ointadas, com excecdo das superficies de contato, que nao
deverdo ser pintadas.

As ligagbes com parafusos trabalhando por contato poderdo ser pintadas.
As ligacbes com parafusos trabalhando por atrito e as superficies que transmitem
esforgos de compressdo por contato deverdo ser limpas e sem pintura, a ser que
seja considerado no calculo um coeficiente de atrito adequado a este tipo de
acabamento. Se as superficies forem usinadas, deverdo receber uma camada
inibidora de corrosdo, removivel antes da montagem da estrutura.

Se ndo houver outra especificacdo, as superficies a serem soldadas no
campo, numa faixa de 50 mm de cada lado da solda, deverdo estar isentas de
materiais que impecam a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos
durante a sua execucdo. Apos a soldagem, as superficies deverdo receber a
mesma limpeza e protegdo previstas para toda a estrutura.

2.5.6 Entrega, transporte e manuseio da estrutura

A estrutura metalica devera ser entregue no canteiro de servigo apds ter
sido pré-montada na oficina e verificadas todas as dimensdes e liga¢des
previstas no projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem final.

Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecerd a uma sequéncia
previamente programada e aprovada pela Fiscalizagdo, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente e econdmica.

Apds a entrega no canteirc de servigo, a estrutura serd armazenada sobre
dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado sera
tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distorcées ou
esforgos excessivos nas pegas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o
manuseio ou transporte, serdo escoradas com madeira, bragadeiras ou qualquer
outro meio. Pecas empenadas ndo deverdo ser aceitas pela Fiscalizagdo. Os
métodos de desempeno também deverdo ser previamente aprovados pela
Fiscalizagdo.

2,5.7 Montagem

O método e a sequéncia de montagem deverdo ser submetidos &
aprovagdo da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que permitam a
movimentagdo dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de
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montagem, bem como a manipulagdc das pegas a serem montadas no canteiro
de servico, de conformidade com o Plano de Execugdo dos servigos e obras.

O Plano de Execugdo sera elaborado de conformidade com as facilidades
do canteiro de servico, como espacos adequados para armazenamento, vias de
acesso e espagos de montagem livres de interferéncias, previamente concebido e
executado pela Contratada sob as condigbes oferecidas pelo Contratante.

Cumprird ao Contratante o fornecimento de marcos com coordenadas e
referéncias de nivel, necessarios a correta locagdo da edificagdo e dos eixos e
pontos de montagem da estrutura.

No casc de contrato especifico e limitado a execucdo da estrutura
metélica, cabera ao Contratante fornecer as fundagdes, bases, encontros e

apoios com resisténcias e demais caracteristicas adequadas a montagem da
estrutura metalica.

2.5.8 Pintura de acabamento

Apbs a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo
a ficarem adequadas a aplicacéo da pintura de acabamento. Os pontos das
superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverdo
ser retocados utilizando a tinta original.

Também as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem
pintura serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta
e pintadas. A pintura de acabamento serd aplicada nas demé&os necessarias,
conforme indicagdo das especificagbes, de modo a obter uma superficie final
uniforme,

2.6 Alvenaria
2.6.1 Alvenaria de Blocos de Concreto
2.6.1.1 Materiais

Os blocos de concrete serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de
defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdo
apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo
enquadradas nas especificages das Normas NBR 7173 e NBR 6136. Se
necessario, especialmente nas alvenarias com fungdo estrutural, os blocos serdo
ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.
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2.6.1.2 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e
aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizagdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As amarracdes das alvenarias deverdo ser executadas de conformidade
com as indicagdes do projeto ou Fiscalizagao.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverao ser atendidas as disposicdes
da Norma NBR 8798 - Execucdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de
Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente
alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de
gabarito. Ndo deverdo ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de
alvenaria. As vergas e amarragdes serdo executadas com blocos especiais, a fim
de manter fachada homogénea. Se ndo for indicado no projeto, a contratada
devera apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia
aprovagao da Fiscalizacdo. Os servigos de retoques serdo cuidadosamente
executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da
alvenaria.

Apds o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os
residuos de argamassa.

2.6.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.6.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto
2.6.2.1 Materiais
Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e

idonea, bem curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e
cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagées e cavidades.
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Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente
regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados
de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condigdes prejudiciais.

2.6.2.2 Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas
e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serad executado com argamassa de cimento e
areia, no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacao, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente
rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracdes das alvenarias e o
fechamento de grandes vdos deverdo ser executados de conformidade com as
indicagdes do projeto ou Fiscalizacao.

Apos o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os

residuos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo
removida se refeitas, com nova aplicacdo de argamassa.

2.6.2.3 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.7 Impermeabilizagio
2.7.1 Impermeabilizagdo com Membrana

Os servigos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiéncia.
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a) Preparo da Superficie

A superficie a ser impermeabilizada serd convenientemente regularizada,
observando os caimentos minimos em direcdo aos condutores de dguas pluviais,
com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 eespessura de 2 cm
(em torno dos condutores de dguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie
apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e dleos. As areas mal aderidas
ou trincadas serdo refeitas.

b) Aplicagdo da Membrana

Inicialmente a superficie serd imprimada com membrana & base de
polimeros acrilicos, na cor branca.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda asuperficie recebera
protecdo com argamassa de cimento eareia no traco volumétrico 1:3, na
espessura minima de 2cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas
comasfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As areas verticais receberdo argamassa trago volumétricol:4, precedida
de chapisco. Se apresentarem alturassuperiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-
las com telametalica.

2.8 Cobertura
2.8.1 Telhas em Cimento Reforgado e Metalicas

As telhas metdlicas e as de cimento serdo de procedéncia conhecida e
iddnea, com cantos retilineos, isentasde rachaduras, furos e amassaduras. Os
tipos e as dimensdes obedecerdo as especificagdes de projeto.

De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local proximo da
montagem, em drea plana, com as pegas na posicio vertical. Na impossibilidade,
as telhas serdo apoiadas sobre suportes de madeira espacados de 3 m,
aproximadamente, de altura varidvel, de modo que a pilha fique ligeiramente
inclinada, com espaco suficiente para aventilagio entre as pecas, de modo a
evitar o contato das extremidades com o solo,

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo
acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e
protegidas contra danos.

Gindsio de Esportes 49

SDRCAP2021037907DM

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 .
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE |
. CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba Eﬁ coAvEDE
Secretana de Desenvolvimento Urbano ‘QE.:—:;‘»‘ CARAPICUIBA

2.8.2 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade
da estrutura de sustentagdo como projeto da cobertura. Se existirem
irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O assentamento das
telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado,
a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo.
Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em
funcdo da inclinacdo do telhado. As telhas serdo fixadas as estruturas de
sustentagdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as
especificagdes do fabricante e detalhes do projeto.

No caso de telhas auto portantes, que dispensam estruturas auxiliares de
sustentacdo, as pegas serdo transportadas sobre o piso da edificagdo,
imediatamente abaixo dos pontos de apoio. As telhas serdo icadas desse nivel
até as cotas de apoio, onde serd efetivado o assentamento. Se o vdo de
cobertura for superior ao comprimento das telhas, o levantamento sera realizado
apos a ligagdo das pegas. As telhas serdo ancoradas pelas extremidades, de
conformidade com os detalhes de projeto.

As telhas serdc fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade
com os detalhes do projeto. O assentamento devera ser executado no sentido
oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serdo
executados de conformidade com as especificacdes do fabricante e detalhes do
projeto.

2.8.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacao, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e encaixedas telhas e beirais, bem como a fixacdo e vedacio da
cobertura.

2.9 Esquadrias
2,9.1 Esquadrias de Ferro
2.9.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as
indicagdes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagdo e defeitos de
fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas
de espessura. As dimensdes deverdo atender 3s exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.
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A associagdo entre os perfis, bem como com outros elementos da
edificagdo, devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vdos a
que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera
realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
grana fina. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, a disposicdo dos
rebites ou parafusos devera torna-los tdoc invisiveis quanto possivel.

As segbes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apds a colocacdo, sejam o0s contramarcos integralmente recobertos.
Os cortes, furagbes e ajustes das esquadrias serdo realizados com a méaxima
precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o ajuste das pegas de juncdo, a fim de ndo serem introduzidos
esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas
limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecdanicas, vedado a utilizacdo de furador
manual(pungao).

Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os &ngulos
ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem
removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis
de ferro destinados as esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento
preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes
de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e
o perfeito funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes
moveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados
de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais
pesados, como 0 ago, zinco e cobre, ou substéncias acidas ou alcalinas.

2.9.1,2 Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente
fixados na alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a
cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez
e estabilidade do conjunto. As armag@es ndo deverdo ser torcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.
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Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre
0s quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao
ndo seja superior a5 mm, deverd ser utilizado um calafetador de composigao
adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apds a execucgdo, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer
residuos de tinrtas, argamassas e gorduras.

2.9.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes méveis e a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de
mangueira d'dgua sob pressdo, de conformidade com as especificacdes de
projeto.

2.9.2 Esquadrias de Madeira
2.9.2.1 Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de
nos, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeite que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo
recusados todos os elementos empenados, torcides, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfei¢des ou confeccionadas com madeiras de
tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicacdo de produtos adequados, de conformidade com as especificagdes de
projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungbes das pegas de madeira
deverdo ser a prova d'agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado

das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes
prejudiciais.

2.9.2.2 Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamentc indicados no projeto. Na colocagdo, ndoc serdo forgadas a se
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acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensfes diferentes das indicadas
no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da retragdo da madeira, Parafusos, cavilhas e outros elementos para
a fixagdo das pegas de madeira serdo aprofundados em relacdo as faces das
pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes confeccicnados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto
ou orientagao do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnigbes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com as
detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com
verniz _adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a
protecdo da madeira. Apds a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente
limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e
gorduras.

2.9.2.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensGes o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagdo das ferragens.

2.9.3 Ferragens
2.9.3.1 Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as
indicagGes e especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcio e acabamento. As
ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessérios, incluindo os parafusos
de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacio da esquadria a que se
destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes
e parafusos necessarios a instalagdo nas esquadrias.

Gindsio de Esportes 53

SDRCAP2021037907DM

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 .
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba E«g ——_—
4 carapicuisa

Secretania de Desenvolvimznto Urbano ofl

O armazenamento das ferragens serd realizado em local coberto e isolado
do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

2.9.3.2 Processo Executivo

A instalagdo das ferragens serd realizada com particular cuidado, de modo
que 0s rebaixos ou encaixes para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e
outros componentes tenham a conformagdo das ferragens, ndo se admitindo
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O
ajuste deverd ser realizado sem a introdugdo de esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel
ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

2.9.3.3 Recebimento

Deverd ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as
especificagbes de projeto, bem como o ajuste, fixagdo e funcionamento das
ferragens.

2.10 Instalagdes Elétricas ~
2.10.1 Materiais e Equipamentos

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada
no local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou
em laboratdrio, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a
inspe¢do poderd ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, ainspecdo devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o
respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes
de materiais, equipamentos e servicos,

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condicdes do pedido
de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do cumprimento das
atividades descritas a seguir:

o Conferir as quantidades;
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o Verificar as condigdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em
perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos,pintados, embalados e
outras;

o Designar as dreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo,
levando em consideragdo os tipos de materiais, come segue:

- Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidag3o, pecas
miudas, fios, luminarias, reatores, l|ampadas, interruptores,
tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

- Estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores
(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou
subterraneo.

2.10.2 Processo Executivo
2.10.2.1 Entrada e Medigdo de Energia

Os servicos relacionados com a entrada de energia serdo entregues
completos, com a ligagdo definitiva & rede publica, em perfeito funcionamento e
com a aprovacdo da concessionaria de energia elétrica local.

A execugao da instalacdo de entrada de energia deverad obedecer aos
padrées de concessionaria de energia elétrica local. A Contratada terd a
responsabilidade de manter com a concessionaria os entendimentos necessarios
a aprovacdo da.instalagdo e a ligagdo da energia elétrica.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados;
as ligagGes as chaves serdo feitas com a utilizagdo de terminais de pressio ou
compressao.

Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterranea, deverdo ser
tomadas precaugGes para que a tubulagdo ndo seja danificada; as caixas de
passagem de rede deverdo ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

2,10,2,2 Instalagio de Eletrodutos
a) Corte

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410.
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b) Dobramento

Ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme NBR 5410. O nimero de curvas entre duas caixas ndo podera ser
superior a 3 de 909 ou equivalente a 2709, conforme disposicao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem
enrugamentoe, amassaduras, avarias do revestimento ou redugdo do didmetro
interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverd ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

o Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao
arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

¢ Vedaruma das extremidades por meio de um tampdorosqueado, de ferro,
provido de punho de madeira paraauxiliar o manuseio da pega, e
preencher a seguir oeletroduto com areia e serragem; apds adensar a
misturaareia/serragem, batendo lateralmente na pega, vedar a
outraextremidade com um tamp3o idéntico ao primeiro;

¢ Mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecidaa 140°C, por
tempo suficiente que permita o encurvamentodo material; o tamanho da
cuba e o volume do liquidoserdo os estritamente necessarios a operagao;

o]

Retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurarencaixa-la num
molde de madeira tipo meia-cana, tendo oformato (raio de curvatura e
comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o
enrugamentodo lade interno da curva; o resfriamento da peca deve
sernatural.

c) Roscas

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414, O
corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso
de cossinetes,com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de
rosca. Apos a execugdo das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com
escova de aco e escareadas para a eliminagdo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessdrios que tiverem as roscas com uma ou mais
voltas completas ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha ndo
se situe na faixa de aperto.
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d) Conexdes e Tampdes

As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas como emprego de
conexbes apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem a
regularidade da superficie interna,bem como a continuidade elétrica. Serdo
utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a
corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica dosistema

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes
e tampas adequadas. Estas protegfes ndo deverdo ser removidas antes da
colocagdo da fiag3o. Nos eletrodutos de reserva, ap6s a limpeza das roscas,
deverdo ser colocados tampbes adequados em ambas as extremidades, com
sondas constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.

Os eletrodutes metdlicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um
sistema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de inspecdo, de modo
a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados
em envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do
nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes ser@o colocados sobre os vergalhdes
da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penetragdo de nata de cimento durante a colocacdo do concreto nas
formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto armado serdo
posicionados de modo a ndo suportarem esforgos ndo previstos, conforme
disposicdo da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo serd seccionada e receberd caixas de
passagens, uma de cada lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Qutros
recursos poderdo ser utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem
rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutosserdo montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Apds a instalagdo, deverd ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos
por meioc de mandris passando de ponta a ponta, com didmetro
aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

e) Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metdlicos flexiveis ndo deverdo causar deformacées
ou redugdo do diametro internc, nem produzir aberturas entre as espiras
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metalicas de que sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metélico
flexivel ndo podera ser inferior a 12 vezes o didmetro internodo tubo.

A fixagdo dos tubos metélicos flexiveis ndo embutidos serd feita por
suportes ou bragadeiras com espagamento ndo superior a 30 cm. Os tubos
metélicos flexiveis serdo fixados &s caixas por meio de pegas conectadas 3 caixa,
através de buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressdo do parafuso. Nao
serao permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de
caixa a caixa.

f) Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em
caixas ou conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na
medida do possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo nio s o
alinhamento mas também o espagamento correto, de modo a permitir o
rosqueamento da parte moével sem esforgos. A parte mével da unido devera
ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou

verticais superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacio nos
eletrodutos.

2.10.2.3 Caixas e Conduletes
Deverdo ser utilizadas caixas:
o Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
¢ Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
o Nos pontos de instalagdo de aparelhos ou dispositivos;
o Nas divisdes dos eletrodutos;

o Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar
a passagem ou substituicdo de condutores.

Poderao ser usados conduletes:
o Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagdo;
= Nas divisGes dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicdo, a utilizagdo de caixas serd efetuada da seguinte
forma, quando n&o indicadas nas especificagBes ou no projeto:

o Octogonais de fundo mével, nas lajes, para ponto de luz;
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¢ Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados
paralelos, nos extremos dos ramais de distribuigdo; retangulares
estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou
interruptores em numero igual ou inferior a 3;

o Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de
passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em numero
superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas a
formas. Somente poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos
destinados a receber ligagdo de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes
deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e aprumadas de
modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme epermanente as paredes,
presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas
apropriadas, de modo aobter uma ligagdo perfeita e de boa condutibilidade
entretodos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espago suficiente paraque os condutores e suas
emendas caibam folgadamentedentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo serfechadas por espelhos,
que completem a montagem dessesdispositivos. As caixas de tomadas e
interruptores de 100 x50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado menor
paraleloao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagdoaparente, deverdo seguir as
indicacdes de projeto. As caixasde arandelas e de tomadas altas serdo instaladas
de acordocom as indicagbes do projeto, ou, se este for omisso, emposigdo
adequada, a critério da Fiscalizagdo. As diferentescaixas de uma mesma sala
serdo perfeitamente alinhadas edispostas de forma a apresentar uniformidade no
seuconjunto.

2.10.2.4 Enfiagdo

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutoresisolados para 600V ou
mais e que tenham protec¢do resistentea abrasdo.

A enfiagdo so poderd ser executada apds a conclusdodos seguintes
servigos:

o Telhado ou impermeabilizagdo de cobertura;
¢ Revestimento de argamassa;

o Colocagdo de portas, janelas e vedacdo que impega apenetracio de
chuva;
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o Pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secoscom estopa e limpos
pela passagem de bucha embebida emverniz isolante ou parafina. Para facilitar a
enfiacdo, poderdoser usados lubrificantes como talco, parafina ou
vaselinaindustrial. Para auxiliar a enfiagdo poderdo ser usados fiosou fitas
metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo serfeitas nas caixas, nao
sendo permitida a enfiagdo de condutores emendados, conforme disposicdo da
NBR5410. O isolamento das emendas e derivagbes deverda ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as dos condutoresutilizados.

A enfiagdo serd feita com o menor nimero possivelde emendas, caso em
que deverdo ser seguidas as prescrigdesabaixo:

¢ Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

¢ Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolaras emendas
com fita isolante formar espessura igual ousuperior a do isolamento
normal do condutor;

o Executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagbes de pisos, somente iniciar a enfiagdoapds o seu
acabamento. Todos os condutores de um mesmocircuito deverdo ser instalados
no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo sersuportados na
extremidade superior do eletroduto, por meiode fixador apropriado, para evitar a
danificagdo doisoclamento na saida do eletroduto, e ndc aplicar esforgosnos
terminais.

2,10,2.5 Cabos
a) Instalagdo de Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com ocodigo do circuito por meio
de indicadores, firmementepresos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde
mais sefaga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de
pressdo ou luvas de aperto oucompressdo. As emendas, exceto quando feitas
com luvasisoladas, deverdo ser revestidas com fita de borrachamoldavel até se
obter uma superficie uniforme, sobre a qualserdo aplicadas, em meia
sobreposigdo, camadas de fitaisolante adesiva. A espessura da reposi¢do do
isolamentodevera ser igual ou superior 8 camada isolante do condutor.

Gindsio de Esportes 60

compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500

LI

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil

SDRCAP2021037907DM

CIDADEDE
CARAPICUIBA

68

Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba @ —
Secretaria de Desenvolvimento Urbano oL o CARAPICUSBA

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000Vdeverdo ser
executadas conforme recomendacdes dofabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdodeverdo ser afastados
de circuitos de forga, tendo em vista aocorréncia de inducio, de acordo com os
padrdes aplicaveisa cada classe de ruido. As extremidades dos condutores,
noscabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo
espago de tempo estritamente necessdrio aexecugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

b) Instalagido de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterraneas, os condutores n3do poderdoser enterrados
diretamente no solo, devendo, cbrigateriamente, ser instalados em manilhas, em
tubos deaco galvanizado a fogo dotados de protegdo contra corrosdoou, ainda,
outro tipo de dutos que assegurem protecdomecdnica aos condutores e
permitam sua facil substituicdoem qualquer tempo,

Os condutores que saem de trechos subterrdneos esobem ao longo de
paredes ou outras superficies deverdo serprotegidos por meio de eletroduto
rigido, esmaltado ougalvanizado, até uma altura nao inferior a 3 metros
emrelagdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetorado terminal. Na
enfiagdo das instalagbes subterréneas, os cabosndo deverdo estar sujeitos a
esforgos de tragdo capazes dedanificar sua capa externa ou o isolamento dos
condutores,

Todos os condutores de um circuito deverdo fazer parte domesmo duto.
c) Instalacdo de Cabos em Linhas Aéreas

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicBesexteriores, deverdo
ser empregados condutores comprotecdo a prova de tempo, suportados por
isoladoresapropriados, fixados em postes ou em paredes. Oespagamento entre
0s suportes ndo excedera 20 metros, salvoautorizagdo expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exteriora instalacdo interna
de uma edificagdo, deverdo passar porum trecho de conduto rigido curvado para
baixo, provido deuma bucha protetora na extremidade, devendo os
condutoresestar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedira entrada
de agua das chuvas. Este tipo de Instalagio comcondutores expostos so serd
permitido nos lugares em que, além de ndo ser obrigatério o emprego de
conduto, ainstalagdo esteja completamente livre de contatos acidentaisque
possam danificar os condutores ou causar estragos nosisoladores.

d) Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

QT

|

A enfiagdo de cabos deverd ser precedida deconveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos, com arcomprimido ou com passagem de bucha embebida
em vernizisolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se

Il

|
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necessario, devera ser adequado a finalidade e compativelcom o tipo de
isolamento dos condutores. Podendo serusados talco industrial neutro e vaselina
industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivactes de condutores sé serdoaprovadas em caixas de
jungdo. Ndo serdo permitidas, deforma alguma, emendas dentro de eletrodutos
ou dutos.

As ligagBes de condutores aos bornes de aparelhos edispositivos deverdo
obedecer aos seguintes critérios:

o Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mm2, terdo as
pontas dos condutores previamenteendurecidas com soldas de estanho;

o Condutores de secdo maior que os acima especificadosserdo ligados, sem
solda, por conectores de pressdo outerminais de aperto.

e) Instalagdo de Cabos em Bandejas e Canaletas

Os cabos deverdo ser puxados fora das bandejas oucanaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitarraspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifasicos em lanceshorizontais aeverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontaisdeverdo ter fixagdo a
cada 10.00 m. Cabos singelos em lancesverticais deverao ter fixacdo a cada 0,50
m. Os cabos embandejas deverdo ser arrumados um ao lado do outro,
semsobreposicdo.

2.10.2.6 Aterramento e Protegdo contra DescargasAtmosféricas
a) Aterramento

As malhas de aterramento deverdo ser executadas deacordo com os
detalhes do projeto. Ndo serd permitido ouso de cabos que tenham quaisquer de
seus fios partidos.

Todas as ligagdes mecanicas nac acessiveis devemser feitas pelo processo
de solda exotérmica. Todas asligagdes aparafusadas, onde permitidas, devem ser
feitas porconectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas dematerial ndo
corrosivel.

b) Para-raios

A montagem dos para-raios devera ser feita de acordocom os detalhes
indicados no projeto e as informagdes dofabricante. As conexdes exotérmicas
entre as hastes deaterramento e os cabos de descida dos para-raiosdeverdo ser
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feitas limpando-se previamente os condutores e haste se aterramento com uma
escova de aco, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidacdo do cobre.

Na instalagdo do cabo de descida dos para-raios deverdo ser evitadas
curvas menores que 90°. A descida do cabo deverd ser a mais curta possivel, e
deveré ficar afastada de locais contendo materiais inflamaveis.

2.10.2.7 Montagem de Quadros de Distribuigdo

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area
deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto
ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou
sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes
necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros serd feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apés a conclusdo da montagem, da enfiagio e da instalacio
de todos os equipamentos, devera ser feita medigdo do isolamento, cujo valor
nao deverd ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

2.10.2,.8 Barramentos

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pecas rigidas
de cobre eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdo identificadas por cores
convencionais:verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos
deverdo ser firmemente fixados scbreisoladores.

A instalagdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada
conforme instrugées do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser
previstas aberturas de passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente
para a livre dilatagdo do duto.

2,10.3 Recebimento
2.10.3.1 Generalidades

O recebimento das instalagbes elétricas estara condicionado a aprovacgao
dos materiais, dos equipamento se da execugdo dos servicos pela Fiscalizagdo.
Além disso, as instalacdes elétricas somente poderdo ser recebidas quando
entregues em perfeitas condicdes de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizacdo e ligadas a rede de concessiondria de energia local.
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As instalagbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e
equipamentos examinades e aprovados pela Fiscalizagdo. A execugdo deverd ser
inspecionada durante todas as fases de execugdo, bem como apés a conclusio,
para comprovar o cumprimento das exigéncias do caontrato e deste Memorial.

Eventuais alteragdes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas
se aprovadas pela Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovacio
acima referida ndo isentara a Contratada de sua responsabilidade.

2.11 Instalagdes Hidrossanitarias
2.11.1 Agua Fria
2.11.1.1  Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada
no canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
basear-se na descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagbes de materiais e servigos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observacfes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagao
de materiais;

Verificagdo da quantidade da remessa;

O

. Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacgodes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o

o Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condicdes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, cobre e ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
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separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessédrios para evitar deformagdes causadas pelo peso prdprio.
As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a
alternarem cada camada a orientagdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportard o peso nele apoiado.

2.11.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2,11.1.3 Tubulagées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcagdc prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagGes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposicdo do tubo.

Ndo sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as
tubulagdes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da
concretagem, conforme indicagdo no projeto.

2.11.1.4 Tubulagdes Aéreas

As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas &s paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes serdo
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalagdes executadas por conexbes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulagbes sobre equipamentos elétricos.
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As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.1.5 Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terrenc o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens
em todas as mudangas de dire¢do, derivagdes, registros e outros pontos
singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.1.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagGes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagbes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulagtes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamentoe nivelamento.

2.11.1,7 Meios de Ligagdo
a) Tubulagdes de Ago Rosqueadas

O corte de tubulagdo de age deverd ser feito em secgdo reta, por meio de
serra propria para corte de tubos. As porcdes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bemn limpos que se ajustardo perfeitamente as conexdes, de maneira a
garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverao ser abertas com tarraxas apropriadas,
prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca que ficard dentro das
conexdes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos e conexdes
deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de zarc3o calafetador,
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fita & base de resina sintética prépria para vedacdo, litargirio e glicerina ou
outros materiais, conforme especificacdo do projeto.

Se a rede for de dgua potavel, serdo utilizados materiais vedantes que ndo
contenham substancias toxicas capazes de contaminar a agua, como por
exemplo o zarcdo. O aperto das roscas deverd ser feito com chaves adequadas,
sem interrupgd@o e sem retornar, para garantir a vedagao das juntas.

Soldadas

A tubulagdo de ago, inclusive conexdes, podera ser soldada por sistema de
solda elétrica ou oxiacetileno. Toda solda serd executada por soldadores
especializados, de acordo com os padrdes e requisitos das Normas Brasileiras.

As conexdes serdo de ago forjado, conforme especificagdo de projeto. As
extremidades poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

As conexdes serdo de ago forjado, sendo proibido, sob quaisquer
pretextos, o uso de “bocas de lobo”, ou “curvas demiter”. As extremidades
poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

b) Tubulagdes de PVC Rosqueadas

Para a execucdo das juntas rosqueadas de canalizagdo de PVC rigido,
dever-se-a: .

o Cortar o tubo em segdo reta, removendo as rebarbas;
¢ Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

o Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante
adequado; :

¢ Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedagdo & base de resina sintética;

o Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epéxi.
Soldadas

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizagGes de PVC rigido, dever-
se-a:

o Limpar a bolsa da conexdao e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

¢ Limpar as superficies lixadas com solugdo apropriada;

o Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel ou
com a prépria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;
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Encaixar as extremidades e remover ¢ excesso de adesivo,

Com Juntas Elasticas

se-a:

<)

Para a execucdo das juntas elasticas de canalizagbes de PVC rigido, dever-

> Limpar a bolsa do tubo e a ponta de outro tubo das superficies a serem

encaixadas, com auxilio de estopa comum;
Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e
na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1 cm.

Tubulagdes de Cobre e suas Ligas

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizagGes de cobre e suas ligas,

dever-se-a:

O

Cortar o tubo no esquadro, escarid-lo e retirar as rebarbas, interna e
externamente;

;> Limpar com escova de aco, lixa fina ou palhinha de aco, abolsa da

conexao e a ponta do tubo; aplicar a pasta de solda, fluxo, na ponta do
tubo e na bolsa de conexdo, de modo que a parte a ser soldada fique
completamente coberta pela pasta e remover o excesso de fluxo;

Aquecer o tubo e a conexdo, afastar o magarico e celocar o fio de solda,
solda de estanho, o qual deveréd fundir e encher a folga existente entre o
tubo e a conexdo;

Remover o excesso de solda com uma escova ou com uma flanela,
deixando um filete em volta da unido.

Atencdo especial deverd ser tomada durante a execucdo, impedindo o

contato direto com materiais de ago, como bracadeiras, pregos, tubos e
eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosdo eletrolitica.

d)

Tubulagbes de Ferro Fundido

Com Junta Elastica

dever-

Para a execugdo das juntas elasticas de canalizagBes de ferro fundido,

se-a!
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) Limpar a canaleta existente no interior da bolsa e parte externa da ponta

do tubo;

> Colocar o anel de borracha nao interior da bolsa e parte externa da ponta

o

do tubo;

Colocar o anel de borracha no interior da bolsa;

> Marcar na ponta do tubo, com um trago a giz, o comprimento de

penetragdo na bolsa;

Aplicar lubrificante adequado na superficie externa da porta do tubo e na
superficie interna do anel;

Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se aponta atinge o
fundo, tomando-se come referéncia o traco a giz;

Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa da
ponta, com o auxilio de uma lima.

Com Junta Rigida de Massa Epoxi

Esse tipo de junta serd executado com corda alcatroada, comprimida no

espago existente entre a parede externa da ponta do tubo e a parede interna da
bolsa. Na parte superior, serd deixado um espago correspondente a cerca del0
mm de profundidade, que é preenchidoc com massa epéxi.

e)

Tubulagdes de Polietileno e Conexdes

Para a execucdo das ligagSes dos tubos com as conexdes rosqueadas de

polietileno, dever-se-a:

)

Cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilizagdo
de cortador para tubo;

Introduzir a porca conica e a seguir a garra cOnica, mantendo-as
proximas a extremidade do tubo;

> Colocar o anel de vedagdo na extremidade do tubo;

: Introduzir o tubo no corpo da conexdo, verificando se o anel de vedagdo

estd na posicdo correta, pressionar a garra conica até que o ressalto
encoste-se ao corpo da conexdo e rosquear a porca conica;

O aperto total da porca cdnica nas conexdes de didmetro20 e 32 mm
devera ser manual; nas conexdes de didmetros superiores utilizar chave
cinta;

> As conexdes deverdo ter seu curso de aperto até encontrar forte

resisténcia, ou pelas encostas da porca e conex3o.
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2.11.1.8 Protecao de Tubulagdoes Enterradas

As Tubulacoes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverdo receber
protegao externa contra a corrosao.

As superficies metélicas deverdo estar complemente limpas para receber a
aplicagdo da pintura.

O sistema de protegdo, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no
envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeavel para a protecdo
mecdnica da tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

2.11.1.9 Pintura em Tubulacées Metalicas

Todas as tubulag@es metalicas aéreas, exceto as galvanizadas, deverdo
receber protegdo e pintura. A espessura da pelicula de tinta necessaria para
isolar o metal do contato com a atmosfera devera obedecer a especificacdo de
projeto.

As tubulagoes galvanizadas poderao eventualmente receber protecdo,
conforme avaliagdo da agressividade do ambiente e especificagdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demdos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessdria; cada demdo devera cobrir possiveis falhas e
irregularidades das demd&as anteriores.

A tinta de base deveréd conter pigmentos para inibir a formagdo de
ferrugem, tais como as tintas de dleo de linhaga com pigmentos de zarcdo, éxido

de ferro, cromato de zinco e outros. Sera de responsabilidade da Contratada o
uso de tintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

2.11.1.10 Recebimento

Antes do recobrimento das tubulagGes embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

2.11.2 Esgoto Sanitario
2.11.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual. Quando
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necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
seguir a descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagbes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificacao
de materiais;

¢ Verificacdo da quantidade da remessa;
¢ Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de

amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

Verificagdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Lo}

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condicdes exigidas
serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, ferro fundido ecobre deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessarios para evitar deformacgdes causadas pelo peso praprio.
As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a
alternarem cada camada a orientagéo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se 0 material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2,11.2,2 Processo Executivo
Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada deverd
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as

passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensodes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.2.3 Tubulagoes Embutidas
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Para a instalagdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposicdo do tubo.

N3o sera permitida a concretagem de tubulagbes dentro de colunas,
pilares ou cutros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagbes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo
no projeto.

2.11.2.4 Tubulagbes Aéreas

As tubulacbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bracadeiras ou supertes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagdes
minimas indicadas no projeto. As tubulagdes serdo continuas entre as conexdes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagbes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagbes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas. .

2.11.2,5 Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagéo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulagdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam,

As tubulacbes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulacdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
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areia. O reaterro da vala deverd ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as
especificagdes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas eldsticas serdo providas
de ancoragens em todas as mudancas de dire¢do, derivagdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.2.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagSes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagbes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulagdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.11.2,7 Recebimento

Antes do recebimento das:tubulagbes embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos,

2.11.3 Aguas Pluviais
2.11.3.1 Materiais e Equipamentos

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual, Quando
necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspecdo deverd
sequir a descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagiies de materiais e servigos.

A inspegio visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagio existente conforme solicitada na especificacio
de materiais;
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o Verificagdo da quantidade da remessa;

o Verificacgdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, defarmacées, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas
serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provecados pela ac3o do
tempo deverdc ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC e
ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagdes causadas pelo peso prdprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientagdo das extremidades.

Deverdc ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.3.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensoes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.3.3 Tubulagées Embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcag8o prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulages embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagges, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espacamento adequados, para
manter inalterada aposigdo do tubo.
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N&o se permitira a concretagem de tubulacBes dentro de colunas, pilares
ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes,
através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem,
conforme indicagdo no projeto.

2.11.3.4 Tubulagées Aéreas

As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagdes
minimas indicadas no projeto. As tubulagBes serdo continuas entre as conexdes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacdes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.3.5 Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacio e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulages de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples. O
reaterro da vala deverd ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas

de ancoragens em todas as mudangas de diregdo, derivacdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.3.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundages préprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulaces diretamente conectadas
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aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulages diretamente conectadas aos mesmos. Os demais
equipamentos poderdo ser instalados durante 3 montagem das tubulacdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.12 Revestimento de Paredes

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatiddo as posicdes, tanto em
elevacdo quanto em profundidade, dos condutores de instalagbes elétricas,
hidréulicas e outros inseridos na parede. Qualquer correcdo neste sentido sera
realizada antes da aplicagdo do revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As
superficies das paredes serdo limpas com vassouras e abundantemente
molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

2.12.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscadadepois de
convenientemente limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de
cimento e areia grossa no traco volumétrico 1:4 e deverdo ter espessura maxima
de S5mm.

Ser3o chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

2.12.2 Embogo (Massa Grossa)

O embogo de cada pano de parede somente serd iniciado depois de
embutidas todas as canalizagdes projetadas, concluidas as coberturas e apés a
completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serio
executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede
por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ao desempenamentocom régua, segundo a vertical. Depois de secas as
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faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no traco volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no tragol:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos devergo
apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embogos sera de 10 al3 mm.

2.12.3 Reboco (Massa Fina)

A execucdo do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do
embog¢o, com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com
broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-3 verificar se 0os marcos, contra
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser
utilizada serd de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,
deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndao sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alimento da
superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A espessura do reboco sera de
5a7mm,

2.12.4 Cimentado Liso (Interno e Externo)
O revestimento de cimentado liso serd constituido por uma camada de

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3. O acabamento liso sera
obtido com uma desempenadeira de ago ou colher.

2.12.5 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo que a superficie final se apresente bem homaogénea,

nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitinde ondulacées ou
falhas, de conformidade com as indicagdes de projeto.

2.13 Vidros
2.13.1 Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idonea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
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bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer acs requisitos da
NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a
evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser
recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do
fabricante. Os vidros permanecerao com as etiquetas de fabrica, até a instalacio
e inspeg¢do da Fiscalizacio.

Os vidros serdo entregues nas dimensbes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja
instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de
vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem
lisas e sem irregularidades.

2.13.2 Processo Executivo

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros dever&o ser limpos, de modo
que as superficies figuem isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro
material estranho.

2.13.2.1 Colocagdo em Caixilhos de Ferro e Madeira

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento &
analogo ao da colocagdo em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro
como de madeira. A fixacdo das lacas de vidro serd realizada com utilizacdo de
baguetes metalicos ou cordées de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira deméo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo
deverdo ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para
areas de vidro menores, o assentamento serd realizado com massa plastica de
vedagdo, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagédo serd proveniente da mistura de iguais partes de mastiqueelasto-plastico
e pasta de gesso com dleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a
massa e, em seguida, seré recortado o excesso de massa de vedagio em perfil
biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedacdo deverdo ser
preenchidos com espétula.

—
———
—
=
—]
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2.14 Pintura
2.14.1 Consideragdes Gerais

As pinturas so poderdo ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZACAO.
Deverdo ser executadas por profissionais habilitados e com acabamento
impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores
indicadas no projeto, cujas amostras serdo apresentadas previamente pela
CONTRATADA para aprovacao da FISCALIZACAO.

Os servigos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de
toda a mao de obra necessaria a sua consequente aplicagdo, assim como o
fornecimente de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, solventes,
brochas, pincéis, corantes, etc., que se fagam necessdarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do
fabricante, ndo abertos e com os rétulos intactos. A definigdo das cores (quando
ndo indicadas no projeto), serd solicitada pela CONTRATADA a F]SCALIZA(;F&O
em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessario, as tintas serdo preparadas no local e em
compartimentos fechados, observando-se as instrugdes do fabricante para o
produto. Se necessario serdo preparadas amaostras em painéis de 1,00m x
0,50m, nos préprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servicos de pintura de instalacdes
hidraulicas, elétricas, prote¢do contra incéndio, exaustdo etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores
indicadas, s6 podendo serem pintadas quando perfeitamente enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados
especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos, até a completa
secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais cobertos p6r “primer” durante a
fabricagdo, ser3o limpos para remover sujeiras, particulas finas, concreto,
argamassa, corrosdo, etc.,, acumulados durante ou apés sua instalacdo.
Superficies de aco serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer”
anticorrosivo utilizado antes da aplicagdo da segunda camada de fundo na obra e
das suas subsequentes camadas de acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverio ser
cuidadosamente preparadas. Todas as marcas e buracos de pregos, nds e outras
irregularidades, deverdo ser vedados, apds a aplicagdo da tinta priméria,
utilizando-se massa de vedagdo em cor que combine com as das tintas de
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acabamento. Os preenchimentos com a massa de vedagdo serdo aplainados e
lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessérios, luminarias, dutos diversos etc.,, ja
colocados, deverdo ser removidos e recolocados apdés a pintura ou entdo
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os pisos serdo
protegidos pdr panos ou cobertura adequada.

Cada dem3ao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demdos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Igual cuidado devera haver entre demdos de tinta e de massa,
observando-se o intervalo minimo de 48 (quarenta e cito) horas entre demaos
de massa.

Serdo adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, quais sejam:

- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;
- Separacdo com tapumes;

- Enceramento provisdrio para superficies destinadas a enceramento
posterior e definitivo; )

- Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior
remocdo.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

Nas pinturas a base de dleo, esmalte e vernizes, deverdo ser utilizados
solventes recomendados pelo fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras,
bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pegas pintadas e envernizadas serdo
cuidadosamente conservadas pela CONTRATADA até a entrega da obra, devendo
esta adotar as medidas necessarias para suas protecges.

Antes da entrega da obra, a CONTRATADA fara os reparos de todos os
defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha
produzide, mesmo que esta reparacdo importe na renovacdo integral da pintura
de um s6é compartimento ou pegas, ndo cabendo a CONTRATADA direito algum a
reclamagtes ou indenizagdes por este motivo.
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Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas
de mofo e secas (tempo de cura do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou
brilhante).

2.14.1.1  Pintura Acrilica

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo
estar previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou
quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo uma demdao de tinta
primaria ou seladora, conforme recomendagdo do fabricante, de acordo com o
tipo do material a ser pintado.

Apos a completa secagem do “primer”, deverd ser aplicada a primeira
deméo a pincel, rolo ou pistola. A segunda demao s¢ sera aplicada depois de
completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendacdes do
fabricante,

2,14.2 Pintura das Paredes Externas

As paredes externas deverdo ser pintadas conforme as especificaces
existentes no projeto e neste memorial.

2.14.3 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Deverd ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pecas metdlicas serdo cuidadosamente limpas com escova de
aco, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa
d'agua molhada com querosene. Depois de secas, devem-se aplicar duas demé&os
de tinta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, 8 base de cromato de zinco ou
zarcao.

As esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demaos de zarcdo
em cores diferentes.
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Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de
aplicacdo da tinta esmalte, a qual contard com 2 (duas) demaos e até o perfeito
recobrimento do zarcao.

2.14.4 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Madeira

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Deverd ser evitada a sedimentagdoc dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pegas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.
Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de

aplicacdo da tinta esmalte, a qual contard com 2 (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento da esquadria.

Gindsio de Esportes 82

SDRCAP2021037907DM

90
Processo Administrativo n®. 9837 / 2022 — Concorréncia Publica n°. 09 / 2022 — Contrato 88/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030 - Brasil



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CIDADEDE
., CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba i cionoe o

Secretaria de Desenvolvimento Urbano ,,._{: ;, CARAPICUIBA

Sistema de Combate a Incéndio

6.1 Execucao dos servigos
6.1.1 Materiais e Equipamentos

A inspegdo para recebimento de materiais eequipamentos sera realizada
no canteiro de obras ou localde entrega, através de processo visual. Quando
necessario ejustificdvel, o Contratante podera enviar um inspetor, devidamente
qualificado, para testemunhar os métedos deensaios requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso ofornecedor ou fabricante deverd ser avisado
comantecedéncia da data em que a inspecdo seré feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, ainspec¢do deverd
sequir a descri¢do constante da nota fiscalou guia de remessa, pedido de compra
e respectivasespecificagdes de materiais e servigos.

A inspe¢do visual para recebimento dos materiais eequipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimentoas observacies descritas a seguir,
quando procedentes:

+ Verificagdo da marcagao existente, conforme solicitadana especificacio
de materiais;

« Verificagdo da quantidade da remessa;

+ Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténciade
amassaduras, deformacdes, lascas, trincas, ferrugense outros defeitos
possiveis;

» Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementoscomponentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem ascondigbes observadas
serao rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danosprovocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionadosem local seco e caberto. Os tubos de PVC, aco,
ferro fundidoe cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados
pordiametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantosapoios quantos forem
necessarios para evitar deformacdescausadas pelo peso préprio. As pilhas com
tubos com bolsasou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em
cadacamada a orientagdo das extremidades,

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando osmateriais forem
empilhados, de modo a verificar se omaterial localizado em camadas inferiores
suportara o pesonele apoiado.
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6.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, aContratada devera
examinar cuidadosamente o projeto everificar a existéncia de todas as passagens
e aberturas nasestruturas. A montagem devera ser executada com asdimensdes
indicadas no projeto e confirmadas no local deexecucdo dos servigos e obras.
Tubulagdes de PVC somentepoderdo ser utilizadas em redes enterradas,
afastadas de, nominimo, 1 m dos limites da edificacdo, conforme detalhesdo
projeto.

6.1.2.1 Tubulagdes Embutidas

Para a instalagdo de tubulagBes embutidas em paredesde alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortadoscuidadosamente com talhadeira, conforme
marcagdo préviados limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdoser
utilizadas serras elétricas portéteis, apropriadas para essafinalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenariaserdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgoscom argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes de grandedidmetro, além do
referido enchimento, levardo grapas deferro redondo, em numero e espagamento
adequados paramanter inalterada a posicdo do tubo.

N&o sera permitida a concretagem de tubulagBesdentro de colunas, pilares
ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes através deelementos
estruturais deverao ser executadas antes daconcretagem, conforme indicagdo no
projeto.

6.1.2.2 Tubulagdes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdc sempre fixadas nasalvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e ashorizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes serdo
continuas entreas conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e
deoutras instalages executados por conexdes. Na medida dopossivel, deverdo
ser evitadas tubulac@es sobreequipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.
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6.1.2.3 Tubulag¢oes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com oalinhamento, elevagéo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulagdes
enterradaspoderdo ser assentadas sem embasamento, desde que ascondicdes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camadade areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conformeos detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo poderd serassentada sobre
embasamento continuo (bergo)}, constituidopor camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da valadevera ser feito com material de boa qualidade, isento
deentulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes de tubulagbes com juntas eldsticas serdoprovidas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdo, derivagdes, registros e outros pontos
singulares, conformeos detalhes de projeto.

6.1.2.4 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com bases ou fundagdesproprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagemdas tubulagGes neles conectadas. Os
demais equipamentospoderdo ser instalados durante a montagem das
tubulacges.

Durante a instalagao dos equipamentos deverdc sertomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamentoe nivelamento,

6.1.2.5 Meios de Ligagao
a) Tubulacbes de Ago
Rosqueadas

O corte de tubulagdes de ago devera ser feito emsegdo reta, por meio de
serra propria para corte de tubos. Asporcdes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bem limposque se ajustardo perfeitamente as conexdes, de maneira
agarantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas comtarraxas apropriadas,
devendo dar-se o acréscimo docomprimento na rosca que deverd ficar dentro
das conexdes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos
econexdes deverdo ser vedadas com fio apropriado de sisal emassa de zarcio
calafetador, fita & base de resina sintéticapropria para vedagdo, litargirio e
glicerina ou outrosmateriais, conforme especificacdo do projeto.
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O aperto das roscas daverd ser feito com chavesapropriadas, sem
interrupgao e sem retornar, para garantir avedacdo das juntas.

Soldadas

A tubulagdo de aco, inclusive conexdes, poderdser soldada por sistema de
solda elétrica ou sistema deoxiacetileno. Toda solda serd executada por
soldadoresespecializados, de acordo com os padrdes e requisitos das Normas
Brasileiras.

As conexdes serdo de ago forjado, conformeespecificagdo de projeto. Nas
derivag@es sera proibido, sobquaisquer pretextes, o uso de “bocas de lobo” ou
“curvasde miter”. As extremidades poderdo ser rosqueadas, deencaixe para
solda ou chanfradas.

b) Tubulacdes de PVC
Rosqueadas

Para a execugao das juntas rosqueadas de tubulagdode PVC rigido, dever-

se-a:
« Cortar o tubo em secgdo reta, removendo-se as rebarbas;
« Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;
« Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o materialvedante
adequado;
« Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedacdo a base de resina sintética;
+ Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usarresina
Epoxi.
Soldadas
Para a execu¢do das juntas soldadas de tubulagbes dePVC rigido, dever-
se-a:

+ Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar obrilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio delixa adequada;

« Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada;
« Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel

ou com a prdpria bisnaga, o adesivo nassuperficies a serem
soldadas;
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« Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
Com Junta Elastica

Para a execugdo das juntas elasticas de tubulagdes dePVC rigido, dever-
se-a:

« Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo dassuperficies a
serem encaixadas, com auxilio de estopacomum;

» Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

« Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anelde
borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

« Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depoisrecuar
aproximadamente lcm.

c) Tubulagdes de Ferro Fundido

Para a execugdo das juntas eldsticas de tubulagbesde ferro fundido, dever-
se-a:

« Limpar a caneleta existente no interior da bolsa e parteexterna da
ponta do tubo;

« Colocar o anel de borracha no interior da canaleTAexistente na
bolsa;

« Marcar na ponta do tubo, com trago a giz, o comprimentode
penetragdo na bolsa;

« Aplicar lubrificante adequado na superficie externa daponta do tubo
e na superficie interna do anel;

« Introduzir manuaimente a ponta na bolsa, verificandose atinge o
fundo, tomando-se como referéncia o trago a giz;

« Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente aaresta externa da
ponta, com o auxilio de uma lima.

d) Tubulagdes de Cobre e suas Ligas
Com junta soldada, processo normal ou porprocesso de capilaridade:

s Cortar o tubo no esquadro, escaria-lo e retirar asrebarbas, interna e
externamente;
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« Limpar a bolsa de conexdo e a ponta do tubo comescova de aco,
lixa fina ou palhinha de aco;

« Aplicar a pasta de solda ou fluxo, na ponta do tubo e nabolsa da
conexdo, de modo que a parte a ser soldadafique completamente
coberta pela pasta, e remover oexcesso de fluxo;

* Aquecer o tubo e a conexdo, afastar o macarico ecolocar o fio de
solda, solda de estanho, que deverafundir e encher a folga existente
entre o tubo e aconexao;

+ Remover o excesso de solda com uma escova ou comuma flanela,
deixando um filete em volta da unido.

6.1.2.6 Protegdo de Tubulagbes Enterradas

As tubulagdes enterradas, exceto as de materiaisinertes, deverdo receber
protecdo externa contra acorrosdo. As superficies metalicas deverdo
estarcompletamente limpas para receber a aplicagdo da pintura.

O sistema de protegdo, consistindo em pinturacom tintas betuminosas e
no envolvimento posterior dotubo com uma fita impermeavel para a protecdo
mecanicada tubulagéo, deverd ser de acordo com o projeto.

6.1.2.7 Pintura em Tubula¢des Metalicas

Todas as tubulacdes metalicas aéreas, inclusiveas galvanizadas, deverdo
receber protecdo e pintura. Aespessura da pelicula de tinta necessaria para isolar
ometal do contato com a atmosfera deverd obedecer aespecificacdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demdos detinta, para que se atinja a
espessura minima necessaria; cada demdo deverd cobrir possiveis falhas
eirregularidades das dem3&os anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formacdo de
ferrugem, tais como as tintas de éleo de linhagacom pigmentos de zarcio, 6xido
de ferro, cromato de zincoe outros. Sera de responsabilidade da Contratada o
uso detintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

6.2 Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio
6.2.1.1 Rede de Tubulacdo

Os eletrodutos deverda ser pintados de vermelho, parafacilitar a sua
identificacdo. Os dutos somente poderdo sercortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirandocuidadosamente as rebarbas deixadas nas operacdes de corteou
de abertura de novas roscas. As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou
externos, embutidos ou ndo, serdoprotegidas por buchas.
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A jungdo dos dutos serd feita de modo a permitir emanter,
permanentemente, o alinhamento e a estanqueidade.

Antes da confeccdo de emendas, verificar-se-a se os dutos eluvas estio
limpos.

O aperto entre os dutos e a luva far-se-d com auxiliode uma chave para
tubo, até que as pontas se toquem nointerior da luva.

No caso de dutos de PVC rigido, estes serdoemendados através de luvas
atarraxadas em ambas asextremidades a serem conectadas. Estas serdo
introduzidasna luva até se tocarem, para assegurar a continuidade internada
instalacdo. Os dutos, sempre que possivel, serdoassentados em linha reta,

Ndo poderdo ser feitas curvas nos tubos rigidos, utilizando, quando
necessario, curvas pré-fabricadas. Ascurvas serio de padrdo comercial e
escolhidas de acordocom o didmetro do duto empregado.

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concretoarmado serdo colocados
sobre os vergalhbes da armadurainferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos
serao fechadaspara impedir a penetracio de nata de cimento durante acolocagdo
de concreto nas formas. A colocagdo de tubulagdoembutida nas pecas estruturais
de concreto armado sera feitade modo que os dutos ndo suportem esfarcos ndo
previstos, conforme disposicdo da NBR 5410.

Os comprimentos maximos admitidos para astubulagdes serdo os
recomendados pela NBR 5410. Nasjuntas de dilatagdo, a tubulagio sera
seccionada e receberdcaixas de passagem, uma de cada lado. Numa das caixas,
oduto ndo sera fixado, ficando livre. Outros recursos poderdoser usados, como,
por exemplo, a utilizagdo de uma luva semrosca do mesmo material dos dutos,
para permitir o seu livredeslizamento.

Os dutos aparentes serdo instalados, sustentados porbragadeiras fixadas
nas paredes, a cada dois metros. Em todosos lances de tubulacdo serdo
passados arames-guia de agogalvanizado de 1,65 mm de didametro, que ficardo
dentro dastubulacBes, presos nas buchas de vedacdo, até a sua utilizagdopara
puxamento dos cabos. Estes arames correrdo livremente,

6.2.1.2 Caixas de Passagem

Todas as caixas deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros,
de facil acesso e em é&reas de uso comumda edificacdo. Nio poderdo ser
localizadas nas areas fechadasde escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas serd
feita pormeio de arruelas e buchas de protecdo. Os dutos nao poderaoter
saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha deprotecdo. Quando da
instalagdo  de tubulagdo aparente, ascaixas de passagem serdo
convenientemente fixadas naparede.
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6.2.1,3 Caixas Subterraneas

As caixas subterrdneas obedecerdo aos processosconstrutivos indicados na
Norma NBR 5410.

6.2.1.4 Rede de Cabos e Fios
Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, nao seraoutilizados lubrificantes
orgénicos; somente grafite ou talco.

O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga
de guia e roldanas, com didmetro pelo menos trés vezes superior ao didmetro do
cabo ou grupo de cabos, ou pela amarragdo do cabo ou fio em pedago de tubo.
Oscabos e fios serdo puxados, continua e lentamente, evitandoesfor¢os bruscos
que possam danificd-los ou soltd-los.

Fixacao dos Cabos

Em instalacbes aparentes, a fixacdo dos cabos serafeita por bragadeiras
espacadas de 50 cm. Em trechoscurvos, as bragadeiras serdo fixadas no inicio e
no fim decada curva. Em trechos curvos, observar-se-&o os raiosminimos de
curvatura recomendados pela Norma NBR 5410.

Emendas

As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feitasem caixas de
passagem. Em nenhum caso serao permitidasemendas no interior de dutos. As
emendas de cabos e fiosserdo executadas nos casos estritamente necessérios,
ondeo comprimento da ligagdo for superior ac lance maximo
deacondicionamento fornecido pelo fabricante.

6.2.1.5 Localizagdo e Espacamento de Acionadores Manuais

Cada area ou andar terd pelc menos um acionadormanual. Acionadores
manuais deverdo ser localizados nacirculagdo perto da saida. Acionadores
manuais deverdo serinstalados a 1,50 m do piso, e ser sinalizados de modo
quesejam facilmente visiveis. Em grandes areas, os acionadoresserdo instalados
em locais bem visiveis e acessiveis aoperadores situados a distancias inferiores a
40 m.

6.2.1.6 Localizacdo dos Painéis e Repetidores

A sinalizagdo de defeitos e de incéndio serd efetuadaem local sob vigildncia
constante. Esta sinalizacdo poderaser efetuada pelo painel central ou repetidor
quando estefor supervisionado. As instalagdes que continuem dandoalarme com
um fio rompido e/ou em curto para terra serdoconsideradas de Classe Superior.
O painel sera instalado numlocal livre de vapores agressivos e umidade, exceto
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quandotenha sido especificamente desenhado e construido paraoperar em tais
condigdes.

6.2.1.7 Localizagao dos Avisadores

Os avisadores ndo deverdo ser instalados em 4&reas desaidas de
emergéncia, como corredores ou escadas, a fimde aumentar o raio de acdo do
equipamento individual. Os avisadores serdo instalados em locais que permitam
avisualizagdo ou audigdo em qualquer ponto do ambiente, nascondigdes normais
de trabalho.

6.2.2 Recebimento das Instalagdes

O recebimento das instalaces sera efetuado atravésda inspegdo visual de
todas as instalagdes e da comprovagdoda operagdo do sistema. A inspecdo visual
de todas asinstalagbes sera efetuada com o objetivo de avaliar a qualidadedos
servicos executados e a integridade de todo o materialinstalado.

Serdo obrigatoriamente observados os seguintesaspectos, quando
aplicados:

» Instalagdo e montagem dos componentes mecanicos, taiscomo
eletrodutos, bandejas para cabos, bragadeiras, caixas, blocos
terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados;

« Verificagdo da fiagdo e emendas na caixa de passagem oucaixa de
distribuicdo e painéis, com o objetivo de verificarse os requisitos
constantes desta Pratica foram atendidos.

Para aceitagdo das instalagBes do sistema de deteccioe alarme de
incéndio, em seus diversos trechos, serdorealizados, no minimo, os testes
recomendados, ondeaplicdveis, pelas Normas NBR 5410 e NBR 9441,
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Consideracoes Finais

7.1 Entrega dos Servigos

Os servicos deverdo ser executados e entregues em perfeito estado de
limpeza e conservagdo, visando manter a funcionalidade do local e a melhaoria do
mesmo. A empresa devera garantir o funcionamento de todos os servicos por ela
prestado.

Todas as areas envolvidas pelos servigos deverdo ser entregues
totalmente limpas e isentas de entulho. Uma vistoria final da obra deverd ser
feita pela empresa CONTRATADA, antes da comunicacdo oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZACAQO. Sera entdo firmado o Termo de
Entrega Proviscria, de acordo com o Art. 3, Inciso I, Alinea A, da Lei N° 8.666,
de 21 de Junho de 1993 (atualizada pela Lei N© 8.883, de 08 de Junho de 1994),
onde deverdo preencher a lista de verificagdo (checklist) dos servigos
executados.

7.2 Fiscalizagdo

Os servigos serdo conferidos e analisados pelo corpo técnico de Engenharia
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante a execugao da obra.

Todos os trabalhos de execucdo das instalacdes deverdo ser feitos
obedecendo & planilha orgamentaria, crenograma fisico financeiro, memorial
descritivo e as normas vigentes.

Os trabalhos de execugdo das instalag@es deverdo ser coordenados com o0s
demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser apropriadas e em bom estado.
N&o serdo aceitas pela fiscalizagdo ferramentas inadequadas, improvisadas bem
como formas incorretas de trabalho.

Qualquer alteragdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra devera ser
informado a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado
cuidadosamente.

7.3 Das Medigdes

As medicBes deverdo ser entregues para o corpo técnico de engenharia
indicado (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), que realizara vistoria técnica
para analisar as mesmas.
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Ressaltando que caso ocorra medicdes fora dos critérios do Orgéo Publico
e da planilha orcamentdria proposta pela CONTRATADA a mesma podera ser
glosada ou rejeitada.

As medicoes serdo mensais devendo ser efetuadas da seguinte forma:
Relatédrio fotografico, Planilha de Medigdo e Controle Tecnolégico; Todos os
documentos deverdo estar assinados e carimbados pelo responsavel técnico de

execucdo dos reparos da CONTRATADA.

Anexo a nota fiscal onde devera conter dados bancérios da CONTRATADA.

Consideracdes Finais 93

SDRCAP2021037907D0M

: Assinado com senha por: LUIZ HENRIQUE DANTAS BEZERRA
Documento N°: 018642A0450408 - consuila & aulenticada em:
https://demandas.spsempapel. sp.gov.bridemandas/documenta/018642A0450409
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Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagdes e Compras

PROPOSTA CP 09/22

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Cédigo Banco

16.06.078 FDE
16.02.066 FDE
83584 SINAPI

88458 SINAPI
04.50.001 FDE
16 50.015 FDE
0401.033 FDE
1201.001 FDE
12.02.005 FDE
1202007 FDE
1360.003 FDE
06.12.020 CPOS
16.80.007 FDE
16.03.001 FDE
16 80.088 FDE
16.05.042 FDE

07.60.061 FDE

0703 135 FDE

03.04.016 FDE
61.14.070 CPOS
0430020 CPOS
0812022 FDE
07.04.113 FDE

0560001 FDE
0602.017 FDE
05.01.005 FDE
0501.004 FDE
0501014 FDE
05.01.008 FDE
04 20.020 CPCS
06.80.088 FDE
2501.470 CPOS
13.50.018 FDE

56839 SINAPI

06.03.061 FDE
03.04.016 FDE
24.20.300 CPOS

4605020 CPOS
46.02.050 CPOS

46 03 060 CPOS

46.01.050 CPOS
46.01.030 CPOS
46 01.020 CPOS
04.11.020 CPOS

Obra
GINASIO POLIESPORTIVO AYRTCN SENNA

Orgamento Sintético
Descrigio

SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACAS DE OBRA
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO

E=1
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE GBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAG INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

DEMOL\C‘U DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL
REVESTIMENTOS

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X38 CM CLASSE C
CHAPISCO

EMBCCO

REBOCO

RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS

Aterro manual apiloaco de 4rea interna com mago ce 30 kg

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO

CORTE DE MATO E GRAMA - ROCAGEM MECANIZADA

RETIRADA DE ENTULHO

TC-05 TAMPA DE CONCRETQ P/ CANALETA AP (35CM)

COBERTURA

RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIMIPLAST OU ALUM/PLANA PRE
FAB - SIREAPROV

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR)
TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES
APARFNTFS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO
RESISTENTE A CORROSAQ (ASTM A709/ASEE)

Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vaz8o 1.710 m*/h, pressac 35
mmCA - 220/380 V / 60Hz

Remogdo de calha ou rufo

CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M
RUFO DENTADQO ACO GALV NATURAL E=085MM CORTE ATE 400MM
ESQUADRIAS

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS QU JANELAS

PF-17 POCRTA EM CHAPA DE FERRQ L=102CM

PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=02CM
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. EAT. MADEIRA L=82CM
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM
PM-18 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA
L=62CM

RemogAo de janela de ventlago, iluminagac ou ventilaglo e iluminago pacrio
‘CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO

‘Caixilho fixo bpo veneziana em aluminio anodizado, scb medida - branco
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

‘GUARDA-CORPQ DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERICOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_0472018_P
C€0-27 CORRIMAO DUPLO ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO
RESISTENTE A CORROSAQ (ASTM A708/A588)

‘Chapa perfurada em ago SAE 1020, furos redondos de didmetro 7,5 mm,
espessura 1/8° - soldagem tipo MIG

HIDRAULICA

Tuba PVC rigido, tipo Celetor Esgoto, junta eldstica, DN= 100 mm, inclusive

conexbes
Tuba de PVC rigido brance PxB com vircla e anel de borracha, linha esgoto
série normal, ON= 50 mm, Inclusive conextes

Tubao de PVC rigido PxB com virola e anel de bomracha, linha esgoto série
reforgaca ‘R’ DN= 150 mm, inclusive conexBes

Tuba de PVC rigido soldavel marrom, DN= 80 mm, (1 1/2°), inclusive conexes
Tubo de PVC rigido scldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexfes
Tuba de PVC rigido scidavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive conexdes

Retirada de aparelhs sanitirc inclulndo acessérics

Bancos

SINAPI - 12/2021 - Slo
Paulo

ORSE - 1012020 - Sergipe
CPOS - 1112021 - S80
Paulo

FDE - 10/2021 - 580 Paulo

Und Quant.
m? 16

m 117,03

m? 20

m 2342
m 418
m 268
m 1425
m* 28938
m? 269,38
m 269,38
m 141,35
m* 159,74
UN 36
m? 768,24
m 141,88
M £8,78

m 240618
m 2406,19
KG 10824
un 10
m 150,84

M 89,52

M 61,42

UN 62
UN 2
UN 3
UN 30
UN 5
UN 29
un 18
m 106,43
m 135,35
M 108,72

M 108,72

M €12

KG 1430,88
m* 33
215,52

187.5

m 1248

488,5

268,56

2487

un 58

BD..
24,23%

Valor Unit Valor Unit Total
com BDI

202.656,74
;T 412,18 65594 40
85,89 106,70 12.487.10)
782,60 §72,22 19.444.40
124,05 154,10 36.090,22,
77,69 6,51 403411
6574 8168 219,66
59.80 7428 10,584,980
10.51 13,056 3.806,80
29,44 38,57 1084832
22,15 27,51 823584
2514 31,23 3564436
5188 6420 10 255,30}
486,76 579,85 2087460
071 088 676,93
4758 58,10 8138382
116,34 144,52 1427568,
T€9.53642
469 582 14.004,02
22381 278,03 €68 993,00
15,18 18,83 2038159
3.868,50 4.803,35 4803350
3.84 477 718,88
102,75 127,64 1142633
7835 07,33 597800
82553278
10,18 1285 784,30
3.977.00 4.840,62 988124
837,43 1.040,33 312089
82350 102353 30.705,80
82058 1.018.40 5087,00
044,41 117324 34.023,96|
2833 36,43 65574
103488 1.28560 135 828,40
1.032.66 1.282,87 17363645
201 248 27071
48326 800,35 6527005
73.748,27
26.843 47,
264.568.30
166.914,01
11.023,84
923062

20081,75|
4589 5578 2829485
3423 4252 12684.77]
27.09 3365 836875
are2 45,58 27182

Fagnavaeq

0%

N

r/\ij//“ i
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48

48

411
412

56
57
58
59
510
511
512

514
515
516

517

519
520
521
522
523
524
525
526

527
528
528
5.30
531
532
533
534
535
5.36
537

95470 SINAPI

08.16 091 FDE
86502 SINAPI

£4.11.120 CPOS
4403310 CPCS

44.03 590 CPOS
4420 260 CPOS
4704 040 CPCS
08.16.046 FDE
08.04 008 FDE
08.17.080 FDE
08.04 032 FDE
08.17.037 FDE
44.01.200 CPOS
47 04 080 CPOS
08.84.005 FDE

09.64.014 FDE
09.64.005 FDE
0962.017 FDE
0962010 FDE
09.62.009 FDE
09 54001 FDE
0817.041 FDE
09.05003 FDE
16.20.113 FDE
0908 002 FDE
09 09 058 FDE
87601 SINAPI

32.10.110 CPOS
3605110 CPOS
3606 060 CPOS
3701220 CPOS
3703 240 CPOS

3713640 CPOS
37.17.080 CPOS
3807300 CPOS
3503170 CPOS
39.03.174 CPOS
3503178 CPOS
3903182 CPOS
3921060 CPOS
39 26 080 CPOS

3821120 CPOS
4002 060 CPOS
40 D4 470 CPOS
4004 480 CPOS
4004 490 CPOS
4004 080 CPOS
40.04.086 CPOS
40 07 010 CPOS
4007 020 CPOS
42 01 040 CPOS
42 02 080 CPOS

VASO SANITARIO SIFCNADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2016

BR-03 CONJUNTO LAVATCRIO E BACIA ACESSIVEIS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35 5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Retirada de tomeira ou chuveiro

Tomeira de mesa para lavaténio, acionamento hidromecanico, com registro
integrado regulador de vazlio, em latdo cromade, DN= 12"

Tomelra de mesa para pia com bica mavel e arejador em latao fundido cromade
Sit3o plastico com copo, rigido, de 1 1/4"x 2°

Vélvula de descarga com registro préprio, DN= 1 1/2°

TANQUE DE LOUCA BRANCA GRANDE C/COLUNA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (27)

TORNEIRA DE LAVAGEM CCM CANOPLA DE 1/27

REGISTRO DE PRESSAQ C/ CANCPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO

Mictéric de louga sifonado auto aspirante

‘Vélvula de mictério antivandalisme, DN= 3/4°

TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA

ELETRICA

RETIRADA DE AP ILUM EM POSTE ARANDELA EXT BRACO ACO OU
PROJET EM FACHADA

RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAQ, PLAFONS E PENDENTES
PLAMPADAS INCANDESC

RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2

RETIRADA DE TUBULACAQ ELETRICA APARENTE ACIMA 2°

RETIRADA DE TUBULACAQ ELETRICA APARENTE ATE 27

REMOCAQ DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E
CIGARRAS

CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA

ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (17) - INCL CONEXOES
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE
PRIMARIA NBR 13887

INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2"-ELETROD ACO GALV A
QUENTE

IL-86 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 36W C/DIFUSOR
POLICARBONATO TRANSLUCIDO

REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E LNSTALACAD, AF_02/2020

Proteg8o anticomosiva, com fita adesiva, para ramais scb a terra, com DN acima
de 2 até 3

Isclador pedestal para 25 kV

Terminal modular (mufia) unipolar exteme para cabo até 70 mm?15 kY
Quadro Telebrds de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm

Quadro de distribuigBo universal de embutr, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on
-225 A - sem componentes

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, comente de 60 A até 100 A
Dispositive diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 palos

Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessérics
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isclamento 0,6/ kV - isclagio em PVC 70°C
Cabo de cobre de 4 mm*, isclamento 0,6/1 kV - isolaglo em PVC 70°C
Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/ kV - isolagdo em PVC 70°C
Cabo de cobra de 10 mm?, isclamento 0,6/1 kV - isclagBo em PVC 70°C
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0 61kV - isolagio HEPR 60°C

Cabo de cobre fexivel de 35 mm, isolamento 0,61 KV - isolago HEPR 80°C -
baixa emisséa ce fumaga e gases

Cabo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamente 0,61k - isclagio HEFR 90°C
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm
Conjunto 2 tomadas 2P+T ce 10 A, completo

Conjunta 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T ¢e 10 A, completo

Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

Tomada RJ 11 para lelefone, sem placa

Tomada RJ 45 para rede de dadgs, com placa

Caixa em PVC de 4" x 2°

Caixaem PVC de 4’ x 4"

Captor bpa Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado

Isolader galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulaca
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538
539
5.40
541
542
543
544
545
546
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554
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64

62

6.3

64

65
66
67
68
68

6.10

82
83
84
85

86

87
-1:1
88
810
811
812
813
814

4205110 CPOS
4205120 CPOS
4205.140 CPOS
4205160 CPOS
4205210 CPOS
4205250 CPOS
42.05.300 CPOS
4205.310 CPOS
39.04.080 CPOS
38.05.060 CFOS
38.11.080 CPOS
30.18120 CPOS
41,14 510 CFOS

4307.360 CPOS
4320130 CPOS

46.27.080 CPOS
29,03 040 CPOS
09.08.054 FOE

12185 ORSE

11068 ORSE

18.08.110 CPOS

13.02.100 FDE

12.02.035 FDE
1502.018 FDE
15.02.026 FDE
15.04.082 FDE
15.03.026 FDE
102484 SINAPI
07.05.023 FDE

07.05.025 FDE

67.02.187 CPOS
08.08.028 FCE
13.02 058 FDE

0560001 FOE
05.60.005 FDE
0450001 FDE
0860011 FOE
87509 SINAPI

87892 SINAPI

12.02.005 FDE
12.02.007 FDE
09.07.004 FDE
09.07 006 FDE
09 85060 FDE
0805013 FDE
09.08.007 FDE
09.08.013 FDE

Coneclor cabo/haste de 3/4°

Conector de emenda em latdo para cabo de até 50 mm?* com 4 parafuscs
Coneclor olhal cabomaste de 3/4°

Conector olhal caba/haste de 58"

Haste de aterramento ce 5/8

Barra condutora chata em aluminio de 3/4" x 1/4, inclusive acessérics de
'ﬁl':irrfr;;. para caixa de inspe¢io cilindrica, ago galvanizado

Caixa de inspegao do lera cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=
%Saoh\;n;nc cobre nu, thmpera male, classe 2, de 50 mm?

Coneclor split-balt para cabo de 50 mm?, latdo, simples

Cabo telefénico Cl, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais lelefénicas,
eaulpamentos e rede interna

Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - calegona 8A

Lumindria industrial pendente com refletor prismético sem alojamento pa
reator, para vapor de sédi ou mista de 1 W

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30 000 BTUM

Caixa de passagem para condicicnamento de ar tipo Split, com salda de drene
Unico na vertcal - 38 x 22 x 6 cm

Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - didmetro 2/8", inclusive conex8es
Cabo em ago galvanizado com alma de ago, ¢idmetro de 3/8" (8,52 mm)
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC @ 25MM AMARELO
REVESTIMENTOS

Cadeira para recinto desp em poliprop , fixagBo com
estrutura no espelho, dimensao:43x45x35, medelo Kange Spert, Marca Kango
ou similar, inclusive instalagio e frete

Piso vinlico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = Smm, ref. Omnisports da Tarkett ou
similar - fomecimento e instalag8o, exclusive regulanzagdo do piso

em técnico [para &rea externa, grupo
de absorglo Bla, com lante indy rejuntaca

CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORGAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5
COEF ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE
ESMALTE A BASE DE AGUA

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA

TINTA LATEX PARA PISO

ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS
DE MADEIRA

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLIC. MANUAL, 2 DEMAOS
INCLUSO PRIMER EPOXI AF 0572021

FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AGO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM
PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES

FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAP H=40MM
E=0,80MM PINT PO 2 FACES 0 FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE
40% USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES

INCENDIO

Pilaca de sinzlizag8o em PVC, com indicaglo de alerta

AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 122" E ESGUICHO
REGULAVEL

SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EFOXI

CASA DO CASEIRO

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS

RET/RADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

DEMOLIGAC DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL
REVESTIMENTOS

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDG ACESSORIOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X8X18CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6N SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
(":;AA;JQEE'APLIGADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VACS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTHRANNR ANN KT AF NRMAN1A

EMBOCO

REBOCO

FIQ DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAQ

FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISCLACAD

CONDULETE DE 1*

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL SIMPL CX 4"X2"-ELETR AGO GALV A

QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAD NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO
GALV ADIENTE Paak
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2473
23581
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11,35
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42,45
5032
35486
5572
18,69
3442
26,83

184,59

661510
4082

3284
36,01

334,62
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626,38

222,58
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3478
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5847557
17.349.77)
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09 09 062 FDE
0985016 FDE
0909030 FDE
08.17.038 FOE
09.04.081 FOE
0803016 FOE
08.11.050 FOE
86883 SINAPI
08.16.010 FDE
08.16.004 FDE
1302100 FDE

12.02.028 FDE
15.02.026 FDE
0501.010 FDE
16.11.005 FDE
16.80.097 FDE

87622 SINAPI
17.02 220 CPOS
06.02.088 FDE
03.07.070 CPOS
5403 200 CPOS
1380007 FDE
30.06.100 CPOS

16.11.005 FDE
16.80.098 FDE
16 80 097 FDE

16.03.002 FDE

IL-62 LUMINARIA DE SCBREPOR C/REFLETOR E ALETAS
PLAMP.FLUORESCENTE (4X16W}
LAMPADA FLUCRESCENTE DE 18W

LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE
COR 4000°K
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAQ, LATAC CROMADO DN 15MM (127)

DISJUNTCR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2XS50A
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES

TUBO DE PVC REFORGADO "SR™ JUNTA ELASTICA DN 40 INCL
CONEXOES

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.172 - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 0172020

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA CI TORNEIRA DE FECHAM

AUTOMATICO
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA

CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 415
COEF ATRITO MINIMC 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAG CRECHE

CERAMICA ESMALTADA 20X20CM

TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA

PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHOIFEMEA P/ PINT. BAT MADEIRA
LIMPEZA DA O8RA

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
ESTACIONAMENTO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1272017
Reboco

PORTAO DE CCRRER EM GRADIL ELETROGFUNDIDG
Fresagem de pavimento asfaltica com espessura até 5 cm, inclusive
acomodacio da material

Concreto astéltico usinado a quents - Binder

PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM

Sinalizaglo com pictograma para vaga Ce estacicnamento
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DA OBRA

RETIRADA DE ENTULHO

CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

Mm@; SOUZA NETO

DIRETOR
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1.566 44
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131,16
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73,32
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4,562,685

765471
586176
108234

824,51
1.158.70|

285.471,41

240,20/
5026
2127384
928085

247.352,80
557047
1.402,88

170.445,62

101.035,66

17.342,89)
42.508,80
815817

4.812.989,46
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

\ CIDADEDE |
13, CARAPICUIBA

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 88/22

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINASIO
AYRTON SENNA NESTE MUNICIPIO.

ADVOGADO (S): Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n° 109197 - E-mail
w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestagdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do
TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil;

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante estdao cadastradas no modulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugées n°01/2020, conforme “Declaragao(des) de Atualizagcdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 21 de Junho de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

\ CIDADEDE |
13, CARAPICUIBA

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Marcos Galvdao Whitaker Assumpcao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Moises Teixeira de Sousa Neto
Cargo: Diretor
CPF: 655.367.548-15

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Galvdao Whitaker Assumpcao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvdo Whitaker Assumpcao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar
Nome: Jiullia Selenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

; CIDADEDE
2=, CARAPICUIBA

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da
despesa; de partes contratantes de responsaveis por acbées de acompanhamento, monitoramento e
avaliacao; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de
responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagdes de contas, caso
o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n°
11/2021).
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