Prefeitura de Carapicuiba Yol comeoe
Secretaria da Fazenda = .., CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 89 / 22
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 10/ 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9840/2022

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e
a empresa WINTER GARDEN EIRELI na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA , inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
44.892.693/0001-40, sita a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba- SP, neste ato
representado pelo Prefeito Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador do RG n° 19.236.215-x e
CPF n° 157.388.248-81, e pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano, Sr (a) Marcos Galvao
Whitaker Assumpcédo , portador do RG 1.897.978-6 e do CPF 906.650.828-00:

CONTRATADA: WINTER GARDEN EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 21.365.236/0001-00,
estabelecida & Avenida dos Patos, n° 59, Sala 02, Residencial Morada das Estrelas na cidade de
Barueri, estado de S&o Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e
alteracdes subsequentes pelo Senhor (a) Moises Teixeira de Sousa Neto , brasileiro, maior, casado,
empresario, portador da cédula de identidade RG n° 11.763.916 SSP/SP e do CPF/MF n°.
655.367.548-15:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a ampliacdo do ginasio Ayrton Senna neste mu nicipio,
para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento U  rbano, em conformidade com o memorial
descritivo dos servicos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e a proposta da contratada,
que séo partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacao dos servicos objeto da presente licitacdo sera de até 720 (setecentos
e vinte) dias, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apos o recebimento da Ordem de Servico,
expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos termos da lei n®
8.666/93 e suas alteracoes.

2.2 - O prazo de vigéncia do presente contrato € de até 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias contados
a partir do recebimento da ordem de servico expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execucdo do presente contrato serd na modalidade de execucdo indireta, sob o
regime de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s pre¢os unitarios que constam da proposta da Contratada
que é parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servicos objeto deste contrato € de R$
3.542.915,13 (Trés milhdes e quinhentos e quarenta e dois mil e novecentos e quinze e treze
centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, esté@o inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais insumos,
bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes do objeto do presente contrato

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 - A caucado de garantia de execugdo deverd ser depositada no prazo de até 72 horas pela
Contratada, no valor de R$ 177.145,75 (Cento e setenta e sete mil e cento e quarenta e cinco reais e
setenta e cinco centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer
uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal n°® 8666/93, o qual respondera pelo
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inadimplemento das obrigacdes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela
CONTRATANTE, para perfeita execucdo do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caucéo
deverd ser equivalente ao da vigéncia contratual

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar o
reforco da caucdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do
presente contrato, e retengdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogacao do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera providenciar
também a prorrogacdo da caugdo de garantia do contrato, sendo que o nao cumprimento do mesmo
implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apés a execucdo do contrato, apés
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao Departamento de Licitacdes e
Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratagdo ndo havera reajuste dos pre¢os pelo prazo de 12 meses a partir do
13° més os pregos poderdo ser reajustados com base na variacdo do IPCA ou outro que venha
substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos apos a
apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela Contratante,
acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que atendidas as
condicdes para liberagédo das parcelas.

7.2.- O faturamento deverd ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da contratante,
nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - A fiscalizacdo procedera as medigbes mensais baseadas nas obras/servigos realizados, com
base nos precos unitarios previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento.

7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes das
etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto contratualmente.

7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos valores
mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde que tenha dotacéo
orcamentaria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigbes e
forma de apresentacao:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida das obras/servicos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execucdo da etapa, nUmero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada
pelo engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnol6gico da obra, diario de obra do
periodo da medigdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servicgos.

b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servigo;
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c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co - FGTS, do
ultimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de conformidade com
o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou servico;

d) Aliberacdo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:

() INSS, através de matricula e/ou CND; e
(I FGTSICAIXA, através do CRF;

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicdo sera
descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de
Previdéncia Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja: em reais
(R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6 sera
necessario que a medicdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisério, assinado pelas
partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que ndo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensacéo
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacdo, calculados” pré rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos servigcos —
Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade com as clausulas
contratuais deste instrumento

8.2. - Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo, deveréo ser refeitos imediatamente, de modo que néo
haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execucéo.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execucdo dos servicos, até o seu
definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto seré recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizac@o no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execucdo, e, definitivamente, no prazo
de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, em termo circunstanciado, firmado pela
Secretaria responséavel e a Contratada, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA se obriga a:

(a) assegurar a execucao do objeto deste Contrato;

(b) executar, os servicos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital;

(c) permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecao dos servicos objeto deste Contrato, a qualquer
hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus agentes a
CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) natificar a fiscalizagéo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, qualquer fato
gque possa ocasionar a paralisa¢do dos servicos;

() observar as normas de seguranca aplicaveis aos servigcos a serem prestados;

(g) participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a
conclusédo do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem;

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba ‘!"é" ——
Secretaria da Fazenda = .., CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

(i) cumprir rigorosamente as condi¢cfes estabelecidas no anexo | do edital que faz parte integrante
deste instrumento.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributéria, incidentes sobre os servicos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. - S&o obrigagbes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servico objeto do presente contrato,
com as especificacdes necessarias para a perfeita execucdo dos servicos. A expedicdo da ordem de
servicos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servicos executados, verificando o
atendimento a descricdo dos servicos e legislacado aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condicbes e forma estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DOS SERV ICOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a
execucao dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informag6es do
seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito de verificar
a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condicdes.

11.1.2 - A acdo ou omisséo total ou parcial do 6rgédo fiscalizador ndo eximira a CONTRATADA da
responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizagao exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial,
guanto a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e as disposi¢des do
presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizacdo tomara
as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicacdo das penalidades previstas
no presente contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

11.1.5. A Fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximird ou reduzirda em nenhuma hipétese a
responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que nao indicada pela
Fiscalizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE
SERVICOS.

12.1. — A subcontratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servigos objeto do presente
contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que formalmente autorizada pelo
chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o sub-contratado ou sucessor devera
possuir todos os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execu¢do dos servicos objeto do presente
contrato ndo tera relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo de emprego Unica e
exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislacao sobre
seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificacao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a
desisténcia da proposta apés a fase de habilitacéo, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacdo dos servicos contratados implica no pagamento de multa
de 0,1% (um décimo por cento) por dia, limitando a 10% (dez por cento), calculada sobre o

valor total atualizado do contrato, isentando, em consequéncia, 0 Municipio de quaisquer acréscimos,
sob qualquer titulo, relativos a periodo em atraso.

14.3. - A inexecucdo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A aplicacdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, apos
regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditério da empresa inadimplente na forma
da Lei, ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras sanc¢des prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e
alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes da presente licitagéo correrdo por conta das dotagGes orcamentarias
de n%. 12.01.15.451.0006-4.4.90.51-99 (transferéncias e convénios estaduais vinculados) e
12.01.15.451.0006-4.4.90.51-99 (tesouro).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, 0 presente Contrato, independentemente

de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacao de qualquer espécie, nos seguintes casos:

€)) guando for decretada sua faléncia;

(b) guando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial;

(c) guando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) guando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a
autorizacgdo prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestacéo dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,

sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisao do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara
na apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais providéncias legais cabiveis,
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes subsequentes e ainda
no Cadigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servigos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e efeitos,
a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para um sé
efeito legal.

Carapicuiba, 21 de junho de 2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvdo Whitaker Assumpc¢ao
Secretéario de Desenvolvimento Urbano

WINTER GARDEN EIRELI
Moises Teixeira de Sousa Neto

Contratada
Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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() O

WINTER GARDEN

PROPOSTA DE PRECOS

Barueri, 12 de Maio de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
Processo Administrativo n°. 9840/ 2022

Concorréncia Publica n®. 10/ 2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacao de V®s S%s nossa proposta de pregos unitarios relativos
a execucgao dos servigos, objeto da licitagdo em epigrafe, tendo como referéncia o dia, més e ano
acima consignados.

Valor Total da Proposta: R$ 3.542.915,13 (Trés MilhGes, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil,
Novecentos e Quinze Reais e Treze Centavos).

O prazo de execucao do objeto é de 720 (setecentos e vinte) dias, devendo iniciar-se até 05 (cinco)
dias apds o recebimento da Ordem de Servigos.

Condicao de Pagamento: Sera de 30 (trinta) dias corridos apds a apresentagdo da fatura das
obras/servicos executados, medidos e aprovados pela fiscalizagdo da Prefeitura do Municipio de
Carapicuiba.

O prazo de validade da proposta de precos é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do
recebimento das propostas pela Comissdo Permanente de Licitagao.

Apresentamos, nossos dados bancarios:

NOME DO BANCO: Bradesco
NOME DA AGENCIA: N° 975
NUMERO DA CONTA 6277-4

Moiséé Teixeira de Souza Neto

Diretor

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonso@wintergarden.com.br — 2680-9625 @\)

A )
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Prefeitura de Carapicuiba

CIDADE DE .
Secretaria da Fazenda CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras
Obra Bancos BDI
CEEAC AYRTON SENNA SINAPI - 12/2021 - Sdo 23,0%
Paulo
SBC - 01/2021 - Sdo
Paulo
ORSE - 10/2020 - Serglpe
CPOS - 1112021 - S3o
Orgamento Sintético
item Cédigo Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 41.25429
11 02.01021 CPOS Coenstruglio provistna em madeira - lemecimento e montagem m? 40 42451 52214 20,885 60|
12 02.10020 CPOS Locag30 de obra de edificagio mt 714,56 1318 1621 1158301
13 02 08 020 CPOS Placa de identificagda para cbra m? 12 585,24, 73214 B 78568
2 MOVIMENTAGAQ DE TERRA 42.938,18
2 0209030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive tronces até 5 cm de didmetro, com m? 714,56 6,14 755 539492
caminhoc & disposi¢Ao dentro da obra, até o raio de 1 km
22 02.09.160 CPOS Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) - idade acima de 4 anos m* 145 8523 117,13 169838
23 07.12 040 CPOS Alerro mecanizado por compensaglo, solo de 1* categoria em campo aberto, m 427,33 1577 18,38 828592
sem compactacio do aterro
24 06.02 020 CPOS Escavagio manual em solo de 14 e 2* categoria em vala ou cava até 1,5 m 3575 50,20 61,74 2207205
25 07.12020 CPOS o de atero a100% PN, sem de solo em m* 427,33 10,44 12,84 548891
campo aberlo
3 FUNDAGAO 113.649,92
a1 12.05010 CPOS Taxade e de para execuglo de x 1 161028 198061 1.88061
estaca escavada
32 12 05040 CPOS Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 35 cm até 40 1 m 530 8330 102,45 54298 50|
a3 09.01 020 CPOS Forma em madelra comum para fundagio m? 24545 8248 101,45 24.900,90|
a- 10.01.040 CPOS Armadura em barra de aga CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1302 1,28 1387 18.307,04
L 11.01 260 CPOS Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m* 24,05 38463 47309 11803 58,
36 1118040 CPOS Lastro de pedra britada m* 862 12821 157,69 1.359.28
4 SUPERESTRUTURA 845.917,02
41 09,02 020 CPOS Forma plana em compensado para estrutura convencianal m? 204538 165,87 204,02 41728842
42 1001 040 CPOS Ammadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 17610 11,28 1387 24425070,
43 11.01.280 CPOS Conerelo usinade, fck = 25 MPa - para bombeamento m 389,71 384,63 473,09 184.367.90
& ALVENARIA E DIVISORIAS 132.235,87
51 14 30 020 CPOS Diviséria em placas de granilte com espessura de 3 cm m* 95,04 186,47 241865 2296641
52 14.04 210 CPOS Alvenaria de bloco cer8mico de vedagho, uso revestido, de 14 cm m* 132911 66,44 8172 108.124 54|
53 1420010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armade m* o058 1604 88 197400 114492
L PISO 105.199,04
61 13.02 100 FDE CERAMICA ESMALT ANTIDER. ABSORGAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 m* 112015 7063 86,87 97.307 43|
COEF ATRITO MINIMO 0.4 USO EXCLUSIVO PADRAQ CRECHE
62 17.05020 CPOS Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? 665 707 58 870,33 578769
63 13 06 082 FDE 50-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 17 100,62 12376 2103,92|
T REVESTIMENTO 249.951,42
71 12.04 022 FDE REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2 5CM m 703 21004 25834 18.161,30|
4202 036 FDE REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE m 349 81 6183 78,05 26 603,05
73 17.02 020 CPOS Chapisca m? 229722 578 710 16310,26
74 17.02 140 CPOS Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 229722 2187 2650 6178521
75 17 02 220 CPOS Reboca m* 229722 10,68 1313 30 162,49
76 22 02 010 CPOS Forro em placa de gessa liso fxa mt 1308,48 60,22 7407 96 610,11
8 ESQUADRIAS 295.9265,64)
81 05 01005 FDE PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT. MADEIRA L=82CM UN 5 817 46 112847 564235
82 0501004 FOE PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT MADEIRA L=82CM UN 14 802,22 110973 15.536,22|
83 0501008 FDE PM-18 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA PIPINT. BAT MADEIRA UN 12 103781 1.276,50 15318,00|
L=62CM
84 2502 020 CPOS Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida mw 388 101375 124661 481307
85 2501050 CPOS Caixiino em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial m 119.4 BB2 35 108529 129 58362
86 2408 020 CPOS Conimac duplo em tubo de ago inoxidavel escovaco, com didmetrode 1 1/2° e m 46,45 815,50 1.003.06 46 592,13
montantes com diametro de 2
a7 06.03.003 FDE AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1 62172 76471 764,71
88 3001030 CPCS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tuba de ago un 8 15358 188,50 151120
incxidavel de 1 172" x 800 mm
88 3001120 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tuba de ago un 12 167 B5 206,45 2 477 40|
incxidéwvel de 1 114° x 400 mm
810 2820 850 CPOS Barra antipAnico para porta dupla com Iravamentos horizontal e vertical o 1 132567 163057 1630,57|
completa, com maganeta tpa alavanca e chave, paravics de 1.70a 2 60m
811 2501470 CPOS Caixiho fixo bpa veneziana em aluminio anodizado, sob medida - branco m? 504 116238 142969 72.056,37]
9 PINTURA 209.589,44
a1 33 02 060 CPOS Massa corrida a base de PVA Pagina 1 de 4 m 325586 12,03 1479 4815461

P — @ TK) b
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1123

1124
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1133
1134
135
11.36
1137
1138
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16.48.002 FDE
33.10.050 CPOS
3310041 CPOS

32.16.030 CPOS

36.03.050 CPOS
36.03.160 CPOS
36.04.070 CPOS
36 05110 CPOS
36 06 080 CPOS
3701220 CPOS
3701120 CPOS
3711100 CPOS
37 12 080 CPOS

37.25110 CPOS

37.13630 CPOS
37 25080 CPOS

37 14320 CPOS

37 14 830 CPOS
37.17 080 CPOS
38 07 200 CFOS
38 19.040 CPOS
3813 040 CPOS
36.03.170 CPOS
39.03174 CPOS
3303 178 CPOS
3903 182 CPOS

38 26 080 CPOS

40.02 080 CPOS
4004 470 CPOS
40 04 480 CPOS
4004 030 CPOS
40 04 086 CPOS
40.07 010 CPOS
4007020 CPOS
40.07.040 CPOS
0808 052 FDE

0809 064 FDE

42 01,040 CPOS
4202080 CPOS
4205110 CPOS
4205120 CPOS
4205140 CPOS
4205160 CPOS
42.05.170 CPOS
42.05 180 CPOS
4205210 CPOS
4205 250 CPOS
4205310 CPOS
39.04 080 CPOS
39,08 060 CPOS
39.11.080 CPOS
3018 120 CPOS
4302.080 CPOS
4307.360 CPOS

CIDADEDE
CARAPICUIBA

LIXAMENTO GROSS0 OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Esmalte 4 base de 4gua em massa, inclusive preparo
IMPERMEABILIZAGAD

Impermeabilizagio em membrana ce asfalto modificado com elastdmeros, na
cor preta

INSTALAGAC ELETRICA

Caixa de medigfo externa tipo "N° {1300 x 1200 x 270) mm, padrio
Concessionanas

Caixa base lateral tipo "N’ (1300 x 400 x 250) mm

Superte para 4 iscladares de baixa tensda

Isolador pedestal para 25 kV/

Terminal mocular (mufia) unipalar intermo para cabo até 70 MMY15 kV
Quadro Telebras de embutr de 1200 x 1200 x 120 mm

Quadro Telebras de embutir de 600 x 600 x 120 mm

Base de fusivel NH até 400 A, com fusivel

Fusivel tipo NH 3 de 400 A até 630 A

Disjurtor em caixa moldada Iripolar, térmico e magnébio fixos, tenso de
isolamento 415/680V, de 175A a 250A

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 alé 50 A

Disjurtor em caixa moldada tripolar, térmico e magnélico fixos, lensdo de
isolamento 480/690V, de 1CA a 60A

Chave seccicnadora sob carga, tripalar, aclonamento rotative, com prolongador,
sem perla-fusivel, de 400 A

Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3-830 A
Dispositiva ciferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos.
Vergalh#io com rosca, perca e anuela de didmetro 3/8" {tirante}

Eletroduto de PVC comugado flexivel leve, didmetro externa de 32 mm

em de alta , DN= 100 mm, com
acessdnos
Cabo de cobre de 2.5 mm?, isolamento 0.6/1 kV - isclagfio em PVC 70°C
Cabo de cobre de 4 mm?, isclamento 0,6/1 kV - isolagio em PVC 70°C
Cabe de cobre de 6 mm?, isclamento 0,6/1 kV - isolag3o em PVC 70°C
(Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - Isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre flexivel de 35 mm*, isclamento 0,6/1 kV - isolaglo HEPR 80°C -
baixa emissio de fumaga e gases

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

Conjunto 1 interruptor simples e 1 lomada 2P+T de 10 A, completo

Tomada RJ 11 para telefone, sem placa

Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa

CaixaemPVC de 4 x2'

Caixa em PVC de 4’ x4

Caixa em PVC octogonal de 4’ x 4°

IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)

IL-66 LUMINARIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (1X32W)
Caplor ipa Frankiin, h= 300 mm, 4 pantos, 2 descidas, acabamento cromada
Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha cndulada
Conector cabomaste de 3/4°

Conector de emenda em latAa para cabo de até 50 mm? com 4 parafusos
Conector clhal cabohaste de 3/4”

Conector clhal cabohaste de 5/8°

Vergaihdo liso de ago galvanizade, didmetro de /8"

Esticador em |atdo para cabo de cobre

Haste de aterramento de /8" x 3m

Barra condutora chata em aluminio de 3/4° x 1/4", inclusive acessénos de
ﬂC’::g%e inspeglo do terra alindrica em PVC rfgido, didmetro de 300 mm - h=
(Z:Sn%(rln cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

Conector spit-bolt para cabo de 50 mm?, latac, simples

Caba teleténico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centra's telefonicas,
eauipamentos e rede inlerna

Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria BA

Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada

Ar condieionade a frio, tpo spil parede com capacdade de 30,000 BTUM
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325589 1384
244191 2581
81397 28,09
4826 3961
1 225095

1 79400

4 86,71

4 146,19

1 48307

1 89895

2 262,81

1 24331

1 108,85

2 539,76

36 11826

2 561,01

1 183313

4 66,85

5 29482
348,85 1434
4341 16,97
48,68 2774
172382 466
484 66 6,39
45078 869
118 1231
220 4267

L] 36,39

60 3384

13 31,80

5 27.43

18 64,23

65 13,53

a1 1681

40 17.74
143 226,61

8 22316

2 82,14

21 2228

21 2495

21 3003

21 18,37

] 878
8783 3005
L] 3036

6 17048
6549 3587
6 30,82
167,66 4343
a2 17,31

120 30,40
580 2382

8 406,84

6 663538

714
3174

3455

4872

276866
976 62
106,65
178,81
569,57

1.105,70
32325
209,27
133,88

663,80

145,45

690,04

225474

82,22
362,62
17,83
20,87
34,12
573
785
1068
15,14

52,48

44,75
4162
3823
3373
78,00
16,64
2079
2182

278,73
274,48
101,03
2741
3068
36,93
2382
12,00
36,86
37,34
20069
44,12
37,50
60,79
2129
37,39
2929
500,53
818151

55 805,95|
77.506,22
2812266
2351227
2351227,
220.084,03
276866
976 62
42660
718,24
568,57,
1.105,70
646,50
28927
13388
132780

523520

138008
225474

32888
1813,10
615198
905966
166027
987806
380458
524163
1.756.24

1154560

358,00
2497 20|
500,99
168,65
1.42200
1.08160
644,49
87280
39.858,39
219584
20206
57561
644,28
77553
500,22
72,00
3.246,19|
22404
125814
2.889.41
227.40
10.182,05
681,28
4.486,80
16.988.20
400424

48.969,06
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1151 4320130 CPOS Caixa de passagem para condicionamento de ar bipo Splt, com saida de dreno un [ 3568 4388 263,34
unico na vertical - 39 x 22 x 6 cm
1182 46.27.080 CPOS Tuba de cobre fexivel, espessura 1/32" - didmetro 3/8", inclusive conexBes. m 148 28,52 35,07 518036
12 INSTALAGAQ HIDRAULICA 123.484,09|
121 08.16.089 FDE BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL [of] 4 243730 268787 11.991 48
122 4401070 CPOS Bacia sifonada de louga sem tampa com salda herizontal - 6 litros un 13 426,58 52469 682097
123 30.08 030 CPOS Assenlo arbcutado para banho, em aluminio com pintura epéxi de 700 x 450 mm un 2 710,40 B73.79 1747 58
124 08 84.005 FDE TAMPA DE PLASTICO PARA BAGIA SANITARIA UN 17 39,66 4878 829,26
125 44.01.200 CPOS Mictdre de louca sifonado auto aspirante un 3 404,12 487,06 149118
126 44.01.270 CPOS Cuba de louga de embutr oval un 16 10474 12883 206128
127 44 03 480 CPOS Tomeira de mesa para lavaténo compacta, acionamento hidremecanico, em un 16, 19371 238,26 3.812,16
latdo cromado. DN= 172
128 0817 080 FDE TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/27 UN 2 60,65 74,59 149,18
129 44 20 100 CPOS Engale flexivel metalico DN= 172" un 16 3870 47 60 761,60
1210 44 03640 CPOS Tomeira de parede acicnamento hidremecanico, em latde cromada, DN= 1/2" ou un 3 361,68 444 86 133458
121 4420120 CPOS :é‘:rmyla para vélvula de descarga un 19 11434 14063 267197
1212 4420130 CPOS Tube de ligaglo para miclério, DN= 172" un a 64,87 78,91 238,73
1213 4420150 CPOS Acabamento cromada para registro un 18 43818 60.49 108882
1214 4420220 CPOS Sifdo de metal cromadode 1" x 1 1/2° un 20 160,32 187,19 384380
1215 4420300 CPOS Bolsa para bacia sanitéria un 17 1353 1664 28288
12186 4420650 CPOS Véivula de metal cromada de 17 un 17 4217 5186 B8162
1217 4601020 CPOS Tubo de PVC rigido soldavel mamrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes. m 39,92 27,88 3428 1.367 65
4601 050 CPCS Tube de PVC rigido soldavel mamrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conextes m 68,81 4828 5938 408583
1218 4601030 CPOS Tube de PVC rigido soldavel mamom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexbes m 31,88 35,80 4415 1407 .50
1220 4602010 CPOS Tube de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, m 59,65 3214 3853 235796
DN= 40 mm, inclusive conexdes
22 4602 070 CPOS Tube de PVC rigido branco PxB com virola e anel de barracha, Inha esgoto m 399,46 69,97 B508 3437752
séne normal, DN= 100 mm, inclusive conexBes
1222 46 03 060 CPOS Tube de PVC rigido PxB com vircla e anel de borracha, linha esgoto séne m 109,68 140,32 172,59 18.831 38|
reforgada ‘R°. DN= 150 mm, inclusive conexdes
1223 4701050 CPOS Registro de gaveta em latio fundido sem acabamento, DN= 1 1/2° un £l 120,88 14869 133821
1224 4702 110 CPOS Registro de pressio em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4” - inha un 8 81,32 112,32 898 56|
1225 47 04 050 CPOS \el'bm:]de descarga antivandalismo, DN=1 1/2° un 20 460,66 566,61 11.332.20|
1226 47 04 080 CPOS Valvula de mictéria antvandalismo, DN= 3/4° un 3 41317 508,19 1524 57|
1227 48 02 204 CPOS Reservatério em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2 000 litros. un 2 1.140,12 1.402 34 280468
1228 4805040 CPOS Torneira de boia, DN= 1172 un 2 22023 270,88 541,76
1229 4901 020 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com greiha un 3 86,97 106,97 32091
1230 4901016 CPOS Caixa sifonada da PVC rigida de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 18 75,08 9234 1662,12
12231 42 05330 CPOS Caixa de inspeglo do lera clindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= un & 5760 7084 42504
13 g%DRlerEOS COMPLEMENTARES 165.096,92
131 61.01670 CPOS Elevador para passageiros, uso intemo com capacidade minima de 600 kg para cf 1 94 57500 11632725 11632725
duas paradas, portas unilaterals
el 5501 020 CPOS Limpeza final da obra m? 1308,08 nn 14,40 181836,35|
133 §7 02 210 CPOS Placa da sinalizag3o em PVC para ambientes un 31 489,73 61466 19054 46|
134 05 07 060 CPOS Remogaa de entuiho de obra com cagamba metlica - malenial rejeilado e m 836 105,80 130,13 10878,86
misturado por vegetagAo, isopor, manta asfatica e 13 de vidro
14 COBERTURA 324.167,79
141 1503110 CPOS Fomecimenlo & monlagem ce estruturs em ago patindvel, sem pintura kg 5860,16 18,43 2266 13278122
142 16 13 130 CPOS Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipa sanduiche, espessura m? 68539 20823 25612 178 103,28
de 0,50 mm, com poliestireno expandido
143 16,12 200 CPOS Cumeeira em chapa de ago pré-pinlada com epdxi e poliéster, perfil apezeidal, m F 120,15 147,78 428562
com espessura e 0,50 mm
144 1633052 CPOS Calha, ruto, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m m 548 133,10 163,71 898767
15 SISTEMA DE INCENCIO 7.537,30
151 5010120 CPOS Extintor manual de pé quimica seco ABC - capacidade de 6kg un 6 206,30 253,74 152244
152 5020170 CPOS Pintura de extinlor de gas carbdnico, pb quimico seco, ou dgua pressunizada, un [ 16,45 2023 121,38
‘com capacidade até 12 kg
153 §7 02 185 CPOS Placa de sinalizago em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicag3o de un 23 1168 14,36 330,28
rofa de evacuaclo e salda de emergéncia
154 5005 260 CPOS Bloco auténoma de lluminagio de emergéncia com autencmia minima de 1 un 18 23805 29280 556320
hora, equipado com 2 lAmpadas de 11 W
18 PISCINA 642.371,91
161 07 02 020 CPOS Escava¢3o mecanizada de valas cu cavas com profundidade de até 2 m m? 9188 822 10,11 929007
162 05 07.050 CPOS Remogio de entulho de obra com cagamba metalica - matenial volumeso e m 9188 8415 115,80 106 408,62
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel. piéstico e metal

Phgine
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16.40
16.41
16.42

1643

05 10 024 CPOS

07.11.020 CPOS
11.18 040 CPOS
17.01.040 CPOS
11.01 280 CPOS
11.16.080 CPOS
09.02.040 CPOS
10.01.040 CPOS
10.01.060 CPOS
1405060 CPOS
17.02 020 CPOS
1305110 CPOS
1410 101 CPOS
17.02 120 GPOS
17 02 220 CPOS

18 07 020 CPOS

18 06 142 CPOS

4911130 CPOS
21.20.460 CPOS
32.15.040 CPOS
46.01.050 CPOS
48 01 060 CPOS
46 01080 CPOS
4501090 CPOS
46 04.050 CPOS
48 04.070 CPOS
4801020 CPOS
50.01.170 CPOS
46.05020 CPOS
47.01090 CPOS
4701020 CPOS
42 05330 CPOS
49.01.040 CPOS
4201080 CPOS

89385 SINAPI

88409 SINAPI

4310230 CPOS

49.11.140 CPOS

4111080 CPOS
077355 SBC
020353 SBC

Transporte Ge s0lo Ge 1* @ 2* calegona por camnhao para d/SlANGAs SUPENOTES
80 10" km até o 15* km

Reatefro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Lastro de pedra britada

Lastro de concreto impermeabilizada

Conereto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamenta

Langamenlo e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Forma plana em compensado para estrutura aparente

Armadura em bama de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Alvenaria de bloco ceramico estrutural, uso revestido, de 18 cm

Chapisco

Pré-Iaje em painel pré-fabncado treligado, H= 12 cm

Alvenana de bioco de cencreto de vedagha de 8 x 19 x 38 om - classe C
Embogo comum

Reboca

Placa ceramica ndo esmaltada extrudada de alta resisténcia quimica e
mecanica, espessura de 8 mm, uso industrial, assentaco com argamassa
quimica bicomponente

Placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area intema com salda
jpara o exterior, grupo de absargio Bila, resisténcia quimica A, assentado com
‘argamassa colante indusinalizada

Canaleta com grelha em aluminio, largura de 80 mm

Canle externo de acabamento em PVC

Impermeabilizagio em manla asfaltica com armadura, tipo Iil-B, espessura de 4
TmI:nbﬁ de PVC rigido scldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexbes
Tuba de PVC rigide scldavel marom, DN= 60 mm, (2°), inciusive conexdes
Tuba de PVC rigido solddvel marrom, DN= 85 mm, (3°), inclusive conexBes
Tubo de PVC rigido scldavel marom, DN= 110 mm, (47), inclusive conextes
Tuba de PVC rigido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4'). inclusive conexdes
Adaptador de engate rapido em latio de 2 1/2° x 2 1/2°

Tube PVC rigido, tipo Coletor Esgolo, junta elastica, DN= 100 mm, inclusive
conexdes

Reglstro de gaveta em latio fundido sem acabamenta, DN= 4"

Reglstro de gaveta em latio fundido sem acabamento, DN= 3/4°

Caixa de Inspegio da terra clindnca em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h=
CU!:“::‘W&GS de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha

Niple duplo galvanizado de 2°

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014

JOELHO 45 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AF 12014

Conjunto mator-bomba (centrifuga) 2 cv, monoestagio, Hman= 12 a 27 mca, Q=
2528 mh

Canaleta com greiha em aluminio, saida central / vertical, largura de 46 mm
Luminana com corpo em tuba de aluminio tipo balizador para uso extemo
ASPIRADOR DE FUNDO PARA PISCINAS

RAIA PISCINA NATACAD CERAMICA 10x10am AZUL ELIANE

MOISES TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

m*

un

un
un
un
un
un

UN

UN

un

un

UN

Total Geral

9189

3231
1562
16,87
4382
4362
462,5
681,04
81,37

262 81
27,04
268
26281
26291

504
1856
1875

234

2564

12
150

2055

552
12821
571,85
384,63
14557
181,20
11,28
1438
69,75
578
13433
5428
1780
1068

12287

14331

34260
12,80
6583
4828
70,48

118,14

182,43

186,50

262,41
27,86
50,33
44,50

862,18
6382
57.60

10420
5677
1237

716

266160
23288
8532
185128
18,05

2527

878
157,69
703.49
473,09
180,28
22287

13.87
17.66

8579

165,22
66,76
21,89
1313

15113

176,27

421,38
15,86
81,08
59,38
86,69
145,31
22438
22950
32276

3426
111,10

5473

106048
78,62
7084

128,16
69,82

%21

880

327376
286,45
10484

227708

2220

2322060

2.19081
2.463,11
11.867,87
20636,18
786381
103.077.37)
9584 72|
161359
1372640
186666
4487 54
246344
575508
3452,00

€9.897.62

810842

38 767,88
285,48

56 025 89
350835
1.126,67
732362
4184492
430312
755258
23982
§666,10
268177
1484672
23586
7084
128,16/
125676

30,42

61,60

982128
7344 57
83952
2732496

3330,00)

3.542.915,13,

Pagina 4 de 4
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Prefeitura de Carapicuiba Yol comeoe
Secretaria da Fazenda = .., CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: WINTER GARDEN EIRELI

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 89/2022

OBJETO: objeto a ampliagdo do ginasio Ayrton Senna neste municipio, para atendimento da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ADVOGADO (S) N° OAB/email: (*)WLADIMIR ANTZUK SOBRI NHO - OAB n°® 109197

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrébnico, em consonéncia com o estabelecido na Resolugdo n°
01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diéario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informacfes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
maédulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrugcdes n°01/2020, conforme “Declaracédo(6es) de Atualizacéo
Cadastral” anexa (Ss);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado em manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 21 de junho de 2022

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQO/ENTIDADE

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU

ok
€ CIDADEDE |
L CARAPICUIBA

RATIFIC ACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOQ:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Marcos Galvdo Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretéario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada :

Nome: Moises Teixeira de Sousa Neto
Cargo: Socio Administrador
CPF: 352.384.888-15

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE :

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcéao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcéao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba Yol comeoe
Secretaria da Fazenda = .., CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (%):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar
Nome: Jiullia Sellenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da
despesa; de partes contratantes de responsaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e
avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por prestacdes de contas; de
responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de presta¢ées de contas, caso
0 signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n°
11/2021).
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Prefeitura de Carapicuiba "”"é'-' ——
Secretaria da Fazenda ==, CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba Yoy comcor
Secretaria de Desenvolvimento Urbano ST CARAPICUIBA
RE@@

CONSTRUCAO DO CEEAC
AYRTON SENNA

Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 - Conj. Hab.
Pres. Castelo Branco, Carapicuiba - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Descricao: N° da ART:
Construgdo do CEEAC Ayrton Senna
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba
Secretana de Desenvolvimento Urbano

COADEDE
. CARAPICUIBA
g

Descrigdao do Objeto

1.1 Objeto:

Implantag@o da obra de construgdo do CEEAC AYRTON SENNA

1.2 Local:

Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 - Conj.

Hab. Pres. Castelo Branco,
Carapicuiba - SP. CEP: 06321-220

1.3 Descrigdo do Empreendimento:

O Centro Educacional de Esportes, Arte e Cultural - Ayrton Senna é um

empreendimento priorizado pela Prefeitura de Carapicuiba em uma drea total de
6.629,00 m2.

Sera constituido uma piscina infantil com vestiario e banheiros e uma
escola de musica e artes.

O empreendimento tera uma area de construida de 1.308,48m?2.

Apresenta¢do 5
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Secretaria da Fazenda Lo CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

. . ’ A
Prefeitura de Carapicuiba ‘m 1 coweor
Secretana de Desenvolvimento Urbano ; Ay CARAPICUIBA

Introducgao

O presente Memorial Descritivo refere-se aos materiais, encargos e
servicos pertinentes a execugdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas
tornando-se parte integrante do contrato de construgdo como se nele estivessem
transcritas. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, Prefeitura de
Carapicuiba como CONTRATANTE, a Firma, Arquiteto ou Engenheiro responsavel
pela execucdo da obra, como CONTRATADA, e o Engenheiro e/ou Arquiteto,
designados pela CONTRATANTE para exercerem a fiscalizacdo da obra, como
FISCALIZADOR. Os Arquitetos autores do projeto arquitetdnico, embora ndo
fazendo parte do contrato de construgdo, aparecem aqui como Arquitetos.

Serdo exigidos, na execugdo dos servicos, assim como na aquisigio dos
materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificacies ou
métodos de ensaio, de acordo com os padrdes da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas).

O prédio a ser reformado e ampliado deverd ser executade rigorosamente
de acordo com o projeto arquitetbnico, devidamente assinado pela parte
CONTRATADA e também por seus autores, devendo ser obedecidas todas as
exigéncias do cddigo de obras do Municipio onde sera executada a obra.

Quaisquer divergéncias entre as especificagdes e os projetos, prevalecerdo
as primeiras.

Todas as medidas indicadas no projeto deverdo ser conferidas no local
antes da execugao de qualquer servigo.

Qualguer modificagdo introduzida no projeto arquitetdnico, detalhes ou
especificagbes aprovadas, inclusive acréscimo, s6é serd permitida com a
autorizagdo prévia da FISCALIZAGCAO de comum acordo com os Arquitetos.

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra
contratada, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro. A presenga da FISCALIZACAQ

{

na obra ndo exime de responsabilidade a CONTRATADA. —

Os servigos que ndo estiverem de acordo com as plantas e especificagdes
aprovadas serdo desmanchados e refeitos, conforme as determinacbes do
Projeto, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.
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Em caso de dlvidas quanto a interpretacdo dos projetos e deste memorial,
serd consultada a FISCALIZAGAO ou o Arquiteto.

Para as dreas especificas do projeto, devem ser consultados os respectivos
Memoriais Descritivos. Caso haja conflito em qualquer dos servigos, devem
prevalecer as especificagdes definidas pela drea técnica correspondente.

Somente, com prévia autorizacdo da CONTRATANTE e direta
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida subempreitada de servigos com
subempreiteiros especialistas e legalmente registrados.

A CONTRATADA torna-se obrigada, a critério da FISCALIZACAO e de
acordo com o porte da Obra, a manter no local, durante o horario de trabalho,
um Engenheiro ou Arquiteto, registrado no CREA da Regido.

Todos o0s documentos sdo complementares entre si, constituindo
juntamente com os projetos e detalhes, peca (nica. Assim, gualguer mengdo
formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como
especificada e vélida.

Todos os encargos e impostos decorrentes do contrato correrdo por conta
da CONTRATADA.

Nenhuma alteragdo se fard em qualquer especificagdo ou nas pecas
graficas sem autorizagio da FISCALIZACAO, apbs verificacio da estrita
necessidade da alteragdo proposta. A autorizacdo sé terd validade quando
confirmada por escrito.

Nenhuma informac&o referente as obras poderd ser prestada a pessoas
ndo afetas a Administragdo a ndo ser com autorizagdo por escrito.

Os materiais de fabricagdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e
quando omisso nessas especificacbes, de acordo com as recomendagdes e
especificacdes dos fabricantes.

E expressamente vedada a manutengédo, no canteiro de obras, de qualquer
material ndo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a
ser rejeitado pela FISCALIZAGAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderd ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e

suas dimensfes medidas em escala, prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Apresentacdo 7

SDRCAP2021046753DM

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba ——
Secretaria da Fazenda 5, CARAPICUIBA
- ~ %ﬂﬂ
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba @ —
Y CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano =

Onde as especificagées ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou, na hipotese de duvidas na interpretagdo de qualquer
peca grafica e demais elementos informativos, devera ser sempre consultada a
FISCALIZAGAO, que diligenciard no sentido de que a omissdo ou as duvidas
sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

No final dos servicos da obra a CONTRATADA encaminhard o “as-built” dos
projetos executados, 1 (uma) via em papel vegetal e arquivos eletrénicos em
extensdo “.dwg” e "“.plt” gravados em midia do tipo CD, devidamente
identificado, incluindo-se ai os Memoriais atualizados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo dos projetos em todos
os orgdos competente (Corpo de Bombeiros, CETESB, Prefeitura Municipal, etc.)
e Concessiondria, assim como elaboragdo de testes para emissdo de atestados,
laudos técnicos e laudos de vistoria por eles exigidos (Corpo de Bombeiros,
CETESB, atestado de resisténcia 6hmica de para-raios, laudo de protegdo
radiologica, laudo das instalagbes elétricas, laudo de segurancga e outros).

Caberd a CONTRATADA manter, no canteiro de servigos, méo de obra em
nimero e qualificagdo compativeis com a natureza da obra e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessdrio ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execucdo dos
servicos, devera estar devidamente identificada, apresentar qualificacdo tal que
proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamento
esmerado.

Caberd a CONTRATADA manter o canteiro de servigos providos de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de
modo a garantir andamento continuo da obra, no ritmo necessdrio ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Devera ser providenciado, ainda pela CONTRATADA, Habite-se junto a
Prefeitura bem como Alvara de Funcionamento e Localizacdo. Ao final da obra
deverd ser entregue toda a documentagéo referente a esses testes e laudos, bem
como Notas Fiscais de compra dos equipamentos necessarios, manuais, etc.
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Quando necessario, a CONTRATADA deverd providenciar treinamento para
utilizag@o dos equipamentos instalados.

A CONTRATADA devera oferecer garantia, por escrito, sobre servicos e
materiais a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo da obra,
devendo refazer ou substituir por sua conta, sem 6nus para a CONTRATANTE, as
partes que apresentarem defeitos ou vicios de execugdo, ndo oriunda de mau
uso por parte da proprietaria, sem prejuizo das sangdes legais.

A CONTRATADA deverd providenciar o isolamento, com material
impermeavel, de todas as areas a serem trabalhadas impedindo, assim, o
espalhamento de residuos resultantes da Obra a outras Areas/Setores.

Todo material a ser fornecido deve ser novo e de primeira qualidade,
obedecendo as marcas sugeridas ou produtos similares aos especificados, porém
sua substituicdo por similares, s0 podera ocorrer com autorizagdo da
FISCALIZACAOQ, que poderd exigir, quando houver dlvidas quanto a qualidade ou
similaridade, a apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo
utilizados, bem como de resultados de testes de composigdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos o0s materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam
regulamentadas por disposigies normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos
projetos, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser aplicados
estritamente de acordo com as recomendagdes e especificagbes dos respectivos
fabricantes.

A CONTRATADA submeterd 3 aprovacio da FISCALIZAGAO, antes de
adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos
servigos especificados.

Aprovadas, as amostras serdo mantidas no escritdrio da obra para
comparagao com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizagdo.

A CONTRATADA € responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
(Quarenta e Qito) horas a partir da notificagio da FISCALIZACAO, de todo e
qualguer material impugnado pela mesma.
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A guarda e vigilancia dos materiais necessdrios & obra sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, até sua conclusdo e entrega 3
CONTRATANTE.

No presente documento sdo utilizadas, com frequéncia, algumas
denominagdes, definidas a seguir:

» CONTRATANTE: é o.que contrata ou aquele que celebra o contrato.

« CONTRATADA: construtora principal, responsavel pelas obras em
questdo; tal denominagdo aplica-se, também, a eventuais
subempreiteiras da Contratada;

« FISCALIZAGAO: representante ou preposta a qual no ambito do
presente documento, cabera a tarefa de controlar a qualidade do
concreto, e de seus materiais componentes e afins e das estruturas,
acompanhar a execugdo das diversas pegas e elementos estruturais,
verificando-se tal execugdo estd em conformidade com o
estabelecido nesta Especificagdo;

« PROJETISTA: responsavel pela elaboragdo do projeto, & qual
caberd fixar critérios, elaborar especificacdes, definir padrbes de
qualidade para concreto, e seus materiais, destinados a diversas
estruturas, prestar assisténcia nas alteragbes de projeto, tomar
conhecimento, analisar e consultar os relatérios técnicos de controle

de gualidade dos materiais e do concreto.
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Servicos Preliminares

1.4 Canteiro de servigos

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as
instalagdes provisérias executadas junto a drea a ser edificada, com a finalidade
de garantir as condigbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a
todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugao e
identificacdo.

A locagdo do canteiro deverd ser feita em local definido pela Fiscalizagdo,
de modo a permitir as facilidades de operdrio durante e execugac da obra. A
Contratada apresentara um plano da instalagdo do mesmo para ser aprovado
pela Fiscalizagdo.

* Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de
armazenamento dos materiais a serem utilizados na execugdo da
obra.

+ No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos,
resinas, etc., devem ser tomadas medidas especiais para a correta
protecdo, evitando-se infiltragdes de dgua e outros liquidos nos
depositos destes materiais.

« Do mesmo modo os materiais metélicos, em geral de aluminio,
devem estar sempre protegidos, limpos e armazenados de forma
adequada.

= A Contratada dedicard especial atencdo aos detalhes de
armazenamento e utilizagdo desses materiais, de maneira e garantir
a sua correta aplicagdo nas pegas a que se destinam.

* Apds e conclusdo da obra, de acordo com as determinacdes da
Fiscalizagdo, o canteiro de servigos deverd ser totalmente retirado,
procedendo-se a desmontagem de suas instalaces, executando-se
demoligbes necessarias, eliminacio de todas as interferéncias,
removendo-se todo o entulho e materiais inserviveis.

« Cuidados especiais devem ser tomados para que n3o permanegam
remanescentes do canteiro, nem contas a pagar nas cencessionarias
locais que forneceram ligagdes e instalacSes provisérias.

Todos os elementos do canteiro de servico deverdo ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservacdo.
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1.4.1 Instalagoes

O canteiro de servico aqui definido, no que diz respeito as instalagbes,
compreende os seguintes itens principais:

= Local para uso da Fiscalizagdo e do corpo técnico da Contratada,
mesas de trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a
guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

» Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais,
e no encaminhamento dos assuntos pertinentes e administracdo da
obra;

« Compartimentos e demais instalagbes para a guarda e abrigo de
materiais e equipamentos, em numero e dimensbes compativeis
com o porte da obra, com acomodagGes especificas para cada uso;

« Instalagbes para operdrio adequadas as necessidades e ao uso;

e Tapumes e telas limitando a érea de construcio;

« Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios;

« Ligagdes provisdrias, e respectivas instalagdes, de dgua, esgoto, luz
e forga.

1.4.2 Equipamentos

O canteiro de servigos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo
com a natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos,
maquinario, ferramentas, etc., necessarios & sua boa execucdo, tais como:

» Elevadores de servigo, guinchos e gruas;

« Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores,
serras circulares, giricas, etc.;

« Passadicos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais
com telas de protegao;

Cabera a Contratada fornecer todas os equipamentos individuais de
protecio aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas,
mascaras, etc., de acordo com as prescricdes especificas em vigor, e executar os
andaimes que se fizerem necessdrios, estritamente de acordo com as normas de
seguranga estabelecidas pela ABNT.

]
E—
—_—
—
—
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—
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1.4.3 Elementos de identificacao

Quando de instalagdo do canteiro de servicos, a Contratada devera
mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutencdo
de Obras (CSM/Q), placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagdo.

As placas de identificagdo da Contratada (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA) e de eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverdo ter suas
dimensdes submetidas a aprovagdo da Fiscalizagdo, que determinara, também, o
posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

1.4.4 Revisoes dos projetos

A empresa vencedora da Licitagdo devera providenciar novo projeto
arquitetonico, mantendo-se a conformagao do projeto original, porem adequando
0s ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que serdo definidas pela
Administragdo do Municipio.

Os projetos: elétrico, telefonia, légica, sistemas e hidro sanitirio deverdo
ser revisados em fungdo das alteragGes provocadas pela arquitetura.

1.4.5 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno deve ser realizada em toda area a ser ocupada pela
obra e pelas instalagGes necessarias a sua execucgdo.

A limpeza sera executada mediante a utilizagdo de equipamentos
adequados, complementadas com o emprego de servicos manuais e,
eventualmente, de explosivos.

Os materiais provenientes da limpeza serdo removidos ou estocados.
1.5 Servigos técnicos
1.5.1 Locagdo da obra

Antes do inicio dos trabalhos de locacdo da obra, o terreno devera estar
perfeitamente limpo, de forma que a drea onde sero executados os servigos
esteja perfeitamente visivel.

A locagdo da obra no terreno serd realizada a partir das referéncias de
nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizades para a execucdo
do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locagdo da obra sera feita com eguipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. Cumprird ao
Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locacdo
da obra.
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Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de estacas de madeira de (5 x 5 x 45) cm cravadas na posicdo vertical
com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locacdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o
perimetro da obra. Os quadros, em tdbuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marcacao, sem
oscilagdo e possibilidades de fuga da posigdo correta.

A locagdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcagdo nas tdbuas ou sarrafos dos quadres, por meio de cortes na madeira e
pregos.

Durante a execugdo dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido
um controle continuo das cotas e dos alinhamentos. Para as cotas serd adotada
uma tolerdncia de 5 mm e para os alinhamentos uma tolerdncia de 2 cm; no
caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de
infraestrutura ndo deverd apresentar qualquer diferenga em relagdo ao eixo da
obra.

O recebimento dos servicos de Locacdc de Obras serd efetuado apés a
Fiscalizacio realizar as verificagbes e aferigdes que julgar necessarias. A
Contratada providenciara toda e qualquer correcdo de erros de sua
responsabilidade, decorrentes da execugdo dos servigos.

Servicos Preliminares 14

SDRCAP2021046753DM

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba ""é‘-' ——
Secretaria da Fazenda s, CARAPICUIBA
Departamento de Licitacdes e Compras

CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba ,
G CARAPICUIBA

Secretana de Desenvolvimento Urbano

Ginasio de Esportes

2.1 Fundacgdes profundas

Fundagdes profundas sdo aquelas em que a carga proveniente da
superestrutura € transmitida para a fundagdo por meio da resisténcia de ponta
(base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas. Estetipo de
fundacdo deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor
dimensdo em planta e no minimo 3 metros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se
que o melhor tipo de fundagdo a ser utilizada nessa edificacdo sera estacas de
hélice continua.

As estacas hélice continua s8o executadas por meio do uso de uma haste
tubular que possui uma hélice que ¢ introduzida no terreno pela aplicacio de um
torque. Permite uma monitoragdo eletrénica de suas etapas de execugdo como a
profundidade atingida, velocidade de rotacdo e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibragdo no terreno. Os equipamentos permitem
monitoragdo continua de toda o processo de execugdo das estacas, favorecendo
o controle de qualidade. Alcanca grandes profundidades e pode atravessar
camadas de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo
relativamente elevado pela tecnologia aplicada no equipamento e na escassez
desse tipo de estaca no Brasil. E preciso que o terreno seja plano e gue a central
de concreto ndo seja localizada muito distante do local da obra.

2.1.1 Perfuracao

A perfuragao consiste em introduzir (por rota¢do) a haste de perfuracdo
com a hélice no terreno, por meio de torque apropriado do equipamento para
vencer a sua resisténcia.

Para evitar que durante a introdugdo do trado haja entrada de solo ou
dgua na haste tubular, existe, em sua face inferior, uma tampa metalica
proviséria, que é expulsa no inicio da concretagem.

O avango & sempre inferior a um passo por giro e a relagdo entre avanco e
a rotagdo decresce ao aumentarem as caracteristicas mecanicas do terreno.

A metodologia de perfuragdo permite a sua execugdo em terrenos coesivos
€ arenosos, na presenga ou ndo do lengol fredtico e atravessa camadas de solo ——
resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50 golpes, dependendo do
tipo de equipamento utilizado.
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A velocidade de perfuracdo produz em meédia 250 metros de estaca por dia
dependendo do diametro, da profundidade, da resisténcia do terreno e
principalmente do fornecimento continuo do concreto.

Monitoracdo eletronica

Toda a execugdo de uma estaca Hélice Continua é monitorada
eletronicamente. Este monitoramento se faz por meio de um computador
instalado na cabine de comando e ligado a sensores que o alimentam
continuamente com informagdes sobre 0s processos.

2.1.2 Concretagem

Alcangada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apods
a limpeza de rede, conforme sera exposto adiante) por bombeamento de
concreto pelo interior da haste tubular. Sob a pressdo do concreto, a tampa
proviséria é expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotagdo, mantendo-se o
concreto injetado sempre sob pressdo positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 kgf./cm2
(0,5 a 1,0 bar).

Esta pressdo positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para
tanto devem ser observados dois aspectos executivos: o primeiro € certificar-se
que a ponta do trado, na fase de introdugdo, tenha atingido um solo que permita
a formacgdo da "bucha" para garantir que o concreto injetado se mantenha abaixo
da ponta do trado e ndo suba pela interface sole-trado.

0 segundo & controlar a velocidade de subida do trado de modo & sempre
ter um superconsumo de concreto (relagdo entre volume injetado e o tedrico
superior a 1).

A medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecanico remove o
solo confinado entre a hélice do trado, e uma escavadeira remove esse solo para
fora da area do estagueamento. Uma vista geral dos equipamentos (exceto a
escavadeira) envolvidos neste processo é mostrada na figura abaixo.

il
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2.1.3 Colocacdo da armadura na estaca

O método executivo da estaca hélice continua exige a colocacdo da
armadura apds o término da concretagem do fuste da estaca.

A armadura, em forma de gaiola, € introduzida na estaca por gravidade
sendo empurrada pelos operarios ou com auxilio de um pildo de pequena carga
ou de vibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgo de compressdo levam uma
armadura no seu topo, em geral variando entre 4,00m e 6,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligagdo entre a estaca e o
bloco de coroamento das estacas, ou seja, com a estrutura. Outra finalidade
desta armadura no trecho superior é garantir sua integridade estrutural, na fase
de escavacdo para a execugdo dos blocos que, geralmente é feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem" nas estacas durante sua operagdo, por
mais cuidadoso que seja o operador.

Para as estacas submetidas & agdo de esforgos horizontais e momentos
fletores, no seu topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho
do fuste da estaca onde atua o diagrama do momento. Neste caso para a
eficiéncia da instalagdo da armadura, a mesma deve ser convenientemente
enrijecida, dotada de barras grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada
e soldada nas barras longitudinais.

Para as estacas submetidas & tragdo é preferivel, do ponto de vista
executivo, arma-las com uma ou mais barras longitudinais em feixes de barras
emendadas por luvas rosqueadas. Como neste tipo de armadura ndo existem
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estribos pode-se armar & estaca em todo o comprimento sem maiores
dificuldades.

Recomendagoes

No processo executivo da estaca hélice Continua, como é empregado um
concreto com um elevado abatimento (slump teste 22 £ 2 cm), ndo se pode
executar uma estaca proxima a outra recentemente concluida pois pode haver
ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral orientativa, recomenda-se
que so6 se execute uma estaca quando todas num raio minimo de cinco didmetros
ja tenham sido concretadas ha pelo menos um dia.

Preparo da cabeca da estaca

Uma atividade também importante para o bom desempenho da estaca
corresponde ao corte e preparo da cabega da mesma. Embora este servigo ndo
faga parte da execugdo da estaca e seja realizado, na grande maioria dos casos,
quando a equipe de estaqueamento ja ndo mais se encontra na obra, cabe
lembrar o responsavel por este servigo que um preparo adequado é de
fundamental importancia para o bom desempenho do conjunto estaca-bloco.

Neste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de
arrasamento utilizando-se um ponteiro, trabalhando com pequena inclinagdo
para cima. Também se permite o uso de martelete leve (geralmente elétrico)
tomando-se os mesmos cuidados quanto a inclinagdo.

Se, ao atingir a cota de arrasamento o concreto ndc apresentar qualidade
satisfatdria, o corte deve continuar até se encontrar concreto de boa qualidade,
sendo a sequir emendada a estaca.

2.2 Agos estruturais

A execugdo das armaduras deverd ser feita rigorosamente de acordo com,
as determinagdes do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito a posigdo,
bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de
toleréncia estabelecidos pela NBR-6118.

N&o sera permitido o uso de barras de ago estrutural que, visualmente,
apresentem niveis inaceitdveis de oxidagdo, a menos que a EMPREITEIRA
submeta amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais que determinem
pela sua utilizagdo, e submeta todas essas barras a uma criteriosa limpeza
superficial que lhes assegure a aderéncia.

Alteragdes de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando
absolutamente inevitaveis, deverdo contar com expressa autorizagdo do
FISCALIZACAO, ap6s consulta ao responsavel técnico pelo calculo estrutural e
serem devidamente anotadas no projeto.

[T TN
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Os cortes e os dobramentos de barras de aco estrutural deverdo, ser
executados a frio e com instrumentos compativeis com as bitolas e com as
necessidades especificas de cada servico, de modo a resultarem pegas com
comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as
determinagGes do projeto.

N&o sera admitido em hipdtese alguma o aquecimento de barras de ago
estrutural, quando se tratar de agos encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B,
etc.)

So serdo permitidas emendas de ago estrutural no projeto e executadas
estritamente de acordo com os métodos estabelecidos pela NBR-6118, para esse
tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas
barras nao sofram alteragbes de posicionamento durante o langamento e
adensamento do concreto.

O recobrimento das barras devera obedecer integralmente as
determinagbes do projeto, observados os limites minimos recomendados pela
NBR-6118.

Antes do langamento do concreto, as armaduras deverdo estar
completamente limpas, isentas de quaisquer substancias que possam prejudicar
sua aderéncia ao concreto, comprometendo a qualidade final dos servicos, tais
como: graxa, barro, liquidos desmoldantes, etc.

Caberd a FISCALIZACAO liberar as armaduras para concretagem, apos
vistoria em que seja constatado o cumprimento das presentes determinagdes e
das demais normas cabiveis, o que ndo eximird a EMPREITEIRA de sua plena
responsabilidade pela boa execugdo dos servigos e pela qualidade final da
estrutura.

2.3 Formas em madeira comum

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas,
deverdo estar de acordo com as formas, linhas e dimensdes das pecas a serem
concretadas. As formas deverdo ser projetadas de modo a suportar as cargas
envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pecas produzidas
obedegam as tolerdncias especificadas.

As formas deverdo ser suficientemente estanques de modo a evitar perda
de pasta ou argamassa. Deverdo ser construidas de maneira tal que ndo
provoquem danos, ao concreto, oriundos de:

« Restri¢do @ movimentagdo quando o concreto sofrer contragdo;

—
—
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* Operacdo de desforma, principalmente no caso de pecas pré-
fabricadas;

As formas deverdo ser projetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo
de acabamento especificado.

A selegdo do tipo de férma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA.
Entretanto a aprovagdo final serd da FISCALIZAGAO, apds verificacio de que as
pegas a serem produzidas atenderdo aos padrdes exigidos no projeto. Para isto
amostras dever&o ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciacdo da FISCALIZAGAOQ, em especial para pré-moldados.

Poderdo ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de
acabamento especificado em projeto. Formas de madeira comum tendem a
absorver em maior ou menor grau dgua do concreto ensejando a producdo de
pecas com coloracdo diferente. Por isso as fdrmas de madeira deverfo ser
revestidas com peliculas plasticas ou resinosas. Ndo sera permitida a utilizacio
de férmas de madeira sobre as quais haja necessidade de aplicagdo de
revestimento no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-lhes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado experimentalmente que a
coloragd@o do concreto e o tipo de acabamento ndo serdo alterados.

Todos os andaimes necessdrios & montagem das férmas, posicionamento
de ferragens, langamento do concreto, bem como adensamento por vibragdo
deverdo ser adequadamente dispostos e fornecer total seguranga & mdo de obra
e a execugaa do trabalho.

DESMOLDANTES

Poderdo  ser utilizados agentes desmoldantes desde que,
comprovadamente, propiciem ao concreto o acabamento especificado em
projeto. A selegdo do agente desmoldante devera ser feita ap6s a selegio dos
tipos de formas a serem usados e devera levar em consideragdo:

+ Compatibilidade entre o desmoldante e o material da férma e seu
revestimento;

+ Possivel interferéncia com algum tipo de aplicacdo de outro material
de construgdo 2 superficie do concreto quando da fase de
acabamento.

* Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de
concreto, principalmente caso impegam a cura adequadas;

« Descoloragdo e manchamento da superficie de concreto;

« O mesmo agente desmoldante devera ser usado em todas as pecas —
de concreto aparente, para que haja uniformidade de coloracio. —
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E vedada a utilizagdo de oleo queimado pois o mesmo acarreta
aparecimento de manchas escuras irregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluicdo do desmoldante no canteiro de obras a menos que
este procedimento seja explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

N&c podera ser utilizado desmoldante cujo tempo de vida util tenha
ultrapassado o indicado pelo fabricante. Todas as providéncias deverdo ser
tomadas para que o material ndo seja contaminado.

Deverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente
o desmoldante pois o mesmo exerce marcante influéncia no estado final da
superficie do concreto e, em especial, do concreto aparente.

ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverao dispor de prendedores, tirantes e espagadores,
dimensionados e posicionades de forma a impedir qualquer alteragdo
dimensional na espessura da peca e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixagdo das formas deverdo ser
projetados de tal forma gue, ao serem removidas as férmas, ndo figue nenhuma
peca metdlica a profundidade inferior ao cobrimento minimo de armadura
especificado.

Os tirantes deverdo ser removidos tdo logo seja possivel, apos a desforma.
As partes metalicas que tiverem tendéncia a oxidar deverdo ser imediatamente
removidas ou entdo protegidas adequadamente até remocgdo definitiva.

Os orificios deixados pelos prendedores de férmas na superficie do
concreto deverdo ser imediatamente reparados com argamassa seca (“dry-
pack”) utilizando-se a mesma percentagem de cimento usado no concreto
original, de modo a se obter uma coloragdo uniforme de pega. Outros produtos
tais como resinas epéxi ou po[iéstet poderac ser utilizadas desde que
previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Caso seja utilizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente
molhados com &gua limpa e a seguir a superficie interna impregnada com calda
de cimento.

DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, deverd seguir os
prazos indicados pelo projeto estrutural ou, caso ndo haja indicagdo especifica,
as recomendacbes da NBR 6118. Além isso as formas somente poderdo ser
removidas quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de
projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou choques no
concreto como suporte para alavancagem, inclusive durante a desforma.

CEEAC Ayrton Senna 21

SDRCAP2021046753DM

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba —
Secretaria da Fazenda ;. CARAPICUIBA

=4
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba ‘E’;}g

CIDADE DE |
Secretaria de Desenvolvimento Urbano WS CARAPICUIBA
)

Extremo cuidado deverd ser tomado durante as operacbes de desforma
préxima a cantos por serem estes os pontos mais vulneraveis, principalmente as
primeiras idades. Quaisquer danos causados as pecas de concreto deverdo ser
reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas & mesma
idade de modo que mantenham coloragdo uniforme.

Para grandes véos, caso nao definida a sistematica para descimbramento,
a EMPREITEIRA deverd apresentar para aprovagdo da FISCALIZACAO, um plano
para descimbramento, especifico por peca.

2.4 Concreto

O concreto convencional devera ser composto por aglomerantes,
agregados, agua e, eventualmente, aditivos. Tais materiais deverdo ser
proporcionados de modo a se obter, no estado fresco, misturas homogéneas de
consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracteristicas
estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA deverd informar previamente a FISCALIZACAO, o
seguinte:

« Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo de
materiais para concreto e/ ou incorporagdo as estruturas;

« Sistematica e equipamentos a empregar para a mistura dos
componentes do concreto;

+ Localizacdo dos estoques principais, e eventualmente secundérios,
de materiais e meios de transporte a empregar.

Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do langamento do
concreto em um elemento, quais partidas de materiais utilizara, para aprovagdo
por parte da FISCALIZACAO.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a
FISCALIZACAO deverd ser assegurado o direito de acesso aos locais de
estocagem de materiais para a retirada de amostras e inspegdo.

CIMENTO

Poderdo ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes
especificagoes da ABNT:

« Comum/NBR 5732

+ Composto /NER 11578
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» Pozolanico/NBR 5736
* Alto Forno/NBR 5735
= Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selecdo de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicacio
deverd ser conjunta, FISCALIZACAO - EMPREITEIRA, ouvido o parecer da
PROJETISTA em caso de duvida.

Ndo sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias
diferentes.

Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre o
mesmo tipo e marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de
controle de qualidade, da Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo
200 t de material ou um dia de produgdo. A apresentacdo de tal certificado ndo
implicard na aprovagdo automatica para uso. Todas as partidas, a critério da
FISCALIZAGAO, poderiio ser objeto de inspecdo e analise.

Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais
misturadoras, deverdo ser empregados meios que protejam o material de
possivel contato com umidade.

Ndo sera permitido o emprego de material cuja embalagem esteja
danificada. O material podera ser transportado até a obra em “containers”
plasticos (“'big bags”) ou metalicos, caminhdes graneleiros (ceboldo) ou em
sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser
armazenados separadamente, por tipo, e marca, em estruturas para
amostragem e verificagao.

O cimento devera ser empregado por ordem cronoldgica, segundo a data
de fabricagdo e entrega. Em caso de armazenamento superior a 3 meses, o
cimente somente poderd ser utilizados caso seja aprovado em novos ensaios de
recebimento.

Todas as partidas deverdo ser numeradas, por ordem sequencial de
chegada, para efeito de controle.

Sacos rasgados e/ou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega
e retirados do local de estoque. O cimento deverd ser armazenado em lugar seco
e abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo menos, 15 cm do solo e
das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem
superior a 30 dias ndo serdo permitidas pilhas de mais de 8 sacos.
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Para estocagem de cimento a granel deverdo existir silos em guantidade
suficientes que permitam a separacgdo de partidas em, pelo menos, dois grupos
(liberados e em ensaios). Poderdo ser empregados “containers” plasticos, desde
que devidamente identificados.

Os silos de cimento deverdo ser esvaziados e limpos em periodos ndo
superiores a 90 dias a fim de eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de armazenamento normal ndo deverd ultrapassar 90 dias. Em
caso de suspeita quanto a qualidade de material armazenado serdo executados
ensaios de verificagdo.

Nao podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomerantes deverda ser exercido em
conformidade com a NBR 12654 da ABNT.

AGREGADOS

Os agregados mi(dos e graldos deverdo ser constituidos por grénulos
resistentes e estaveis, que atendam as exigéncias da NBR 7.211, além das
referidas no presente item.

Os agregados ndo deverdo conter minerais que conduzam a reagdes
nocivas com o cimento, a ndo ser que os estudos prévios, demonstrem a
neutralizacdo destas reagbes na mistura agregado/cimento (com adigbes,
eventualmente).

Os agregados deverdo ser estocados de modo a manter a separagao das
diferentes classes granulométricas, evitar a contaminagdo por materiais
estranhos (terra, dleo, etc.) e permitir a drenagem da agua superficial.

Quando a distribuicdo de cada uma das classes granulométricas isoladas e
das misturas, serdo tolerados os seguintes limites, com relagao aos valores
apresentados nos estudos prévios:

« Porcentagem em peso, material retido acumulado para peneiras de
aberturas e mm, variagao permitida:

PENEIRAS ABERTURA

VARIACAO TOLERADA
(mm)

0,15a0,6 > 1,2
maior peneira da
série (Dmax.)

-1 a +3 pontos percentuais + 5 pontos
percentuais 0 a 3%

« Madulo de finura da classe: + 0,20;
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« Modulo de finura da mistura de classes: + 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel deverd situar-se
entre o valor necessdrio para a obtencdo da condigdo saturada superficie seca
como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados sera executado em conformidade
com o exposto NBR 12.654 da ABNT.

AGUA

A agua para mistura deverda ser limpa, isenta de dleo, material orgénico e
impureza em geral que prejudiquem a pega e o posterior endurecimento do
concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas, devera atender aos
seguintes limites:

= PHde5,8a8,0

« Matéria organica maxima 3 mg/|

« Residuo sélido maximo 5.000 mg/I
« Sulfato (SO -- ) maximeo 300 ma/|
« Cloreto (Cl -) méximo 500 mg/|

« Aglcar maximo 5 mg/|

Caso seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZAGAO, a &gua
podera ser utilizada se:

« Permitir a preparacao de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115)
com o cimento a ser empregado na obra, cujo tempo de inicio de
pega nao difira de mais de 30 minutos de pasta preparada com o
mesmo cimento e égua considerada de qualidade comprovada;

+ Permitir a preparagdo de argamassa de consisténcia normal (NBR
7.115) com o cimento a ser empregado na obra, cuja resisténcia
média a compressdo (NBR 7.115) nas diversas idades, ndoc seja
inferior a 90 % da resisténcia média correspondente d argamassa
prepara com o mesmo cimento e agua considerada de qualidade
comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado @ EMPREITEIRA o emprego de qualquer tipo de aditivo
desde que com ele sejam obtidas misturas que conduzam a estruturas
comprovadamente resistentes, duraveis e impermeaveis.

LA
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A EMPREITEIRA, gquando dos estudos prévios, deverd apresentar as
marcas, tipos, ensaios de caracteriza¢do e proporgdes nas misturas dos aditivos
que pretende utilizar.

A FISCALIZAGAO para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade
deste com o padrdo utilizado nos estudos prévios.

Os aditivos poderdo ser em pd, devendo ser misturados aos materiais
secos, ou em forma liquida, a ser misturado na agua. O controle da dosagem do
aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que nio haja excesso ou falta na
mistura.

No ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricagdo e se as
embalagens sdo originais do fabricante. As embalagens danificadas ou ndo
originais do fabricante deverdo ser retiradas do local do armazenamento. A
EMPREITEIRA deverd fornecer A FISCALIZAGAO a identificacdo e quantidade de
cada partida recebida e estocada.

Os aditivos deverdo ser estocados em locais cobertos, protegidos de
variagbes de umidade e temperatura. Os aditivos em pé, por sua natureza
higroscépica, ndo deverdo ser armazenados em locais Umidos, proximo a
paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronoldgica, com base na
data da fabricagdo. N&o sera permitido o emprego de aditivos com mais de 3
meses (aditivo em pd) ou 6 meses (aditivos liquidos) ou cujas embalagens
apresentem-se estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apds a execucdo
de ensaios de comprovacgdo de qualidade dos mesmos.

2.4.1 Concretos / material

O concreto deverd ser composto de cimento, agregados mitidos e graddos
e dguas e, fungdo dos estudos prévios a serem executados em laboratdrio, de
aditivos. Para emprego, toda a qualquer mistura (traco) devera ter sido
submetida a ensaios prévios em laboratério e aprovada pela FISCALIZACAO.

ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA deverd proceder aos estudos prévios de dosagem de
concreto. Tais estudos deverdo ser apresentados para aprovagao com
antecedéncia minima de dez dias, em relagdo a seu emprego em estruturas
definitivas.

A cada mistura estudada deverd corresponder uma planilha, para
apresentagdo a FISCALIZACAO, onde devera ser informado, no minimo:

« (Caracteristicas Gerais;
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« Denominagdo do trago;
« Tipo e marca ou fonte dos materiais empregados;
« Data (da mistura executada);

« Consumo de cada material por metro cibico de concreto (agregados
na condicdo saturada superficie seca);

« Agua/aglomerantes;

« Maxima dimens&o caracteristica do agregado (Dmax.);

« Estrutura e elementos onde sera possivel o emprego do “trago”;

« Faixa de “slump” a ser adotada para controle;

« Caracteristica do Estudo do Concreto;

« Temperatura do concreto;

« Teor de ar incorporado;

+ Densidade;

= Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

« Resisténcia a compress&o obtida nas diversas idades definidas;

« Caracteristicas dos Materiais (no estudo);

« Agregados: identificacdo da partida, analise granulométrica (por
fracdo e composta), absorcdo e umidade (total e livre) observada,
por fragdo;

« Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);

« Aditivos: identificacdo da partida (ou ensaio);

« Adigbes: identificagdo da partida (ou ensaio);

* Recomenda-se para a execugdo dos estudos prévios;

= Utilizar agregados de estoques representativos do material
existente, que apresentem umidade livre (ou seja, ndo dosar com
agregados ndo saturados), sempre que possivel;

*» Empregar material suficiente para obtencgdo de 50 litros de concreto,
ne minimo; verificar consisténcia (slump) apds decorrido prazo

estimado para transporte do concreto até o local de lancamento e,
eventualmente (para langamento demorados) considerar tempo de
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langamento necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e
FISCALIZACAO estabelecer faixa de variagdo de consisténcia
especifica para estrutura e “trago” levando em conta a perda de
consisténcia;

» Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura
dos materiais e adicdo do aditivo na frente de servigo, deve ser
considerado nos estudos de dosagem;

+ No caso especifico de estudo para concreto auto adensavel verificar
perda de consisténcia ao longo do tempo de modo a garantir que o
concreto esteja trabalhavel durante todo o tempo previsto para
langamento.

2.4.2 Controle de qualidade

O controle de qualidade do concreto devera atender ao prescrito da ultima
edigdo da NBR 12.655 da ABNT (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificagbes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no
canteiro quanto para concreto dosado em central. Neste Gltimo caso recomenda-
se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado na central. De modo a
garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto deverd ser sempre dosado de modo a se obter misturas
trabalhaveis, para as diversas finalidades, devendo ser sempre para atingir a
resisténcia e o acabamento especificados.

A guantidade total de &gua para cada traco devera ser a minima
necessaria para produzir uma mistura com as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverdo ser medidos por peso. A dgua
e o0s aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou por volume.
Para que o concreto seja satisfatério & fundamental que a2 mistura dos
componentes seja perfeita e homogénea. E vedado o carregamento da betoneira
acima de sua capacidade ou a execugdo de operagdes que violem as
recomendacgdes do fabricante. A betoneira deverd ser limpa apos cada periodo de
produgdo de modo que o material que eventualmente ficou aderido no
prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos
valores indicados na tabela s seguir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAQ %

Aglomerantes 2
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Agregado mitdo 2
Agregado graudo 2
Agua 2
Aditivos 2

As balangas utilizadas deverdo possuir mostradores com escala,
permitindo ao operador acompanhar a pesagem do inicio ao fim. As balangas
deverdo ser aferidas antes do inicio das operacdes e, sempre que julgar
necessario, a FISCALIZAGAO podera exigir novas aferigdes.

A betoneira devera estar operando enquanto estiver sendo descarregada.
Caso o concreto seja produzido no local da obra, a melhor sequéncia de
introducdo dos componentes devera ser determinada no canteiro, devendo ser
efetuados os ajustes necessdrios a fim de ser obtida a maxima eficiéncia.
Recomenda-se, para betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m3, a
introducdo inicial dos agregados, seguidos do cimento e da agua. Aditivos
liquidos eventualmente usados deverdo ser previamente misturados com parte
da agua de amassamento.

E vedada a utilizacio de dleos para limpeza de betoneiras para evitar
eventual contaminagdo dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo que se
obtenha concreto o mais homogéneo possivel.

Nas centrais de concreto deverdo ser previstos estoques e silos
perfeitamente separados para cada material componente.

Além disto, os materiais componentes deverdo ser pesados
separadamente, permitindo-se acdmulo apenas em balangas de agregados
graudos.

Como equipamento minimo, as centrais deverdo possuir cada uma delas,
dois dispositivos para medigdo rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados
aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de langamento, a
EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para
tanto. Neste Ultimo caso, sugere-se que, quando dos estudos de dosagem, seja
verificado o efeito, nas propriedades do concreto endurecido, de redosagem do
aditivo fluidificante. Ficardo, entretanto, a critério da FISCALIZACAQ, com base
em tais resultados as decisoes de permitir a pratica de redosagem do aditivo
fluidificante.

Caso existam duvidas quanto & eficiéncia de misturador, a FISCALIZAGAO,
a seu critério, podera realizar ensaios de uniformidade do concreto, de acordo
com o Anexo da ASSIM C-94.
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2.4.3 Preparo para langcamento

O concreto s6 podera ser lancado ap6s terem sido aprovadas as formas, as
armaduras, os embutidos e as superficies sobre as quais serd lancado. As
concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente estabelecidos e
aprovados pela FISCALIZAGAQ; caso ocorram problemas que impossibilitem o
inicio imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas,
interrupgdo de energia, etc., o concreto somente podera ser lancado apds nova
liberagdo.

LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagdes em terra, contra a qual sera lancado o concreto, deverdo ser
compactadas, limpas e saturadas com d&gua, porém isentas de dgua livre
(pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto serd langado, devera ser limpa,
isenta de agua, lama, material solto e entulho e eventuais falhas deverdo ser
tratadas. As superficies de rocha deverdo ser mantidas molhadas previamente ao
langamento por, no minimo, 24 horas antes do lancamento. Além disto,
depressées e irregularidades das fundagdes rochosas deverdo ser preenchidas
com concreto ou argamassa, a critério da FISCALIZACAQ.

LANCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZACAO

O concreto de regularizagdo sobre o qual serd lancado concreto estrutural
deverd apresenta-se tal como as superficies de rocha; adicionalmente, sua
superficie ndo devera ter sido “queimada” com cimento ou alisada.

JUNTAS DE CONSTRUCAO

As superficies de juntas de construcdo deverdo estar limpas, dsperas e na
condicdo saturada seca antes do concreto fresco. Tal limpeza consistird na
remog&o de nata, residuos, manchas de dleo, material solto ou porose e devera
ser executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de dgua sob
pressdo ou qualquer método aprovado pela FISCALIZACAO. A aplicagdo deste
tratamento devera ser feito de modo que se remova apenas a pelicula de
argamassa da superficie e ndo ocorra desbastamento excessivo ou remocdo de
gréos de agregado graudo.

2.4.4 Transporte do concreto

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de langamento,
devera ser feito no menor tempo possivel de tal forma que sejam evitados
segregacao, perdas de material ou aumento excessivo de temperatura do
concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento devqré
ser de 45 minutos, Esse tempo podera ser aumentado, caso a FISCALIZAGAQ
verifique que nenhum prejuizo ocorrera na qualidade do concreto até o término
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do seu adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescrigdes constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA deverd providenciar sinalizagdo adequada para a
identificacdo dos diferentes tipos de concreto durante seu transporte, guando
necessario.

Antes do inicio de qualquer concretagem, a EMPREITEIRA deverd
determinar o numero de veiculos necessarios ao transporte do concreto ou,
eventualmente, o nimero de cagcambas a serem utilizadas, para que o fluxo de
concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto poderd ser transportado dos caminh@es-betoneira para as
formas, utilizando-se calhas, correias transportadoras ou outros métodog, desde
que ndo provoguem segregagdo do concreto aprovados pela FISCALIZAGAOQ.

A EMPREITEIRA somente poderd utilizar calhas se previamente autorizada
pela FISCALIZAGAQ, devendo ser o langamento executado de modo a evitar
desagregagdo e perda de plasticidade do concreto. Caso utilizado, as calhas
deverdo apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos
de consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que
permitam queda vertical do concreto sobre a superficie de langamento, evitando-
se assim a separagdo dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela
FISCALIZAGAO, deverd resultar em um concreto que atenda as condicdes
requeridas nestas Especificagbes Técnicas, e as demais instrugbes dos
Fabricantes dos equipamentos utilizados.

Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminhao
betoneira sdo estabelecidos pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no
tambor ndo poderd exceder a 80 % do volume total do mesmo.

Quanto a cagambas, a EMPREITEIRA deverd providenciar manutencdo
periddica das mesmas; ao final de cada turno de servico as cagambas deverdo
ser lubrificadas e lavadas e antes do inicio de cada turno deverdo ser umedecidas
com agua para ndo absorverem agua do concreto, o que provocaria a perda de
plasticidade do mesmo.

Poderdo ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evitada a
segregagdo e a perda de plasticidade do concreto e que ndo ocorra perda de
argamassa por aderéncia a correia. Sendo assim a EMPREITEIRA deverd
providenciar cobertura de correia para proteger o concreto da acio de sol, vento
e chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa,

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtivos, a
FISCALIZACAO devera aprovar os métodos para transporte de concreto sugerido.
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2.4.5 Lancamento do concreto

A EMPREITEIRA devera manter a FISCALIZACAO permanentemente
informada a respeito dos cronogramas de langamento de concreto. Todos os
esquemas de lancamento deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZAGAO.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apds a inspecdo
e liberagdo da FISCALIZACAO, devendo prosseguir sempre com a presenca de
um seu representante auterizado. Esta exigéncia somente podera ser revogada
por decisdo da propria FISCALIZACAQ, que comunicara claramente esta decisio
a EMPREITEIRA, por escrito.

Ndo serd permitida qualquer adigdo de &gua durante o lancamento do
concreto, com o intuito de torna-lo mais trabalhavel.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel
a sua colocagao devera ser rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais
proximo possivel de sua posicdo fina; devendo-se evitar processos que o fagam
fluir lateralmente, o que podera ocasionar segregagio.

A superficie a serem recobertas por concreto deverdo ser sempre mantidas
na condicdo de “saturada com superficie seca”.

2.4.6 Adensamento do concreto

O concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada
apropriada, sem a ocorréncia de vazios entre os agregados gratidos ou de bolsas
de ar. O concreto deverd moldar-se, sem segregacio, as superficies, arestas e
&ngulos das formas em torno das barras de armadura e das pegas embutidas.

O adensamento do concreto deverd ser obtido através do uso de
vibradores do tipo imersdo, com acionamento elétrico ou pneumético. Os
vibradores deverdo estar disponiveis na obra em nimero e poténcia compativeis
com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto é consisténcia,
didmetro maximo e teor de argamassa.

Agregados gralidos salientes na superficie da camada deverdo ser
deslocados por vibragdo para o interior da massa de concreto, durante as
operagGes iniciais de vibragdo. Os vibradores ndo poderdo ser utilizados para o
transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto
quando especificamente aprovado pela FISCALIZACAQ.,

Antes do inicio de qualquer lancamento, os vibradores e as mangueiras
necessdrias as operacdes de adensamento deverdo ser inspecionados; a cada
chamada o vibrador devera trabalhar em posigdo préxima a vertical, penetrando
profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das
areas de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um
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lance s poderd ser iniciada quando o concreto do lance anteriormente langado
estiver totalmente vibrado.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas,
barras de armadura e pecas embutidas e vibragdes excessivas que causem
segregagdo e surgimento de nata ou de quantidades excessivas de agua, na
superficie do cancreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a
EMPREITEIRA deverd garantir a manutengdo constante da pressdo de ar, na
alimentacdo dos vibradores, dentro dos valores neminais especificados pelos
seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratdrios com didametros iguais ou
superiores a 10 cm deverdo ser operados, quando imersos no concreto, numa
rotagdo minima de 6.000 RPM, No caso de didmetros inferiores a 10 cm tal
rotagdo minima devera ser de 7.000 RPM.

0 emprego dos vibradores de férma e de superficie estara sujeito a prévia
aprovacdo pela FISCALIZACAQ. Os vibradores de férma deverdo ser firmemente
presos as mesmas e operar a rotagdo minima de 8.000 RPM.

A FISCALIZACAO poderé exigir da EMPREITEIRA a revibragdo do concreto
nos locais em que julgar necessario.

2.4.7 Cura

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com
dgua ou outro método aprovado pela FISCALIZAGAO, de modo a garantir a
conservagdo da umidade interna do concreto, até que o processo de hidratagio
do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua devera comegar tdo logo o concreto tenha endurecido
suficientemente para impedir danos a superficie, devendo continuar pelo menos
14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto ou aterro.

O concreto deverd ser mantido Umido mediante a sua a cobertura com
material saturado de &gua, tal como areia ou aniagem Umida, ou por um sistema
de tubos perfurados, borrifadores mecdnicos “piscina” ou por qualguer outro
método aprovado pela FISCALIZAGAOQ.

Reparos em superficies expostas deverdo ser curados por, no minimo 14
dias, com aniagem molhada, mas sem que haja excesso de Adgua capaz de
manchar o acabamento de concreto aparente.
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Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixagdo em paredes
deverdo ser curados durante pelo menos 7 dias, por meio de emprego de fita
adesiva ou cobertura similar, aprovada pela FISCALIZACAO.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes
superficies expostas, o ambiente seja mantido saturado de umidade através do
emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZACAO poderfio ser empregados compostos de cura
comerciais, desde que demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

2.4.8 Acabamento

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com
material ainda no estado plastico ou entdo através de cuidadoso preparo das
superficies das formas que ficardo em contato com o concreto gue tera sua
superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados sdo:

a) Superficie sem formas

« Tipo 1:
Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou
caimentos.

« Tipo 2:
Sarrafeamento.

s« Tipo 3:

Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderdo apresentar
uma irregularidade gradual maxima de 6 mm, medida com gabarito
metdlico de 1,5 m de comprimento.

b) Superficie com formas

= Tipo 4:
Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto;
ndo requerem tratamento apds a remogdo das formas, exceto o

reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser corrigidas
irregularidades que excedam 30 mm.

A

SDRCAP2021046753DM

« Tipo 5:
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Superficie com formas, nio recobertas por nenhum material; as
irregularidades superficiais abruptas ndo poderdo exceder 6 mm e
as graduais 10 mm.

« Tipo 6:
Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as

irregularidades graduais de superficie deverSo ser inferiores a 6
mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em graduais.

2.4.9 Tolerancias
As tolerancias indicadas a seguir sdo de ordem geral e ndo abrangem
todas as situagbes das estruturas podendo ser apresentadas nos desenhos,
toleréncias para itens especificos. Quando ndc indicado de outra forma nos
desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverdo ser especificadas a
seguir:
CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCACOES
Variagdo de prumo (méaxima permitida)
Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:
« Em quaisquer 3 metros 6mm

« Maximo, para altura total da estrutura 25 mm

Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgdo e
outras linhas:

* Em quaisquer 6 metros 6 mm
+ Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagdo de nivel em relagdo as cotas especificadas nos documentos de
projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remogdo do escoramento:

* Em quaisquer 3 metros + 6mm
« Em quaisquer 6 metros + 10 mm
« Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
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« Em quaisquer 6 metros + 6 mm
= Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel (pontos de controles):
« Em qualquer compartimento até 3 metros + 10 mm
* Maximo para o comprimento total da estrutura + 20 mm

Variagbes dos alinhamentos em relagdo aos do projeto, me planta, e
posi¢Bes relativas de pilares, paredes e divisérias:

+« Em qualquer compartimento 12 mm
* Em quaisquer 6 metros, no comprimento + 12 mm
* Méximo para a estrutura + 25 mm

DimensGes de recessos no piso e aberturas em paredes:
« Locagdo dos eixos ou linhas de centro + 12 mm
Variagdo nas dimensdes de secbes de pilares, vigas, paredes e

espessuras de lajes (incluinde elementos construidos com formas
deslizantes)

« Redugdo maxima 6mm
* Aumento maximo 15 mm
Sapatas:

Variagdo das dimensdes horizontais em planta:

« com formas + 12 mm + 50mm
* em escavagdo, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:

*« 2% da largura da sapata na direcio do desalinhamento porém
menor que 50 mm

Espessura:

+ redugdo na espessura especificada maxima 5% —

—_—
]
—
==

VariagSes onde serd assentada alvenaria;

* Alinhamento em 3 metros + 6 mm
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+ Alinhamento max. para todo o comprimento
« Cota, em3 metros
« (otas em outros casos
APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTEND
« Comprimento do elemento:
= Em quaisquer 3 metros de comprimento

« Méximo para o comprimento total

cuisa

+15 mm
+ 6 mm
+ 12 mm

IDOS

+ 3 mm

+ 20 mm

« Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimento+ 3 mm

« Méximo para o comprimento total + 20 mm

» Flecha (desvio em relagio ao especificados):

» Para cada 3 metros de vao + 3 mm

« Nunca superior, no total, a £+ 12 mm

« Diferenga das flechas entre unidades adjacentes j& na posicdo final:

« Para cada 3 metros de vdo + 3 mm

= Nunca superior, no total, a + 12 mm
APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS

« Quande da concretagem

= Altura e largura dos painéis:

« Até 3 metros + 3 mm

« De 3 a 6 metros + 3mm /-5 mm

= De 6 a9 metros + 3mm / -6 mm

= A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

= Espessura

Aberturas no painel:

+ Dimensdes de abertura + 6 mm

= Locagdo do eixo da abertura + 6 mm
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Posicionamento de embutidos:

« Parafusos, cavilhas, luvas, etc. £+ 10 mm
» Filetes finos, nas bordas dos paingis + 6 mm
» Filetes para gaxetas £ 3 mm
» Ranhura para filetes + 2 mm
« Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica £+ 13 mm

Apds a concretagem:

« Curvatura e torgdo, em dimensdo especifica do painel:

+« Sem suporte intermediario 1/240
« Com suporte intermediario 1/360
Montagem:

Distancia entre painéis ou abertura de junta entre faces:

= painéis com dimens&o (perpendicular a junta) de até 3 metros+ 5 mm

« painéis com dimens&o (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-6 mr
» A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m +2 mm

Alinhamento do painel:

« Alinhamento de juntas horizontais e verticais + 6 mm

« Deslocamento da face externa de painéis adjacentes + 6 mm

* Posicionamento de abertura em painéis de parede + 3 mm
2.4.10 Preparos no concreto

Imediatamente apds a remogdo das formas, deverdo ser efetuados os
reparos necessarios para a correcdo de todas as imperfeicdes observadas ou
medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfaeitos os requisitos
especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apds a
remogdo das férmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZACAO.

Wil

O concreto defeituoso deverd ser reparade cortande-se o material
insatisfatorio, substituindo-o por novo concreto. Todos os reparos em superficies
expostas deverdo ser executados serrando-se com disco de diamante ou de
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carburundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo,
niveladas ou paralelas as férmas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter
profundidade minima de 12 mm, e o concreto defeituoso restante devera ser
desbastado de modo a ser evitada fragmentagdo das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverao ser executados de modo que
ndo prejudiquem aspecto estético das estruturas. Assim, a coloragdo das areas
reparadas devera ser aproximadamente igual a dos demais concretos da
estrutura.

Os locais a serem reparados deverdao ser completamente lavados com
jatos de ar e dgua, para que sejam eliminados materiais soltos, devendo a
superficie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessario, a ligagdo com o concreto anterior poderd ser obtida
através do uso de resinas & base de epdxi, desde que definido pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo ndo devera ser adotado em depressdes relativamente rasas
e profundidades menores que 3 cm, ou por detras de uma malha consideravel de
armadura exposta, ou em furos que atravessem inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decorrentes da remogdo de tirantes, as fendas
estreitas cortadas para reparos de rachaduras e os recessos de tubulagbes de
injecdo deverdo ser preenchidos com argamassa seca. FISCALIZACAO, a seu
critério, poderd alterar o tipo de material de preenchimente, bem como os locais
de sua aplicagdo. As proporgGes exatas dos materiais componentes da mistura
serdo definidas pela FISCALIZAGAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo sera utilizado quando a area de reparo possuir profundidade
minima de 10cm ou quando o defeito se prolongar inteiramente através de uma
parede de muro. A drea minima para esse tipo de reparo, em concreto estrutural
é da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a armadura.

As barras da armadura ndo poderdo ficar parcialmente embutidas no
concreto antigo, devendo haver uma limpeza de, no minimo 2,5 ¢cm ao redor de
cada barra exposta.

0 reparo com concreto somente podera ser iniciado apds a obtencdo das
condigdes adequadas de limpeza e quando a superficie estiver na condigdo
“saturada com superficie seca”.

REPAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas devera ser adotado em areas largas demais
para 0 enchimento seco, e raso demais para o reparo com concreto. Por critério
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da FISCALIZACAO poderd ser utilizado em locais ndo sujeitos a contato com
dgua ou elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparados deverdo ser rebaixados até uma
profundidade minima de 2,5 cm.

TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das trincas ou fissuras somente serd necessario nas
estruturas para as quais se exige maior impermeabilidade ou que ficardo em
contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da FISCALIZACAO
ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

O tratamento da trinca ou fissura consistira inicialmente em proceder-se a
furos feitos com brocas ao longo da trinca, espagados de 30 a 40 cm, e
executados até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se toda a trinca
com um material adesivo, tornando-se a precaucdo de deixar tubos em cada
orificio, destinado a facilitar a injecdo com material selante.

Caso seja necessario o restabelecimento da monoliticidade da peca no
local da trinca, o material selante deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS

Os elementos metdlicos embutidos deverdo ser locados nos seus
correspondentes e exatos lugares e fixados para evitar deformacio ou distorcdo
durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido resisténcia adequada.
E vedada a inser¢3o de embutidos no concreto plastico, apés a concretagem.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metalicos de
ancoragem. N3o serdo permitidos tampdes de madeira para fixacdo.

Antes da concretagem, todas as pegas embutidas incluindo eletrodutos e
tubulagBes hidrdulicas deverdo estar completamente limpas, livres de graxas,
tintas ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos até ficarem
totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou outros danos causados aos embutidos e seus
acessérios, por culpa da EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pecas metalicas,
onde se fizer necessario, de forma a assegurar a sua ajustagem e conforme
determinado pela FISCALIZAGAO ou pela PROJETISTA.

A EMPREITEIRA s poderd iniciar a concretagem apds liberacio, pela
FISCALIZACAO, dos embutidos,

——
]

Na eventualidade de uma obstrugdo parcial ou total da tubulagao
embutida, esta deverd ser desobstruida ou substituida de maneira que satisfaca
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a FISCALIZAGAQ. As extremidades abertas das tubulagbes deverdo ser
tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulagdo e as conexfes a serem
embutidas no concreto ndo deverdo ser pintadas. A menos que seja indicado de
outra forma.

Cada sistema de tubulagdo hidraulica embutida deverda ser limpo
internamente e ensaiado sob pressdo, de acordo com os desenhos ou conforme
determinados pela FISCALIZACAQ, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalagdio, os eletrodutos deverdo ser inspecionados,
devendo ficar livres de qualquer obstrucdo, e serdio limpos e secos por meio de
mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho adequado para o
eletroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatagdo ou contracdo,
devera ser instalado conexdes adequadas.

2.5  Estrutura Metalica
2.5.1 Execucao dos Servigos

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverdo ser
submetidos a aprovagdo do autor do projeto, que deverd, de preferéncia,
acompanhar a execucdo dos servigos.

As modificages de projeto que eventualmente forem necessarias durante
os estagios de fabricagdo e montagem da estrutura deverd ser submetidas a
aprovacdo da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

O ago e os elementos de ligagdo utilizados na fabricagdo das estruturas
metdlicas obedecerdo &s prescricBes estabelecidas nas especificacdes de
materiais.

Somente poderdo ser utilizados na fabricagdo os materiais que atenderem
aos limites de tolerancia de fornecimento estabelecidos no projeto.

Serdo admitidos ajustes corretivos através de desempeno mecénico ou por
aquecimento controlado, desde que a temperatura ndo ultrapasse a 650°C. Estes
procedimentos também serfo admitidos para a obtengio de pré-deformacdes
necessarias.

Os cortes por meios térmicos deverdo ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automdticos. As bordas assim obtidas dever3o ser isentas de
entalhes e depressoes.

Eventuais entalhes ou depressdes de profundidade inferior a4,5 mm
poderdo ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por
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esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes dever3o ser arredondados com um
raio minimo de 13 mm.

N&o sera necessario aplainar ou dar acabamento s bordas de chapas ou
perfis cortados com serra, tesoura ou magarico, salvo indicagdo em contrario nos
desenhos especificacdes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser evitadas nas
zonas sujeitas & formac&o de rétulas plasticas.

Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso,
obtido por esmeril, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para
permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas, ou se
originarem riscos durante a construgdo.

2.5.2 Produtos Laminados

A ndo ser que sejam estabelecidas exigéncias neste memorial, os ensaios
para a demonstracdo da conformidade do material com os requisitos de projeto
serdo limitados aos exigidos pelas normas e especificacbes. Se o material
recebido ndo atender as tolerdncias da ASTM Aérelativas a curvatura,
planicidade, geometria e outros requisitos, serd admitida a corregdo por
aquecimento ou desempeno mecanico, dentro dos limites indicados na norma.

Os procedimentos corretivos para recondicionamento de chapas e perfis
estruturais recebidos da usina poderdo também ser utilizados pelo fabricante da
estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apds o recebimento
dos produtos. Procedimentos mais restritivos deverdo ser acordados com a
Fiscalizagdo.

Os materiais retirados do estoque deverdo ter qualidade igual ou superior
a exigida pelas especificagdes. Os relatorios elaborados pela usina poderdo ser
aceitos para a comprovagdo da gqualidade. Os materiais de estoque adquiridos
sem qualquer especificagdo ndo poderdo ser utilizados sem a aprovagio expressa
da Fiscalizag@o e do autor do projeto.

2.5.3 Perfis Soldados

Todas as colunas, vigas principais ou secunddrias e outras pegas da
estrutura deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente
soldados, conforme indicagdo do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e deverdo obedecer as
normas da AWS. O processo de execugéo devera ser submetido a aprovacio da
Fiscalizagdo.

As soldas entre abas e almas serédo de &ngulo e continuas ou de topo com
penetragdo total, executadas por equipamento inteiramente automatico. Poderdo

CEEAC Ayrton Senna 42

SDRCAP2021046753DM

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba ——
Secretaria da Fazenda 5, CARAPICUIBA
- ~ %ﬂﬂ
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba ;og ——
Secretaria de Desenvolvimento Urbano S CARAPICUIBA

ser utilizadas chapas de encosto em fungdo das necessidades. As soldas de
enrijecedores as almas das pegas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

Os elementos deverdo ser posicionados de tal modo que a maior parte do
calor desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As
soldas serao iniciadas pelo centro e se estenderdo até as extremidades,
permitindo que estas estejam livres para compensar a contragdo da solda e
evitar o aparecimento de tensdes confinadas.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre
de distorgbes, empenos ou outras tensdes de retracdo.

As colunas deverdo ser fabricadas numa pega Unica em todo a sua
extensdo, ou de conformidade com as emendas indicadas no projeto. As
emendas somente poderdo ser alteradas apds aprovagdo da Fiscalizagdo e do
autor do projeto.

As extremidades das colunas em contato com placas de baseou placas de
topo, destinadas a transmitir os esforgos por contato (compressdo), deverdo ser
usinadas. As abas e as almas deverdo ser soldadas a chapa.

As placas de base deverdo ser acabadas em atendimento aos seguintes
requisitos:

a) as placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50 mm
poderdo ser utilizadas sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatorio
por contato;

b) placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior a
100 mm poderdo ser desempenadas por pressdo ou aplainadas em todas as
superficies de contato, a fim de ser obtido apoio por contato satisfatério, com
excegao dos casos indicados nas alineas d) e);

c) placas de base laminadas com espessura superior a 100mm, assim
como bases de pilares e outros tipos de placas de base, deverdo ser aplainadas
em toda a superficie de contato, com excegdo dos casos indicados nas alineas d)
e);

d) ndo sera necessario aplainar a face inferior das placas de base se for
executado grauteamento para garantir pleno contato com o concreto de
fundacdo;

e) ndo serd necessario aplainar a face superior das placas de base se for
utilizada solda de penetragdo total entre a placas e o pilar.
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2.5.4 Treligas e Contraventos

As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de
montagem, salvo indicagdo contréria no projeto. De um modo geral, os banzos
superiores e inferiores ndo deverdo ter emendas. Se forem necessarias para
evitar manuseio especial ou dificuldades de transporte, as emendas serdo
localizadas nos quartos de vdo. As juntas serdo defasadas e localizadas nos
pontos de suporte lateral ou tdo préximas quanto possivel desses pontos.

As trelicas deverdo ser montadas com as contra flexas indicadas no
projeto ou de conformidade com as normas, no caso de omissdo do projeto.

Todos os contraventamentos serdo executados deforma a minimizar os
efeitos de excentricidades nas ligagdes com a estrutura. De um modo geral, os
contraventamentos executados com barras redondas deverdo ser ligados as
trelicas ou &s vigas por meio de cantoneiras de fixagdo.

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituidos de barras redondas e
cantoneiras, deverdo prover todas as tergas da estrutura.

0Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverdo serem
executados com chapas soldadas e travejamentos espagados, de conformidade
com as especificagdes.

2.5.5 Pintura de fabrica

Os elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de
pintura, incluindo as pegas a serem pintadas, a preparagdo das superficies, a
especificagio da pintura e a espessura da pelicula seca da pintura de fabrica.

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protegdo, que
devera funcionar por um periodo curto de tempo, e assim sera considerada
temporaria e provisoria. A Contratada deverd evitar a deterioragio desta camada
por mau armazenamento ou por submeté-la a ambientes mais severos que os
ambientes normais.

O fabricante deverd efetuar a limpeza manual do ago, retirando a
ferrugem solta, carepa de laminagdo e outros materiais estranhos, de modo a
atender aos requisitos da SSPC-SP 2. Se nao for especificada no projeto, a
pintura devera ser aplicada por pincel, rolo, “spray”, escorrimento ou imersdo. A
espessura minima da pelicula seca de fabrica devera ser de 25 micra.

As partes das pecas de ago que transmitem esforcos ao concreto por
aderéncia ndo deverao ser pintadas. Com excecao deste caso e nos pontos em
gue a pintura for desnecessaria, todas as pecas deverdo receber na fabricagfo
pelo menos uma camada de primer.
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As superficies inacessiveis apds a montagem da estrutura serdo
previamente limpas e pintadas, com exce¢do das superficies de contato, que ndo
deverdo ser pintadas.

As ligagbes com parafusos trabalhando por contato poderdo ser pintadas.
As ligagdes com parafusos trabalhando por atrito e as superficies que transmitem
esforgos de compresséo por contato deverdo ser limpas e sem pintura, a ser que
seja considerado no célculo um coeficiente de atrito adequado a este tipo de
acabamento. Se as superficies forem usinadas, deverdio receber uma camada
inibidora de corrosdo, removivel antes da montagem da estrutura.

Se ndo houver outra especificagdo, as superficies a serem soldadas no
campo, numa faixa de 50 mm de cada lado da solda, deverdo estar isentas de
materiais que impegam a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos
durante a sua execugdo. Apds a soldagem, as superficies deverdo receber a
mesma limpeza e protegdo previstas para toda a estrutura.

2.5.6 Entrega, transporte e manuseio da estrutura

A estrutura metalica deverd ser entregue no canteiro de servico apés ter
sido pré-montada na oficina e verificadas todas as dimensdes e ligagGes
previstas no projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem final.

Em casos especials, a entrega da estrutura obedecerd a uma sequéncia
previamente programada e aprovada pela Fiscalizagdo, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente e econémica.

Apds a entrega no canteiro de servigo, a estrutura serd armazenada sobre
dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado sera
tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distor¢des ou
esforgos excessivos nas pecgas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o
manuseio ou transporte, serdo escoradas com madeira, bragadeiras ou qualquer
outro meio. Pegas empenadas ndo deverdo ser aceitas pela Fiscalizagdo. Os
métodos de desempeno também deverdo ser previamente aprovados pela
Fiscalizagdo.

2.5.7 Montagem

O método e a sequéncia de montagem deverdo ser submetidos a
aprovagéo da Fiscalizagiio e do autor do projeto.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que permitam a
movimentacdo dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de
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montagem, bem como a manipulagdo das pegas a serem montadas no canteiro
de servigo, de conformidade com o Plano de Execucgdo dos servigos e obras,

O Plano de Execugdo sera elaborado de conformidade com as facilidades
do canteiro de servigo, como espagos adequados para armazenamento, vias de
acesso e espagos de montagem livres de interferéncias, previamente concebido e
executado pela Contratada sob as condigdes oferecidas pelo Contratante.

Cumprira ao Contratante o fornecimento de marcos com coordenadas e
referéncias de nivel, necessérios a correta locagdo da edificagdo e dos eixos e
pontos de montagem da estrutura.

No caso de contrato especifico e limitado & execucdo da estrutura
metélica, caberd ao Contratante fornecer as fundagbes, bases, encontros e
apoios com resisténcias e demais caracteristicas adequadas @ montagem da
estrutura metdlica.

2.5.8 Pintura de acabamento

Apés a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo
a ficarem adequadas a aplicagdo da pintura de acabamento. Os pontos das
superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverio
ser retocados utilizando a tinta original.

Também as dreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem
pintura serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta
e pintadas. A pintura de acabamento serd aplicada nas demdos necessarias,
conforme indicagdo das especificagbes, de modo a obter uma superficie final
uniforme.

2.6 Alvenaria
2.6.1 Alvenaria de Blocos de Concreto
2.6.1.1 Materiais

Os blocos de concreto serSio de procedéncia conhecida e idénea, bem
curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de
defeitos de moldagem, como fendas, ondulagbes e cavidades. Deverdo
apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo
enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 7173 e NBR 6136. Se
necessario, especialmente nas alvenarias com fungio estrutural, os blocos serdo
ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, lascas e outras condicdes prejudiciais.
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2.6.1.2 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdao executadas em obediéncia as
dimensGes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e
aplicacdo das camadas de argamassa.

0 assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizagdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As amarragdes das alvenarias deverdo ser executadas de conformidade
com as indicagbes do projeto ou Fiscalizacdo.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes
da Norma NBR 8798 - Execugdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de
Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente
alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de
gabarito. Ndo deverdo ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de
alvenaria. As vergas e amarrag0es serdo executadas com blocos especiais, a fim
de manter fachada homogénea. Se ndo for indicado no projeto, a contratada
devera apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia
aprovacdo da Fiscalizagdo. Os servigos de retogues serdo cuidadosamente
executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da
alvenaria.

Apos o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os
residuos de argamassa.

2.6.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverfio ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.6.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto
2.6.2.1 Materiais

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e
idénea, bem curados, compactos, homogénecs e uniformes quanto & textura e
cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades.
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Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente
regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados
de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condicdes prejudiciais.

2.6.2.2 Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas
e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no trago volumeétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizagdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato,

As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente
rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragbes das alvenarias e o
fechamento de grandes vdos deverdo ser executados de conformidade com as
indicagbes do projeto ou Fiscalizagdo.

Apos o assentamento, 0s elementos deverdo ser limpos, removendo-se os

residuos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo
removida se refeitas, com nova aplicagdo de argamassa.

2.6.2.3 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocacdo, o alinhamento, o nivelamento, o

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

2.7 Impermeabilizagdo
2.7.1 Impermeabilizacdo com Membrana

Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiéncia.
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a) Preparo da Superficie

A superficie a ser impermeabilizada serad convenientemente regularizada,
observando os caimentos minimos em diregdo aos condutores de aguas pluviais,
com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 e espessura de 2 ¢m
(em torno dos condutores de aguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie
apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e oleos. As areas mal aderidas
ou trincadas serdo refeitas.

b) Aplicagdo da Membrana

Inicialmente a superficie sera imprimada com membrana a base de
polimeros acrilicos, na cor branca.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie receberd
protegdo com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3, na
espessura minima de 2cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com
asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

As areas verticais receberdo argamassa traco volumeétricol:4, precedida
de chapisco. Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-a estrutura-
las com tela metdlica.

2.8 Cobertura
2.8.1 Telhas em Cimento Reforgado e Metdlicas

As telhas metdlicas e as de cimento serdo de procedéncia conhecida e
idénea, com cantos retilineos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os
tipos e as dimensdes obedecerdo as especificacdes de projeto.

De preferéncia, o armazenamento serd realizado em local préximo da
montagem, em area plana, com as pegas na posigdo vertical. Na impossibilidade,
as telhas serio apoiadas sobre suportes de madeira espagados de 3 m,
aproximadamente, de altura variavel, de modo que a pilha fique ligeiramente
inclinada, com espago suficiente para a ventilagdo entre as pecas, de modo a
evitar o contato das extremidades com o solo.

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo
acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e
protegidas contra danos.
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2.8.2 Processo executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade
da estrutura de sustentagdo como projeto da cobertura. Se existirem
irregularidades, serdo realizados 0s ajustes necessdrios. O assentamento das
telhas serd realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado,
a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagio.
Serdo obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em
fungdo da inclinacdo do telhado. As telhas serdo fixadas as estruturas de
sustentacdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as
especificagbes do fabricante e detalhes do projeto.

No caso de telhas auto portantes, que dispensam estruturas auxiliares de
sustentagdo, as pecas serao transportadas sobre o piso da edificacdo,
imediatamente abaixo dos pontos de apoio. As telhas serdo icadas desse nivel
até as cotas de apoio, onde serd efetivado o assentamento. Se o vdo de
cobertura for superior ao comprimento das telhas, o levantamento sera realizado
apods a ligagdo das pegas. As telhas serdo ancoradas pelas extremidades, de
conformidade com os detalhes de projeto.

As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade
com os detalhes do projeto. O assentamento deverd ser executado no sentido
oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates serdo
executados de conformidade com as especificagdes do fabricante e detalhes do
projeto.

2.8.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o
alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixagdo e vedagio da
cobertura.

2.9 Esquadrias
2.9.1 Esquadrias de Ferro
2.9.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as
indicacbes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de
fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas
de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.
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A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da
edificacdo, deverd garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vios a
que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias serd
realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes seréo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
grana fina. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposigdo dos
rebites ou parafusos devera torna-los to invisiveis quanto possivel.

As secBes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apds a colocagdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos.
Os cortes, furagdes e ajustes das esquadrias serdio realizados com a maxima
precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o ajuste das pecas de juncdo, a fim de ndo serem introduzidos
esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdio escariados e as asperezas
limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados
com brocas ou furadeiras mecdnicas, vedado a utilizacio de furador
manual(pungao).

Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os &ngulos
ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem
removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis
de ferro destinados as esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento
preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes
de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e
o perfeito funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes
méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de dguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados
de modo a evitar choques e atritos com corpos dsperos ou contato com metais
pesados, como o ago, zinco e cobre, ou substincias acidas ou alcalinas.

2.9.1.2 Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagio, ndo serdo forcadas a se
acomodarem em véos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos rigidamente
fixados na alvenaria, concreto ou elemento metélico, por processo adequado a
cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez
e estabilidade do conjunto. As armacbes nio deverio ser torcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

1
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Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre
0s quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vio
ndo seja superior a5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicio
adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apés a execugdo, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer
residuos de tintas, argamassas e gorduras.

2.9.1.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensbes e o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes mdveis e a colocacdo das ferragens.

As esquadrias de vdos envidracados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de
mangueira d'agua sob pressdo, de conformidade com as especificacies de
projeto.

2.9.2 Esquadrias de Madeira
2.9.2.1 Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de
nos, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualguer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecinica e aspecto. Serdo
recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeiges ou confeccionadas com madeiras de
tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicagdo de produtos adequados, de conformidade com as especificagbes de
projeto. Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pegas de madeira
deverdo ser a prova d'agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado

das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condicdes
prejudiciais.

2.9.2.2 Processo Executivo

=
—
—
_—
—
—_—
—

A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se
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acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas
no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da retragao da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para
a fixacdo das pegas de madeira serdo aprofundados em relagdo as faces das
pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes confeccionados com a
mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagdo de projeto
ou orientagao do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. No caso de portas, os arremates das guarni¢cdes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os
detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com
verniz adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a
protecdo da madeira. ApGs a execugado, as esquadrias serdo cuidadosamente
limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e
gorduras.

2.9.2.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o
prumo, as dimensbtes o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das
partes moveis e a colocagao das ferragens.

2.9.3 Ferragens
2,9.3.1 Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer &s
indicagdes e especificagbes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As
ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos
de fixacdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminagdo da esquadria a que se
destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucdes
e parafusos necessarios a instalacdo nas esquadrias.
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O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado
do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

2.9.3.2 Processo Executivo

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo
que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e
outros componentes tenham a conformagdo das ferragens, ndo se admitindo
folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O
ajuste deverd ser realizado sem a introdugdo de esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas & pintura serdo protegidas com tiras de papel
ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

2.9.3.3 Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as
especificagdes de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das
ferragens.

2.10 Instalagoes Elétricas
2.10.1 Materiais e Equipamentos

A inspegao para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada
no local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou
em laboratério, por meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a
inspecdo podera ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o
respectivo pedido de compra, que deverd estar de acordo com as especificagdes
de materiais, equipamentos e servigos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condicdes do pedido
de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do cumprimento das
atividades descritas a seguir:

o Conferir as quantidades;
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Verificar as condigbes dos materiais, como, por exemplo, estarem em
perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e
outras;

o Designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo,
levando em consideragdo os tipos de materiais, como segue:

- Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagdo, pecas
middas, fies, luminarias, reatores, |dmpadas, interruptores,
tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

— FEstocagem ao tempo - pecas galvanizadas a fogo, transformadores
(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou
subterraneo.

2.10.2 Processo Executivo
2.10.2.1 Entrada e Medicao de Energia

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdio entregues
completos, com a ligagdo definitiva a rede publica, em perfeito funcionamento e
com a aprovagao da concessionaria de energia elétrica local.

A execugdo da instalagéio de entrada de energia deverd obedecer aos
padrées de concessionaria de energia elétrica local. A Contratada terd a
responsabilidade de manter com a concessionaria os entendimentos necessarios
a aprovagao da instalagdo e a ligagdo da energia elétrica.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados;
as ligagdes as chaves serdo feitas com a utilizagio de terminais de pressdo ou
compressdo.

Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterrdnea, deverdo ser

tomadas precaucdes para que a tubulagdo ndo seja danificada; as caixas de
passagem de rede deverdo ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

2.10.2.2 Instalagdo de Eletrodutos
a) Corte

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicdo da NBR 5410.
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b) Dobramento

Ndo serdo permitidos, em uma unica curva, &ngulos maiores que 909,
conforme NBR 5410. O nimero de curvas entre duas caixas ndo poderd ser
superior a 3 de 90° ou equivalente a 2709, conforme disposi¢do da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos deverd ser executado a frio, sem
enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugdo do didmetro
interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverd ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

o Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao
arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

o Vedar uma das extremidades por meio de um tampédoc rosqueado, de
ferro, provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e
preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apés adensar a
mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra
extremidade com um tampdo idéntico ao primeiro;

o

Mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por
tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da
cuba e o volume do liquido serdo os estritamente necessarios a
operacao;

o Retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procura rencaixa-la num
molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e
comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o
enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega deve ser
natural.

c) Roscas

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414, O
corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso
de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de
rosca. Ap6s a execugdo das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com
escova de ago e escareadas para a eliminacdo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessérios que tiverem as roscas com uma ou mais
voltas completas ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha nio
se situe na faixa de aperto.
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d) Conexdes e Tampades

As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas como emprego de
conexdes apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem a
regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica. Serdo
utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a
corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes dever3o ser vedados com tampdes
e tampas adequadas. Estas protegées nd3o deverdo ser removidas antes da
colocagdo da fiagdo. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas,
deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com
sondas constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um
sistema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterrdneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de inspegdo, de modo
a assegurar a drenagem, Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados
em envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do
nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes
da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penetracdo de nata de cimento durante a colocacdo do concreto nas
formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto armado serdo
posicionados de modo a ndo suportarem esforgos n&o previstos, conforme
disposicgdo da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo serd seccionada e recebera caixas de
passagens, uma de cada lado das juntas.

Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Qutros
recursos poderdo ser utilizados, como por exemplo a utilizacdo de uma luva sem
rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Apds a instalagdo, devera ser feita verificacio e limpeza dos eletrodutos
por meio de mandris passando de ponta a ponta, com didmetro
aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

e) Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo deverdo causar deformacdes
ou reducdo do diametro interno, nem produzir aberturas entre as espiras
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metalicas de que sdo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo metdlico
flexivel ndo podera ser inferior a 12 vezes o didmetro interno do tubo.

A fixagdo dos tubos metalicos flexiveis ndo embutidos serd feita por
suportes ou bragadeiras com espagamento ndo superior a 30 cm. Os tubos
metalicos flexiveis serdo fixados &s caixas por meio de pecas conectadas a caixa,
através de buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressdo do parafuso. Nio
serdo permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de
caixa a caixa.

f) Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em
caixas ou conexoes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na
medida do possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo sé o
alinhamento mas também o espacamento correto, de modo a permitir o
rosqueamento da parte movel sem esforgos. A parte movel da unido devera
ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou

verticais superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacdo nos
eletrodutos.

2.10.2.3 Caixas e Conduletes
Deverdo ser utilizadas caixas:
o Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
o Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
o Nos pontos de instalagdo de aparelhos ou dispositivos;
o Nas divisdes dos eletrodutos;

o Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar
a passagem ou substituigdo de condutores.

Poderdo ser usados conduletes:

o Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacdo;

—_

o Nas divisdes dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicdo, a utilizagdo de caixas serd efetuada da seguinte
forma, quando ndo indicadas nas especificagdes ou no projeto:

o Octogonais de fundo movel, nas lajes, para ponto de luz;
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~ Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados
paralelos, nos extremos dos ramais de distribuicdo; retangulares
estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou
interruptores em nimero igual ou inferior a 3;

Q

Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de
passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em ndmero
superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas a
formas. Somente poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos
destinados a receber ligagdo de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes
deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e aprumadas de
modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes,
presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas
apropriadas, de modo a obter uma ligac@o perfeita e de boa condutibilidade entre
todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas
apropriadas, com espago suficiente para que os condutores e suas emendas
caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos,
que completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e
interruptores de 100 x50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado menor paralelo
ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagdo aparente, deverdo seguir as
indicagGes de projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serdo
instaladas de acordo com as indicagdes do projeto, ou, se este for omisso, em
posicdo adequada, a critério da Fiscalizacdo. As diferentes caixas de uma mesma
sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar
uniformidade no seu conjunto.

2.10.2.4 Enfiagao

S0 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou
mais e que tenham protecdo resistente & abras&o.

A enfiagdo sO podera ser executada apos a concluséo dos seguintes
servigos:

o Telhado ou impermeabilizagdo de cobertura;
o Revestimento de argamassa;

o Colocagdo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetracdo de
chuva;
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o Pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiagdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos
pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar
a enfiagdo, poderdo ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina
industrial, Para auxiliar a enfiacdo poderdio ser usados fios ou fitas metdlicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, nao
sendo permitida a enfiagde de condutores emendados, conforme disposigdo da
NBR5410. O isolamento das emendas e derivacbes deverd ter, no minimo,
caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagdo serd feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em
que deverdo ser seguidas as prescri¢bes abaixo:

¢ Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolaras emendas
com fita isolante formar espessura igual ou superior & do isolamento
normal do condutor;

el

o Executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apds o seu
acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados
no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar
a danificago do isolamento na saida do eletroduto, e nao aplicar esforgos nos
terminais.

2.10.2.5 Cabos
a) Instalacdo de Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio
de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde
mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de
press@o ou luvas de aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas
com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha moldave! até se
obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia
sobreposicdo, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposigdo do
isolamento devera ser igual ou superior & camada isolante do condutor.

_
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As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000Vdeverdc ser
executadas conforme recomendacgdes do fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computagio deverdo ser afastados
de circuitos de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugdo, de acordo com os
padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos
cabos, ndo deverdo ser expostas & umidade do ar ambiente, exceto pelo espago
de tempo estritamente necessdrio a execugdo de emendas, juncdes ou terminais.

b) Instalagdo de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterrdneas, os condutores ndo poderdo ser enterrados
diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em
tubos de ago galvanizado a fogo dotados de protecdo contra corrosdo ou, ainda,
outro tipo de dutos que assegurem protecdo mecdnica aos condutores e
permitam sua fécil substituicdo em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterréneos e sobem ao longo de
paredes ou outras superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto
rigido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura ndo inferior a 3 metros em
relagdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetorado terminal. Na
enfiagdo das instalagbes subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a
esforcos de tracdo capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos
condutores.

Todos os condutores de um circuito deverdo fazer parte do mesmao duto.
c) Instalacdo de Cabos em Linhas Aéreas

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicies exteriores, deveriio
ser empregados condutores com protegdo a prova de tempo, suportados por
isoladores apropriados, fixados em postes ou em paredes. O espagamento entre
0s suportes ndo excedera 20 metros, salvo autorizagdo expressa em contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exterior & instalacdo interna
de uma edificacdo, deverdo passar por um trecho de conduto rigido curvado para
baixo, provido de uma bucha protetora na extremidade, devendo os condutores
estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedira entrada de dgua
das chuvas. Este tipo de instalagdo com condutores expostos s6 sera permitido
nos lugares em que, além de n3o ser obrigatério o emprego de conduto, a
instalacdo esteja completamente livre de contatos acidentais que possam
danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores,

d) Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiagdo de cabos deverd ser precedida de conveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida
em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiagdo, se
necessdrio, deverd ser adequado & finalidade e compativel com o tipo de
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isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina
industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagbes de condutores sé serdo aprovadas em caixas de
juncdo. Ndo serdo permitidas, deforma alguma, emendas dentro de eletrodutos
ou dutos.

As ligagbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo
obedecer aos seguintes critérios:

= Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mm?2, terdo as
pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

o Condutores de segdo maior que os acima especificados serdo ligados,
sem solda, por conectores de pressdo ou terminais de aperto.

e) Instalacdo de Cabos em Bandejas e Canaletas

Os cabos deverdo ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifasicos em lances horizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverdo ter fixacdo a
cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverdo ter fixagdo a cada
0,50 m. Os cabos em bandejas deverdo ser arrumados um ao lado do outro, sem
sobreposicdo.

2.10.2.6 Aterramento e Protecao contra Descargas Atmosféricas
a) Aterramento

As malhas de aterramento deverdo ser executadas de acordo com os
detalhes do projeto. Ndo sera permitido ouso de cabos que tenham quaisquer de
seus fios partidos.

Todas as ligagdes mecénicas ndo acessiveis devem ser feitas pelo processo
de solda exotérmica. Todas as ligagBes aparafusadas, onde permitidas, devem
ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material
ndo corrosivel.

b) Para-raios

A montagem dos para-raios deverd ser feita de acordo com os detalhes
indicados no projeto e as informagdes do fabricante. As conexdes exotérmicas
entre as hastes de aterramento e os cabos de descida dos para-raios deverdo ser
feitas limpando-se previamente os condutores e haste se aterramento com uma
escova de ago, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidacdo do cobre.
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Na instalacdo do cabo de descida dos para-raios deverdo ser evitadas
curvas menores que 90°, A descida do cabo devera ser a mais curta possivel, e
devera ficar afastada de locais contendo materiais inflamaveis.

2.10.2.7 Montagem de Quadros de Distribuicdo

Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da
alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area
deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto
ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou
sobre base no piso, através de chumbadores, em guantidades e dimensdes
necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixagdo dos eletrodutos aos quadros serd feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apés a conclusdc da montagem, da enfiacdo e da instalacdo
de todos os equipamentos, deveré ser feita medi¢do do isolamento, cujo valor
ndo deverd ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

2.10.2.8 Barramentos

Os barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pegas rigidas
de cobre eletrolitico nu, cujas diferentes fases serdo identificadas por cores
convencionais: verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos
deverdo ser firmemente fixados sobre isoladores.

A instalagdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada
conforme instrugdes do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser
previstas aberturas de passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente
para a livre dilatagdo do duto.

2.10.3 Recebimento
2.10.3.1 Generalidades

O recebimento das instalaces elétricas estard condicionado & aprovagio
dos materiais, dos equipamento se da execugdo dos servigos pela Fiscalizagdo.
Além disso, as instalacdes elétricas somente poderdo ser recebidas quando
entregues em perfeitas condigbes de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizagdo e ligadas a rede de concessionaria de energia local.
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As instalagbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e
equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalizac3o. A execugdo devera ser =
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inspecionada durante todas as fases de execugdo, bem como apds a concluséo,
para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e deste Memorial.

Eventuais alteragGes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas
se aprovadas pela Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagao
acima referida ndo isentara a Contratada de sua responsabilidade.

2.11 1Instalagdes Hidrossanitarias
2.11.1 Agua Fria
2.11.1.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificavel, o Contratante poderd enviar um inspetor devidamente
qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Mormas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deverd
basear-se na descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagdes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo
de materiais;

Verificagdo da quantidade da remessa;

c

, Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformagdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

e}

o Verificacdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um

determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, cobre e ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso prdprio.
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As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a
alternarem cada camada a arientacdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulacdes, a Contratada deverd
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.1.3 Tubulagées Embutidas

Para a instalacdo de tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacgdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em nimero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposigdo do tubo.

Ndo sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais. As - passagens previstas para as
tubulagdes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da
concretagem, conforme indicagdo no projeto.

2.11.1.4 Tubulacdes Aéreas

As tubulagBes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagbes serdo
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalagbes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.
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2.11.1.5 Tubulacdes Enterradas

Todos o0s tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacbes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da vala deverd ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes de tubulagbes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdio, derivagbes, registros e outros pontos
singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.1.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagbes prdprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulactes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulagdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.11.1.7 Meios de Ligagado
a) Tubula¢des de Ago Rosqueadas

O corte de tubulagdo de ago devera ser feito em secdo reta, por meio de
serra propria para corte de tubos. As porcdes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bem limpos que se ajustardo perfeitamente as conexdes, de maneira a
garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas,
prevendo-se o acréscimo do comprimento na rosca que ficard dentro das
conexdes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos e conexdes
deverdo ser vedadas com fio apropriade de sisal e massa de zarcio calafetador,
fita @ base de resina sintética prépria para vedacdo, litargiric e glicerina ou
outros materiais, conforme especificacdo do projeto.
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Se a rede for de dgua potavel, serdc utilizados materiais vedantes que nio
contenham substdncias toxicas capazes de contaminar a agua, como por

exemplo o zarcdo. O aperto das roscas devera ser feito com chaves adequadas,
sem interrupgdo e sem retornar, pa-a garantir a vedagao das juntas.

Soldadas

A tubulagdo de ago, inclusive conexdes, podera ser soldada por sistema de
solda elétrica ou oxiacetileno. Toda solda serd executada por soldadores
especializados, de acordo com os padroes e requisitos das Normas Brasileiras.

As conexdes serdo de aco forjado, conforme especificagdo de projeto. As
extremidades poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

As conexdes serdo de aco forjado, sendo proibido, sob quaisquer
pretextos, o uso de “bocas de lobo”, ou “curvas de miter”. As extremidades
poderdo ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

b) Tubulagdes de PVC Rosqueadas

Para a execugdo das juntas rosqueadas de canalizagdo de PVC rigido,
dever-se-a:

o Cortar o tubo em secdo reta, removendo as rebarbas;
o Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

o Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante
adequado; .

o Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedagdo a base de resina sintética;

o Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epdxi.
Soldadas

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizagdes de PVC rigido, dever-

se-a:

C

Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

o Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada;

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel ou
com a propria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

[+]

o Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
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Com Juntas Elasticas

Para a execugdo das juntas elasticas de canalizagbes de PVC rigido, dever-
se-a:

¢ Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem
encaixadas, com auxilio de estopa comum;

o Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

o

Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e
na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

o Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1 cm.

c) Tubulagdes de Cobre e suas Ligas

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizagbes de cobre e suas ligas,
dever-se-a:

o Cortar o tubo no esquadro, escarid-lo e retirar as rebarbas, interna e
externamente;

o Limpar com escova de ago, lixa fina ou palhinha de ago, a bolsa da
conexdo e a ponta do tubo; aplicar a pasta de solda, fluxo, na ponta do
tubo e na bolsa de conexdo, de modo que a parte a ser soldada fique
completamente coberta pela pasta e remover o excesso de fluxo;

o Aquecer o tubo e a conexdo, afastar o macarico e colocar o fio de solda,
solda de estanho, o qual devera fundir e encher a folga existente entre o
tubo e a conexao;

o Remover o excesso de solda com uma escova ou com uma flanela,
deixando um filete em volta da unido.

Atengdo especial deverd ser tomada durante a execugdo, impedindo o
contato direto com materiais de ago, como bragadeiras, pregos, tubos e
eletrodutos, a fim de evitar o processo de corrosdo eletrolitica.

d) Tubulagdes de Ferro Fundido
Com Junta Elastica

Para a execugdo das juntas elasticas de canalizagbes de ferro fundido,
dever-se-a:

o Limpar a canaleta existente no interior da bolsa e parte externa da ponta
do tubo;
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Colocar o anel de borracha no interior da bolsa e parte externa da ponta
do tubo;

Colocar o anel de borracha no interior da bolsa;

o

o Marcar na ponta do tubo, com um trago a giz, o comprimento de
penetragdo na bolsa;

o Aplicar lubrificante adequado na superficie externa da porta do tubo e na
superficie interna do anel;

o Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se aponta atinge o
fundo, tomando-se como referéncia o trago a giz;

o]

Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa da
ponta, com o auxilio de uma lima.

Com Junta Rigida de Massa Epéxi

Esse tipo de junta sera executado com corda alcatroada, comprimida no
espago existente entre a parede externa da ponta do tubo e a parede interna da
bolsa. Na parte superior, sera deixado um espago correspondente a cerca del0
mm de profundidade, que € preenchido com massa epoxi.

e) Tubulagdes de Polietileno e Conexdes

Para a execucdo das ligagbes dos tubos com as conexdes rosqgueadas de
polietileno, dever-se-a:

o Cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilizagao
de cortador para tubo;

o Introduzir a porca cOnica e a seguir a garra cdnica, mantendo-as
proximas a extremidade do tubo;

o Colocar o anel de vedagdo na extremidade do tubo;

o Introduzir o tubo no corpo da conexdo, verificando se o anel de vedagdo
estd na posicdo correta, pressionar a garra clnica até que o ressalto
encoste-se ao corpo da conexdo e rosquear a porca conica;

o O aperto total da porca cOnica nas conexfies de didmetro20 e 32 mm
devera ser manual; nas conexdes de didmetros superiores utilizar chave
cinta;

o As conexbes deverdo ter seu curso de aperto até encontrar forte
resisténcia, ou pelas encostas da porca e conexao.
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2.11.1.8 Protecdo de Tubulagbes Enterradas

As Tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverdo receber
protecdo externa contra a corrosao.

As superficies metalicas deverdo estar complemente limpas para receber a
aplicagdo da pintura.

O sistema de protegdo, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no
envolvimento posterior do tubo com uma fita impermedvel para a protegdo
mecanica da tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

2.11.1.9 Pintura em Tubulagdes Metdlicas

Todas as tubulagBes metdalicas aéreas, exceto as galvanizadas, deverao
receber protegdo e pintura. A espessura da pelicula de tinta necessaria para
isolar o metal do contato com a atmosfera devera obedecer a especificagdo de
projeto.

As tubulagbes galvanizadas poderdo eventualmente receber protegédo,
conforme avaliacdo da agressividade do ambiente e especificacdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demdos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessdria; cada demdo deverd cobrir possiveis falhas e
irregularidades das demaos anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formagdo de
ferrugem, tais como as tintas de 6leo de linhaga com pigmentos de zarcdo, oxido
de ferro, cromato de zinco e outros. Serd de responsabilidade da Contratada o
uso de tintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

2.11,1.10 Recebimento

Antes do recobrimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serao
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

2.11.2 Esgoto Sanitario
2.11.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada
no canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificadvel, o Contratante poderd enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
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Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo deverd
seguir a descrigdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagdes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagBes descritas a sequir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo
de materiais;

o Verificagdo da quantidade da remessa;

o Verificacgdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformagdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizagcdo entre os elementos compenentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigbes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC,
ago, ferro fundido e cobre deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos,
separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios
quantos forem necessarios para evitar deformacges causadas pelo peso préprio.
As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a
alternarem cada camada a orientagdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2,11.2.2 Processo Executivo
Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as

passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.2.3 Tubulagdes Embutidas
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Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcacdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposigdo do tubo.

Ndo sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo
no projeto.

2.11.2.4 Tubulagbes Aéreas

As tubulagBes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagdes
minimas indicadas no projeto. As tubulagdes serdo continuas entre as conexdes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagbes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacdes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.2.5 Tubulagdes Enterradas

Todos o0s tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulacdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condicBes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
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areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as
especificagGes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagbes com juntas eldsticas serdo providas
de ancoragens em todas as mudancgas de direcdo, derivagdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.2.6 Instalagdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagBes proprias deverfo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulagdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.11.2.7 Recebimento

Antes do recebimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

2.11.3 Aguas Pluviais
2.11.3.1 Materiais e Equipamentos

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos serd realizada
no canteiro de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspegdo deverd
seguir a descrigao constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagdes de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagdes descritas a sequir,
quando procedentes:

o Verificagdo da marcagdo existente conforme solicitada na especificagdo
de materiais;
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o Verificagdo da quantidade da remessa;

o Verificacgdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformagbes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

o Verificagdo de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigBes exigidas
serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC e
ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformagBes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientagdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

2.11.3.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada deverd
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

2.11.3.3 Tubulagdées Embutidas

Para a instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcagdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposigéo do tubo.
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N&o se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares
ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagdes,
através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem,
conforme indicagao no projeto.

2.11.3.4 Tubulagdes Aéreas

As tubulagbes aparentes serao sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinacdes
minimas indicadas no projeto. As tubulagBes serdo continuas entre as conexdes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas
por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulagbes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

2.11.3.5 Tubulagdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulagdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigdes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples. O
reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas

de ancoragens em todas as mudancas de diregdo, derivagdes, registros e outros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

2.11.3.6 Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagbes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagdes diretamente conectadas
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aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a
montagem das tubulagdes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais
equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem das tubulagdes.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

2.12 Revestimento de Paredes

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatiddo as posi¢des, tanto em
elevacdo quanto em profundidade, dos condutores de instalagGes elétricas,
hidraulicas e outros inseridos na parede. Qualquer corregdo neste sentido sera
realizada antes da aplicagdo do revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As
superficies das paredes serdo limpas com vassouras e abundantemente
molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

2.12.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de
convenientemente limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de
cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4 e dever&o ter espessura maxima
de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

2,12.2 Embogo (Massa Grossa)

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de
embutidas todas as canalizagSes projetadas, concluidas as coberturas e apds a
completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo
executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede
por meio de botSes de argamassa, com auxilic de fio de prumo.

—_—
p——
——

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as
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faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada serd de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no tragol:2:9. Depois de sarrafeados, 0s embogos deverdo
apresentar-se regularizados e &speros, para facilitar a aderéncia do reboco. A
espessura dos embogos sera de 10 al3 mm.

2.12.3 Reboco (Massa Fina)

A execucdo do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do
embogo, com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com
broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra
batentes e peitoris j@ se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser
utilizada serd de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico 1:2. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira,
deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alimento da
superficie, O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A espessura do reboco sera de
5a7 mm.

2.12.4 Cimentado Liso (Interno e Externo)
O revestimento de cimentado liso serd constituido por uma camada de

argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3. O acabamento liso sera
obtido com uma desempenadeira de aco ou colher.

2.12.5 Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,

nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo ondulacdes ou
falhas, de conformidade com as indicacdes de projeto.

2.13 Vidros
2.13.1 Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
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bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da
NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a
evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se
estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser
recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do
fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a instalagio
e inspegdo da Fiscalizagdo.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas,
obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja
instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de
vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem
lisas e sem irregularidades.

2.13.2 Processo Executivo

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo
que as superficies figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualguer outro
material estranho.

2.13.2.1 Colocagao em Caixilhos de Ferro e Madeira

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é
analogo ao da colocagdo em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro
como de madeira. A fixacdo das lacas de vidro serd realizada com utilizacdo de
baguetes metalicos ou cordées de madeira. Os vidros ser8o colocados apos a
primeira demdo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro ndo
deverdo ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para
areas de vidro menores, o assentamento serd realizado com massa plastica de
vedagdo, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagdo sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico
e pasta de gesso com dleo de linhaca. O vidro devera ser pressionado contra a
massa e, em seguida, serad recortado o excesso de massa de vedacdo em perfil
biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedagdo deverdo ser
preenchidos com espatula.
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2.14 Pintura
2.14.1 Consideragoes Gerais

As pinturas s poderdo ser iniciadas apés autorizadas pela FISCALIZAGAQ.
Deverdo ser executadas por profissionais habilitados e com acabamento
impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com o0s tipos, marcas e cores
indicadas no projeto, cujas amostras serdo apresentadas previamente pela
CONTRATADA para aprovagdo da FISCALIZACAO.

Os servicos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de
toda a mio de obra necessdria a sua conseguente aplicagdo, assim como o
fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, solventes,
brochas, pincéis, corantes, etc., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do
fabricante, ndo abertos e com os rotulos intactos. A definicdo das cores (quando
ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necessdrio, as tintas serdo preparadas no local e em
compartimentos fechados, observando-se as instrugdes do fabricante para o
produto. Se necessdrio serdo preparadas amostras em paineis de 1,00m x
0,50m, nos préprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servigos de pintura de instalacdes
hidraulicas, elétricas, protegdo contra incéndio, exaustdo etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores
indicadas, sé podendo serem pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverd ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados
especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até a completa
secagem da pintura.

As superficies metalicas e outros materiais cobertos pér “primer” durante a
fabricacdo, serdo limpos para remover sujeiras, particulas finas, concreto,
argamassa, corrosdo, etc., acumulados durante ou apés sua instalacdo.
Superficies de ago serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer”
anticorrosivo utilizado antes da aplicacdo da segunda camada de fundo na obra e
das suas subsequentes camadas de acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser
cuidadosamente preparadas. Todas as marcas e buracos de pregos, nds e outras =
irregularidades, deverdo ser vedados, apds a aplicacdo da tinta primaria, =
utilizando-se massa de vedagdo em cor que combine com as das tintas de
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acabamento. Os preenchimentos com a massa de vedacdo serdo aplainados e
lixados até ficarem lisos, ndo se aceitando sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja
colocados, deverdo ser removidos e recolocados apés a pintura ou entdo
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os pisos serdo
protegidos pér panos ou cobertura adequada.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demados sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Igual cuidado deverd haver entre demdos de tinta e de massa,
observando-se o intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas entre demios
de massa.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, quais sejam:

- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;
- Separagao com tapumes;

- Enceramento provisorio para superficies destinadas a enceramento
posterior e definitivo;

- Pintura com preservador plastico que forme pelicula para posterior
remogao.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverac ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndao abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

Nas pinturas a base de oleo, esmalte e vernizes, deverdo ser utilizados
solventes recomendados pelo fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras,
bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pegas pintadas e envernizadas serdo
cuidadosamente conservadas pela CONTRATADA até a entrega da obra, devendo
esta adotar as medidas necessarias para suas protegoes.

Antes da entrega da obra, a CONTRATADA farad os reparos de todos os
defeitos e estragos nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha
produzido, mesmo que esta reparagao importe na renovacdo integral da pintura
de um s6 compartimento ou pegas, ndo cabendo a CONTRATADA direito algum a
reclamacgdes ou indenizagGes por este motivo.
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Todas as superficies a serem pintadas, deverdo estar firmes, lisas, isentas
de mofo e secas (tempo de cura do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa dc ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou
brilhante).

2.14.1.1  Pintura Acrilica

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo
estar previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou
quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta
priméria ou seladora, conforme recomendacdo do fabricante, de acordo com o
tipo do material a ser pintado.

Ap6s a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira
demado a pincel, rolo ou pistola. A segunda dem&o so sera aplicada depois de
completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendagdes do
fabricante.

2.14.2 Pintura das Paredes Externas

As paredes externas deverdo ser pintadas conforme as especificacBes
existentes no projeto e neste memorial.

2.14.3 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro

A tinta somente poderd ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Deverd ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pegas metdlicas serdo cuidadosamente limpas com escova de
ago, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa
d’dgua molhada com querosene. Depois de secas, devem-se aplicar duas deméos
de tinta anticorrosiva, em tonalidades diferentes, a base de cromato de zinco ou
zarcdo.

As esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demdos de zarcdo
em cores diferentes.
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Deve ser obedecido um intervaio minimo de 24 (vinte e quatro) horas de
aplicagdo da tinta esmalte, a qual contard com 2 (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento do zarcdo.

2.14.4 Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Madeira

A tinta somente poderd ser diluida ou afinada com solvente apropriado e
de acordo com as instrugdes do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagdo dos pigmentos, recomendando-se
agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas,
as abertas.

Todas as pecas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.
Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de

aplicag8o da tinta esmalte, a qual contard com 2 (duas) deméos e até o perfeito
recobrimento da esquadria.
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Sistema de Combate a Incéndio

6.1 Execucgdo dos servigos
6.1.1 Materiais e Equipamentos

A inspegdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada
no canteiro de obras ou local de entrega, através de processo visual. Quando
necessario e justificdvel, o Contratante podera enviar um inspetor, devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspegdo serd feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢do devera
seguir a descrigdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de
compra e respectivas especificagées de materiais e servigos.

A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observagbes descritas a seguir,
quando procedentes:

« Verificagdo da marcacdo existente, conforme solicitada na especificagao
de materiais;

« Verificagdo da quantidade da remessa;

e Verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformacgdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos
possiveis;

« Verificagdo de compatibilizagcao entre os elementos componentes de um
determinado material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigBes
observadas serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos @ oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do
tempo deverdo ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC,
aco, ferro fundido e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso préprio. As pilhas com
tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada
camada a orientagao das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.
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6.1.2 Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada deverd
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as
dimensées indicadas no projeto e confirmadas no local de execucgdo dos servigos
e obras. Tubulagdes de PVC somente poderao ser utilizadas em redes enterradas,
afastadas de, no minimo, 1 m dos limites da edificagdo, conforme detalhes do
projeto.

6.1.2.1 Tubulagbes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagBes embutidas em paredes de alvenaria, os
tijolos deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcagdo prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser
utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagbes de grande didmetro, além do
referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espagamento adequados para manter inalterada a posigdo do tubo.

Ndo serd permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes através de elementos
estruturais deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo
no projeto.

6.1.2.2 Tubulagdes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura
por meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes serdo
continuas entre as conexfes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalagdes executados por conex8es. Na medida do possivel, deverdio ser
evitadas tubulactes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.
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6.1.2.3 Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulagdes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigGes
de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.,

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificagdes do projeto.

As redes de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens
em todas as mudancas de direcdo, derivagdes, registros e outros pontos
singulares, conforme os detalhes de projeto.

6.1.2.4 Instalagdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com bases ou fundagbes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagdes neles conectadas. Os
demais equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem das
tubulag6es.

Durante a instalagdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

6.1.2.5 Meios de Ligagdo
a) Tubulagdes de Ago
Rosqueadas

O corte de tubulagdes de ago devera ser feito em secdo reta, por meio de
serra prépria para corte de tubos. As porcdes rosqueadas deverdo apresentar
filetes bem limpos que se ajustarao perfeitamente as conexdes, de maneira a
garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas,
devendo dar-se o acréscimo do comprimento na rosca que devera ficar dentro
das conexdes, valvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos e
conexdes deverdao ser vedadas com fio apropriado de sisal em assa de zarcdo
calafetador, fita a base de resina sintética prépria para vedacgdo, litargirio e
glicerina ou outros materiais, conforme especificagdo do projeto.
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O aperto das roscas deverd ser feito com chaves apropriadas, sem
interrupgao e sem retornar, para garantir a vedacgio das juntas.

Soldadas

A tubulacdo de ago, inclusive conexdes, podera ser soldada por sistema de
solda elétrica ou sistema de oxiacetileno. Toda solda serd executada por
soldadores especializados, de acordo com os padrdes e requisitos das Normas
Brasileiras.

As conexdes serdo de aco forjado, conforme especificagdo de projeto. Nas
derivagBes serd proibido, sob quaisquer pretextos, o uso de “bocas de lobo” ou
“curvas de miter”. As extremidades poderdo ser rosqueadas, de encaixe para
solda ou chanfradas.

b) Tubulagoes de PVC
Rosqueadas

Para a execugdo das juntas rosqueadas de tubulagdo de PVC rigido, dever-

se-a:

« Cortar o tubo em secdo reta, removendo-se as rebarbas;

= Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

» Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante
adequado;

* Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedacdo a base de resina sintética;

s Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina
Epoxi.

Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de tubulagBes de PVC rigido, dever-
se-a:

= Limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

« Limpar as superficies lixadas com solugio apropriada;
« Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, comum pincel

ou com a prépria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem
soldadas;
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= Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
Com Junta Elastica

Para a execugdo das juntas eldsticas de tubulagbes de PVC rigido, dever-
se-a:

s Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a
serem encaixadas, com auxilio de estopa comum;

« Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

« Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de
borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

« Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar
aproximadamente 1cm.

c) Tubulagdes de Ferro Fundido

Para a execucdo das juntas elasticas de tubulagoes de ferro fundido,
dever-se-a:

« Limpar a caneleta existente no interior da bolsa e parte externa da
ponta do tubo;

« Colocar o anel de borracha no interior da canal e TA existente na
bolsa;

« Marcar na ponta do tubo, com traco a giz, o comprimento de
penetragdo na bolsa;

« Aplicar lubrificante adequado na superficie externa da ponta do tubo
e na superficie interna do anel;

« Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se atinge o
fundo, tomando-se como referéncia o trago a giz;

« Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa
da ponta, com o auxilio de uma lima.

d) Tubulacdes de Cobre e suas Ligas
Com junta soldada, processo normal ou por processo de capilaridade:

« Cortar o tubo no esquadro, escarid-lo e retirar as rebarbas, interna
e externamente;
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« Limpar a bolsa de conexdo e a ponta do tubo com escova de aco,
lixa fina ou palhinha de ago;

« Aplicar a pasta de solda ou fluxo, na ponta do tubo e na bolsa da
conexdo, de modo que a parte a ser solda da fique completamente
coberta pela pasta, e remover o excesso de fluxo;

« Aquecer o tubo e a conexdo, afastar o magarico e colocar o fio de
solda, solda de estanho, que devera fundir e encher a folga
existente entre o tubo e a conexdo;

« Remover o excesso de solda com uma escova ou comum a flanela,
deixando um filete em volta da unido.

6.1.2.6 Protecdo de Tubulagdes Enterradas

As tubulagbes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverdo receber
protecdo externa contra a corrosdo. As superficies metalicas deverdo estar
completamente limpas para receber a aplicacdo da pintura.

O sistema de protegdo, consistindo em pintura com tintas betuminosas e
no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermedvel para a protegéo
mecanica da tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

6.1.2.7 Pintura em TubulagGes Metalicas

Todas as tubulagbes metélicas aéreas, inclusive as galvanizadas, deverdo
receber protegdo e pintura. A espessura da pelicula de tinta necessaria para
isolar o metal do contato com a atmosfera devera obedecer a especificacdo de
projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demaos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessaria; cada demdo devera cobrir possiveis falhas e
irreqgularidades das demaos anteriores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formacgdo de
ferrugem, tais como as tintas de oleo de linhaga com pigmentos de zarcdo, dxido
de ferro, cromato de zinco e outros. Serd de responsabilidade da Contratada o
uso de tintas de fundo e de acabamento compativeis entre si.

6.2 Sistema de Detecgdo e Alarme de Incéndio
6.2.1.1 Rede de Tubulagdo
Os eletrodutos deverdo ser pintados de vermelho, para facilitar a sua

identificagdo. Os dutos somente poderdo ser cortados perpendicularmente ao seu
eixo, retirando cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operagdes de corte ou
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de abertura de novas roscas. As extremidades dos dutos, quer sejam internos ou
externos, embutidos ou nao, serdo protegidas por buchas.

A jungdo dos dutos sera feita de modo a permitir e manter,
permanentemente, o alinhamento e a estanqueidade.

Antes da confecgdo de emendas, verificar-se-a8 se os dutos e luvas estio
limpos.

0 aperto entre os dutos e a luva far-se-& com auxilio de uma chave para
tubo, até que as pontas se toquem no interior da luva.

No caso de dutos de PVC rigido, estes serdo emendados através de luvas
atarraxadas em ambas as extremidades a serem conectadas. Estas serdo
introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar a continuidade internada
instalagdo. Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta.

Ndo poderdo ser feitas curvas nos tubos rigidos, utilizando, quando
necessario, curvas pré-fabricadas. As curvas serdo de padrdo comercial e
escolhidas de acordo com o didmetro do duto empregado.

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serdo colocados
sobre os vergalhdes da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos
serdo fechadas para impedir a penetracdo de nata de cimento durante a
colocagdo de concreto nas formas. A colocagdo de tubulagdo embutida nas pecas
estruturais de concreto armado sera feita de modo que os dutos ndo suportem
esforgos nao previstos, conforme disposigdo da NBR 5410.

Os comprimentos maximos admitidos para as tubulagbes serdo os
recomendados pela NBR 5410. Nas juntas de dilatagdo, a tubulagdo serd
seccionada e recebera caixas de passagem, uma de cada lado. Numa das caixas,
o duto ndo sera fixado, ficando livre. Outros recursos poderéo ser usados, como,
por exemplo, a utilizagdo de uma luva sem rosca do mesmo material dos dutos,
para permitir o seu livre deslizamento.

Os dutos aparentes serdo instalados, sustentados por bracadeiras fixadas
nas paredes, a cada dois metros. Em todos os lances de tubulagdo serac
passados arames-guia de ago galvanizado de 1,65 mm de didmetro, que ficaro
dentro das tubulacbes, presos nas buchas de vedagdo, até a sua utilizagdo para
puxamento dos cabos. Estes arames correrdo livremente.

6.2.1.2 Caixas de Passagem

Todas as caixas deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros,
de facil acesso e em areas de uso comum da edificagdo. Ndo poderdo ser
localizadas nas areas fechadas de escadas. A fixagdo dos dutos nas caixas sera
feita por meio de arruelas e buchas de protegdo. Os dutos ndo poderdo ter
saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecdo. Quando da
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instalagdo de tubulagdo aparente, as caixas de passagem serdo
convenientemente fixadas na parede.

6.2.1.3 Caixas Subterraneas

As caixas subterrdneas obedecerdo aos processos construtivos indicados
na Norma NBR 5410.

6.2.1.4 Rede de Cabos e Fios
Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes
orgénicos; somente grafite ou talco.

O puxamento dos cabos e fios serd efetuade manualmente, utilizando alga
de guia e roldanas, com diametro pelo menos trés vezes superior ao didmetro do
cabe ou grupo de cabos, ou pela amarragdo do cabo ou fio em pedago de tubo.
Os cabos e fios serdo puxados, continua e lentamente, evitando esforcos bruscos
que possam danifica-los ou solté-los.

Fixagdo dos Cabos

Em instalagGes aparentes, a fixagdo dos cabos sera feita por bracadeiras
espagadas de 50 cm. Em trechos curvos, as bragadeiras serfio fixadas no inicio e
no fim de cada curva. Em trechos curvos, observar-se-3o os raios minimos de
curvatura recomendados pela Norma NBR 5410.

Emendas

As emendas em cabos e fios somente poderdo ser feita sem caixas de
passagem. Em nenhum caso serdo permitidas emendas no interior de dutos. As
emendas de cabos e fios serdo executadas nos casos estritamente necessarios,
onde o comprimento da ligacdo for superior ao lance maximo de
acondicionamento fornecido pelo fabricante.

6.2.1,5 Localizacdo e Espacamento de Acionadores Manuais

Cada area ou andar tera pelo menos um acionador manual. Acionadores
manuais deverdo ser localizados na circulagdo perto da saida. Acionadores
manuais deverdo ser instalados a 1,50 m do piso, e ser sinalizados de modo que
sejam facilmente visiveis. Em grandes areas, os acionadores serdo instalados em
locais bem visiveis e acessiveis a operadores situados a distancias inferiores a 40
m.

6.2.1.6 Localizacao dos Painéis e Repetidores

A sinalizacdo de defeitos e de incéndio serd efetuada em local sob
vigilancia constante. Esta sinalizacdo podera ser efetuada pelo painel central ou

Sistema de combate a incéndio 90

SDRCAP2021046753DM

Processo n°. 9840 / 2022 — Concorréncia Publica n° 10 / 2022 - Contrato 89/2022
compras@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 — R. 5442
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba —
Secretaria da Fazenda ;. CARAPICUIBA

=4
Departamento de Licitacdes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba %ﬂ —

Secretaria de Desenvolvimento Urbano =y CaRARCUEA

repetidor quando este for supervisionado. As instalagdes que continuem dando
alarme com um fio rompido e/ou em curto para terra serdo consideradas de
Classe Superior. O painel serd instalado num local livre de vapores agressivos e
umidade, exceto quando tenha sido especificamente desenhado e construido
para operar em tais condigdes.

6.2.1.7 Localizacdo dos Avisadores

Os avisadores ndao deverdo ser instalados em dreas de saidas de
emergéncia, como corredores ou escadas, a fim de aumentar o raio de agdo do
equipamento individual. Os avisadores serao instalados em locais que permitam
a visualizagdo ou audicdo em qualquer ponto do ambiente, nas condicdes
normais de trabalho.

6.2.2 Recebimento das Instalacoes

O recebimento das instalagBes sera efetuado a través da inspecdo visual
de todas as instalagbes e da comprovagdo da operagdo do sistema. A inspecdo
visual de todas as instalagbes serd efetuada com o objetivo de avaliar a
qualidade dos servigos executados e a integridade de todo o material instalado.

Serdo obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando
aplicados:

« Instalagdo e montagem dos componentes mecanicos, tais como
eletrodutos, bandejas para cabos, bragadeiras, caixas, blocos
terminais e gquaisquer outros dispositives utilizados;

« Verificagdo da fiagdo e emendas na caixa de passagem ou caixa de
distribuicdo e painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos
constantes desta Pratica foram atendidos.

Para aceitagdo das instalagbes do sistema de detecgdo e alarme de
incéndio, em seus diversos trechos, serdo realizados, no minimo, os testes
recomendados, onde aplicaveis, pelas Normas NBR 5410 e NBR 9441,
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Consideracgoes Finais

7.1 Entrega dos Servicos

Os servigos deverdo ser executados e entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacdo, visando manter a funcionalidade do local e a melhoria do
mesmo. A empresa deverd garantir o funcionamento de todos os servigos por ela
prestado.

Todas as areas envolvidas pelos servigos deverdo ser entregues
totalmente limpas e isentas de entulho. Uma vistoria final da obra devera ser
feita pela empresa CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Serd entdo firmado o Termo de
Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 3, Inciso I, Alinea A, da Lei N9 8.666,
de 21 de Junho de 1993 (atualizada pela Lei N°© B.883, de 08 de Junho de 1994),
onde deverdo preencher a lista de verificagio (checklist) dos servigos
executados.

7.2 Fiscalizacao

Os servigos serdo conferidos e analisados pelo corpo técnico de Engenharia
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante a execugdo da obra.

Todos os trabalhos de execugdo das instalagbes deverdo ser feitos
obedecendo a planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, memorial
descritivo e as normas vigentes

Os trabalhos de execucdo das instalagdes deverdo ser coordenados com os
demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser apropriadas e em bom estado.
Ndo serdo aceitas pela fiscalizagdo ferramentas inadequadas, improvisadas bem
como formas incorretas de trabalho.

Qualquer alteragdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra devera ser
informado a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado
cuidadosamente.

7.3 Das Medicoes

As medicSes deverdo ser entregues para o corpo técnico de engenharia
indicado (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), que realizarad vistoria técnica
para analisar as mesmas.
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Ressaltando que caso ocorra medigdes fora dos critérios do Orgdo Publico
e da planilha orgamentaria proposta pela CONTRATADA a mesma podera ser
glosada ou rejeitada.

As medigbes serdo mensais devendo ser efetuadas da seguinte forma:

Relatdrio fotografico, Planilha de Medigdo e Controle Tecnoldgico; Todos os
documentos deverdo estar assinados e carimbados pelo responsavel técnico de
execugdo dos reparos da CONTRATADA.

Anexo a nota fiscal onde devera conter dados bancarios da CONTRATADA.
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