Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

: CIDADEDE
= CARAPICUIBA

CONCORRENCIA

N° 10/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

OBJETO: Contratacao de empresa de empresa especializada
para elaboracao e atualizacdo do Plano Diretor deste municipio.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 4.268.333,33

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 25/04 /2024 as 09:00 h (horério de Brasilia)

LOCAL: Rua Joaquim das Neves, 211 - térreo - Vila Caldas - Carapicuiba

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA EPP/EQUIPARADAS: SIM
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CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 10/ 2024

Torna-se publico que a Prefeitura do Municipio de Carapicuiba, por meio do
Departamento de Licitacdes e Compras, sediado na Rua Joaquim das Neves, 211, 2° andar,
Vila Caldas - Carapicuiba - SP, realizara licitacdo, para contratacdo de empresa
especializada para elaboracdo e atualizagdo do Plano Diretor deste municipio na
modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021, do Decreto n. 11.462, de 31 de marco de 2023 e demais legislacao aplicavel e, ainda,
de acordo com as condic¢des estabelecidas neste Edital.

DATA: 25 / 04 |/ 2024.
HORA: 09:00 h — horério de Brasilia-DF.

LOCAL: Rua Joaquim das Neves, 211 - térreo - Vila Caldas - Carapicuiba

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para
elaboracdo e atualizacdo do Plano Diretor deste municipio, conforme especificacfes
constantes no Termo de Referéncia - ANEXO | e as demais partes integrantes deste Edital,
independentemente de transcricdo, para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano.

1.2. O prazo para execucdo do presente objeto é de até 08 (oito) meses, a serem iniciados a
partir do 5° (quinto) dia util apés o recebimento da Ordem de Servico.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes do objeto desta
Concorréncia descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas
constantes neste Edital, prevaleceréo estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execugcao dos servicos objeto do contrato oriundo desta
licitacdo onerardo a dotacdo orcamentaria n° 12.01.04.122.0002.3.3.90.39-05 (Tesouro), do
or¢camento vigente, observado se for o caso, o principio da anualidade.

2.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$ 4.268.333,33 (quatro
milhdes, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés
centavos).
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3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 - Poderao participar desta licitacdo quaisquer empresas do ramo pertinente ao objeto da
contratacdo, autorizadas na forma da lei e que atendam a todas as exigéncias deste Edital,
para participar da licitacdo os interessados deverao:

3.1.1 - Entregar no dia, horario e no local indicado no predmbulo deste edital, junto ao
Agente de contratacdo e equipe de apoio, dois (02) envelopes, os quais deverdo ser
apresentados na forma prevista neste edital.

3.1.2 - Apresentar carta (modelo n°® 06) indicando seu representante, constando no texto
AUTORIZACAO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitagdo, sendo
dispensada a carta quando o interessado estiver representado por soécio proprietario,
devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo
gue em ambos o0s casos, a autorizacdo ou o contrato social deverdo estar fora dos
envelopes de documentac¢do ou de proposta. A ndo apresentacdo da autorizacao cerceara o
direito da licitante em ser representada na sessdo publica, cabendo-lhe tdo somente a
entrega dos envelopes.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 0s
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
Agente de contratacdo e equipe de apoio por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.3.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.3.5. Agente publico seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de
Carapicuiba,;
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3.3.6. Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracbes a
legislacdo sobre seguranca e saude no trabalho.

3.3.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.3.8. Cooperativas.

3.4. O impedimento de que trata o item 3.3.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.5. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.3.2. e 3.3.3. as
empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.6. O disposto nos itens 3.3.2 e 3.3.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.7. A vedacédo de que trata o item 3.3.5 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.7.1. Empresas cujos sécios sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos
de direcdo ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes
de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo, conforme dispde o
inciso Il do art. 3° da Resolucdo n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do
Ministério Publico;

3.7.2. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢ao;

4. FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. O ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PRECOS devera conter, na parte externa e
frontal, as indicacdes abaixo e devera estar hermeticamente fechado e rubricado em seu
fecho:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1177 /24
CONCORRENCIA n°. 10/ 2024
ENVELOPE n°. 01 - “PROPOSTA DE PRECOS”

4.2. O ENVELOPE "02" — DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO devera conter, na
parte externa e frontal, as indica¢cdes abaixo e devera estar hermeticamente fechado e
rubricado em seu fecho:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 1177 /24
CONCORRENCIA n°. 10/ 2024
ENVELOPE n°. 02 - “DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO”

4.3 - DO CONTEUDO DOS ENVELOPES

4.3.1. - O ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PRECOS devera conter a Proposta Preco de
acordo com o modelo n° 01, e com o disposto no item 6 do presente Edital.

4.3.2. - O ENVELOPE "02" - DOCUMENTOS PARA HABILITAC}AO devera conter a
documentacdo dos licitantes relativa a Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, e Qualificacdo Econdmico-Financeira.

4.4. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente através dos envelopes, a proposta com o
preco e a documentagcdo de habilitagdo, conforme o estipulado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.5. No envelope de n° 01, contendo a proposta de precos, conforme modelo n° 01, o
licitante também deverd anexar a declaracdo modelo 04.

4.6. Os licitantes também deverdo anexar declaracdo (modelo 05) de que estdo
enquadradas como empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3° da
Lei Complementar n°. 123/06, e que querem exercer a preferéncia no critério de desempate
no julgamento das propostas de precos.
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5. DA GARANTIA DA PROPOSTA

5.1 O valor da garantia para o presente objeto sera de R$ 42.683,33 (quarenta e dois mil,
seiscentos e oitenta e trés reais e trinta e trés centavos), que corresponde a 1% (um por
cento) do valor estimado desta contratacao.

5.2 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o 8§ 1° do art.
96 da Lei n° 14.133/2021.

5.3 Se a garantia for feita em dinheiro devera ser depositada na conta desta Prefeitura
(Caixa Econbmica Federal - CNPJ n° 44.892.693/0001-40, agéncia 0637 - clc
006.00000016-0).

5.3.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar (em qualquer das modalidades
previstas na lei) devera ser apresentado juntamente com a proposta item 6.8.

5.4 A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

5.5 O Agente de contratacdo e equipe de apoio da presente licitagcdo ndo se responsabilizara
por informagdes prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes
do informado neste instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem
tempo habil para analise e producéo dos documentos necessarios.

5.6 A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

5.2.2 — Para as empresas reunidas em forma de consércio, deverdo ser atendidos os
seguintes itens abaixo, sob pena de inabilitagdo, caso os mesmos nao sejam atendidos;

a) Apresentar a comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados.

b) Apresentar indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as
condicOes de lideranca, obrigatoriamente fixadas neste edital.

c) As empresas participantes na forma de consorcio deverdo para cada consorciado
apresentar os documentos exigidos no item 9 deste edital “Da Fase de Habilitagao”.

d) A caucdo de participacdo, conforme item 5.1 deverd ser feita por cada empresa
participante do consorcio, 0 percentual de participacdo na caucao devera ser o mesmo da
participagdo do consorcio.

e) A comprovacdo de Capital Social ou Patriménio Liquido, exigido na Qualificacdo
Econdmico-Financeira, conforme item 9.3 alinea “a” deste edital, no caso de consorcio, sera
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0 somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva participacao,
acrescido de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o licitante individual,

f) Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitacao, através de mais
de um consoércio ou isoladamente;

g) Na qualificacdo técnica, serd permitida a somatéria dos atestados das empresas
consorciadas para atender a totalidade do objeto;

h) As empresas participantes em consorcio serdo responsaveis solidariamente pelos atos
praticados em consorcio, tanto na fase da licitacdo, quanto na execucao do contrato.

i) No caso de consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, observado o disposto na alinea “b”.

j) O licitante vencedor, em caso de consoércio, fica obrigado a promover, antes da celebracéo
do contrato, a constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do compromisso, em

[{pee )

conformidade com a alinea “a”.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera elaborar sua proposta conforme modelo n® 01 e devera estar
acompanhada da planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro e composicdo do
BDI, juntamente com a composicdo dos precos unitarios sob pena de desclassificacéo, e da
garantia da proposta.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. No valor proposto estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde 0 memorial, assumindo o proponente 0
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao.

6.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
de abertura da sesséao publica estabelecida no preambulo deste Edital.
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6.7. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

6.8. Devera ser anexada a garantia da proposta, conforme o item 05 deste edital, sob pena
de desclassificacao.

6.9. As licitantes que participardo como EPP deverédo anexar a declaracdo modelo 03.
6.10. Devera ser anexada a declaracdo modelo 02.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local
indicados neste Edital, onde inicialmente serdo abertos os envelopes de n° 01 contendo as
propostas.

7.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo atenda as exigéncias deste edital.

7.2.1. A desclassificacdo ser4d sempre fundamentada e registrada em ata, com
acompanhamento de todos os participantes.

7.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. Somente as propostas classificadas, participardo da fase de lances.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances verbais, que serao
registrados em ata.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do objeto.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos ao melhor preco, observando as
regras estabelecidas neste Edital.

7.7. O licitante podera oferecer lances intermediarios ao ultimo ofertado e registrado em ata.
7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no

minimo R$ 1.000,00 (um mil reais);

7.9. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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7.10. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro em ata, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o Agente de contratagédo
e equipe de apoio ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.12.1. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais do modo de disputa aberto.

7.12.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.14. Apbs a etapa de lances, o Agente de contratacdo e equipe de apoio divulgara o seu
encerramento.

7.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o
Agente de contratacdo e equipe de apoio podera negociar condicbes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

7.15.1. A negociagcdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

7.15.2. A negociacado sera realizada de forma presencial, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.15.2.1 - Se entre as empresas melhor classificadas houver uma enquadrada como
empresa de pequeno porte, com preco igual ou até 10 % (dez por cento) superior a proposta
classificada em 1° lugar, esta podera apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora no prazo de 02 (dois) dias Uteis, situagdo em que 0 objeto sera
adjudicado em seu favor.

7.15.2.1.1 - N&o sendo vencedora a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nessas categorias (EPP) e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido
no item 7.15.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.
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7.15.2.1.2 - Se houver empate entre 0s precos apresentados por empresas de pequeno
porte que se encontrem no limite de 10% (dez por cento) estabelecido no item 7.15.2.1, sera
observado o critério estabelecido no item 7.12.2.

7.15.2.1.3 - Se houver empate entre as empresas nao enquadradas como empresas de
pequeno porte, a classificacdo se fara pelo critério estabelecido no 7.12.2.

7.15.2.1.4 — Na hip6tese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.15.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

7.16. O Agente de contratacdo e equipe de apoio solicitara ao licitante melhor classificado
que, no prazo de 03 (trés) dias uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacédo realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisdo do agente,
auxiliado pela equipe de apoio.

7.16.1. No prazo acima descrito o licitante apresentara a Administracdo, por escrito:

* Proposta Comercial (modelo n° 01), utilizando como data-base a mesma do orgcamento
referencial elaborado pela Administracao;

* Planilha de Precos Propostos (modelo n° 01), onde deverd constar 0s custos unitarios e
subtotais, correspondentes aos itens do orcamento referencial, conforme ANEXO | .

+ Demonstrativos das composicoes da(s) Taxa(s) de BDI, proposta(s), em forma de
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da
Planilha de Precos Propostos.

* Planilha de Composicao de Leis Sociais e Trabalhistas;

» Cronograma fisico-financeiro (Anexo |), observando-se o prazo estabelecido no Edital e
Seus anexos.

7.17. ApOs a negociacdo do preco, 0 agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacéo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacédo e equipe de apoio verificara
se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021 e no item 3.2 do
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edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniéo;

8.1.2. Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo - TCESP;

8.2. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

8.3. Caso atendidas as condicbes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.

8.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.4.1. Contiver vicio insanavel;
8.4.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no ANEXO |,

8.4.3. Apresentar precos inexequiveis, conforme art. 59 da Lei n°® 14.133, ou a proposta ou
lance vencedor apresentar preco final superior ao preco maximo definido para a contratacao;

8.4.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel;

8.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

9. DA FASE HABILITACAO

9.1. Encerrada a fase de classificacdo e o julgamento, serdo abertos os envelopes de
documentacédo do(s) vencedor(es).

9.2. Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e

alteracdes subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por a¢cdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;
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b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias
Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por
acOes, bem como Ata da Assembleia da ultima eleicéo de Diretoria;

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

9.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede
do licitante;

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribuices sociais) e a Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do
Estado, devendo compreender os débitos inscritos na Divida Ativa.

g) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliarios, emitida
pela Prefeitura da cidade da sede da licitante.

9.2.1. Poderao ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos
estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por deciséo judicial.
9.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes

documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for
0 caso, Certiddo de Recuperacédo Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da
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pessoa juridica, com data de emissdo de no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a data da
abertura da sesséo, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

b) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

c) Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
a presente contratacao;

9.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

9.3.2. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.3.3. A verificacdo da boa situacao financeira do licitante sera feita mediante a apuragéo
dos indicadores contabeis:
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)=1,0
ILC = AC/PC

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 2 1,0
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

INDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) < 0,5
IE = (PC+ELP) / AT

9.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro ou Inscricdo da empresa na entidade competente.

b) Declaracdo de responsabilidade técnica do(s) responsavel (is) pela execucdo do objeto
que trata a presente licitagdo, (modelo n® 05), acompanhada do respectivo registro de

inscricdo_no CREA/CAU ou entidade competente do(s) responsavel(is) técnico(s) e da
comprovacao do vinculo empregaticio com a licitante.

9.5. A documentacéo exigida podera ser apresentada no original, por qualquer processo de
cOpia reprografica autenticada e/ou por publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, podendo
também ser autenticado pelo Agente de contratacdo e equipe de apoio mediante
apresentacao de original ou de declaracdo de autenticidade feita por advogado sob sua
responsabilidade pessoal.
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9.6. Os documentos deverdo estar com sua validade em vigor na data da abertura da
sesséo.

a) As empresas de pequeno porte (que assim se declararam), por ocasido da participagéo
neste certame, deverao apresentar toda a documentacdo exigidas para fins de comprovacao
de reqularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restricao;

b) Havendo alguma restricdo na comprovagao da reqgularidade fiscal e trabalhista (EPP),
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da sessédo do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento de débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

c) A nao regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas no art. 81 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagéo.

9.7. Toda e qualquer declaracdo emitida pela empresa devera estar em papel timbrado da
licitante, sendo a mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is),
devidamente qualificado(s).

9.8. Os documentos cujo prazo de validade nédo esteja especificado neste Edital ou em lei,
terdo validade de 60 (sessenta) dias da data de sua expedicao.

9.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na forma
da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

9.10. ApoOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo para complementacdo de informacfes acerca
dos documentos ja apresentados pelos licitantes.

9.11. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
contratacao e equipe de apoio examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
gue trata o item anterior.

9.13. O Agente de contratacdo e equipe de apoio podera suspender a sessdo quando da
abertura dos envelopes de habilitagdo, a fim de que tenha melhores condi¢cdes da avaliar os
documentos.
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10. DO RECURSO

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. A intencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo,
no ato da sesséo;

10.3. A falta de manifestacdo da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretara a
decadéncia do direito de recurso.

10.4. As razbGes do recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contados a partir da lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo,

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, contado da divulgacao da interposicao do recurso.

10.7. O recurso e pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo até a deciséo final pela
autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam
ser aproveitados.

10.9. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo proprio do sistema ndo seréo
conhecidos.

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitagcéo sera adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela
autoridade superior, qgue em seguida homologara o processo licitatério.

11.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.
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12. DO CONTRATO

12.1. Apés a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Contrato, conforme modelo Anexo lll.

12.2. O licitante vencedor ter4 o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.3. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
12.3.1. A ART da obra;
12.3.2. A comprovacao do depdsito de garantia do contrato, conforme item 13 deste edital.

12.4. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora,
constitui parte integrante deste Edital — ANEXO lll, sendo que nela encontram-se definidas e
especificadas todas as regras e condicbes da contratacdo, inclusive, regras de medicéao,
condicdes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades
contratuais e condi¢cdes de recebimento.

12.5. Na hipotese de o vencedor da licitagcdo se recusar a assinar o contrato ou receber a
nota de empenho, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominacles legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apés a comprovacédo dos requisitos para habilitacdo, analisada
a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociac¢do, assinar o
contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 - A caugédo de garantia de execucado, devera ser depositada no prazo de até 72 horas
pela Contratada, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do contrato, em qualquer
uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n® 14.133/21, o qual respondera
pelo inadimplemento das obrigagbes contratuais e por todas as multas que forem impostas
pela CONTRATANTE, para perfeita execugéo do objeto do Contrato, o prazo de validade da
caucao devera ser equivalente ao da vigéncia contratual

13.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar o reforco da caucdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicara a
rescisdo automatica do presente contrato, e retencdo de pagamentos.
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13.1.2. — No caso de prorrogacdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que 0 nédo
cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automéatica do contrato.

13.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apdés a execucdo do
contrato, apos emissédo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao
Departamento de Licitagdes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

14. PENALIDADES

14.1. S&o aplicaveis as sanc¢des e procedimentos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei
Federal n® 14.133/21.

14.2. As penalidades so deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipoéteses:

a) Comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do
cumprimento da obrigacao; e/ou,

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administracao.

14.3. Ocorrendo recusa da adjudicataria em assinar o termo de contrato, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administracdo, garantido o direito
prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a
Administragéo Publica, a critério da Prefeitura;

14.3.1. Incidirhd nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida
de firmar o ajuste pela ndo apresenta¢do dos documentos necessarios para tanto.

14.4. A licitante que ensejar o retardamento da execuc&o do certame, inclusive em raz&o de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentacéo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaracéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de
citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do
subitem 14.3 ou declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza
e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.
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14.5. As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipoteses, previstas na Minuta
do Contrato.

14.6. As sanc¢des séo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras, quando
cabiveis.

14.7. Das decisbes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166
e 167 da Lei Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser
dirigido a autoridade competente, e protocolizado nos dias Uteis, das 10h as 13h30 e das
15h as 16h30.

14.7.1. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio
eletrbnico ou qualquer outro meio de comunicacdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a
peca inicial original nao tiver sido protocolizada nesta Prefeitura.

14.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer
outra penalidade, essa tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de
qualquer condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condicbes deste
Edital.

14.8. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comisséo, nos
termos do artigo 158, “caput” e § 1°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

14.9. S&o aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for,
inclusive, as sanc¢des penais estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/21.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacfes relativos a esta
licitacdo, que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida ao Agente de contratacdo e
equipe de apoio, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame,
por meio do endereco eletrbnico: licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br.

15.2. Os esclarecimentos e as informacdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao dltimo dia util anterior a data de
abertura do certame.

15.3. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnacfes contra o ato
convocatério, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame,
mediante peticdo apresentada, por escrito e protocolada junto a divisédo do Protocolo Geral
da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, sito a Rua Joaquim das Neves, 211, térreo — Vila
Caldas, no horario de expediente.
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15.3.1. No ato da apresentacdo da impugnacao é obrigatorio anexar a peticdo a copia
autenticada dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for
pessoa fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica,
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuragdo, que comprove que O
signatario/remetente da impugnacao efetivamente representa a impugnante.

15.4. Cabera ao Agente de contratacdo e equipe de apoio se manifestar motivadamente,
ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a respeito da(s) impugnacgéo(des),
proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento,
limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

15.5. Quando o acolhimento da impugnacéo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a
formulacdo das propostas, sera designada nova data para a realizacao do certame.

15.6. A decisao sobre a impugnacao sera publicada no sitio eletrénico oficial.

15.7. Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no
sistema eletronico para visualiza¢do dos interessados.

15.8. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

15.9. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de contratacdo e equipe de apoio, nos autos do processo de licitacao.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Da sesséo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o

haja comunicacdo em contréario, pelo Agente de contratacéo e equipe de apoio.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

16.4. A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade
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entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. As licitantes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do certame.

16.8. A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penas e das
sancbes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo
legal, e implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o
tramite da licitacao.

16.9. A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucao do contrato,
em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas na licitacao.

16.10. O ajuste, suas alteracbes e rescisao obedecerdo a Lei Federal n°® 14.133/21, demais
normas complementares e disposicées deste Edital, aplicaveis a execu¢do dos contratos e
especialmente 0s casos omissos.

16.11. A revogacdao ou anulacao da licitagcdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2.021.

16.12. O Agente de contratacdo e equipe de apoio podera promover diligéncias destinada a
complementacdo de informa¢Bes sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem
de fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja
validade tenha expirado apdés a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da
Lei Federal n°® 14.133/21.

16.13. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de contratacdo e equipe de
apoio podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

16.14. Os casos omissos e as duvidas surgidas seréo resolvidos pelo Agente de contratacao
e equipe de apoio ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.

16.15. Integrarédo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata
da licitacdo e o Edital da Licitacdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente
de transcrigéo.
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16.16. A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacéo integral e irretratavel
pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato,
ndo sendo aceita, sob qualquer hipétese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer
fase do procedimento licitatorio e execucéo do contrato.

16.17. A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do
contrato, a terceiros, sob pena de rescisao.

16.17.1. A subcontratacdo parcial do objeto poderd ser autorizada pela fiscalizacdo do
contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta
por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e
valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento
convocatorio.

16.17.2. A subcontratacdo que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas
no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2.021.

16.18. As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem
fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem excec¢des, cuja responsabilidade pela
implementacédo de qualidade dos materiais e servicos executados/fornecidos € exclusiva da
licitante vencedora, inclusive a promocdo de readequacbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado.

16.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

16.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

16.21. Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

16.22. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagfes Publicas (PNCP) e no site do municipio de Carapicuiba.

16.23. Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuiba, como o Unico competente para serem
dirimidas todas as questdes judiciais que porventura se originem no presente edital e do
futuro contrato.

16.24. Faz parte deste Edital os seguintes anexos:
| - TERMO DE REFERENCIA;
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Il - MODELOS DE DECLARACOES
I — MINUTA DE CONTRATO;

IV - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitagcdo, vai o presente publicado no
site e Diario Oficial deste municipio, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),
no Diéario Oficial do Estado e em jornal de grande circulagcdo conforme determina o artigo 54
da Lei Federal n°. 14.133/21.

Carapicuiba, 08 de abril de 2024.

Marco Aurélio dos Santos Neves
Prefeito

Processo Administrativo n®. 1177 / 2024 — Concorréncia n®. 10 /2024

22



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

£ CIDADEDE |
i CARAPICUIBA

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE:

Prefeitura Municipal de Carapicuiba — Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

2. OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para auxiliar a equipe técnica municipal na revisdo do
Plano Diretor e da Legislacdo de Uso e Ocupacdo do Solo, Leis n? 3074/2011 e 2107/1999
respectivamente conforme as especificagcdes e quantitativos previstos neste Termo de
Referéncia.

2.1. Este objeto serd realzado através de licitacio na modalidade: CONCORRENCIA.

3. TERMINOLOGIA, DEFINICOES, SIGLAS E CONCEITOS BASICOS

ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas; CAU:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
CONTRATADA OU EMPRESA: Pessoa Juridica signataria do Contrato vencedora da licitagao;

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio de Carapicuiba — Secretaria de Desenvolvimento
Urbano.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; ETM:
Equipe Técnica Municipal;

TR: Termo de Referéncia

4. CONTEXTUALIZACAO
4.1 DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP

Perfil geral do Municipio — O Municipio de Carapicuiba, emancipado de Barueri — SP em 1965,
possui cerca de 400 mil habitantes (IBGE 2022). Faz parte da Regido Metropolitana de Sdo Paulo
(RMSP) em sua regido Oeste. Possui um territério de 34,55 km? (3,455 hectares), zona urbana em
sua totalidade, com uma densidade populacional média de 11.202 habitantes/km?. No censo de
2022 apresentava 150.754 domicilios urbanos (SEADE 2022). Em 2021 teve uma das menores
arrecadagdOes per capita entre os municipios do Estado de Sdo Paulo (posicdo 596 entre 645
municipios - IBGE).

4.2 DA LEGISLACAO URBANISTICA DE CARAPICUIBA

O Municipio de Carapicuiba possui um conjunto de Leis de carater urbanistico / edilicio,
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conforme exposto no quadro 1 — Legislacdo Urbanistica de Carapicuiba, a seguir:

LEGISLACAO PARA LICENCIAMENTO URBANO EM CARAPICUIBA
Ano

PLANO DIRETOR
Lei Plano Diretor 3.074 2011
lei altera perimetro ZDI 2.698 2006
lei altera art 22 2.170 alterado pela 3.528/18 3.698 2021
LUOS
LUOS (repristinada) 2.107 1999
revoga lei n2 3.425/2016 3.582 2019
preservagdo da Aldeia 917 1986
HIS - HMP 3.848 2022
Parklet 3.704 2021
corredores - lei revogada 3.425 2016
corredores - lei vigente (CR1 - CR20) 2.107 1999
corredores - lei vigente (CR21 - CR27) 2.832 2008
Mapa de Zoneamento - jun/21
Legenda Zoneamento - jun/21
LICENCIAMENTO EDIFICACOES
cddigo de posturas 683 1983
cddigo sanitario ESP 10.083 1998
decreto regulamenta lei 10.083/98 12.342 1978
calcadas e muros 1.154 1989
regularizagdo edificagdes - construidas 3.494 2017
regularizagdo edificagdes - em construgdo 3.613 2019
decreto autuacgdo de processos 4.365 2014
lei licenciamento estagdo radio-base 3.783 2021
BOLSOES RESIDENCIAIS
lei de bolsdes residenciais 1.828 1995
lei fechamento de ruas e vielas 1.530 1992
MEIO AMBIENTE
andlise de terraplenagem/demoli¢do Resolugdo CONDEMA n2 3/2018 2018
Manual Técnico de Arborizagdo Urbana - -
Supressdo/Poda/Plantio 3.590 2019
LOTEAMENTOS
LUOS - com parcelamento do solo 2.107 1999

5. JUSTIFICATIVA

Para revisdo do Plano Diretor (PD) e da legislagdo de uso e ocupagdo do solo (LUOS), calcado nas

disposicGes dos artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal; do Capitulo Ill da Lei Federal n2

10.257, de 10 de Julho de 2001 — Estatuto da Cidade; e, da Lei Organica de Carapicuiba, foi

Sancionado em 28 de Abril de 2011 o Plano Diretor Participativo e Sistema de Planejamento
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Integrado e Gestdo Participativa do Municipio de Carapicuiba.

Conforme § 32 do Art. 40 do Estatuto da Cidade e Art. 32 da Lei n2 3074/2011 — Plano Diretor, o
Municipio principiou os estudos relativos a sua revisao.

6. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da revisdo do Plano Diretor e Legislacdo de Uso e Ocupacado do Solo é possibilitar
a gestdo, o uso e a ocupacgdo do solo de forma apropriada a realidade do Municipio, devendo-se
priorizar o planejamento estratégico pautado nas questdes atuais e no cenario futuro de
crescimento, considerando a necessidade de atualizagdo de dados, reavaliacdo do Plano de A¢Ges
e adequacdo da legislacdo integrante do Plano Diretor as legislacGes vigentes, a dinamica
municipal e aos procedimentos e sistemas ja existentes na Prefeitura.

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A revisdo do Plano Diretor sera realizada visando a:

- Adaptacdo dos instrumentos legais a Constituicdao Federal, Constituicdo Estadual e Lei Organica
Municipal, em especial as Leis Federais n? 6.766, de 19 de dezembro de 1979; n? 9.785, de 29
de janeiro de 1999; n2 10.257, 10 de julho de 2001; n? 12.587, de 3 de janeiro de 2012, Lei
Federal n2 13.465 de 11 de julho de 2017 e outras pertinentes as especificidades do
Municipio;

- Sistematiza¢do das informagGes existentes para constru¢do do diagndstico municipal, bem
como a analise das mudancas ocorridas no municipio durante os ultimos 10 anos, quais sejam:
o crescimento urbano, social e econdmico, alteragdes de uso e ocupag¢do do solo, mercado
imobilidrio, tendéncias em curso (areas em retragdo, em expansdo, entre outras) de migracGes
internas, dentre outros;

- Avaliar a pertinéncia da delimitagdo das d&reas urbanas onde poderdo ser aplicados o
parcelamento, a edificacdo ou a utilizacdo compulséria, considerando a existéncia de
infraestrutura e de demanda para utilizagdo, na forma do Art. 52 do Estatuto da Cidade;

- Revisdo do macrozoneamento e do zoneamento de todo o territério municipal com vistas ao
desenvolvimento sustentavel;

- Apresentacdo de diretrizes para implanta¢do e organiza¢do da infraestrutura e dos servicos
publicos;

- Utiliza¢do do Plano como instrumento norteador de planejamento para os planos setoriais a
serem desenvolvidos posteriormente, tais como: mobilidade, drenagem urbana e
regularizacao fundiaria.

8. PREMISSAS
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Além dos objetivos especificos mencionados, as atividades a serem desenvolvidas pela
empresa devem ser construidas levando em consideragdo:

- O Plano de Trabalho a ser definido em conjunto com o Municipio para a Revisdo do Plano
Diretor e Legislagdo de Uso e Ocupagdo do Solo com a metodologia a ser desenvolvida;

- O banco de dados que a Prefeitura disponibilizard para a formulacao de diagndsticos sobre o
municipio;

- Os diagndsticos e proposicdes obtidas através dos planos urbanisticos formulados nos ultimos
5 anos;

- A Equipe Técnica Municipal que sera designada como responsavel pelo processo de revisdo do
Plano Diretor e Legislacdo de Uso e Ocupacao do Solo. O trabalho devera seguir os principios
estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001,
regulamentada pelos artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal. Aquela que estabelece
parametros e diretrizes da politica urbana no Brasil e serd o documento principal a ser
considerado nesta revisdo, para que o municipio possa garantir o cumprimento da fungao
social da cidade, da propriedade e oferecer instrumentos necessarios que possam intervir nos
processos de planejamento, gestdo urbana e territorial. Para a elaboragdo dos trabalhos
descritos nesse Termo de Referéncia deverao ser observados os seguintes dispositivos legais e
normativos, bem como outros ndo apontados neste Termo de Referéncia, mas que venham a
ser considerados de relevancia no processo:

* Habitacdo: Lei n2 3848 de 22/06/2022 Habitacdo Social (HIS) e Habitagdo Mercado Popular
(HMP);

=  Politica Urbana: Constitui¢do Federal - arts. 20, 182, 183; Lei n2 10.257/2001;

*  Participa¢do Publica: Lei n2 10.257/2001 (Estatuto da Cidade);

= Parcelamento do Solo Urbano: Lei n? 6.766/1979; Lei n2 9.785/99; Lei n? 4.591/1964
(Condominios); Lei n2 13.465/2017 (o condominio de lotes, o condominio urbano simples e
o loteamento de acesso controlado e instrumentos de regularizagao fundiaria Reurb S e
Reurb E);

*  Tréansito: Lei n29.503/1997; Resolugdes CONTRAN n2001/1997 a 141/2002;

=  Mobilidade Urbana: Lei n2 3623/2019;

= NBR 9050/2015: Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos
urbanos.

= NBR 5422/85: Linhas Aéreas de Transmissdo, Areas proibidas & ocupacdo urbana: Faixa de
12,50 m para cada lado a partir do eixo;

= Politica Ambiental: Constituicdo Federal - art. 59, 20, 23, 225; Lei n? 6.938/81. Lei n2
7.804/1988. Decreto n2 99.274/1990; TP N2 036/2019-SEUMA

= Defesa Civil: Lei n212.608, de 10 de abril de 2012;

= Recursos Hidricos: Constituicdo Federal - art. 20, 23; Lei n® 12.651/2012 (Cddigo Florestal);
Lei Federal n? 14.285/21 / APP’s em Zona Urbana Lei n2 9.433/1997 (Politica Nacional de
Recursos Hidricos); Decreto n? 24.643/1934 (Cédigo das Aguas); Resolucdo CONAMA n?
020/1986; Lei n2 7.990/1989 (Compensacdo); Lei n2 8.001/1990 (Compensacdo);
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= Vegetacdo e Florestas: Constituicdo Federal - art. 23; Lei n° 12.651/2012 (Cédigo Florestal);
Lei n2 5.106/1966; Lei n® 7.803/89; Lei Federal n2 14285/

=  Polui¢do Sonora: Resolugio CONAMA n2 001/1990;

= Saneamento Basico: Lei Federal n? 11445 de 05/01/2007 Lei Federal n® 14026 de
15/07/2020;

9. ABRANGENCIA

A revisdo devera continuar abrangendo a totalidade do municipio, conforme o Estatuto da
Cidade (art. 40), que menciona que “o Plano Diretor, aprovado por Lei Municipal, € o instrumento
basico da politica de desenvolvimento e expansdo urbana”. Deverdo ser identificadas todas as
areas de interesse comum, visto que todas estdo contempladas com a revisao, regulacdo do uso
e ocupacao do solo, de acordo com os principios e diretrizes para elaboracao de Planos Diretores
Municipais (Ministério das Cidades, 2001). Deverdo ser previstas oficinas de Leitura Comunitdria,
de modo que todas as regioes da Cidade sejam contempladas.

10. METODOLOGIA DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS

Serd necessario envolver a sociedade na definicdo do futuro da cidade e, consequentemente, em
todo o processo de revisdo do Plano Diretor e da Legislacdo de Uso e Ocupacdo do Solo. A
concretizacdo das premissas da gestdo democratica da cidade — conforme estabelece a
Constituicao Federal e o Estatuto das Cidades — ocorre exatamente na efetivagao da participagao
social nos processos decisorios, para que a mesma tenha efetividade e reflita a realidade atual do
municipio e dos seus moradores.

O processo participativo sera a base fundamental de todos os trabalhos da revisdao do Plano
Diretor. Esse processo sera realizado pela Empresa contratada, conjuntamente com a Equipe
Técnica Municipal. Para tanto, esta participacdo deverd permear todas as etapas de trabalho
apresentadas neste Termo de Referéncia, garantindo que todo o processo de revisdo seja
pactuado pelos diversos setores da sociedade civil conjuntamente com o governo.

Espera-se nestas etapas:

Etapa 1 — apresentacdo, para a sociedade em geral, da equipe municipal responsavel pela
execuc¢do da revisdo do Plano Diretor e da Legislagdo de Uso e Ocupagao do Solo, e a empresa
contratada que ira auxilid-la. Este sera o inicio do didlogo que sera estabelecido entre as equipes
técnicas e a populagdo, onde se apresentara a proposta do processo de trabalho a ser realizado
para a revisdao do PD, explicando a importancia desse momento para a cidade e como a sociedade
participara desse processo;

Etapa 2 — elaboracdo de leituras técnica e comunitdria para o reconhecimento da situacdo atual
do territério, através de reunides especificas a serem realizadas: (i) Técnica: organizada segundo
temas prioritarios com a participagdo de técnicos municipais da area, especialistas tematicos de
concessiondrias de servigos, orgdos estaduais e academia; (ii) Comunitaria: realizada de forma
descentralizada, a fim de obter as potencialidades e deficiéncias do Municipio com base na
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vivéncia da populagdo; e (iii) apresentacdo, para a sociedade em geral, da Caracterizacdo e
Diagndstico produzidos (Leitura Técnica e Comunitaria) para validacdo dos trabalhos desta etapa;

Etapa 3 — elaboracdo do Plano de Ag¢do das Diretrizes e Propostas, versdo preliminar, com base
nas avaliagcbes efetuadas na etapa anterior, contando ainda com a realizacdo de reunides
tematicas com entidades, empresarios e setores especificos da sociedade. Deverdo ser
elaboradas diretrizes para as a¢des institucionais, socioecon6micas e ambientais como também
proposicdes para os aspectos fisico-espaciais e de infraestrutura e servicos publicos,
contemplando especificamente propostas de intervencado para curto, médio e longo prazo;

Etapa 4 — elaboracdo da versdo consolidada do Plano de Diretrizes e Propostas, com
apresentacdo dos relatorios Finais Participativos;

Etapa 5 — elaboracdo dos estudos e minutas de lei que revisarao a legislagdo urbanistica vigente e
regulamentardo o Plano Diretor acordado nas etapas anteriores, incluindo a apresentacao e
alinhamento com a Camara Municipal.

11. CONSULTAS E AUDIENCIAS PUBLICAS

Na perspectiva da legitimacdao da construcdo conjunta do Plano, a participacdo da sociedade
nesse processo sera um fator indispensavel. Assim sendo, para a revisdao do Plano Diretor serdo
adotados dois formatos de processos participativos: virtual e presencial.

a) Processo Participativo Virtual - Consulta Publica: A Consulta Publica sera realizada por meio
de um site que estard disponivel durante todo o processo de revisdo do Plano de Diretor.
Cabera a empresa criar este “site” explanando sobre o trabalho (finalidade, espago para
participacdo popular, etc.), disponibilizando os produtos realizados e oferecendo um espaco
para duvidas, sugestdes e contribui¢cdes. Apds o encerramento do periodo para contribuigdes,
em cada produto, a empresa contratada devera elaborar um relatério consolidando as
informagdes relevantes, no prazo sugerido no cronograma.

b) Processo Participativo Presencial — Forum de Langamento, ReuniGes Setoriais e Audiéncias
Publicas: Consiste em eventos presenciais que tem como objetivo central a veiculagdo e
transparéncia de informacgdes, visando um momento de participagao popular por meio de
discussdes de temas que constituem a necessidade de revisdao do Plano Diretor. Esse processo
se difere da Consulta Publica visto que se caracteriza pela oralidade presencial, enquanto a
Consulta envolve manifestacdo de opinides por escrito enviadas por meio digital. Qualquer
modificacdo sugerida em contribuicdo em Forum ou Audiéncia Publica deve ser registrada e
incorporada na versao final do Plano Diretor Consolidado. Para a realizagdo do Processo
Participativo Presencial deve-se considerar:

= Serdo realizados 1 (uma) Audiéncia Publica e 1 (um) Férum de Langamento na sede do
Municipio. O local com infraestrutura, logistica e recursos audiovisuais sera definido a
cargo da Equipe Técnica Municipal e disponibilizado pela secretaria;

= A elaboragdo, preparagdo e impressdo dos materiais de divulgacdo para as Audiéncias
Publicas (panfletos, cartazes e/ou banners eletronicos) serd a cargo da Empresa
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contratada, devendo estar prontos 10 (dez) dias antes da data das audiéncias para
gue, a cargo da Equipe Técnica Municipal, possa ser realizada a mobilizacdo necessaria
para o evento, podendo ser solicitado o auxilio da Empresa contratada no processo;

= Deverd ser impresso e disponibilizado, em quantidade minima, para cada
audiéncia/férum: 200 folders de resumo do conteldo da audiéncia, 150 cartazes para
divulgacdo, 3 banners.

= A Empresa contratada e a Equipe Técnica Municipal deverdo realizar, participar e
efetuar os registros necessarios de todos os eventos e reunides. A Empresa contratada
conduzird cada uma das reunides e elaborard os Relatdérios dos Processos
Participativos de cada etapa, contendo também nestes as contribuicdes da Consulta
Publica, quando houver;

= A Equipe Técnica Municipal sera responsavel por providenciar o coffee-break para
cada Audiéncia Publica e Férum de Langamento, bem como dgua a disposi¢ao durante
todos os eventos;

= A empresa contratada devera produzir e disponibilizar uma lista de presenca na qual
deverda constar nome completo, nimero do documento de identidade ou CPF,
telefone, endereco de correio eletronico e instituicdo que representa. Tal material
devera constar no relatério sobre a realizagdo da audiéncia publica.

As Audiéncias e Forum destinam-se a apresentar a comunidade as informacGes e caracteristicas
da revisdo do Plano Diretor, bem como os projetos que a compdem e tem por finalidade recolher
sugestdes e criticas da populagdo. Para a legitima¢do do Plano Diretor é importante que os
interessados estejam informados sobre o tema a ser discutido. Para tanto, antes da realizacdo
das Audiéncias Publicas e do Forum de Lancamento devera ser disponibilizado, no site a ser
criado, as informagdes e os produtos que serdo apresentados, com pelo menos 5 dias de
antecedéncia do dia dos eventos, a fim de alimentar o periodo de Consulta Publica.

Para a realizagdo das audiéncias sera necessaria a ampla divulgacdao no municipio, de forma que
assegure a participa¢do de representantes de diversos setores publicos e privados e da sociedade
civil, bem como a participacdo da gestdo municipal. A data, o horario e local de realizacdo das
audiéncias publicas deverdo ser divulgados com antecedéncia, através da imprensa local, internet
e outros, e deverdo ser realizadas em data, horario e local de facil acesso que propiciem uma
maior participacdo popular. A Empresa contratada deverad Apresentar uma metodologia de
mobilizagdo atual e compativel com a realidade do Municipio no Plano Executivo de Trabalho a
ser realizado.

Tendo em vista que nos ultimos anos ha uma disseminacdo da participacdo popular em redes
sociais e de modo virtual, além da modalidade presencial, é prevista a participacdo através de
meios virtuais. Para isto, a Empresa contratada devera elaborar e disponibilizar uma pagina na
internet, na qual deverao estar todas as informagdes referentes ao processo de revisdao do Plano
Diretor.

= Estatuto da Metrdpole, Estatuto da Cidade, entre outros;
= Mapas tematicos;
= Calendario das atividades;
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*  Produtos preliminares e consolidados;

= Apresentagdes Digitais;

= Fotos e lista de frequéncia dos eventos participativos; e
= Noticias sobre o processo.

Todas as contribuicdes realizadas no site deverdo ser consideradas juntamente com as
informacgdes levantadas nos eventos presenciais, de forma a garantir que os produtos elencados
sejam construidos de maneira que retratem de fato os anseios da populagdo, com um maior
espectro de participacao possivel.

12. ETAPAS DE TRABALHO

O servico da Empresa contratada devera ser desenvolvido conforme as etapas descritas a seguir,
prevendo em cada uma delas, como resultado, produtos especificos. Os produtos de cada etapa
deverdo ser submetidos para aprovacdo da Equipe Técnica Municipal (ETM). A etapa
subsequente sera iniciada com a anuéncia e deliberacdo da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano.

ETAPA PREPARATORIA

Consiste nos alinhamentos iniciais com o Contratante e na articulacdo institucional dos érgaos e
gestores publicos envolvidos, preparando a participagdo e colhendo as contribuicGes iniciais da
Empresa contratada. Esta etapa, junto com assinatura do Contrato e da Ordem de Servigo, prevé
reunides de nivelamento entre a Empresa Contratada, a Equipe Técnica Municipal e agentes
institucionais para discussdo do escopo de trabalho, da metodologia a ser seguida e da estrutura
organizacional dos trabalhos, além da disponibilizacdo e apresentagdo da base de dados do
municipio a empresa contratada.

ETAPA1 - ELABORA(;AO DO PLANO EXECUTIVO DE TRABALHO
Consiste na apresentagdo pelo contratado do cronograma e metodologia detalhada a ser
adotada para execucgdo dos servicos, contendo a identificacdo dos envolvidos, bem como:

a) A estrutura de gerenciamento e coordenacgdo dos trabalhos;

b) As atribuiges e responsabilidades dos envolvidos;

c) A estratégia de sensibilizacdo, comunicacdo, mobilizacdo, capacitacdo e participagdo
da populagdo, com a identificacdo dos diferentes atores que deverao estar envolvidos
COM O processo;

d) Os procedimentos que a empresa ird adotar para atendimento das fases/etapas
posteriores e seus respectivos produtos;

e) As formas utilizadas para dar publicidade no decorrer dos trabalhos, com a
apresentacdo dos mecanismos de participacdo popular e de acesso as informacdes;

f) O cronograma previsto para realizagdo dos eventos de discussdo com a sociedade,
com mapeamento das atividades por bairros e por temas abordados;

g) Os prazos estimados para entrega dos produtos;

h) Outros itens considerados pertinentes pela empresa contratada.

Devera ainda ser elaborado um plano de mobilizagao social, contemplando a identificagdo dos
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diferentes atores a serem envolvidos no processo e o detalhamento dos processos participativos,
um plano de comunicag¢ao, contemplando estratégias de sensibilizacdo, divulgacdo, comunicacao
e mobilizacdo e uma pdgina eletronica (site), para dar publicidade as informag¢des sobre o
processo e aos produtos desenvolvidos ao longo dos trabalhos. Estes devem ser incorporados ao
conteudo do Plano Executivo de Trabalho, previsto na Etapa 1.

De forma a possibilitar a troca de conhecimento entre a Contratada e a ETM e o nivelamento de
conteldo para as atividades previstas para a Revisdo do Plano Diretor, também deverd ser
aplicada, nesta etapa, uma Oficina, a ser realizada pela Empresa Contratada para a Equipe
Técnica Municipal e convidados, de carga hordria minima de 6h, anterior a realizacdo do Férum
de Lancamento. Esta Oficina devera abordar, através da experiéncia da Empresa e das
recomendacdes atuais para desenvolvimento urbano democratico, os principios e procedimentos
necessarios para um trabalho de revisdo de planos diretores, apresentando ainda de forma
aprofundada o rebatimento desses aspectos no Plano Executivo de Trabalho proposto.

ATIVIDADES PUBLICAS DA ETAPA 1

Férum de Langamento: Devera ser realizado 01 (um) Férum de Lancamento da Revisdo do Plano
Diretor Municipal. Sera o momento de apresentar, para a sociedade em geral, a equipe municipal
responsdvel pela execucdo da revisdao do Plano Diretor e a empresa contratada que ird auxilia-la,
além de captar a expectativa e anseios dos setores representativos do municipio. Esta sera a
primeira oportunidade de estabelecer um didlogo entre a empresa contratada e a populagado.
Para este Forum devera ser feita ampla divulgacdo por parte da prefeitura municipal, de modo a
assegurar a participacdo dos municipes.

a) Objetivo evento: Divulgar o inicio das atividades e a metodologia de trabalho a ser
adotada durante a revisdo do Plano;

b) Local: Sede do municipio;

c) Participantes: nimero minimo de 50 convidados;

d) Duracdo: 1 (um) turno (manh3, tarde ou noite);
e) Coffee Break: para, no minimo, 100 pessoas, a cargo da Equipe Técnica Municipal;
f) Material de divulgacdo e material a ser distribuido na reunido: a cargo da Empresa

contratada;

g) Distribuicdo do material de divulgacdo e mobilizacdo: a cargo da Equipe Técnica
Municipal;

h) Espaco Fisico (instalagOes), logistica e equipamentos: a cargo da Equipe Técnica
Municipal.

A Empresa contratada devera participar da elaboracdo e realizacdo das atividades previstas
nesta etapa.

PRODUTO RESULTANTE DA ETAPA 1:
Produto 1 — Plano Executivo de Trabalho, contendo:

= Metodologia detalhada de trabalho e cronograma de atividades (com o planejamento
e organizacao das atividades);
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= Plano de Mobilizac3do Social;

= Plano de Comunicacao;

* Pagina Eletronica (Site);

= Relatério do Processo Participativo com a lista de presenca e fotos, onde sera
apresentado com detalhes as atividades realizadas e os questionamentos, sugestdes e
criticas dos presentes, bem como contribui¢des realizadas através da consulta publica.

ETAPA 2 — SISTEMATIZACAO DAS INFORMACOES, CARACTERIZACAO E
DIAGNOSTICO

Os trabalhos desenvolvidos nesta etapa objetivam o levantamento de dados, a caracterizacdo, a
analise e o diagndstico da situacdo do municipio de Carapicuiba frente a dindmica de ocupacao
do espacgo urbano, identificando os principais problemas, conflitos e suas potencialidades para a
concretizagdo da Revisdo do Plano Diretor.

A Caracterizagdo consiste na coleta de dados e sistematizacdo das informacGes existentes no
Municipio, bem como resultados dos levantamentos realizados em campo. Os dados levantados
devem contemplar:

* Localizagdo geografica da sede do municipio;

» Caracterizagdo do relevo: compartimentos, altitudes, geologia;

» Caracterizagdo da rede hidrica;

= Caracterizacdo da cobertura do solo: unidade fitogeografica (vegetacdo) e tipos de
cobertura, dreas de preservagcdo ambiental;

= Caracterizacdo do clima: tipo, precipitacdo mensal, areas de risco (sujeitas a
inundagdes e deslizamentos), temperatura;

=  Populagdo;

= Caracterizagdo socioeconOmica;

= Area da malha urbana do municipio.

Além dos itens acima, devem ser considerados o histérico do municipio com suas caracteristicas
e sua evolugdo até a atualidade. Nesta etapa, serd necessaria a organiza¢do de informagdes
existentes e coleta de dados primarios e secunddrios para realizacdo de um diagndstico. Este
documento devera conter, além das informagdes compiladas das secretarias municipais,
informacdes da base de dados do IBGE, SEADE, EMPLASA (SIM — Sistema de InformacGes
Metropolitanas), didlogo com as associacOes de classe, universidades, sistema S, demais érgaos
publicos, dentre outras informagdes sobre os principais problemas e deficiéncias identificados no
levantamento de dados, para avaliar a dindmica municipal. Este documento sera obtido em
conjunto com discussdes junto a sociedade civil organizada, através de féruns comunitarios a
serem realizados pela ETM, com o auxilio da Empresa contratada, nos bairros e distritos com
estratégia a ser definida no Plano Executivo de Trabalho.

Todas as informacgdes levantadas deverdo estar convenientemente espacializadas em mapas, em
escala adequada, apresentados em meio fisico e/ou meio digital. Devera ainda ser feita analise
individualizada de cada aspecto abordado, sua inter-relacao e inser¢cao no contexto socioespacial,
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permitindo uma visdo ampla das condicionantes, deficiéncias e potencialidades.

Nesse sentido, julga-se necessdria a realizagdo da Caracterizacdo e Diagndstico de forma conjunta
entre as equipes, em duas versdes: preliminar, realizada em conjunto com os féruns
comunitdrios, a ser legitimada em audiéncia publica; final, apresentando em seu conteudo as
contribuicdes obtidas na audiéncia publica. Essas versdes serdao executadas conforme descricao
disposta a seguir.

VERSAO PRELIMINAR

Esta versdo devera realizar a sistematizacdo das informacdes existentes no banco de dados e a
producdo, quando necessario, de novos levantamentos para construcdo do diagndstico
municipal, em versao preliminar. Os principais objetivos dessa leitura estdo indicados a seguir:

= Avaliacdo do Plano Diretor Municipal e suas leis complementares vigentes;

= Atualizacdo das informacGes que subsidiaram os Planos Diretores Municipais dentro
dos temas prioritarios: aspectos regionais, ambientais, socioeconémicos, sécio
espaciais, patrimonio histérico e cultural, paisagistico e arqueoldgico, infraestrutura e
servigos publicos, mobilidade, circulagdo e institucionais, a fim de confronta-las com a
realidade atual do Municipio;

= Compreensdo das potencialidades e problemas do municipio a serem equacionados a
partir do Plano Diretor Municipal em seus aspectos urbano e rural;

= Compatibilizagdo das questGes levantadas na leitura técnica com as politicas e planos
setoriais como: Mobilidade Urbana, Habitacdo, Saneamento, Socioeconomia,
Patrimonio Histdrico, Uso e Ocupagdo do Solo, Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

Com as informacdes quantitativas e qualitativas relevantes levantadas, a caracterizagdo e o
diagndstico serdao subdivididos entre a Equipe Técnica Municipal e a Empresa contratada, de
forma a dinamizar o processo de sistematizacdo das informacdes. O acompanhamento e a
validagdo de todos os aspectos apresentados a seguir deverdo ser constantes entre as equipes. A
sistematizagao das informagdes a cargo da Equipe Técnica Municipal devera abordar os seguintes
aspectos:

a) Aspectos Regionais

= Vocagdo, potencial estratégico e principais fatores que concorrem para o
desenvolvimento municipal

* Centralidade, area de influéncia e relagbes com municipios vizinhos e com a
Metrdpole;

* Principais condicionantes, deficiéncias e potencialidades do ponto de vista: Ambiental;
Infraestrutura; Socioecondmico; Mobilidade urbana; Patriménio histdrico e cultural;
distribuicdo espacial da populagdo (rural e urbana).

b) Aspectos Socioespaciais

* Evolucdo urbana, o uso e ocupacdo do solo urbano, demanda por solo urbano atual e
para os proximos 10 (dez) anos, identificando os principais entraves espaciais
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existentes;

* Tipologia de uso e ocupacao do solo nas dreas de expansao urbana e rural;

* Andlise da tipologia habitacional e da demanda;

* |dentificacdo das areas de ocupacdo irregular e clandestina, avaliando seu impacto
ambiental e urbanistico;

= Equipamentos urbanos e espacos publicos bem como a relagdo entre eles e a dinamica
da cidade.

No que tange a ocupacgdo do solo a leitura técnica devera observar ainda:

= Aimplantagdo das edificagdes nos terrenos;

= Aintensidade de utilizacdo dos lotes;

* Nas areas de risco, ja ocupadas, deve ser pesquisado o nimero de familias em situacdo
de maior e/ou menor risco iminente, de modo que possa estabelecer pardmetros para
o planejamento de ac¢des de regularizacdo fundiaria. No que tange ao Plano Diretor,
especificamente, essas dreas serdo tratadas como poligonais (zonas de especial
interesse social) objeto de um projeto de regulariza¢do fundiaria;

= Aproporgdo entre espacos construidos e abertos;

* Osrecuos, afastamentos e gabaritos;

= A tipologia de constru¢do predominante na cidade, estendendo-se as areas
urbanizadas no meio rural;

= Aocupac¢do em dreas de riscos iminentes;

* A problematica de verticalizagdo do solo;

= A distribuicdo espacial da populagdo: areas de alta densidade de ocupacdo, bairros
populares, bairros de melhor padrdo construtivo, dreas de invasdo, setores da cidade
excessivamente adensados e vazios urbanos;

= Areas de interesse histérico ou cultural;

= Estrutura fundiaria — parcelamentos irregulares e ou clandestinos;

* Loteamentos aprovados e ndo implantados;

* Loteamentos aprovados e ndo registrados;

* Tendéncias de expansdo urbana com especial atengdo aos vazios urbanos existentes,
bem como a relacdo entre eles (mobilidade, ocupagéo do solo e a dindmica da cidade);

=  Principais estradas vicinais, destacando trechos problematicos, entre outros fatores;

* Identifica¢do de areas enfatizando a relagdo da densidade construtiva e da densidade
demografica com a capacidade de suporte da infraestrutura urbana (areas com
infraestrutura ociosa e areas ocupadas com precariedade de infraestrutura);

= Andlise das informa¢Ges e mapeamento com base nos setores censitdrios do IBGE:
abastecimento de agua, destino de esgoto e destino do lixo entre outros;

= Andlise da legislagdo municipal em vigor relacionada aos temas acima, principalmente
ao uso e ocupacao do solo e loteamentos avaliando seus rebatimentos na proposta de
revisao do Plano Diretor Municipal.

c) Aspectos sobre o patrimdnio histérico-cultural, paisagistico e arqueolégico
= Identificacdo dos bens tombados no municipio a nivel municipal, estadual ou federal e
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diagndstico do seu estado de conservagao e preservagao;

* Identificacdo dos bens com necessidade de restauracdo; A Aldeia Jesuitica de
Carapicuiba;

* I|dentificacdo dos aspectos culturais e naturais do municipio passiveis de receber
protecdo e representantes para o processo de identificacdo da populagdo do
municipio;

= Analise das acbes e investimentos realizados visando a preservacao do patrimoénio
municipal nos udltimos 10 anos;

= Apontamento das areas significativas sob o ponto de vista arqueoldgico;

= Andlise da legislagdo municipal em vigor relacionada aos temas e seus rebatimentos na
proposta de revisdo do Plano Diretor Municipal.

d) Aspectos Institucionais

» Caracterizagdo das unidades administrativas da estrutura organizacional do Municipio
gue se relacionam com a gestdo do Plano Diretor Municipal;

* Andlise da legislacdo vigente no Municipio, principalmente o Plano Diretor Municipal
Leis de: Uso e Ocupacao de Solo, Posturas, Lei de Parcelamento do Solo, entre outras.
O enfoque da andlise deve ser a adequacdo ou inadequac¢do de cada um dos
instrumentos da Lei, em particular em relagdo a: questdes constitucionais, Lei Orgéanica
Municipal e demais leis federais, estaduais e municipais pertinentes; questdes fisico-
ambientais e adequacgdo a realidade do uso e ocupacdo do solo existente;

* Equacionamento das recomendagdes de 6rgaos e institui¢des;

* Coleta de dados do Sistema de informagdes municipais disponiveis para a gestao do
desenvolvimento local (dados do Cadastro Imobiliario e Econémico e demais bancos
de dados municipais, identificando-os).

e) Aspectos Ambientais

A sistematizacdo deste tdpico deverd obrigatoriamente ter como referéncia as bacias e
microbacias hidrograficas, identificando os seguintes pontos:

= Condicbes de clima, geomorfologia (compartimentos de relevo), condicionantes
geotécnicos;

* Declividades, hipsometria, vertentes, drenagem natural, recursos hidricos, biota e
areas de preservagao;

= Caracterizagdo dos espacos potenciais para areas de expansdo urbana, de conservacgdo
e preservagao permanente, areas publicas de lazer, assim como locais para
arborizacgdo publica;

= Areas potenciais de risco para ocupacdo: areas inunddveis, areas de alta declividade
(acima de 30%), erosao, entre outras;

= Areas de preservacido ambiental;

= Areas previamente estabelecidas em Lei ou necessérias a protecdo de mananciais;

= Areas com vegetacdo de porte ou locais com expressivo potencial paisagistico;
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= Pontos estratégicos de poluicdo ou perigo: pontos de lancamento de esgoto nado
tratado, depésito de lixo, pedreiras, industrias poluentes, depdsitos explosivos ou
inflamaveis.

f) Aspectos Socioeconémicos

= Avaliacdo de dados referentes a populacdo, no minimo dos ultimos dez anos, taxa de
crescimento, evolucdo, densidade demografica, migracdao, condicdes de saude e
educacdo/escolaridade, consumo de agua e energia;

= Geracdo de valor: emprego e renda, perfil produtivo, potencial produtivo
(agropecuaria, comércio, servicos, industrias e turismo), financas publicas;

* Identificacdo da capacidade de investimento do Municipio, visando a priorizacdo dos
investimentos caracterizados como necessarios, para a efetivacdo dos objetivos,
diretrizes e metas do Plano Diretor Municipal;

= Estado atual de arrecadacdo prdpria do municipio, sua evolucdo anual e projecado para
os préximos dez anos, considerando também possiveis fontes alternativas de recursos
financeiros e possibilidade de realizacdo de operacbes de crédito (capacidade de
endividamento);

= Desenvolvimento humano: IDHM, indice Firjan;

= Dinamica demografica: nUmero de habitantes, proje¢ao populacional prevista pelo
IBGE em aproximadamente 10 (dez) anos;

= Caracterizagdo do potencial turistico do Municipio, incluindo os recursos naturais;

= Caracterizagdo do potencial de comércio e servico (setor tercidrio) do Municipio;

= Caracterizagao do potencial logistico do Municipio.

g) Aspectos de Infraestrutura e Servigos Publicos

= Saneamento Bdsico: levantamento quantitativo das areas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem e coleta de residuos sélidos, assim como pontos de
deficiéncia;

= Pavimentacdo: localizar vias pavimentadas, pontos e/ou trechos problematicos das
vias ndo pavimentadas, entre outros;

* Energia elétrica e iluminagdo publica: locais servidos por iluminagdo publica; locais
com servigo deficiente, entre outros problemas mais frequentes;

* TelecomunicagGes, Estagdes de Radio Base (ERBs);

= Equipamentos comunitarios e sociais: equipamentos de saude e educacdo (postos de
salde, hospitais, estabelecimentos de ensino segundo o respectivo nivel), creches,
equipamentos para assisténcia social especial (asilos, orfanatos, CREAS, CRAS), cultura,
esporte, recreacdo, lazer e seguranga publica.

h) Aspectos de Mobilidade e Acessibilidade

= Sistema viario e transporte coletivo, circulagdo de pessoas inclusive transporte coletivo
de empregados de empresas e transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal;
= Pontos criticos de acidentes de transito;
= Hierarquia viaria;
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Locais de congestionamentos e gargalos de circulagao;

Deficiéncia e irregularidade de estacionamentos;

Localizagdo de vias pavimentadas (com o tipo de pavimento) e ndo pavimentadas;
Infraestrutura vidria deficitaria (condigdes de pavimentagao);

Deficiéncia no transporte coletivo rural e urbano;

Adensamento demografico incompativel com o vidrio;

Polos geradores de trafego (escolas, supermercados, centros comerciais, etc.) em
locais que comprometem a seguranca e o desempenho do sistema vidrio;

Locais de concentracdo de operagGes de carga e descarga;

Condicdes de seguranca e acessibilidade para a travessia de pedestres;

Condicdes das calcadas, deficiéncia/auséncia de tratamento para pessoas com
mobilidade reduzida ou com deficiéncia;

Condicdes de acessibilidade as edificagdes com atendimento ao publico;

Condicdes de seguranca para transito de ciclistas/demanda;

Itinerarios de O6nibus do servico publico;

Areas servidas por énibus;

Pontos de téxi ou lotagao;

Transporte alternativo;

Problemas relativos a insuficiéncia do servico, periodicidade, superlotacao etc.
Analisar a coeréncia da legislacdo municipal em vigor relacionada aos temas acima e
seus rebatimentos na proposta de revisdo do Plano Diretor Municipal.

VERSAO CONSOLIDADA

Visando a elabora¢do do produto desta etapa em versao consolidada, complementando, desta
forma, a leitura realizada em forma preliminar, a Empresa contratada devera verificar o
atendimento de todos os aspectos apresentados neste Termo de Referéncia como de relevancia
para a realizacdo do diagndstico municipal, considerando também as contribuicGes obtidas
através dos processos de participagdo popular previstos.

ATIVIDADES PUBLICAS DA ETAPA 2

Féruns Comunitarios: Serdo realizadas oficinas participativas e leituras comunitdrias
nos territdrios do Municipio, a fim de complementar o diagndstico técnico e de
potencialidades e deficiéncias com base na vivéncia da populagdo; sendo previstas 2
(duas) oficinas comunitdrias.

Audiéncia Publica: Sera realizada no minimo 1 (uma) audiéncia, a fim de apresentar a
populagdo a caracterizagdo e diagndstico do municipio através da versao preliminar;
ReuniGes com Gestores Municipais: Poderao ser realizadas reuniées com os gestores
municipais com vistas ao levantamento e mapeamento de informacdes sobre as acbes
previstas pela municipalidade com rebatimentos no uso e ocupa¢dao do solo,
proporcionando discussdes sobre os pontos de conflito entre as agdes previstas pela
municipalidade com rebatimento no uso e ocupacdo do territério; as compatibilidades
e/ou incompatibilidades com demais iniciativas de planejamento do governo
municipal; as inteng¢des gerais do governo com relagao ao Plano Diretor Municipal.
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A Empresa contratada deverad participar da elaboracao e realizacdo das atividades previstas nesta

etapa.

REALIZACAO DA PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA

A primeira rodada de Audiéncias ocorrera apdés a elaboragcdo da versdo preliminar da
Caracterizagdo e Diagndstico e pretende validar e coletar contribuicdes e dados com a
comunidade, que serd consolidada em versdo final, com a inclusdo das considera¢cGes dos
participantes das audiéncias.

AUDIENCIAS PUBLICAS:

Objetivo evento: Consolidacdo das informacdes do Relatdrio de Caracterizacdo e
Diagndstico;

Local: Sede do municipio;

Participantes: nimero minimo de 50 convidados;

Duragdo: 1 (um) turno (manh3, tarde ou noite);

Coffee Break: para, no minimo, 100 pessoas, a cargo da Equipe Técnica Municipal;
Material de divulgacdo e material a ser distribuido na reunido: a cargo da Empresa
contratada;

Distribuicdo do material de divulgacdo e mobilizacdo: a cargo da Equipe Técnica
Municipal;

Espaco Fisico (instalacGes), logistica e equipamentos: a cargo da Equipe Técnica
Municipal.

PRODUTOS RESULTANTES DA ETAPA 2:

Produto 2 — Relatodrio de Caracterizagdo e Diagnodstico (Versao Preliminar), contendo:

Relatério Técnico de cada estudo realizado, sobre os temas prioritarios: Aspectos
regionais, ambientais, socioeconémicos, sdcio espaciais, patrimonio histdrico, cultural,
paisagistico e arqueoldgico, infraestrutura e servigos publicos, mobilidade e
acessibilidade, institucionais;

Cartas temadticas georeferenciadas em escala compativel em formato .pdf e em
formatos editaveis em extensdo .shp .dwg .kml .dxf, .doc, entre outros;

Relatério do Processo Participativo com a lista de presenca e fotos, onde serd
apresentado com detalhes as atividades realizadas e os questionamentos, sugestdes e
criticas dos presentes.

Produto 3 — Relatério de Caracterizacdo e Diagndstico do Municipio (Versdo Consolidada),

contendo:

Complementacdo das informagdes e cartografia do relatério técnico realizado em
versdo preliminar, conforme necessidade, sobre os temas prioritarios: Aspectos
regionais, ambientais, socioeconGmicos, sdcio espaciais, patrimonio histérico, cultural,
paisagistico e arqueoldgico, infraestrutura e servigos publicos, mobilidade e circulagdo,
institucionais;

Complementagdo das informag¢des do relatdrio técnico a partir das consideracdes
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pertinentes realizadas na consulta publica e na audiéncia publica;

= Relatério do Processo Participativo com a lista de presenca e fotos, onde serd
apresentado com detalhes as atividades realizadas e os questionamentos, sugestdes e
criticas dos presentes, bem como contribuicOes realizadas através da consulta publica.

ETAPA 3 — DEFINICAO E PACTUACAO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS

Nesta etapa deverdo ser construidas as diretrizes da politica urbana e territorial do Municipio de
Carapicuiba, realizada a partir da caracterizacao e diagndéstico pactuados nos féruns, reunides e
audiéncias publicas. Com base nas avaliacdes efetuadas na etapa anterior, deverdo ser
elaboradas diretrizes para as ag¢des institucionais, socioeconémicas e ambientais como também
proposicoes para os aspectos fisico-espaciais e de infraestrutura e servicos publicos,
contemplando especificamente propostas de intervencdo para curto, médio e longo prazo,
incluindo:

* Diretrizes para o estabelecimento de uma Politica de Desenvolvimento Urbano e
Municipal;

= Diretrizes para o estabelecimento de uma sistematica permanente de planejamento
urbano;

* Proposta de projetos estruturantes dos diversos setores estratégicos a serem
executados a curto, médio e longo prazo, considerando a estimativa de seus custos e
as estimativas e proje¢des orgamentdrias municipais;

* Diretrizes para a dinamizacdo e ampliacdo das atividades econémicas a fim de
estruturar o fortalecimento da economia do municipio (emprego, renda, geragdo de
receitas e outros);

*  Propostas, instrumentos e mecanismos referentes a: Racionalizagdo da ocupagao do
espaco urbano; Distribuicdo equitativa dos usos, atividades, infraestrutura social e
urbana e densidades construtivas e demograficas; Estruturacdo e hierarquizacdo do
sistema viario, assim como a articulagdo dos sistemas de transporte e formas
alternativas de circulacdo e transporte publico; Parametros para o dimensionamento
de logradouros publicos;

= Estruturacdo de sistemas e zonas de circulacdo que priorizem pedestres, ciclistas e
baixa velocidade para veiculos motorizados;

* Valorizagdo e ampliacdo de arborizacdo publica, de areas livres de uso publico, de
pracas e parques, com critérios e normas para a Arborizagao Publica;

* Protecdo e valorizagdo do patriménio natural, paisagistico, histdrico, artistico, cultural,
arqueoldgico e demais elementos que caracterizam a identidade do municipio;

= Diretrizes para a qualificacdo do espago urbano, considerando o fomento as
edificagdes e infraestruturas urbanas sustentdveis e acessiveis;

= Procedimentos e instrumentos para atua¢ao nas ocupacgdes irregulares e clandestinas
e contencdo de sua proliferacdo;

* Identificacdo de parametros e ag¢Oes para possibilitar a regularizacdo da situagdo
fundiaria das areas ocupadas irregularmente ou a reloca¢do da populagdo de areas de
risco, nestes casos, também identificando diretrizes de uso e ocupacdo dessas areas
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apods a desocupacao;

*  Procedimentos a serem adotados para compatibilizar e regulamentar a relacdo entre
edificacdo, atividades desenvolvidas nela e os impactos provocados;

*  Processos e recursos para a atualizacdo permanente dos instrumentos de politica e
planejamento territorial e para a institucionalizagdo e o funcionamento de
mecanismos de gestao democratica.

ATIVIDADES PUBLICAS DA ETAPA 3

* Audiéncia Publica: Sera realizada no minimo 1 (uma) audiéncia para apresentacdo das
propostas, reunindo associacdes de bairros, representantes dos movimentos sociais e
moradores. Nestas audiéncias serd apresentada e pactuada as diretrizes e propostas
para a revisdao do Plano Diretor.

= Reunides com Gestores Municipais: Poderdo ser realizados encontros para discussdo
e pactuacdo com o governo municipal sobre as propostas da Revisdao do Plano Diretor
Municipal, prevendo os ajustes e complementagbes a partir das discussdes ocorridas
na reunidao com o Governo Municipal. Deverd estar presente, no relatdrio da audiéncia
publica, o relatério da reunido com o Governo Municipal com anexos de fotos e listas
de presenca.

= Reunides com Segmentos Especificos: Poderdo ser realizadas reunides, quando
consideradas pertinentes pela ETM, de pactuacdo das propostas com segmentos
especificos da sociedade que possuam em suas atividades forte relacdo com o
territério municipal, no intuito de complementar as propostas de cada segmento com
relagdo ao Plano Diretor Municipal, bem como convergéncias e conflitos entre os
segmentos indicados. Devera estar presente, no relatdrio da audiéncia publica, o
relatério destas reunides com anexos de fotos e listas de presencga.

A Empresa contratada devera participar da elaboragao e realizagdo das atividades previstas nesta
etapa.

REALIZACAO DA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA

A segunda Audiéncia ocorrerd apés a elaboragdo da versao preliminar das Diretrizes e Propostas
e pretende validar e coletar contribui¢cdes e dados com a comunidade, que sera consolidada em
versdo final, com a inclusdo das considerag¢des dos participantes das audiéncias.

AUDIENCIAS PUBLICAS:

a) Objetivo evento: Consolidagdo das Diretrizes e Propostas;

b) Local: Sede do municipio;

c) Participantes: nimero minimo de 50 convidados;

d) Duragdo: 1 (um) turno (manh3, tarde ou noite);

e) Coffee Break: para, no minimo, 100 pessoas, a cargo da Equipe Técnica Municipal;

f) Material de divulgacdo e material a ser distribuido na reunido: a cargo da Empresa
contratada;

g) Distribuicdo do material de divulgacdo e mobiliza¢cdo: a cargo da Equipe Técnica
Municipal;
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h) Espago Fisico (instalacOes), logistica e equipamentos: a cargo da Equipe Técnica
Municipal.

PRODUTO RESULTANTE DA ETAPA 3:

Produto 4 — Entrega Preliminar do Plano de Diretrizes e Propostas, contendo:

* Diretrizes para o estabelecimento de uma Politica de Desenvolvimento Urbano e
Municipal;

= Proposta de projetos estruturantes dos diversos setores estratégicos a serem
executados a curto, médio e longo prazo;

= Diretrizes para a dinamizacdo e ampliacdo das atividades econémicas;

*  Propostas, instrumentos e mecanismos referentes a racionalizagdo da ocupag¢do do
espaco urbano;

= Diretrizes para a qualificacdo do espaco urbano, considerando o fomento as
edificagdes e infraestruturas urbanas sustentdveis e acessiveis;

* Processos e recursos para a atualizacdo permanente dos instrumentos de politica e
planejamento territorial e para a institucionalizacdo e o funcionamento de
mecanismos de gestdo democratica.

ETAPA 4 — PLANO DE DIRETRIZES E PROPOSTAS

Produto 5 — Plano de Diretrizes e Propostas, contendo:

= Complementacdo das informagdes, conforme necessidade, das Diretrizes e Propostas
elaboradas a partir da vivéncia e experiéncia dos técnicos municipais, considerando as
fraquezas e potencialidades observadas na caracterizagdo e diagndstico do municipio;

* Complementagdao da cartografia, conforme necessidade, das cartas tematicas
georeferenciadas das propostas de intervengdes estruturantes em escala compativel
em formato .pdf e em formatos editaveis em extensdo .shp .dwg .kml .dxf, .doc, entre
outros;

* Complementagdo das informagdes do relatério técnico a partir das consideragbes
pertinentes realizadas na consulta publica e na audiéncia publica;

= Relatério do Processo Participativo com a lista de presenca e fotos, onde serd
apresentado com detalhes as atividades realizadas e os questionamentos, sugestdes e
criticas dos presentes, bem como contribui¢des realizadas através da consulta publica.

ETAPA 5—PROPOSICOES PARA A LEGISLAGAO BASICA— MINUTA PROJETO DE LE|

Nesta etapa a empresa contratada elaborara as minutas da Lei da Revisdao do Plano Diretor de
Carapicuiba a partir das propostas discutidas e pactuadas na Etapa 3. Estas minutas serdo obtidas
através da revisdo e atualizacdo das leis existentes e elaboracdo de novas leis, quando
necessario, mediante leitura e compreensdo das necessidades do municipio obtidas no processo
de Revisao do Plano Diretor.

A Empresa Contratada devera elaborar/revisar e disponibilizar as minutas das leis abaixo, bem
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como de outras leis elaboradas, para analise prévia e aprovacdo pela Comissdo de Avaliagdo da
Camara Municipal e Equipe Técnica Municipal.

As minutas de projetos de leis deverdo seguir a forma juridica padrdo, e conter mensagem de
encaminhamento a Camara de Vereadores, como qualquer processo de revisao legal, com
mapas, desenhos, tabelas e dados listados de facil compreensdo, mantendo a estrutura légica da
legislacdo vigente.

a) Lei de Diretrizes

A Lei de Diretrizes deve ter como base as diretrizes e propostas para o desenvolvimento urbano
do municipio, elaboradas na Etapa 3. No Plano Diretor devem estar definidos os instrumentos de
politica urbana previstos no Estatuto da Cidade (IPTU progressivo, Outorga Onerosa, dentre
outros), que devem ser aplicados a realidade do municipio.

b) Lei de Organizagao Territorial

Determina a Area Urbana definindo as 4reas que s3o passiveis de tributacdo municipal, onde a
gestdo ird prover os espacos de equipamentos e servicos, bem como exercer o seu poder de
policia.

c) Lei de Parcelamento do Solo

Define os procedimentos relacionados aos loteamentos, desmembramentos e unificacdo de lotes
urbanos, condominios e os requisitos urbanisticos: tamanho minimo dos lotes, a infraestrutura a
ser implantada, prazos estabelecidos, parcela que deve ser doada ao poder publico com a
definicao de seu uso, a definigdo das dreas prioritarias e das areas imprdprias ao parcelamento,
faixas de serviddGes, faixas de protecdo, faixas de dominio e outros requisitos em func¢do da
peculiaridade local. Ressalte-se que a Lei de Parcelamento é uma regulamentacdo da Lei Federal
ne 6766/79 e alteragBes sofridas pela Lei Federal n? 9.785/99 e Lei Federal n? 13.465/2017.
Deverd ser compatibilizada com a Lei Federal n? 14.465/17 no tocante aos “Loteamentos
Fechados” e aos “Condominios de Lotes”, em especial.

d) Lei de Uso e Ocupagdo do Solo Urbano

Lei base de orientacdo do uso do territdrio, a qual divide a area delimitada pelo perimetro
urbano em zonas, analisa a distribuicdo da populagdo neste espago em fung¢do da infraestrutura
existente, bem como define a localizacdo das atividades pertinentes em cada zona. Serdo
definidos parametros de uso e ocupacdo do solo conforme condicionantes socioespaciais. Esses
parametros buscam garantir a fun¢do social da propriedade urbana. Para isto, sdo utilizados os
chamados indices urbanisticos (coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupacdo, gabarito,
recuo, afastamento e taxa de permeabilidade) e as classificagbes dos usos (permitidos,
permissiveis e proibidos) em cada zona. Deverdo ser incorporados a LUOS os casos de HIS/HMP,
preservacdo ambiental, preservacdo histérica e cultural e os casos de fomento a Dinamizagdo
Econdmica.

As pecas graficas das Minutas das Leis deverdo considerar:
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* Uso e Ocupacgdo do Solo Urbano: zoneamento que divide o territério do municipio,
define a distribuicdo da populagdo neste espagco em funcdo da infraestrutura existente
e das condicionantes ambientais.

= Os parametros urbanisticos — parametros minimos (para fazer cumprir a fungéo social
da propriedade), parametros basicos (parametros em fun¢do da capacidade de
suporte da infraestrutura) e parametros maximos (parametros atingidos com a
utilizacao da outorga onerosa do direito de construir ou a transferéncia do direito de
construir). Os parametros urbanisticos a serem definidos, em compatibilidade com a
infraestrutura, sdo: coeficiente de aproveitamento, taxas de ocupacdo, gabarito
(nimero maximo de pavimentos), altura maxima da edificacdo, recuo e afastamento,
taxa minima de permeabilidade, tamanho minimo do lote e classificacdes dos usos que
garantam a qualidade ambiental e paisagistica do espaco urbano.

= A definigdo dos parametros urbanisticos minimo, basico e maximo deve se embasar na
capacidade de suporte das infraestruturas urbanas, existentes ou projetadas.

* Para as areas urbanas e rurais os parametros utilizados devem ainda se embasar nas
condicionantes ambientais (mananciais, florestas, declividades acentuadas, varzeas,
etc.), condicionantes de protecdo de infraestrutura (faixas de protecdo de rodovias,
dutos, linhas de alta tensdo, cones de aproximacdo e faixas de protecdo de
aerédromos, etc.) e parametros de potencialidade de explora¢cdo econémica.

= Sistema Viario, hierarquizando e dimensionando as vias publicas, criando ciclovias e
alargando calgadas, bem como sua definicdo para novos parcelamentos e eixos
estruturantes da expansdo urbana.

Também devem constar nos Anexos da Minuta da Lei da Revisdo do Plano Diretor Municipal:

*  Previsdo para regulamentac¢do dos instrumentos previstos na Lei Federal n? 10.257, de
10 de julho de 2001 — Estatuto da Cidade, e outras que se mostrarem necessarias para
implementagdo das propostas previstas na Revisdo do Plano Diretor Municipal;

* Sistema de acompanhamento e controle da implementac¢do do Plano.

ATIVIDADES PUBLICAS DA ETAPA 5

= Reunides com a Camara Municipal: Deverdo ser realizadas reuniGes para
apresentacdo da minuta do Projeto de Lei, apds a entrega, em versdo preliminar, ao
Municipio, do Projeto de Lei da Revisdo do Plano Diretor Municipal para
encaminhamentos junto a Camara Municipal; A Empresa contratada deverd participar
da elaboracao e realizacao das atividades previstas nesta etapa.

PRODUTO RESULTANTE DA ETAPA 5:
Produto 6 — Minutas dos Projetos de Leis, contendo:

= As minutas dos Projetos de Leis com seus anexos e mapas georreferenciados, todos
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em arquivos em formato .pdf e em formatos editdveis em extensdo .shp .dwg .kml
.dxf, .doc, entre outros.

12. DOS PRAZOS

Os servicos objetos desta licitacdo deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo de 8
(oito) meses, contados a partir do 52 dia util apds a emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 14133/2021 e suas alteracdes.

Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, ndo serdo considerados como
inadimplemento contratual. O prazo de vigéncia serd de 8 (oito) meses, contados a partir da
publicacdo do extrato do Contrato junto ao Diario Oficial do Municipio, podendo ser prorrogado
de acordo com solicitacdo e acordo com as partes.

13. EQUIPE TECNICA

A equipe formada pela Empresa para a revisdao do Plano terd um Coordenador Geral, o qual sera
responsdvel pela organizacdo e desenvolvimento dos trabalhos sob responsabilidade da
Contratada.

Ao Coordenador caberd liderar as discussdes e entendimentos com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e as instituicdes a serem envolvidas durante a realizagao dos servigos,
devendo para isto ser assessorado por seus auxiliares, especialistas nas diversas disciplinas que
constituem o escopo dos trabalhos. O processo de revisdo de um plano diretor envolve
complexidade técnica que depende da colaboragao interdisciplinar de profissionais habilitados e
da atuacdo de equipes especializadas na elaborag¢do de seus elementos. Assim, a Equipe Técnica
da Empresa Consultora também é composta de uma equipe principal e uma equipe
complementar, sendo que a equipe técnica principal devera ter a seguinte composicdo minima:

Equipe Técnica Principal

Cargo Perfil e experiéncia minima

01 (um) Coordenador |Profissional de Nivel Superior, com formagdo em Arquitetura e Urbanismo ha

Geral pelo menos 25 (vinte e vinte) anos de pratica profissional comprovada por
meio de Certiddes/Atestados de Capacidade Técnica, registrados no conselho
de classe.

01 (um) Arquiteto |Profissional com formagdo superior em Arquitetura e Urbanismo ha pelo

Urbanista menos 10 (dez) anos, registrado no conselho de classe, com experiéncia em

projetos urbanisticos ou planejamento urbano, comprovada por meio de
CertidBes/Atestados de Capacidade Técnica.
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01 (um) Engenheiro
Civil com experiéncia
em infraestrutura

Profissional com formagdo superior em Engenharia Civil ha pelo menos 10
(dez) anos, registrado no conselho de classe, com experiéncia em
infraestrutura urbana, comprovada por meio de Certiddes/Atestados de
Capacidade Técnica em projetos ou implantacdo de obras de infraestrutura
urbana.

01 (um) Socidlogo

Profissional com formagdo superior em Ciéncias Sociais com pelo menos 10
(dez) anos de formacdo e experiéncia profissional.

01 (um) Assistente
Social

Profissional com formagdo superior em Servigo Social com pelo menos 10
(dez) anos de formacdo e experiéncia profissional.

01 (um) Profissional
com formag3o na Area
Juridica

Profissional com formacdo superior em Direito ha pelo menos 10 (dez) anos de
formagdo, registrado no conselho de classe, e atuagdo comprovada em
elaboragdo de projetos de lei no ambito do Direito Urbanistico.
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. CARAPICUIBA

EQUIPE TECNICA MUNICIPAL

O municipio constituird uma Equipe Técnica Municipal, a ser criada por Portaria do Chefe do
Executivo, composta por técnicos do Governo Municipal, para realizar da Revisdo do Plano
Diretor, sistematizando informacdes, realizando os estudos e as proposicdes necessarias, assim
como, analisando e atestando as entregas dos trabalhos da Contratada e sua participa¢do no
processo.

Os membros da Equipe Contratada, bem como os demais servidores/funciondrios responsaveis
pelo Planejamento Urbano Municipal, deverdo dar apoio a Equipe Técnica Municipal no que se
refere aos aspectos relacionados com o Plano Diretor Municipal, possibilitando ao longo de todo
o processo a transferéncia de conhecimento e informagdes necessarias para o bom andamento
do trabalho.

Sao objetivos especificos da Equipe Técnica Municipal:

= Propor, providenciar, fornecer e compilar dados, pesquisas, mapas e qualquer outro
tipo de informacGes existentes no ambito municipal para a elaborag¢do da Revisdo do
Plano Diretor, com o auxilio da Empresa Contratada;

= Ser o canal de interlocu¢do entre a empresa e demais secretarias ou 0Orgaos
municipais;

= Auxiliar, acompanhar, gerir, fiscalizar e atestar a execu¢do do contrato que rege as
acGes da empresa para a Revisdao do Plano Diretor de Carapicuiba.

O processo de revisdo de um plano diretor envolve complexidade técnica que depende da
colaboracdo interdisciplinar de profissionais habilitados e da atuacdo de equipes especializadas
na elaboracdo de seus elementos. Assim, a Equipe Técnica Municipal serd composta de quadro
multidisciplinar incluindo coordenador geral (arquitetos), arquitetos, gedgrafo, engenheiro civil
e profissional com formacdo na area juridica.
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14. PRODUTOS
ETAPA PRODUTO % Fisico

Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho:

= Metodologia detalhada de trabalho e cronograma de atividades;

*=  Plano de Mobilizagdo Social;

Etapa 1l - 10%
*  Plano de Comunicagdo;

*  Pagina Eletronica (Site);

*  Relatério do Processo Participativo (com a lista de presenga e fotos)
Produto 2 — Relatério de Caracterizacdo e Diagndstico do Municipio (Versdao
Preliminar):

* Relatdrio Técnico de cada estudo realizado, sobre os temas prioritarios:
Aspectos regionais, ambientais, socioeconGmicos, sécio espaciais,
patrimdnio historico, cultural, paisagistico e arqueoldgico, infraestrutura
e servicos publicos, mobilidade e acessibilidade, institucionais; 20%

=  Cartas tematicas georeferenciadas em escala compativel em formato .pdf
e em formatos editaveis em extensdo .shp .dwg .kml .dxf, .doc, entre
outros;

*  Relatdrio do Processo Participativo (com a lista de presenca e fotos).

Etapa 2 . T~ " - = .
P Produto 3 — Relatdrio de Caracterizagdo e Diagndstico (Versdo Consolidada):

* Complementagdo das informagOes e cartografia do relatério técnico
realizado em versdo preliminar, conforme necessidade, sobre os temas
prioritarios: Aspectos regionais, ambientais, socioeconémicos, sdcio
espaciais, patrimonio historico, cultural, paisagistico e arqueoldgico,
infraestrutura e servigos publicos, mobilidade e circulagdo, institucionais; 20%

* Complementagdo das informagdes do relatério técnico a partir das
consideragdes pertinentes realizadas na consulta publica e na audiéncia
publica;

=  Relatdrio do Processo Participativo (com a lista de presenca e fotos)

Produto 4 —Plano de Diretrizes e Propostas (Versdo Preliminar), contendo:
* Diretrizes para o estabelecimento de uma Politica de
Desenvolvimento Urbano e Municipal;
* Proposta de projetos estruturantes dos diversos setores
estratégicos a serem executados a curto, médio e longo prazo,
Etapa 3 Diretrizes para a dinamizagdo e ampliacdo das atividades 20%
econbmicas;
* Propostas, instrumentos e mecanismos referentes a
racionalizacao da ocupacgao do espago urbano;
» Diretrizes para a qualificacdo do espaco urbano, considerando
o fomento as edificagdes e infraestruturas urbanas
sustentaveis e acessiveis;
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* Processos e recursos para a atualizagdo permanente dos
instrumentos de politica e planejamento territorial e para a
institucionalizagdo e o funcionamento de mecanismos de
gestdo democratica.

Produto 5 — Plano de Diretrizes e Propostas (Versdo Consolidada), contendo:

= Complementagdo das informagdes, conforme necessidade, das Diretrizes
e Propostas elaboradas a partir da vivéncia e experiéncia dos técnicos
municipais, considerando as fraquezas e potencialidades observadas na
caracterizagdo e diagndstico do municipio;

= Complementagcdo da cartografia, conforme necessidade, das cartas
temdticas georeferenciadas das propostas e projetos estruturantes em
escala compativel em formato .pdf e em formatos editdveis em extensdo

Etapa 4 |shp .dwg .kml .dxf, .doc, entre outros; 20%
* Complementagdao das informagdes do relatério técnico a partir das
consideracBes pertinentes realizadas na consulta publica e na audiéncia
publica;
= Relatdrio do Processo Participativo com a lista de presenca e fotos, onde
serd apresentado com detalhes as atividades realizadas e os
questionamentos, sugestdes e criticas dos presentes, bem como
contribuicBes realizadas através da consulta publica.
Produto 6 — Minutas dos Projetos de Leis, contendo:
* As minutas dos Projetos de Leis com seus anexos e mapas
Etapa 5 georreferenciados, todos em arquivos em formato .pdf e em formatos 10%

editaveis em extensdo .shp .dwg .kml .dxf, .doc, entre outros.

FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTQOS
A apresentacdo do Plano devera ser feita por meio de relatdrios. Os documentos deverao ser
apresentados em formato digital, entregues em arquivo (pdf). Ressalta-se que para uma melhor
estruturacdo dos documentos, recomenda-se observancia as normas da ABNT.

Cada documento devera ser datado, assinado e protocolado pelo contratado, de modo a fluir o
processo de protocolo, tramites internos, avaliagdo e processo de pagamento. A contratada
devera exercer acuracidade sobre as informacGes apresentadas, tanto no texto como nos
memoriais, mapas, quadros, desenhos, fotografias e figuras (se pertinentes) para melhor
demonstragao dos resultados. O conteudo deve ser orientado para permitir clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes, justificativas de resultados e texto com corre¢des ortograficas. A
apresentacdo dos trabalhos deverd ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padrao de
qualidade da propria empresa Contratada e dos trabalhos realizados.
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Versao Preliminar dos Produtos

Para as etapas 2 e 3, a empresa contratada devera formatar e apresentar versGes preliminares
dos documentos que serdao discutidos em reunides de avaliacdo e levados a apreciacdo da
populagdo por meio das audiéncias e consultas publicas. As versdes deverdao ser entregues em
meio digital, respeitando o cronograma.

Versao Final

Apds as alteragOes necessarias, com a conclusdo e validacdo dos Produtos, deverd ser produzida
a versao final, incluindo as alteracdes propostas provenientes das discussdes nas audiéncias e
consultas publicas. Para as etapas que ndo possuem relatérios em versdo preliminar (Etapa 1 e
4), devera ser encaminhado para a Equipe Técnica Municipal os produtos finalizados para e
possiveis alteracdes e posteriores validacdes, sendo considerado a entrega da versao final do
produto, o relatério revisado apds apreciacao da Equipe Técnica Municipal.

As versGes deverdo ser entregues em meio digital, respeitando o cronograma.
Formatacao

Todo o conteldo textual devera ser apresentado considerando os formatos indicados no quadro
a seguir:

ITEM [DISCRIMINACAO FORMATO
1 |CORPO DO TEXTO Fonte: arial/times new roman / tamanho: 12/ regular (sem negrito)
2 [CAPITULOS Fonte: arial/times new roman maiuscula/ tamanho: 12 / negrito /
italico / sub-linhado.
3 |SUBCAPITULOS Fonte: arial /times new roman maiuscula / tamanho: 12 / negrito.
4 [SUBITENS Fonte: arial /times new roman minuscula/ tamanho: 12 / negrito.
5 |MARGENS Superior: 3,0 cm / inferior: 2,0cm /ME: 3,0cm / MD: 2,0 cm
6 [FIGURAS, FOTOGRAFIAS, |Deverdo ser numerados e discriminados sequencialmente sendo que

TABELAS E GRAFICOS a legenda destes dados devera estar centralizada na parte inferior da
pagina. Fonte para legenda: arial/ times new roman
negrito tamanho 8.

7 [MAPAS Na cartografia, os mapas basicos devem estar na escala adequada.
8 |PARAGRAFOS Espagamento entre linhas: 1,5 cm.
Unidades

As unidades do Sistema Métrico Internacional deverdo ser utilizadas nos relatérios, desenhos e
memoriais. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos deverdao ser
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

Redagao

A redacdo de todos os documentos do projeto devera seguir obrigatoriamente as normas da
ABNT, bem como ser na lingua portuguesa (Brasil/ABNT).
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NuUmero de Vias

Os relatérios correspondentes aos produtos estabelecidos nestes Termos de Referéncia, apds sua
aprovacdo final, deverdo ser apresentados em 3 (trés) vias impressas em papel timbrado, e
encadernadas adequadamente, e 1 (uma) via em meio digital, em formato aberto (documento do
Microsoft Office, Corel, InDesign etc.), editaveis (livres de qualquer processo de bloqueio), e
fechado (PDF navegavel e pesquisavel por palavra-chave).

15. QUANTITATIVOS DO PROCESSO PARTICIPATIVO

A CONTRATADA devera realizar as atividades participativas publicas de acordo com o numero
minimo constante no quadro mostras a seguir.

Atividades Publicas Quantidade minima

Oficina para Equipe Técnica Municipal 1

Férum de Lancamento

Foruns Comunitarios - Etapa 2

12 Audiéncia Publica - Etapa 2

Foruns Comunitarios - Etapa 3

22 Audiéncia Publica - Etapa 3

RRr[(N[R[N|R

Reunido de apresentacdo do PD na Camara Municipal — Etapa 4
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16. CRONOGRAMA FISICO DE EXECUCAO

O prazo para execugao dos servigos € de 8 (oito) meses a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, conforme cronograma fisico de execugdo apresentado abaixo:

Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
ETAPA / PRODUTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 B 4 1 2 3 K4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
ETAPA 1 - ELABORAGCAO DE PLANO EXECUTIVO DE
[TRABALHO
Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho
P1

Oficina e Forum de Langamento

ETAPA 2 - CARACTERIZAGAO E DIAGNOSTICO

Produto 2 - Relatério de Caracterizagdo e Diagndéstico
(Vers&o Preliminar) P2

Foruns Comunitarios e reunides tematicas

12 Audiéncia Publica

Produto 3 - Relatério de Caracterizagdo e Diagnéstico P3

(Versédo Consolidada)

ETAPA 3 - PLANO DE AGAO: DIRETRIZES E
PROPOSTAS

Produto 4 - Plano de Diretrizes e Propostas (verséo

Preliminar) P4

Foruns Comunitarios e reunides tematicas

22 Audiéncia Publica

Produto 5 - Plano de Diretrizes e Propostas (Versao 5

Consolidada)

ETAPA 4 - MINUTA DO PROJETO DE LEI DA REVISAO
DO PD

Entrega Preliminar da Minuta do Projeto de Lei a
Prefeitura

Produto 6 - Minutas do Projetos de Leis

JApresentacdo a Camara Municipal
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16. PLANILHA DE PRECOS

ETAPA PRODUTO % VALOR* (RS)

Etapal |Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho 10%

Produto 2 — Relatdrio de Caracterizagao e Diagndstico do

20%
Municipio (Versao Preliminar)
Etapa 2
Produto 3 — Relatdrio de Caracterizagdo e Diagndstico
20%
(Versado Consolidada)
Produto 4 —Plano de Diretrizes e Propostas (Versdo
Etapa 3 20%

Preliminar)

Produto 5 — Plano de Diretrizes e Propostas (Versdo
Etapa 4 20%
Consolidada)

Etapa 5 |Produto 6 — Minutas dos Projetos de Leis 10%

VALOR TOTAL:

*0os valores apresentados devem englobar BDI

17. PAGAMENTO

O valor total do contrato deverd ser pago a empresa contratada em reais (RS), referente a
todos os custos relativos a realizacao de cada etapa e cada produto entregue, a mao de obra,
aos encargos sociais, trabalhistas e fiscais e as despesas com hospedagem e alimentagdo
durante a execugdo do contrato, as despesas computacionais, com impressao de relatérios, e as
demais despesas necessarias a perfeita elaboragao dos produtos da consultoria objeto do
presente termo de referéncia, conforme detalhamento abaixo.

= 10% (dez por cento) apds a entrega do Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho
pela CONTRATADA com a consequente aprovacdo pela Equipe Técnica
Municipal;

= 20% (vinte por cento) apds a entrega do Produto 2 — Relatério de Caracterizagédo
e Diagndstico do Municipio (Versdo Preliminar) pela CONTRATADA e aprovagdo
pela Equipe Técnica Municipal;

= 20% (vinte por cento) apds a entrega do Produto 3 — Relatério de Caracterizagdo
e Diagndstico do Municipio (Versdo Consolidada) pela CONTRATADA e aprovacao
pela Equipe Técnica Municipal;

= 20% (vinte por cento) apds a entrega do Produto 4 — Plano de Diretrizes e
Propostas (Versao Preliminar) pela CONTRADA e aprovacao pela Equipe
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Técnica Municipal;

= 20% (vinte por cento) apds a entrega do Produto 5 — Plano de Diretrizes e
Propostas (Versao Consolidada) pela CONTRADA e aprovacao pela Equipe
Técnica Municipal;

= 10% (dez por cento) apds a entrega do Produto 6 — Minuta do Projeto de Lei
da Revisdao do PD pela CONTRATADA e aprovacao pela Equipe Técnica
Municipal;

O pagamento sera feito apds apresentacdo e aprovacao dos relatdrios, mediante apresentacao
da nota fiscal discriminada, devidamente atestada pelo gestor do contrato, cumpridas todas as
exigéncias contratuais.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento das Notas Fiscais. As
notas fiscais/faturas que apresentarem incorrec¢des serdo devolvidas a Contratada e seu
vencimento passara a contar da entrega das notas fiscais/faturas validas.

O pedido de pagamento deverd vir devidamente instruido com a documentacao necessaria:

* Atestado de prestacdo dos servicos emitido pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano;

*  Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura;

= Comprovantes de Regularidade Fiscal (os mesmos ndo podem estar com
suas validades vencidas);

= Certiddo de Regularidade expedida pelo INSS;

* Certiddo de Regularidade expedida pelo FGTS;

* Certiddo de Regularidade junto a Fazenda do Municipio do licitante -
Certidao Negativa de Débito tanto mobilidrio quanto imobilidrio ou
equivalente;

* Certiddo Conjunta de Regularidade da Receita Federal e Divida Ativa da
Unido expedida pela Fazenda Federal;

= Certiddo de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

» Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal
Superior do Trabalho).

18. SUBCONTRATACAO

Sé podera haver a subcontratagdo com anuéncia prévia do Contratante.

19. INSTALACOES E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS DA EMPRESA

Notebook, Data Show, Flip Chart, equipamentos eletrénicos necessarios para fotografia.

20. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo ser executados: (a) na sede da Contratada; e (b) na area abrangida pelos
servigos, indicada neste TR.

21. ENDERECO DO CONTRATANTE

Rua Joaquim das Neves, n? 211, Vila Caldas, Carapicuiba CEP 06310-030.
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MODELO N°. 01
(raz&o social, endereco, telefone, fax, e-mail e CNPJ)
PROPOSTA DE PRECOS
Local, de de 2024.

Ao Agente de contratacdo e equipe de apoio
Concorréncia n°. 10/ 2024
Processo Administrativo n®. 1177 /2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo e atualizagdo do Plano
Diretor no municipio de Carapicuiba.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. Sas. nossa proposta de preco unitario e
total relativo a execucdo dos servicos, objeto da licitacdo em epigrafe, tendo como
referencia o dia, més e ano acima consignados.

Valor total: R$ ( ), assim composto:
ETAPA PRODUTO % VALOR* (RS)
Etapa 1 [Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho 10%

Produto 2 — Relatdrio de Caracterizacdo e Diagndstico do
20%
Municipio (Versdo Preliminar)

Etapa 2

Produto 3 — Relatdrio de Caracterizagdo e Diagndstico
20%
(Versdo Consolidada)

Produto 4 —Plano de Diretrizes e Propostas (Versido
Etapa 3 20%
Preliminar)

Produto 5 — Plano de Diretrizes e Propostas (Versdo
Etapa 4 20%
Consolidada)

Etapa 5 [Produto 6 —Minutas dos Projetos de Leis 10%
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VALOR TOTAL:

*os valores apresentados devem englobar BDI

O prazo de execucdo do objeto é de até 08 (0ito) meses, a serem iniciados a partir do 5°
dia atil apos o recebimento da Ordem de Servico.

Apresentamos, nossos dados bancérios:

NOME DO BANCO ..o, NO i,
NOME DA AGENCIA ..., NO
NUMERO DA CONTA ..o

O prazo de validade da proposta de precos é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data
do recebimento das propostas pelo Agente de contratacao e equipe de apoio.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade niumero e 6rgao emissor).

Obs. A proposta devera estar acompanhada da composicdo do BDI adotado no
orcamento, planilha de composicao das leis sociais, e cronograma fisico-financeiro
sob pena de desclassificacéo.
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MODELO N°. 02

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
MODELO DE DECLARACOES

Ao Agente de contratacdo e equipe de apoio
Concorréncian® 10/2024

Processo Administrativo n°. 1177/ 24

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracéo e atualizacdo do Plano
Diretor no municipio de Carapicuiba.

A BMPIESA  cooiiiiiiiiie e , inscrita no CNPJ (M.F.) sob on°
..................................................... , por intermédio do seu representante legal, o
SH@) e portador(a) da Carteira de identidade n°
......................... ECPF N e,

DECLARA que:

a) Esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

b) Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo e no inciso V, do art. 68, da Lei
14.133, de 2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999;

c) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

d) Nao esta impedida de participar de licitagbes ou contratar com a Administracado Publica
de Carapicuiba e que ndo é declarada inidénea pelo Poder Publico, de quaisquer
esferas da Federacdo. Nao se encontra, nos termos da legislacdo em vigor, sujeito a
qualguer outro fato ou circunstancia que possa impedir a sua regular participagdo na
presente licitacdo ou a eventual contratacdo que deste procedimento possa ocorrer, para
fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei n® 14.133/21, 1° de abril de 2021.
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e) Nao possui sécios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau,
de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impecam a contratacao desta empresa,
nos termos das legisla¢gdes vigentes aplicaveis;

f) Esta ciente de que a falsidade na declaracéo de que trata os itens anteriores sujeitara o
licitante as sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

g) E responsavel pela fidelidade e legitimidades das informacbes e documentos
apresentados digitalmente no sistema eletrénico ou presencialmente, estando ciente de
que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficard sujeita as
sancdes administrativas e judiciais cabiveis.

h) Declaramos que atendemos a todos 0s requisitos de habilitacdo exigidos no edital.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo, nome, assinatura — do representante da licitante)

OBS. Esta declaracdo deverad ser anexada no envelope de n° 01 contendo a
proposta de precos sob pena de desclassificacao.
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MODELO N°. 03

Modelo de Declaracdo de que estdo enquadradas como empresa de pequeno porte
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06

Ao Agente de contratacdo e equipe de apoio
Concorréncian® 10/2024

Processo Administrativo n°. 1177 / 24

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo e atualizagdo do Plano
Diretor no municipio de Carapicuiba.

A (nome da licitante) , empresa de pequeno porte por seu
representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n° , com sede a
, declara para os devidos fins de direito que cumpre o0s
requisitos legais para a qualificacdo como empresa de pequeno porte, e pretende ter
preferéncia no critério de desempate quando do julgamento das propostas, bem como ter
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para comprovacao da regularidade fiscal caso
haja alguma restricdo, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alteracoes.

Declara ainda, que ndo estad enquadrada em nenhuma hipétese do paragrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteragoes.

Sendo expressao da verdade, subscrevo-me.

(Local) . (data)

(Assinatura do Representante Legal)

Obs. Esta declaragdo devera ser anexada no envelope n° 01.
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MODELO N°. 04

CARTA-CREDENCIAL

Local, de de 2024.

Ao Agente de contratacdo e equipe de apoio
Concorréncia n°. 10/ 2024
Processo Administrativo n®. 1177/ 24

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo e atualizacdo do
Plano Diretor no municipio de Carapicuiba.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, , portador da cédula de
identidade RG n° , emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na
qualidade de responsavel legal pela proponente , vem, pela
presente, informar a V3s S que o senhor , portador da
cédula de identidade RG n° , emitida por (ou equivalente para
estrangeiro), € a pessoa designada por esta empresa para acompanhar a sessao
de abertura e recebimento das propostas de precos e documentacao de habilitacdo
e, bem como dar lances, assinar atas e demais atos e documentos a que se referir
a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(cédula de identidade, nUmero e 6rgao emissor)

Devera ser entregue fora dos envelopes
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MODELO N°. 05
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Local), de de 2024.

Ao Agente de contratacdo e equipe de apoio
Concorréncia n°. 10/ 2024

Processo Administrativo n°. 1177/ 24

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracédo e atualizacdo do Plano
Diretor no municipio de Carapicuiba.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, conforme disposto em seu respectivo
no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolucédo N°. 218 de 29/06/73 e
N° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, o(s) profissional (is) responsavel (is) técnico (s) caso venhamos a vencer a
referida licitacéo :

1.
Nome : (*) CREA/CAU N°
Assinatura : Data de registro

Especialidade

2.
Nome : (*) CREA/CAU N°
Assinatura : Data de registro

Especialidade

Declaramos, outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das leis
trabalhistas vigentes ou de acordo com o contrato ou estatuto social da empresa
proponente.

OBS.: (*) No caso de empresa estrangeira, a mesma devera apresentar o equivalente.

(carimbo, nome e assinatura do responsavel legal)
(carteira de identidade, niumero e 6rgao emissor)

Obs: Devera estar acompanhada do respectivo registro de inscricdo no CREA/CAU
ou entidade competente do(s) responsavel(is) técnico(s) e da comprovacdo do
vinculo empregaticio com a licitante.
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ANEXO 1l

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /24

CONCORRENCIA N°. 10/ 2024

Contrato de prestacéo de servicos que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE CARAPICUIBA € @ EMPIreSa .....cvvvuvuiiiiiiiiiieeeeeeeeeeen na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas-
Carapicuiba- SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos
Santos Neves, portador do RG n°. 19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, pelo Secretario

de ......... , Sr. , portador do RG n°. e do CPF n° , € pelo
Secretario de .........ccceeevvvinnnne y SE e , portador do RG n°.............. e do CPF n°
CONTRATADA: .. , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ... ,
EStADEIECIAA A ..vvviiieee e , Estado de ......... , ha cidade de
........ , legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alteracdes
subsequentes e pelo Senhor ..................... R, - ) e , portador da cédula de
identidade RG n° ..........cc......... e do CPF/MF n°. .............

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a elaboracéao e atualizacdo do Plano Diretor deste
municipio, em conformidade com o Termo de Referéncia, Anexo | do edital da
Concorréncia acima citada, e a proposta da contratada, que sdo partes integrantes desse
Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitacdo sera de até 08
(oito) meses, a serem iniciados a partir do 5° dia util apés o recebimento da Ordem de
Servigo, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado
nos termos da lei n°® 14.133/21 e suas alteracoes.

61
Processo Administrativo n®. 1177 / 2024 — Concorréncia n®. 10/ 2024



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcdes e Compras

; CIDADEDE |
2=,  CARAPICUIBA

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execugédo do presente contrato serd na modalidade de execuc¢éo indireta,
sob o regime de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s precos unitarios que constam da proposta da
Contratada que € parte integrante deste instrumento, para a execuc¢do dos servi¢cos objeto
deste contrato € de R$ .........cccvvvvvveeenn. (eeee e e ) daqui
por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

4.2 — No valor acima referido, estéo inclusos; fornecimento de toda méo-de-obra e demais
insumos, bem como todos os encargos tributarios, trabalhistas e previdenciarios e todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 - A caucgdo de garantia de execucao, devera ser depositada no prazo de até 72 horas
pela Contratada, no valor de RS ...................... (e ) correspondente a
5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer uma das modalidades previstas no
artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/21, o qual responderd pelo inadimplemento das
obriga¢cdes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE,
para perfeita execucao do objeto deste Contrato, o prazo de validade da caucao deveréa ser
equivalente ao da vigéncia contratual

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar o reforco da caucgdo, sendo que o ndao cumprimento do mesmo implicara a
rescisdo automatica do presente contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogacdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o nao
cumprimento do mesmo implicard a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apdés a execucdo do
contrato, apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e,
guando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e
dirigido ao Departamento de Licitagcbes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos prec¢os pelo prazo de 12 meses,
se houver prorrogacao, a partir do 13° més os precos poderéo ser reajustados com base na
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variagdo do IPCA ou outro que venha substitui-lo, tendo como data base a data do
orcamento estimado.

6.2 - As hipGteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida andlise econbmica para avaliacdo de eventual

desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera feito apds apresentacdo e aprovacdo dos relatérios, mediante
apresentacao da nota fiscal discriminada, devidamente atestada pelo gestor do contrato,
cumpridas todas as exigéncias contratuais.

7.2. O valor total do contrato deverd ser pago a empresa contratada em reais (R$),
referente a todos os custos relativos a realizacao de cada etapa e cada produto entregue,
a mao de obra, aos encargos sociais, trabalhistas e fiscais e as despesas com
hospedagem e alimentacdo durante a execucdo do contrato, as despesas
computacionais, com impressdo de relatérios, e as demais despesas necessarias a
perfeita elaboracdo dos produtos da consultoria objeto do presente termo de referéncia,
conforme detalhamento abaixo:

= 10% (dez por cento) ap6s a entrega do Produto 1 - Plano Executivo de Trabalho pela
CONTRATADA com a consequente aprovacao pela Equipe Técnica Municipal;

= 20% (vinte por cento) apos a entrega do Produto 2 — Relatério de Caracterizacéo e
Diagnéstico do Municipio (Versédo Preliminar) pela CONTRATADA e aprovacgao pela
Equipe Técnica Municipal;

= 20% (vinte por cento) apos a entrega do Produto 3 — Relatério de Caracterizacéo e
Diagnéstico do Municipio (Versdo Consolidada) pela CONTRATADA e aprovacao
pela Equipe Técnica Municipal,

20% (vinte por cento) apos a entrega do Produto 4 — Plano de Diretrizes e Propostas
(Verséo Preliminar) pela CONTRADA e aprovacao pela Equipe Técnica Municipal;

20% (vinte por cento) apos a entrega do Produto 5 — Plano de Diretrizes e Propostas
(Versao Consolidada) pela CONTRADA e aprovacao pela Equipe Técnica Municipal;

10% (dez por cento) apés a entrega do Produto 6 — Minuta do Projeto de Lei da
Revisdo do PD pela CONTRATADA e aprovacao pela Equipe Técnica Municipal;

7.3. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apdés o recebimento das Notas
Fiscais. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a
Contratada e seu vencimento passara a contar da entrega das notas fiscais/faturas
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validas.

7.4. O pedido de pagamento devera vir devidamente instruido com a documentacao
necessaria:

- Atestado de prestacdo dos servicos emitido pela Secretaria de

Desenvolvimento Urbano;

Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura,;

Comprovantes de Regularidade Fiscal (0s mesmos ndo podem estar com
suas validades vencidas);

= Certiddo de Regularidade expedida pelo INSS;

= Certiddo de Regularidade expedida pelo FGTS;

» Certiddo de Regularidade junto a Fazenda do Municipio do licitante -
Certiddo Negativa de Débito tanto mobilidrio quanto imobiliario ou
equivalente;

= Certiddo Conjunta de Regularidade da Receita Federal e Divida Ativa da
Unido expedida pela Fazenda Federal;

= Certiddo de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual,

= Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST (Tribunal
Superior do Trabalho).

7.5. A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicéo
sera descontado da fatura do contratado pela Contratante e recolhido ao Instituto
Nacional de Previdéncia Social, também pela Contratante.

7.6. - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou
seja: em reais (R$), tanto os pregos unitarios como seu valor total.

7.7 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.4
sera necessario que a medicao esteja acompanhada do termo de recebimento provisoério,
assinado pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.8 - Os valores que nao forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de
compensacao financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para
pagamento até a data de sua efetivacdo, calculados” pré rata” sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos
servicos — Anexo | do edital, que é parte integrante deste contrato, e ainda em
conformidade com as clausulas contratuais deste instrumento.
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8.2. - Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo, deverdo ser refeitos imediatamente, de
modo que néo haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execucéao.

8.3. - O objeto deste Contrato sera recebido por comissédo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsével pela boa execu¢do dos servigos,
até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da
CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto
sera recebido provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel
pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal
execucao, e, definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio, em termo circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada,
salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA se obriga a:
(@) assegurar a execucao do objeto deste Contrato;
(b) executar, os servicos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital,

(c) permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecéo dos servicos objeto deste Contrato,
a qualquer hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d) fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca
seus agentes a CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, qualquer fato que possa ocasionar a paralisacao dos servicos;

) observar as normas de seguranca aplicaveis aos servigos a serem prestados;

(9) participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu
origem;

(i) cumprir rigorosamente as condi¢cdes estabelecidas no anexo | do edital que faz parte
integrante deste instrumento.

() cumprir as disposi¢coes contidas no artigo 429 da CLT e artigo 116 da lei n°
14.133/2021.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servigcos objeto deste
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAC}@ES DA CONTRATANTE
10.1. - Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

a) A expedicdo de Ordem de Servico especifica para o inicio do servico objeto do
presente contrato, com as especificacbes necessérias para a perfeita execucdo dos
servicos. A expedicdo da ordem de servicos ocorrera de acordo com a necessidade da
Contratante.

b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servigos executados, verificando
o atendimento a descri¢cdo dos servicos e legislacdo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condicfes e forma estabelecidas no presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1. - ACONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara
a execucgdo dos servigos, solicitando & CONTRATADA, sempre que achar conveniente,
informacdes do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgao fiscalizador o direito
de verificar a perfeita execucéo do presente ajuste em todos os termos e condi¢des.

11.1.2 - A acdo ou omissdo total ou parcial do 6rgdo fiscalizador ndo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa
técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em
especial, quanto a quantidade e qualidade dos servicos executados, fazendo cumprir a lei
e as disposicdes do presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a
Fiscalizacdo tomara as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a
aplicacao das penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 14.133/21.

11.1.5. A Fiscalizacdo por parte da Prefeitura ndo eximira ou reduzird em nenhuma
hipotese a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo
gue néo indicada pela Fiscalizacéo.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO OU
TRANSFERENCIA DE SERVICOS.

12.1. — A sub-contratacdo, cessao ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do
presente contrato, somente sera permitida em casos excepcionais, desde que
formalmente autorizada pelo chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o
sub-contratado ou sucessor devera possuir todos o0s requisitos de habilitacdo
originalmente exigidos na concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugcao dos servigos objeto do
presente contrato ndo terd relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu
vinculo de emprego Unica e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA devera respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a
legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacao
devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, uniformes e crachas de
identificacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou
a desisténcia da proposta apés a fase de habilitacdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, ensejando a aplicacdo pelo Municipio, de multa equivalente a
20% (vinte por cento) do valor total do contrato néo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacao dos servigos contratados implica no pagamento
de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total
atualizado do servico em atraso, limitado até o 15° (décimo quinto) dia, ap0s o periodo
podera ser considerada inexecugdo total ou parcial do contrato.

14.3. - A inexecucao total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A inexecucao parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.5. - A aplicacdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, apoés regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditoria da
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empresa inadimplente na forma da Lei, n&o exclui a possibilidade de aplicacdo de outras
sancdes prevista nos art. 155 e 156 da Lei 14.133/21 e alteracdes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotacao
orcamentéria n® 12.01.04.122.0002.3.3.90.39-05 (Tesouro).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato,
independentemente de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA caiba o direito de indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(@) guando for decretada sua faléncia,

(b) guando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial;

(c) guando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) guando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato

sem a autorizacao prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestacdo dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdao do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima
relacionados, implicara na apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das
demais providéncias legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°.
14.133/21 e suas alteracdes subsequentes e ainda no Cédigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas
expressas, podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos
servicos realizados e aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a resciséo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracéo,
a CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os
fins e efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaragado, néo
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés)
vias, para um so efeito legal.

Carapicuiba, xx de xxxxxxxxx de 2024.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Secretario de

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Secretario de

CONTRATADA
Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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ANEXO IV
MODELO DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: QONTRATAC}AO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO E ATUALIZACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO.

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (¥)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

O ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Constas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, despachos e decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrbnico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o
estabelecido na Resolu¢édo n° 01/2011 do TCESP;

Além de disponiveis no processo eletrdonico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

Qualquer alteracdo no endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato
devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

Carapicuiba, de de 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQO/ENTIDADE:
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Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcdes e Compras

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome:
Cargo: Secretério de

CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo: Secretario de

CPF:

Assinatura;

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Processo Administrativo n®. 1177 / 2024 — Concorréncia n°.

CIDADE DE
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Nome:

Cargo: Secretério de

Assinatura:

Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitagcdes e Compras

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo: Secretério de

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:

Processo Administrativo n°.

1177 / 2024 — Concorréncia n°.
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Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagcdes e Compras

CIDADEDE
., CARAPICUIBA

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes de responséveis por acdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responséveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste
Tribunal. Na hipdtese de prestagcbes de contas, caso 0 signatario do parecer conclusivo seja
distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, seréd ele
objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugcdo n° 11/2021).
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