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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 77.354,56 23.907,35 352.175,22 60.353,52 25.887,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Campo dos Paturis - .

1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 18,00 

Placa municipal (6,00m x 3,00m) 

18,00m²
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 18,00 

1.1.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 1 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 1,00 

1.1.0.3.
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 2,00 2 unidades 2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 2,00 

1.1.0.4. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 302,06 

Perimetro da obra (acrescentado 

2,00m por lado para fechamento): 

35,00m + 35,00m + 16,00m + 

25,65m + 25,65m = 137,30m² x 

2,20m = Total 302,06m²

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 302,06 

1.1.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 129,20 

Perimetro dos gabaritos 

(acrescentado 1,00m por lado): 

35,00m + 25,65m + 35,00m + 

25,65m + 8,00m = Total 129,20m

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 129,20 

1.1.0.6. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS M2 897,75 Área total do campo + passeio: 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 897,75 

1.1.0.7.
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 

15 E < 30CM
UN 2,00 

Quantidade de arvores: Total 2,00 

und.
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 2,00 

1.1.0.8. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 5,33 ############################# 2.Serviços Preliminares. Serviços Preliminares 5,33 

1.1.0.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 140,35 

#############################

#############################

#############################

#############################

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 140,35 

1.1.0.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.228,06 

Transporte de residuos de concreto 

armado + Limpeza mecanizada + 2 

árvores =  140,35m³ x 1,25 

(empolamento) = 175,44 x 7 km = 

1752 m³

2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 1.228,06 

1.2. Drenagem  do Campo - .

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 6,90 

Rota acessível: 23,00m x 3,00m = 

69 m² x profundidade 0,10m = 

6,90m³

4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 6,90 

1.2.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 21,60 

Extensão da tubulação espinha de 

peixe 135m x base 0,40m x 

profundidade  0,40m =  21,6m³

4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 21,60 

1.2.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 28,50 

Volume de escavação rota 

acessível + drenagem do campo = 

28,5m³

4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 28,50 

1.2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 249,37 

Volume escavado 28,5m³ x 

empolamento 1,25 x distância até 

bota-fora 7km = 249,37m³xkm

4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 249,37 

1.2.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 54,00 

Extensão da tubulação espinha de 

peixe 135m x base 0,40m = 54 m²
4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 54,00 

1.2.0.6. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M2 733,70 Área do campo: 32,12m x 22,84m = 4.Drenagem. Drenagem do Campo 733,70 

1.2.0.7.

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 135,00 Extensão da tubulação 135 4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 135,00 

1.2.0.8.
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3    36,70 

Área do campo: 32,12m x 22,84m = 

733,7m² x profundidade 0,05m = 

36,70m³

4.Drenagem

.

Drenagem do Campo 36,70 

1.2.0.9.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 733,70 

Área do campo: 32,12m x 22,84m = 

733,7m²
4.Drenagem

.
Drenagem do Campo 733,70 

1.3. DRENAGEM FINAL - .

1.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,12 

Demolição do passeio existente: 

3,10m x 0,40m x 0,10m = 0,124m³ | 
5.Drenagem final

.

Drenagem final 0,12 

1.3.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 5,56 

Abertura da vala:                 

Extensão da tubulação 30,00m x 

base 0,40m x profundidade  0,40m 

= 4,8m³;                                            

2 Caixas de inspeção : 0,80m x 

0,80m x 0,60m x 2 = 0,768m³;                 

Total = 5,56m³

5.Drenagem final

.

Drenagem final 5,56 

1.3.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,43 

Volume de terra excedente[área do 

tubo 150mm(0,018m²) x extensão 

(30m)] = 0,54m³; Demolição do 

passeio existente = 0,124m³;                            

Escavação de 2 caixas de inspeção 

= 0,768m³;                  Total = 

1,43m³

5.Drenagem final

.

Drenagem final 1,43 

1.3.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,51 

Volume total da carga: 1,43m³ x 

empolamento 1,25 x distância até 

bota-fora 7km = Total 20,65m³xkm

5.Drenagem final

.

Drenagem final 12,51 

1.3.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,00 

Extensão da tubulação 30,00m x 

base 0,40m = 12,00m²
5.Drenagem final

.
Drenagem final 12,00 

1.3.0.6.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 30,00 Extensão da tubulação 30,00m 5.Drenagem final

.
Drenagem final 30,00 

1.3.0.7.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 quantidade 5.Drenagem final

.

Drenagem final 2,00 
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1.3.0.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 3,30 

Área da escavação: (0,16m² - área 

do tubo 0,05m²) 0,11m² x extensão 

30,00m = 3,30m³

5.Drenagem final

.

Drenagem final 3,30 

1.4. QUADRA - .

1.4.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 8,92 
Mureta: perímetro 111,54m x base 

0,40m x altura 0,20m = 8,92m³
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 8,92 

1.4.0.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 44,62 

Mureta: perímetro 111,54m x base 

0,40m  = 44,62m²
6.Quadra de grama sintética 

.
Quadra de grama sintética 44,62 

1.4.0.3.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 2,23 
Mureta: perímetro 111,54m x base 

0,40m x altura 0,05m = 2,23m³
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 2,23 

1.4.0.4.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 72,00 
Estacas: Quantidade 24 x 

profundidade 3,00m = 72,00m
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 72,00 

1.4.0.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,99 

Escavação mureta:  8,92m³ - 

reaterro 4,46m³ = 4,46m³;        

Estaca broca: profundidade 72,00m 

x área do furo 0,05m² = 3,53m³; 

Total = 7,99m³

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 7,99 

1.4.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 69,91 

Carga: 7,99m³ x empolamento 1,25 

x 7 km = 69,91m³xkm
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 69,91 

1.4.0.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 44,62 

Perimetro da mureta: 111,54m x 

0,2m x 2 lados= 44,62m² 
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 44,62 

1.4.0.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 100,00 

Estribos da Viga Baldrame: 

perimetro da mureta: 111,54m / 

0,20m = 558 estribos;                            

Comprimento do estribo 0,70m x 

558 estribos = 390,60m;               

Peso linear do aço (6,3 mm) 0,245 

x 390,60m = 95,70kg + % perda = 

Total 100kg

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 100,00 

1.4.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 302,00 

Viga Baldrame: perimetro 111,54m 

x 4 = 446,16m;                               

Peso linear do aço (10mm) 0,617 x 

446,16m = 275,3kg + % perda = 

Total 302kg

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 302,00 

1.4.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,46 

Viga Baldrame: perimetro: 111,54m 

x altura 0,20m x largura 0,20m = 

Total 4,46m³.

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 4,46 

1.4.0.11.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3 4,46 

Viga Baldrame - Perimetro da 

mureta: 111,54 m x altura 0,2 m x 

largura excedente da vala 0,2 m = 

4,46m³.

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 4,46 

1.4.0.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 66,90 

Viga Baldrame:                    

Perim:111,54m x h1 0,20m= 22,3m²                     

Perim:111,54m x h2 0,20m= 22,3m²  

Perim:111,54m x superfície 0,20m 

= 22,30m²;                                      

Total = 66,90m²

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 66,90 

1.4.0.13.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 8,64 

Pilaretes:                              

Quantidade 24 x altura 0,90m = 

21,60m;                                   

largura (0,20m x 2 lados) 0,40m x 

altura total 21,60m =                                     

Total 8,64 m²

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 8,64 

1.4.0.14.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,64 

Pilaretes: altura total 21,60m x 

largura (0,20m x 2 lados) 0,40m =                                    

Total 8,64 m²

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 8,64 

1.4.0.15.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 19,00 

Pilarestes: altura total 21,60m / 

espaçamento 0,20m = 108 estribos;              

Comprimento do estribo 0,70m x 

108 estribos = 75,60m;               

Peso linear do aço (6,3 mm) 0,245 

x  75,60m = 18,52kg + % perda =   

Total 19kg

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 19,00 

1.4.0.16.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,00 

Pilaretes: altura total 21,60m  x 4 = 

86,40m; Peso linear do aço (10mm) 

0,617 x  86,40m = 53,3kg. + % 

perda =    Total 58kg

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 58,00 

1.4.0.17.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,86 

Pilaretes: altura total 21,60m x base 

0,20m x largura 0,20m = 0,864m³.
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 0,86 

1.4.0.18.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 96,07 

Mureta: perímetro 111,54m - 

Pilarete 4,80m = 106,74m x altura 

0,90m = 96,07m² 

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 96,07 

1.4.0.19.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 106,74 

Mureta: perímetro 111,54m - 

Pilarete 4,80m = 106,74m.
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 106,74 

1.4.0.20.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 

0,90m  x 2 lados =  200,8m² 
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 200,80 
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1.4.0.21.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 200,80 
Mureta: perímetro 111,54m  x altura 

0,90m  x 2 lados =  200,8m² 
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 200,80 

1.4.0.22.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 200,80 

Mureta: perímetro 111,54m  x altura 

0,90m  x 2 lados =  200,8m² 
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 200,80 

1.4.0.23.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 200,80 

Mureta: perímetro 111,54m  x altura 

0,90m  x 2 lados =  200,8m² 
6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 200,80 

1.4.0.24.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 425,40 

Perímetro da mureta: 108,40m x 

altura 4,00m - (desconto dos vãos 

dos portões) = 425,40m²

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 425,40 

1.4.0.25.
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de 

altura, completo
M2 9,00 

Portão: largura 3,00m x altura 

3,00m = 9,00m²
6.Quadra de grama sintética 

.
Quadra de grama sintética 9,00 

1.4.0.26. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 4,20 
Portão: largura 1,00m x altura 

2,10m X 2 (portões)= 4,20 m²
6.Quadra de grama sintética 

.
Quadra de grama sintética 4,20 

1.4.0.27.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 425,40 

Area do alambrado - Perímetro da 

mureta: 108,40m x altura 4,00m - 

(desconto dos vãos dos portões) = 

425,4 m²

6.Quadra de grama sintética 

.

Quadra de grama sintética 425,40 

1.4.0.28. TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 733,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 

733,7 m²
6.Quadra de grama sintética 

.
Quadra de grama sintética 733,70 

1.4.0.29. REVESTIMENTO EM GRAMA SINTETICA m² 733,70 
Área do campo: 32,12m x 22,84m = 

733,7 m²
6.Quadra de grama sintética 

.
Quadra de grama sintética 733,70 

1.4.0.30. Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00 Conjunto: 2 und. 6.Quadra de grama sintética . Quadra de grama sintética 2,00 

1.5. Iluminação do campo - .

1.5.1. Entrada de Energia - .

1.5.1.1. DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 
Para o quadro de medição, para 

proteção geral: 1 und.
7.Iluminação 

.
Iluminação 1,00 

1.5.1.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,11 

Eletroduto enterrado no trecho de 

calçada: Comprimento 3,50m x 

espessura 0,10m x largura 0,10m= 

0,035m³ x 3 = Total 0,105m³

7.Iluminação 

.

Iluminação 0,11 

1.5.1.3.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 13,28 

Eletroduto enterrado: Comprimento 

132,80m x profundidade 1,00m x 

largura 0,10m= 13,28m³ 

7.Iluminação 

.

Iluminação 13,28 

1.5.1.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 11,95 

Eletroduto enterrado: Comprimento 

132,80m x profundidade 1,00m x 

largura 0,10m= 13,28m³ - 

envelopamento 1,328m³ 

(comprimento132,80m x largura 

0,10m x espessura 0,10m) =  Total 

11,95m³ 

7.Iluminação 

.

Iluminação 11,95 

1.5.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,43 

Eletroduto enterrado, volume do 

passeio demolido: 0,105m³ + 

volume do envelopamento 1,328m³ 

= Total 1,433m³

7.Iluminação 

.

Iluminação 1,43 

1.5.1.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12,51 

Eletroduto enterrado no trecho de 

calçada: 0,105m³ + volume do 

envelopamento 1,328m³ = 1,43m³ x 

empolamento 1,25 x 7 km = Total 

12,51 m³xkm

7.Iluminação 

.

Iluminação 12,51 

1.5.1.7.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 133,00 

Distância entre a caixa de medição 

e o quadro de comando: 25,30m + 

28,80m + 29,00m + 17,90m+ 

31,80m = 133,00m

7.Iluminação 

.

Iluminação 133,00 

1.5.1.8.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 5,00 

Para inspeção da fiação, emendas 

e curvas e conexões do eletroduto: 

5 und.

7.Iluminação 

.

Iluminação 5,00 

1.5.1.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 266,00 

Saem duas fases do quadro de 

medição até o quadro de comando 

para alimentação dos circuitos: 2 x 

(25,30m + 28,80m + 29,00m + 

17,90m + 31,80m) = 266,00m

7.Iluminação 

.

Iluminação 266,00 

1.5.2. Instalação Elétrica - Iluminação - 6.Iluminação. 183,60 

1.5.2.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 66,50 

Distância entre o quadro de 

comando e os quatro circuitos de 

iluminação: 14,40m+ 6,90m + 

24,50m + 6,30m + 14,40m = 

66,50m

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 66,50 

1.5.2.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 44,00 

Ligação de caixa de passagem - 

refletores: 11,00m x 4 (postes) = 

44,00m 

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 44,00 

1.5.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 40,20 

Ligação e alimentação dos circuitos 

IL1 e IL 2, sendo duas fases para 

cada circuito: IL1 + IL2 = (2 x 

14,40m) + (2 x 5,70m) =  40,20m

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 40,20 

1.5.2.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 198,01 

Ligação e alimentação dos circuitos 

IL3 e IL 4, sendo duas fases para 

cada circuito: IL3 + IL4 = (2 x 

41,05m) + (2 x 58,00m) = 198,01m

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 198,01 

1.5.2.5. LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H CJ 4,00 Iluminação: quantidade: 4 cj. 6.Iluminação. Quadra de grama sintética 4,00 

PMv3.0.4 3 / 4



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1083.794-86 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
E

R
V

IÇ
O

S
 

P
R

E
L
IM

IN
A

R

E
S

D
R

E
N

A
G

E
M

Q
U

A
D

R
A

 D
E

 

G
R

A
M

A
 

S
IN

T
É

T
IC

A

IN
S

T
A

L
A

L
Õ

E

S
 E

L
É

T
R

IC
A

S
 

- IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

D
O

 C
A

M
P

O

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N

T
A

R
E

S

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 77.354,56 23.907,35 352.175,22 60.353,52 25.887,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Construção do Campo - Paturis

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

Construção Campo Paturis 930864 1083.794-86 Prefeitura Municipal de Carapicuíba

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

1.5.2.6.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    6,00 

Quantidade: 6 und.

Para haste de aterramento
6.Iluminação

.
Quadra de grama sintética 6,00 

1.5.2.7.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M     22,00 

Duas fases para alimentação dos 

refletores e fio terra conectado à 

haste de aterramento: IL1 + IL2 =  

11,00m + 11,00m = 22,00m

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 22,00 

1.5.2.8.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     22,00 

Duas fases para alimentação dos 

refletores e fio terra conectado à 

haste de aterramento: IL3 + IL4 =  

11,00m + 11,00m = 22,00m

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 22,00 

1.5.3. Quadro de Comando - 6.Iluminação. 4,00 

1.5.3.1.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 

DISJUNTORES
UN 1,00 Quantidade: 1und. 6.Iluminação

.
Quadra de grama sintética 1,00 

1.5.3.2.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M2    0,36 

Portão em gradil para controle de 

acesso ao quadro de comando: 

0,60m x 0,60m = 0,36m²

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 0,36 

1.5.3.3. Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A UN 1,00 Quantidade: 1 und. 6.Iluminação. Quadra de grama sintética 1,00 

1.5.3.4. Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 5,00 

Quantidade: 5 und.

Um geral e quatro para proteção 

dos circuitos

6.Iluminação

.

Quadra de grama sintética 5,00 

1.5.4. SPDA - .

1.5.4.1.
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA 

SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    4,00 Quantidade: 4 und. 7.Iluminação 

.
Iluminação 4,00 

1.5.4.2. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 44,00 

Cabo de descida conectado do mini 

captor até a haste de aterramento: 

4 x 11,00m (poste com sobra) = 

44,00m

7.Iluminação 

.

Iluminação 44,00 

1.5.4.3.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 4,00 Quantidade: 4 und. 7.Iluminação 

.
Iluminação 4,00 

1.5.4.4.
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para 

haste de 5/8" e 3/4"
UN 4,00 

Quantidade: 4 und.

Para conexão da haste de 

aterramento com o cabo de cobre 

nu 35 mm²

7.Iluminação 

.

Iluminação 4,00 

1.5.5. Projeto - .

1.5.5.1. Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 2,00 

Detalhamento de elétrica: Planta 

baixa do campo + luminárias + 

diagrama unifilares + Tabela de 

cargas + Padrão de entrada de 

energia.

8.Projeto Executivo elétrica

.

Projeto Executivo elétrica 2,00 

1.6. Serviços complementares - .

1.6.0.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 208,80 

Passeio entorno da quadra: 

(25,65m + 25,65m + 32,60m + 

32,60m) x 1,20m largura = 

139,80m²  + Rota acessivel 

(23,00m x 3,00m) 69,00m² = 

208,80m²

9.Serviços Complementares

.

Serviços Complementares 208,80 

1.6.0.2.
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 

50 litros
UN 2,00 Lixeiras: 2 conjuntos 9.Serviços Complementares

.
Serviços Complementares 2,00 

1.6.0.3.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 302,06 

Perimetro do Tapume a ser 

retirado= 302,06m²
9.Serviços Complementares

.
Serviços Complementares 302,06 

1.6.0.4. LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 208,80 

Passeio entorno da quadra: 

139,80m²  + Rota acessível 

69,00m² = 208,80m²

9.Serviços Complementares

.

Serviços Complementares 208,80 

.

Carapicuíba/SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima Nome: Fernando Ferreira Lima 

terça-feira, 10 de dezembro de 2024 CREA/CAU: 5070695464 CREA/CAU: 5070695464

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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