CIDADE DE .
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba ‘i&i
Secretaria da Fazenda o'y
Departamento de Licitagcbes e Compras

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne° 43/24
CONCORRENCIA N°. 16 /2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8837/2024

Contrato de empreitada que entre si celebram o MUNICIPIO DE CARAPICUIBA e a
empresa WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA , inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
44.892.693/0001-40, sito a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas- Carapicuiba- SP,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves ,
portador do RG n°. 19.236.215-X e CPF n° 157.388.248-81 e pelo (a) Secretario de
Desenvolvimento Urbano Sr (a) Marcos Galvao Whitaker Assumpcgdo , portador do RG n°.
1.897.978-6 e do CPF n°. 906.650.828-00.

CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
21.365.236/0001-00, estabelecida a Av. Queimada, n° 269, Sala 41, 42 e 44, Residencial
Morada dos Lagos, Estado de S&o Paulo, na cidade de Barueri, legalmente aqui
representada na forma de

seu Contrato Social e alteracBes subsequentes pelo Senhor Moisés Teixeira de Souza
Neto, brasileiro, maior,empresério, portador da cédula de identidade RG n°. 11.763.916
SSP/SP e do 655.367.548-15.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1.- O presente contrato tem por objeto a reforma de galpdes, vestiario e construgcéo de
pista de caminhada do complexo INAC neste municipio, em conformidade com o
memorial descritivo dos servicos, Anexo | do edital da Concorréncia acima citada, e a
proposta da contratada, que s&o partes integrantes desse Instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 - O prazo para a prestacdo dos servicos objeto da presente licitacdo sera de até 14
(quatorze) meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias apos o recebimento da Ordem de
Servico, expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, podendo ser prorrogado nos
termos da lei n® 14.133/21 e suas alteragoes.

CLAUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.- O regime de execucdo do presente contrato sera na modalidade de execucao indireta,
sob o regime de empreitada por preco unitério.

CLAUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO

4.1.- O valor contratual, de acordo com 0s pre¢os unitarios que constam da proposta da
Contratada que é parte integrante deste instrumento, para a execucdo dos servi¢cos objeto
deste contrato é de R$ 4.550.000,00 (Quatro Milhdes e Quinhentos e Cinquenta Mil Reais)
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".
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4.2 — No valor acima referido, estdo inclusos; fornecimento de toda mao-de-obra e demais
insumos, bem como todos os encargos tributérios, trabalhistas e previdenciarios e todas as
despesas diretas e indiretas decorrentes do objeto do presente contrato.

_ CLAUSULA QUINTA )
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 - A caucdo de garantia de execucdo devera ser depositada no prazo de até 72 horas
pela Contratada, no valor de R$ 227.500,00 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Quinhentos
Reais) correspondentes a 5% (cinco por cento) do presente contrato, em qualquer uma das
modalidades previstas no artigo 96 da Lei Federal n°® 14.133/21, o qual respondera pelo
inadimplemento das obrigacfGes contratuais e por todas as multas que forem impostas pela
CONTRATANTE, para perfeita execucao do objeto deste Contrato, o prazo de validade da
caucao devera ser equivalente ao da vigéncia contratual;

5.1.1. — No caso de aditivo de valor do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar o reforco da caugdo, sendo que o ndo cumprimento do mesmo implicar4 a
rescisdo automatica do presente contrato, e retencdo de pagamentos.

5.1.2. — No caso de prorrogacdo do prazo do contrato a empresa CONTRATADA devera
providenciar também a prorrogacdo da caucdo de garantia do contrato, sendo que o ndo
cumprimento do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

5.2. — A garantia contratual somente sera liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato, apés emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual, e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante requerimento protocolado e dirigido ao
Departamento de Licitagbes e Compras do Municipio de Carapicuiba.

CLAUSULA SEXTA
DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

6.1 — Para a presente contratacdo ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses,
a partir do 13° més os pre¢os poderdo ser reajustados com base na variacdo do IPCA ou
outro que venha substitui-lo, tendo como data base a data do orcamento estimado.

6.2 - As hipbteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a
legislacdo vigente e exigirdo detida andlise econdmica para avaliacdo de eventual
desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

CLAUSULA SETIMA
DAS CONDIGOES PAGAMENTO

7.1 - O pagamento sera efetuado em moeda corrente brasileira até 30 (trinta) dias corridos
apoés a apresentacdo da fatura das obras/servicos executados medidos e aprovados pela
Contratante, acompanhados dos documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde
gue atendidas as condig6es para liberagdo das parcelas.

7.2.- O faturamento devera ser apresentado e protocolado em 02 (duas) vias, na sede da
contratante, nas dependéncias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

7.3. - A fiscalizacdo procedera as medicGes mensais baseadas nas obras/servicos
realizados, com base nos pre¢os unitarios previstos na proposta da contratada, para que se
permita a elaborag&o do processo de faturamento.
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7.4 - Nos casos de desembolso, estes, serdo realizados em parcelas mensais, decorrentes
das etapas fisicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso previsto
contratualmente.

7.5 - Para os casos em que as etapas fisicas executadas e atestadas sejam superiores aos
valores mensais previstos contratualmente, os valores podem ser desembolsados, desde
gue tenha dotacdo orgamentéria e saldo financeiro para tal.

7.6 - O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condicbes e forma de apresentacao:

a) Nota fiscal com discriminacdo resumida das obras/servi¢cos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execucdo da etapa, numero do termo de contrato
de empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e
certificada pelo engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnoldgico da obra,
diério de obra do periodo da medicdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa das obras/servigos;

b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GRPS, do ultimo recolhimento
devido, regularmente quitado e autenticado em cartorio, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

¢) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
altimo recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartério, de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra
e/ou servico;

d) A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a regularidade junto ao:
() INSS, através de matricula e/ou CND; e
(I FGTSICAIXA, através do CRF.

e) A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o
montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medicéo
sera descontado da fatura do empreiteiro pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional
de Previdéncia Social, também pela Contratante.

7.7 - Todas as faturas serdo apresentadas para recebimento, em moeda brasileira, ou seja:
em reais (R$), tanto os precos unitarios como seu valor total.

7.8 — Para o recebimento da ultima medicdo, além das exigéncias ja contidas no item 7.6
sera necessario que a medicdo esteja acompanhada do termo de recebimento provisorio,
assinado pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa contratada).

7.9 - Os valores que ndo forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de
compensacao financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento
até a data de sua efetivacao, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULAOITAVA
DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
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8.1. - A CONTRATADA devera prestar os servicos em conformidade com o descritivo dos
servicos — Anexo | do edital, que € parte integrante deste contrato, e ainda em conformidade
com as clausulas contratuais deste instrumento.

8.2. - Os servicos rejeitados pela fiscalizacao, deveréo ser refeitos imediatamente, de modo
gque nédo haja descontinuidade de nenhuma forma na sua execucao.

8.3. - O objeto deste Contrato serd recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela boa execucdo dos servicos,
até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da
CONTRATANTE.

8.4. - Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera
recebido provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal execucao, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria responsavel e a Contratada, salvo em casos
excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 - ACONTRATADA se obriga a:

(a)assegurar a execucao do objeto deste Contrato;

(b)executar, os servigos de sua responsabilidade de acordo com o Anexo | do edital,
(c)permitir e facilitar a fiscalizagdo e/ou inspecédo dos servigos objeto deste Contrato, a
qualquer hora, devendo prestar todos e quaisquer esclarecimentos;

(d)fornecer todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus
agentes 8 CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(e)notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
gualquer fato que possa ocasionar a paralisacao dos servicos;

(f) observar as normas de seguranca aplicaveis aos servi¢os a serem prestados;
(g)participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusédo do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(h) manter as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital que a este deu
origem;

(i) cumprir rigorosamente as condicdes estabelecidas no anexo | do edital que faz parte
integrante deste instrumento.

() cumprir as disposi¢des contidas no artigo 429 da CLT e artigo 116 da lei n°® 14.133/2021.

9.2 - Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza
trabalhista, previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servicos objeto deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. - Séo obrigacdes da CONTRATANTE:

a) A expedicao de Ordem de Servigco especifica para o inicio do servigo objeto do presente
contrato, com as especificacBes necessarias para a perfeita execucdo dos servicos. A
expedi¢cdo da ordem de servigos ocorrera de acordo com a necessidade da Contratante.
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b) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos servicos executados, verificando o
atendimento a descri¢do dos servicos e legislacdo aplicavel.

c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condicbes e forma estabelecidas no presente
contrato.

CLAUSULA le:CIMA PRIMEIRA
DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1. - A CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, fiscalizara a
execucdo dos servicos, solicitando a CONTRATADA, sempre que achar conveniente,
informacdes do seu andamento.

11.1.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao érgéo fiscalizador o direito de
verificar a perfeita execucéo do presente ajuste em todos os termos e condicoes.

11.1.2 - A agdo ou omissdo total ou parcial do o6rgdo fiscalizador ndo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de executar o servico com toda cautela e boa técnica.

11.1.3. - Cabera a fiscalizacdo exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em
especial, quanto a quantidade e qualidade dos servigos executados, fazendo cumprir a lei e
as disposicfes do presente contrato.

11.1.4 - Verificada a ocorréncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a
Fiscalizacdo tomard as providéncias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a
aplicacdo das penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n° 14.133/21.
11.1.5. A Fiscalizacéo por parte da Prefeitura ndo eximird ou reduzird em nenhuma hipotese
a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha cometer, mesmo que néo
indicada pela Fiscalizagéo.

CLAUSULA DECIMA )
SEGUNDA DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DE SERVICOS.

12.1. — A subcontratacdo, cessdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos objeto do
presente contrato, somente serd permitida em casos excepcionais, desde que formalmente
autorizada pelo chefe do Executivo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, o subcontratado
ou sucessor devera possuir todos os requisitos de habilitacdo originalmente exigidos na
concorréncia que deu origem ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO PESSOAL

13.1 - O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugado dos servicos objeto do
presente contrato ndo terd relacdo de emprego com a CONTRATANTE, sendo seu vinculo
de emprego Unica e exclusivamente com a CONTRATADA.

13.2. - A CONTRATADA deveré respeitar e fazer com que o0 seu pessoal respeite a
legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacéo devendo
fornecer aos seus empregados, quando necessario, uniformes e crachas de identificacéo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS PENALIDADES

Processo Administrativo n°. 8837/2024 — Concorréncia n°. 16/2024 - Contrato 43/2024
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



CIDADE DE .
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba ‘i&i
Secretaria da Fazenda o'y
Departamento de Licitagcbes e Compras

14.1. - A ndo assinatura do termo de contrato, no prazo estabelecido pela Contratante, ou a
desisténcia da proposta apds a fase de habilitacdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, ensejando a aplicagdo pelo Municipio, de multa equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato ndo assinado.

14.2. - O atraso injustificado na prestacdo dos servicos contratados implica no pagamento
de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total
atualizado do servico em atraso, limitado até o 15° (décimo quinto) dia, apds o periodo
podera ser considerada inexecucdo total ou parcial do contrato.

14.3. - A inexecucédo total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.4. - A inexecucdo parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total atualizado do contrato.

14.5. - A aplicacdo de multa a ser determinada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
apos regular procedimento que garanta a ampla defesa e contraditéria da empresa
inadimplente na forma da Lei, ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras sancbes
prevista nos art. 155 e 156 da Lei 14.133/21 e alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotacéo
orcamentaria de n° 12.01.15.451.0006.4.4.90.51-99 (transferéncias e convénios Federais -
vinculados).

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO

16.1.- A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato,
independentemente de notificacdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA caiba o direito de indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

(a) quando for decretada sua faléncia;

(b) quando do requerimento de sua recuperacao judicial ou extrajudicial;

(c) quando, por qualquer outra razao, for ela dissolvida;

(d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a
autorizacao prévia e expressa da CONTRATANTE.

(e) quando houver atraso na prestacao dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,
sem justificativas fundamentadas e aceitas pelo poder contratante.

16.2. - A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicara na apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais
providéncias legais cabiveis, previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 14.133/21 e
suas alterag6es subsequentes e ainda no Codigo Civil Brasileiro.

16.3. - A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas
expressas, podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos
servicos realizados e aprovados, relativos ao mesmo.

16.4. - Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracédo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins
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e efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaragado, ndo criando
dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias,
para um so efeito legal.

Carapicuiba, 21 de Junho de 2024.

PREFEITURA DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves
Prefeito

PREFEITURA DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcéo
Secretario de Desenvolvimento Urbano

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA
Moisés Teixeira de Souza Neto

Contratada
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma de Galpdes, Vestiario e
Construcao de pista de caminhada do

Complexo INAC.

Av. Comendador Dante Carraro, 333 — Cidade Ariston, Carapicuiba - SP.
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Descricao do Objeto

Objeto:

Reforma de Galpdes, Vestiario e Construcdo de pista de caminhada do Complexo
INALC,
Local:

Av. Comendador Dante Carraro, 333 - Cidade Ariston, Carapicuiba - SP.
CEP: 06395-290

Descricao do Empreendimento:
0 Centro de Eventos Municipal € um empreendimento cultural, que abriga

eventos, shows, palestras, exposicies, etc.

A Reforma da Arena do Inac, onde se recebe jogos, jovens gue treinam
durante o dia e municipes que fazem caminhada ao redor do campo. Conta com a
instalagao elétrica e reforma dos vestiarios e construgao da pista de caminhada
para prover um ambiente mais seguro & com toda infrasstrutura necessania para

receber seus usuanos.

A Reforma da Secretana de Obras contarda com a troca de todo telhado e
fechamento dos galptes, e do prédic da secretana onde sera remanejada a
estrutura do telhado para faclitar a manutencdo preventiva & corretiva € evitar

gastos e avana nos forros.
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Secretana de Desanvehamanto Urbano CARAPICURA

Introducao

No  presente documento sdo uhblizadas, com frequéncia, algumas
denominacgoes, definidas a seguir:

CONTRATANTE: € o gue contrata ou aguele gque celebra o contrato.
CONTRATADA: construtora pnrincipal, responsavel pelas obras em questdo; tal
denominacdo aplica-se, também, a eventuais subempraiteiras da Contratada;
FISCALIZACAO: representante ou preposta a gual no Ambito do presente
documento, caberd a tarefa de controlar @ qualidade do concreto, & de seus
materiais componentes e afins e das estruturas, acompanhar a execucdo das
diversas pecgas e elementos estruturais, verificando-se tal execucdo estd em
conformidade com o estabelecido nesta Especificacdo;

PROJETISTA: responsavel pela elaboracdo do projeto, a qual cabera fixar critérios,
elaborar especificacoes, definir padroes de gqualidade para concreto, & seus
materiais, destinados a diversas estruturas, prestar assisténcia nas alteracbes de
projeto, tomar conheamento, analisar e consultar os relatornios técnicos de controle

de qualidade dos matenais e do concreto.

O presente Memorial Descntivo refere-se aos materiais, encargos € servicos
pertinentes & execucdo da obra, devendo ser ngorosamente obedecidas tornando-
s parte integrante do contrato de construgdo como se nele estivessem transcritas.
Portanto, ficam agui denominados, respectivamente, Prefeitura de Carapicuiba
como CONTRATANTE, A Constutora responsavel pela execucdo da obra, como
CONTRATADA, e o Engenheiro &fou Arquiteto, designados pela CONTRATANTE para
exercerem a fiscalizagdo da obra, como FISCALIZADOR.

Serdo exigidos, na execucdo dos sServicos, assim COMO na aquisicao dos
materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificagbes ou métodos
de ensaio, de acordo com os padries da ABNT (Associacdo Brasileira de Mormas
Tecnicas).

0 prédio a ser reformado deverad ser executado rgorosamente de acordo com
0 projeto arguitetdnico, devidamente assinado pela parte CONTRATADA e tambem
por seus autores, devendo ser obedecidas todas as exigéncias do codigo de obras
do Municipio onde sera executada a obra.

Quaisquer divergéncias entre as especificacies e os projetos, prevalecerdo as
primeiras.

Todas as medidas indicadas no projeto deverdo ser conferidas no local antes
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da execucdo de gualguer servigo.

Qualguer modificacdo introduzida no projeto, detalhes ou especificactes
aprovadas, inclusive acréscmo, s0 sera permitida com a autonzagdo prévia da
FISCALIZACAD.

A responsabiidade da CONTRATADA € integral para com a obra contratada,
nos termos do Cédige Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAD na obra ndo
exime de responsabilidade a CONTRATADA.

0s servicos que nao estiverem de acordo com as plantas e especificactes
aprovadas serdo desmanchados e refeitos, conforme as determinacoes do Projeto,

comrendo as despesas por conta da CONTRATADA.

Em caso de dividas gquanto & interpretacdo dos projetos e deste memorial,
sera consultada a FISCALIZACAD.

Fara as areas especificas do projeto, devem ser consultados os respectivos
Memoriais Descritivos. Caso haja conflic em gualguer dos servigos, devem
prevalecer as especificactes definidas pela area técnica correspondente.

Somente, com prévia autorizacgdo da CONTRATANTE e direta responsabilidade
da CONTRATADA, serda admitida subempreitada de servicos com subempreiteiros
especialistas e legalmente registrados.

A CONTRATADA torma-se cbrigada, a critéric da FISCALIZACAO e de acordo
com o porte da Obra, a manter no local, durante o horanc de trabalho, um
Engenheiro ou Arquiteto, registrado no CREA da Regido.

Todos os documentos sdao complementares entre si, constituindo juntamente
com o5 projetos e detalhes, peca Unica. Assim, qualguer mencdo formulada em um
documento e omibida nos outros, sera considerada como especificada e valida.

Todos os encargos € impostos decormmentes do contrato correrdo por conta da
CONTRATADA.

Nenhuma alteracdo se farda em qualquer especificacdo ou nas pecas graficas
sem autorizacdo da FISCALIZACAO, apds verificacio da estrita necessidade da
alteracdo proposta. A autornizacdo s0 tera validade quando confirmada por eschito.

MNenhuma informacdo referente as obras poderd =er prestada a pessoas ndo
afetas a Administragdo a ndo ser com autorizagdo por escrito.

05 matenais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e
guando omisso nessas especificacies, de acordo com as recomendacies e

especificactes dos fabricantes.
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E expressamente vedada @ manutencdo, no canteirc de obras, de gualguer
material ndo especificado, bem como todo aguele gue eventualmente venha a ser
rejeitado pela FISCALIZACAD.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas
dimensdes medidas em escala, prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Onde as especificacbes ou guaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou, na hipotese de dividas na interpretacdo de gualguer
peca grafica e demais elementos informativos, devera ser sempre consuftada a
FISCALIZACAD, que diligenciara no sentido de gue a omissdo ou as dividas sejam
sanadas no mais curto prazo possivel.

Mo final dos servicos da obra a CONTRATADA encaminhard o "as-built” dos
projetos executados, 1 (uma) wvia em papel vegetal e arguivos eletrdnicos em
extensdo ".dwg” e ".plt" gravados em midia do tipo CD, devidamente identificado,
incluindo-se ai os Memoriais atualizados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a aprovacdo dos projetos em todos os
orgdos competente (Corpo de Bombenos, CETESB, Prefeitura Municipal, etc.) e
Concessionaria, assim como elaboracdo de testes para emissdo de atestados,
laudos técnicos e laudos de wvistoria por eles exigidos (Corpe de Bombeiros,
CETESBE, atestado de resisténcia dhmica de para-raios, laudo de protecdo
radiologica, laudo das instalagtes elétnicas, laudo de seguranca e outros]).

Caberd a CONTRATADA manter, no canteiro de servicos, mdo de ocbra em
numero e gualificacdo compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma,
de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Toda a mdo de obra, empregada pela CONTRATADA na execucdo dos servicos,
devera estar devidamente identificada, apresentar qualificacdo tal que proporcione
produtos finais tecnicamente bem executados & com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos providos de todos os
materiais & equipamentos necessarios a execucao de cada uma das etapas, de
modo a garantir andamento continuo da obra, no ntmo necessano ao cumprimento
dos prazos contratuais.

Quando necessario, a CONTRATADA devera providenciar treinamento para
utilizacao dos equipamentos instalados.
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& CONTRATADA devera oferecer garantia, por escrito, sobre servigos e
materiais a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo da obra,
devendo refazer ou substituir por sua conta, sem onus para a CONTRATANTE, as
partes que apresentarem defeitos ou vicios de execucdo, ndo onunda de mau uso
por parte da proprietaria, sem prejuizo das sangoes legais.

A CONTRATADA devera providenciar o isolamento, com matenal impermeawvel,
de todas as areas a serem brabalhadas impedindo, assim, o espalhamento de
residuos resultantes da Obra a outras Areas/Setores.

Todo matenal a ser formecdo deve ser nove e de primeira qualidade,
obedecendo as marcas sugendas ou produtos similares aos especificados, porém
sua substituigdo por similares, s0 podera ccorrer com  autonzacdo da
FISCALIZACAO, gue podera exigir, quando houver dividas guanto a gualidade ou
similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos matenais que serdo utilizados,
bem como de resuftados de testes de composigdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo
de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos o©s matenais cujas caracteristicas e aplicacdo ndo  sejam
regulamentadas por disposicies normativas da ABNT, deste Memonal, ou dos
projetos, especialmente aqueles de fabncacdo exclusiva, deverdo ser aplicados
estritamente de acordo com as recomendacies e especificacies dos respectivos
fabricantes.

A CONTRATADA submeters a aprovacido da FISCALIZACAOD, antes de adquiri-
las, amostras significativas dos materiais a8 serem empregados nos servicos
especificados.

Aprovadas, as amostras serdo manhbidas no escntério da obra para
comparacdo com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilizacao.

A CONTRATADA € responsavel pela retirada do local da obra, dentro de 48
{Quarenta e Oito) horas a partir da notificacio da FISCALIZACAQ, de todo e

qualguer matenal impugnado pela mesma.

Aguarda e wigilldnoa dos matenais necessanos a obra s3o de
responsabilidade da CONTRATADA, até sua conclusdo e entrega a CONTRATANTE.
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Servicos Preliminares
Canteiro de servicos

O canteiro de servigos, para efeitc deste MEMORIAL, compreende todas as
instalagtes provisdrias executadas junto a drea a ser edificada, com a finalidade de
garantir as condigies adequadas de trabalho, abrigo, seguranga e higiene a todos
os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execucdo e identificacdo.

A locagdo do canteiro deverd ser feita em local definido pela Fiscalizacdo, de
modo a permitir as facilidades de operario durante e execucdo da obra. A
Contratada apresentara um plano da instalacdo do mesmo para ser aprovado pela
Fiscalizac3o.

Cuidados especiais deverao ser adotados no caso de armazenamento dos matenais
a serem utilizados na execucdo da obra.

Mo caso de makenais pereciveis, tais como, omento, aditivos, resinas, etc., devem
s2r tomadas medidas especiais para a comreta protecdo, evitando-se infilbracies de
agua e outros liguidos nos depasitos destes materiais.

Do mesmo modo os materiais metalicos, em geral de aluminio, devem estar sempre
protegidos, limpos e armazenados de forma adeguada.

A Contratada dedicard especial atencdo aos detalhes de armazenamento e
utilizacao desses materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicacdo nas pecas
a gue se destinam.

Apos e conclusdo da obra, de acordo com as determinacbes da Fiscalizagdo, o
canteiro de servicos devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem
de suas instalacies, executando-se demolicdes necessanas, eliminagdo de todas as
interferéncias, removendo-se todo o entulho e matenais inserviveis.

Cuidados especiais devem ser tomados para que ndo permanscam remanescentes
do canteiro, nem contas a pagar nas concessionarias locais que forneceram ligacdes
e instalaches provisorias.

Todos os elementos do canteiro de servigo deverdao ser manbidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.

Instalacdes

O canteiro de servico agui definido, no gue diz respeito as instalacbes,
compresnde os seguintes itens principais:

Local para uso da Fiscalizacdo e do corpo técnice da Contratada, mesas de
trabalho, cadeiras & compartimentos adequados para a guarda de desenhos,
documentos e matenais afins;

Local para uso da Contratada no controle de pesscal e de matenais, & no
encaminhamento dos assuntos pertinentes e administracdo da obra;
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Compartmentos e demais instalactes para a guarda e abrige de materiais e
equipamentos, em numero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com
acomodacies especificas para cada uso;

Instalagies para operano adequadas as necessidades e ao uso;
Tapumes e telas limitando a area de construcgo;
Abertura de eventuais caminhos e acessos provisorios;

Ligaches provisorias, e respectivas instalagoes, de agua, esgoto, luz e forga.

Equipamentos

O canteiroc de servicos instalado pela Contratada devera contar, de acordo com
a natureza de cada uma de suas etapas, com todos os eguipamentos, maquinario,
ferramentas, etc., necessaros a sua boa execucdo, tais como:

Elevadores de servico, guinchos e gruas;

Betoneiras, aeradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares,
giricas, etc.;

Passadicos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais com telas de
protecdo;

Cabera a Contratada formecer todas os eguipamentos individuais de protegdo
a0s operarios, tais como: capacetes, cantos de seguranca, luvas, botas, mascaras,
etc., de acordo com as prescrigies especificas em vigor, € executar os andaimes
que se fizerem necessdnos, estriitaments de acordo com as normas de seguranca
estabelecidas pela ABNT.

Elementos de identificacao

Quando de instalacdc do canteiro de servigos, a Contratada devera mandar
confeccionar 2 instalar, a criténio do Centro de Suprimento & Manutencdo de Obras
(CSM/0), placa identificadora da obra, executada estnitamente de acordo com o
modelo fornecido pela Fiscalizacdo.

As placas de dentificacde da Contratada (executadas de acordo com as
exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitebtura & Agronomia - CREA) e
de ewventuais Consultores & Firmas Especializadas, deverdo ter suas dimensdes
submetidas a aprovacgdac da Fiscalizagdo, gque determinara, também, o
posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.

Limpeza do terreno

A impeza do terreno deve ser realizada em toda drea a ser ccupada pela obra
e pelas instalagbes necessanas a sua execucao.

A limpeza serd executada mediante a utilizacdo de equipamentos adequados,
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complementadas com o emprege de servigos manuais e, eventualmente, de
explosivos.

O=s matenais provenientes da limpeza serdo removidos ou estocados.
Servicos téonicos
Locacdo da obra

Antes do inicio dos trabalhos de locacde da obra, o terreno devera estar
perfeitamente limpo, de forma gue a drea onde serdo executados os servigos esteja
perfeitamente wvisivel.

A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e
dos veértices de coordenadas implantadeos ou ublizados para a execugdo do
levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locacdo da obra serd feita com eguipamentos
compativeis com os utilizados para o levantamento topografico. Cumprra ao
Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dades para a locagdo
da obra.

Oz eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através
de estacas de madeira de (5 x 5 x 45) cm cravadas na posicao vertical com o
centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locacdo devera ser global, sobre guadros de madeira gue envolva todo o
perimebro da obra. Os gquadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforcos dos fios de marcacdo, sem
oscilacdo e possibilidades de fuga da posicdo correta.

A locagdo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com
marcacdo nas tdbuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e
pregos.

Durante a execugao dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um
controle continuo das cotas e dos alinhamentos. Para as cotas sera adotada uma
tolerdancia de 5 mm e para os alinhamentos uma tolerdncia de 2 cm; no caso dos
alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura ndo
deverad apresentar qualguer diferenca em relacdo ao sixo da obra.

0 recebimento dos servigos de Locacdo de Obras serd efetuado apds a
Fiscalizacdo realizar as verificacies e afericies que julgar necessanas. A Contratada
providenciara toda e gqualguer cormregdo de erros de sua responsabilidade,
decomrentes da execucdo dos servicos.

Ginasio de Esportes
Fundacdes profundas

Fundacdes profundas s3o aquelas em que a carga proveniente da
superestrutura & transmitida para a fundacdo por meio da resisténcia de ponta
(base), pela resisténca de fuste (lateral) ou por ambas. Este bpo de
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fundacdo deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor
dimensdo em planta e no minimo 3 mebros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se que
o melhor tipo de fundacdo a ser utilizada nessa edificacdo sera estacas de helice
continua.

As estacas hélice continua s3o executadas por meio do uso de uma haste
tubular que possui uma hélice gque € introduzida no terreno pela aplicacdo de um
torgue. Permite uma monitoragdo eletrdnica de suas etapas de execugdc como a
profundidade atingida, velocidade de rotacdo e descida do trado.

Vantagens: Auséncia de vibracdo no terrenoc. Os eguipamentos permitem
monitoracdo continua de toda o processo de execucdo das estacas, favorecendo o
controle de gqualidade. Alcanga grandes profundidades e pode atravessar camadas
de solo com SPT = 50.

Desvantagens: As estacas hélice continua ainda tem um custo relativamente
elevado pela tecnologia aplicada no equipamento e na escassez desse tipo de
estaca no Brasil. E preciso que o terreno seja plano & que a central de concreto
ndo seja localizada murto distante do local da obra.

Perfuracio

A perfuracdo consiste em introduzir (por rotacdo) a haste de perfuracio com a
hélice no terreno, por meio de torgue apropriado do equipamento para vencer a sua
resisténcia.

Para evitar gque durante a introdugao do trado haja entrada de solo ou agua na

haste tubular, existe, em sua face inferior, uma tampa metalica provisdna, gue &
expulsa no inicio da concretagem.

0 avango & sempre inferior a um passo por gire € a relagdo entre avanco € a
rotacdo decresce ao aumentarem as caracteristicas mecanicas do terreno.

A metodologia de perfuracdo permite a sua execucdo em terrenos coesivos e
arenosos, na presenca ou ndo do lencol freatico & atravessa camadas de solo
resistentes com indice de SPT de 30 golpes a mais de 50 golpes, dependendo do
tipo de equipamento utilizado.

A velocidade de perfuragdo produz em meédia 250 metros de estaca por dia
dependendo do didmebro, da profundidade, da resisténcia do terreno e
principalmente do fornecamento continuo do concreto.

Monitoracao eletronica

Toda & execucdo de wuma estaca Heélice Continua € monitorada
eletronicamente. Este monitoramento se faz por meio de um computador instalado
na cabine de comando e ligado a senscres que o alimentam continuamente com
informacgotes sobre os processos.

i0
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Concretagem

Alcancada a profundidade desejada inicia-se a fase da concretagem (apos a
limpeza de rede, conforme sera exposto adiante) por bombeamento de concreto
pelo interior da haste tubular. Sob a pressdo do concreto, a tampa provisora €
expulsa e o trado passa a ser retirado, sem rotacdo, mantendo-se o concreto
injetado sempre sob pressdo positiva, da ordem de 0,5 a 1,0 kof.fcm?Z (0,5 a 1,0
bar).

Esta pressdao positiva visa garantir a continuidade do fuste da estaca. Para
tanto devem ser observados dois aspectos executivos: o prnimeiro & certificar-se
que a ponta do trado, na fase de introducdo, tenha atingido um solo que permita
a formagdo da "bucha" para garantir gue o concreto injetade se mantenha abaixo
da ponta do trado e ndo suba pela interface solo-trado.

0 segundo € controlar a velocidade de subida do trado de modo 3 sempre ter
um superconsumeo de concreto (relagdo entre volume injetado e o tedrico superior a
1).

A medida que o trado vai sendo retirado, um limpador mecinico remove o
sole confinado entre a hélice do trado, & uma escavadeira remove esse solo para
fora da area do estagueamento. Uma wista geral dos eguipamentos (exceto a
escavadeira) envolvidos neste processo & mostrada na figura abaixo.

Colocacao da armadura na estaca

0 metodo executivo da estaca hélice continua exige a colocacao da armadura
apds o término da concretagem do fuste da estaca.

A armadura, em forma de gaiola, € introduzida na estaca por gravidade sendo

empurrada pelos operanos ou com auxilio de um pildo de pequena carga ou de
wibrador.

As estacas submetidas apenas a esforgo de compressao levam uma armadura
no seu topo, em geral vanando entre 4,00m e 6,00m de comprimento.

Esta armadura visa proporcionar uma perfeita ligacdo entre a estaca e o bloco
de coroamento das estacas, ou seja, com a esbutura. Oubra finalidade desta
armadura no trecho superior & garantir sua integridade estrutural, na fase de
escavacdo pard a execucdo dos blocos que, geralmente € feito com auxilio de
escavadeiras mecanicas que "batem" nas estacas durante sua operacdo, por mais
cuidadoso que seja o operador.

Para as estacas submetidas a8 acdo de esforcos hornizontais 2 momentos
fletores, no seu topo: o comprimento da armadura deve abranger todo o trecho do
fuste da estaca onde atua o diagrama do momento. Neste caso para a eficiéncia da
instalagdo da armadura, 8 mesma deve ser convenientemente enrjecida, dotada de
barras grossas e a espira helicoidal devidamente amarrada e soldada nas barras
longitudinais.

Para as estacas submetidas a tracdo & preferivel, do ponto de vista executivo,
arma-las com uma ou mais barmas longitudinais em feixes de barras emendadas por
luvas rosqueadas. Como neste bipo de armadura ndo existem estnbos pode-se
armar a estaca em todo o comprimento sem maiores dificuldades.
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Recomendacies

Mo processo executivo da estaca hélice Continua, como & empregado um
concreto com um elevado abatimento (slump teste 22 £ 2 cm), ndc se pode
executar uma estaca proxima a oubra recentemente concluida pois pode haver
ruptura do solo entre as mesmas. Como regra geral onentativa, recomenda-se que
s0 se execute uma estaca quando todas num raic minimo de cinco didmetros ja
tenham sido concretadas ha pelo menos um dia.

Preparo da cabeca da estaca

Uma atividade também importante para o bom desempenho da estaca
corresponde ao corte e preparo da cabega da mesma. Embora este servigo ndo faca
parte da execucdo da estaca e seja realizado, na grande maioria dos casos, quando
a equipe de estagueamento ja ndo mais se encontra na obra, cabe lembrar o
responsavel por este servigo gue um preparc adeguade € de fundamental
importdncia para o bom desempenho do conjunto estaca-bloco.

MNeste preparo, deve-se remover o excesso do concreto acima da cota de
arrasamento utilizando-se um ponteiro, trebalhando com pequena inclinacdo para
cima. Tambeém se permite o uso de martelete leve (geralmente elétrico) tomando-
s2 05 mesmos cuidados quanto & inclinacdo.

Se, ao atingir a8 cota de arrasamento o concreto ndo apresentar gualidade
satisfatona, o corte deve continuar até se encontrar concreto de boa gualidade,
sendo a seguir emendada a estaca.

Acos estruturais

A execucdo das armaduras devera ser feita ngorosamente de acordo com, as
determinacies do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito a posicao,
bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerancia
estabelecidos pela NBR-6118.

N3o sera permitido o uso de barras de aco estrutural gque, visualmente,
apresentem niveis inaceitdveis de oxidacdo, a menos que a EMPREITEIRA submeta
amostras das barras suspeitas a testes laboratonais que determinem pela sua
utilizacdo, e submeta todas essas bamas a uma criteriosa limpeza superficial que
lhes assegure a aderéncia.

Alteracoes de gualquer natureza nas armaduras projetadas, quando
absolutamente inevitaveis, deverdo contar com expressa autorizacdo do
FISCALIZACRO, apos consulta ao responsdvel técnico pelo calculo estrutural e
serem devidamente anotadas no projeto.

0Os cortes e os dobramentos de barras de aco estrutural deverdo, ser
executados a fno e com instrumentos compativeis com as bitolas e com as
necessidades especificas de cada servigo, de modo a resultarem pegas com
compnmentos e raios de curvatura ngorosamente de  acordo com  as
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determinacioes do projeto.

MN3oc sera admitidoc em hipotese alguma o agquecimento de barras de ago
estrutural, quando se tratar de acos encruados, classe B (CA-50 B, CA-60 B, etc.)

50 serdo permitidas emendas de aco estrutural no projeto e executadas
estritamente de acorde com os metodos estabelecidos pela NER-6118, para esse
tipo de servigo.

As armaduras deverdo ser instaladas nas formas, de modo que suas barras
ndo sofram alteractes de posicionamento durante o lancamento e adensamento do
concreto.

O recobrimento das bamras devera cbedecer integralmente as determinacgtes
do projeto, observados os limites minimos recomendados pela NBR-6118.

Antes do lancamento do concreto, as armaduras deverdo estar completamente
limpas, isentas de gquaisguer substancias que possam prejudicar sua aderéncia ao
concreto, comprometendo a qualidade final dos servicos, tais como: graxa, bamro,
liguidos desmaoldantes, etc.

Cabera a FISCALIZACAD liberar as armaduras para concretagem, apos vistoria
em gue seja constatado o cumprnimento das presentes determinagies e das demais
normas cabiveis, o gque ndo eximira a EMPREITEIRA de sua plena responsabilidade
pela boa execucdo dos servigos e pela qualidade final da estrutura.

Formas em madeira comum

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas,
deverdo estar de acordo com as formas, linhas e dimensdes das pecas a serem
concretadas. As formas deverao ser projetadas de modo a suportar as cargas
envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pecas produzidas
obedecam as tolerancias especificadas.

As formas deverdo ser suficientemente estangues de modo a evitar perda de
pasta ou argamassa. Deverdo ser construidas de maneira tal que ndo provoguem
danos, aoc concreto, onundos de:

Restricdo 4 movimentacdo quando o concreto sofrer contracdo;
Operagae de desforma, principalmente no caso de pegas pré- fabricadas;

As formas deverdo ser projetadas de modo a propiciar ao concreto o tipo de
acabamento especificado.

A selegdo do tipo de forma a ser usado ficara a oritério da EMPREITEIRA.
Entretanto a aprovacao final sera da FISCAUIZACAD, apos venficacao de gue as
pecas a serem produzidas atenderdo aocs padries exigidos no projeto. Para isto
amostras deverdo ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciacdo da FISCALIZACAD, em especial para pré-moldados.

Poderao ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o bipo de
acabamento especificado em projeto. Formas de madeira comum tendem a
absorver em maior ou menor grau agua do concreto ensejando a produgdo de
pecas com coloracdo diferente. Por isso as firmas de madeira deverdo ser
revestidas com peliculas plasticas ou resinosas. N3o serd permibida a utilizacdo de
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formas de madeira sobre as guais haja necessidade de aplicacdo de revestimento
no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-lhes impermeabilidade, exceto caso
seja comprovado expenmentalmente que a coloracdo do concreto & o tipo de
acabamento ndo serdo alterados.

Todos os andaimes necessarios @ montagem das férmas, posicionamento de
ferragens, lancamento do concreto, bem como adensamento por vibracdo deverdo
ser adegquadamente dispostos & formecer total seguranca @ mdo de obra e a
execucao do trabalho.

DESMOLDANTES

Poderao ser utilizados agentes desmoldantes desde gque, comprovadamente,
propiciem ao concreto o acabamento especificado em projeto. A selegdo do agente
desmoldante devera ser feita apos a selegdo dos tipos de fGrmas a serem usados e
devera levar em consideracdo:

Compatibilidade entre o desmoldante e o matenal da firma e seu revestimento;

Possivel interferéncia com algum tipo de aplicacdo de outro matenal de construcao
a superficie do concreto quando da fase de acabamento.

Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de concreto,
principalmente caso impecam a cura adequadas;

Descoloracao € manchamento da superficie de concreto;

0 mesmo agente desmoldante devera ser usado em todas as pecas de concreto
aparente, para que haja uniformidade de coloragdo.

E vedada a utilizagic de élec queimado pois o mesmo acarreta aparecimento
de manchas escuras imregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluicdo do desmoldante no canteiro de obras a menos gue este
procedimento seja explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

N3o podera ser utilizado desmoldante cujo tempo de wida Ghtl tenha
ultrapassado o indicado pelo fabricante. Todas as providéncas deverdo ser tomadas
para que o matenal ndo seja contaminado.

Deverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente o
desmoldante pois 0 mesmo exerce marcante influéncia no estado final da superficie
do concreto e, em especial, do concreto aparente.

ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deverdo dispor de prendedores, tirantes e espacadores,
dimensionados e posicionados de forma a impedir qualguer alteragdo dimensional
na espessura da peca € ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixacdo das formas deverdo ser
projetados de tal forma que, ao serem removidas as firmas, ndo figue nenhuma
peca metdlica a profundidade inferior aoc cobrimento minimo de armadura

especificado.
14
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0s tirantes deverdo ser removides tdo logo seja possivel, apds a desforma. As
partes metdlicas que tiverem tendéncia a oxidar deverdo ser imediatamente
removidas ou entdo protegidas adequadamente até remocao definitiva.

0s orificios deixados pelos prendedores de férmas na superficie do concreto
deverdo ser imediatamente reparados com argamassa seca ("dry-pack”™) utilizando-
s2 3 mesma percentagem de cimento usado no concreto onginal, de modo a se
obter uma coloragdo uniforme de pega. Outros produtos tais como resinas epoxi ou
poliester poderdo ser utblizadas desde gque previamente aprovados pela
FISCALTZACAD.

Caso seja utiizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente
molhados com agua limpa e a seguir a superficie interna 1mpregnada com calda de
cmento.

DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou ndo, devera seguir os prazos
indicados pele projete estrutural ou, caso nao haja indicacdo especifica, as
recomendactes da NBR 6118, Além isso as formas somente poderdo ser removidas
quando o concreto atingir 75% da resisténcia caracteristica de projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou chogues no concreto
como suporte para alavancagem, inclusive durante a desforma.

Extremo cuidado devera ser tomado durante as operagies de desforma
proxima a cantos por serem estes os pontos mais vulneraveis, principalmente as
primeiras idades. Quaisquer danos causados as pegas de concreto deverdo ser
reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas @ mesma idade de
modo gue mantenham coloragdao uniforme.

Para grandes vdos, caso ndo definida a sistematica para descimbramento, a
EMPREITEIRA devera apresentar para aprovacao da FISCALIZACAD, um plano para
descimbramento, especifico por pega.

Concreto

O concreto convencional devera ser composto por aglomerantes, agregados,
agua e, eventualmente, aditivos. Tais matenais deverdo ser proporcionados de
modo a se obter, no estado fresco, misturas homogéneas de consisténcia adequada
e, no estado endurecido, materal com as caracteristicas estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA deverd informar previamente & FISCALIZACAO, o seguinte:

Sistematica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo de matenais para
concreto ef ou incorporacao as estruturas;

Sistematica e eguipamentos a empregar para a mistura dos componentes do
concreto;

Localizagdo dos estogues principais, e eventualmente secundarios, de materiais e
meios de transporte a empregar.
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Alem disto, @ EMPREITEIRA devera informar, antes do langcamento do concreto
em um elemento, quais partidas de materiais utilizara, para aprovacdo por parte da
FISCALTZACAD.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, a
FISCALIZACAD devera ser assegurado o direito de acesso acs locais de estocagem
de materiais para a retirada de amostras e inspecao.

CIMENTO

Poderdo ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes
especificaches da ABNT:

Comum/NBR 5732

Composto /NBR 11578
Pozolanico/NBR 5736

Alto Forno/NBR 5735

Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selecdo de tipo e marca de comento a ser empregado, por aplicacdo devera
ser conjunta, FISCALIZFACAD - EMPREITEIRA, cuvido o parecer da PROJETISTA em
caso de duvida.

M3o sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias
diferentes.

Para elementos em concreto aparente dewverda ser empregado sempre o
mesmo tipo € marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de
controle de qualidade, da Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo
200 t de materal ou um dia de producdo. A apresentacdo de tal certificado ndo
implicarda na aprovacdo automatica para usc. Tedas as partidas, a critério da
FISCALIZACAD, poderdo ser objeto de inspecdo e analise.

Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais
misturadoras, deverdo ser empregados meios que protejam o material de possivel
contato com umidade.

N3o sera permitido o emprego de materal cuja embalagem esteja danificada.
0 matenal podera ser transportado até a obra em “containers” plasticos (™big
bags") ou metalicos, caminhdes graneleros (ceboldo) ou em sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser armazenados
separadamente, por tipo, & marca, em estruturas para amostragem e verficacdo.

O cimento devera ser empregado por ordem cronolégica, segundo a data de
fabricacdo e entrega. Em caso de armazenamento superior a 3 meses, o cimento
somente podera ser utilizados caso seja aprovado em novos ensaios de
recebimento.
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Todas as partidas deverdo ser numeradas, por ordem sequencial de chegada,
para efeito de controle.

Sacos rasgados efou molhados deverdo ser rejeitados quando da entrega e
retirados do local de estogue. O cimento devera ser armazenado em lugar seco e
abngado sobre tablados de madeira, distante de, pelo menos, 15 cm do solo e das
paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem supenor
a 30 dias ndo serdo permitidas pilhas de mais de 8 sacos.

Para estocagem de cmento a granel deverdo existir silos em guantidade
suficientes que permitam a separacgdoc de partidas em, pelo menos, dois grupos
(liberados & em ensaios). Poderdo ser empregados “containers” plasticos, desde
gue devidamente identxficados.

0Oz silos de comento deverdo ser esvaziados e limpos em pericdos ndo
superiores a 90 dias a fim de eliminar cascas aderidas as paredes.

0 tempo de armazenamento normal ndo devera ultrapassar 90 dias. Em caso
de suspeita quanto a qualidade de material armmazenado serdo executados ensaios
de verificagdo.

MNao podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

0 controle de qualidade dos aglomerantes devera ser exercido em
conformidade com a2 NBR 12654 da ABNT.

AGREGADOS

0Os agregados middos e graudos deverdo ser constituidos por granulos
resistentes e estdveis, que atendam as exigéncias da NBR 7.211, além das
referidas no presente item.

0s agregados nao deverdo conter minerais que conduzam a reacies nocivas
com o comento, @ ndo ser gue os estudos prévios, demonstrem a neutralizagdo
destas reacies na mistura agregado/cimento (com adicies, eventualmente).

05 agregados deverdo ser estocados de modo a manter a separacdo das
diferentes classes granulométricas, evitar a contaminacdo por materiais estranhos
(terra, dlen, etc.) e permitir a drenagem da 3gua superficial.

Quando a distribuicdo de cada uma das dlasses granulométricas isoladas e das
misturas, serdoc tolerados os seguintes limites, com relacdo aos wvalores
apresentados nos estudos prévios:

Porcentagem em peso, matenal retido acumulado para peneiras de aberturas e
mm, variacao permitida:
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NEIRAS =
ABERTURA WARIACAD TOLERADA

i)

B 15 a 06 > 1,2 | 5 43 hontos percentuais T 5
laior peneira da  hontos

Pén'e (Dmax. ) ipercentuais 0 a 3%

Modulo de finura da classe: O 0,20;
Madulo de finura da mistura de classes: [0 0,20

& umidade total dos agregados, tanto guanto possivel devera situar-se entre o
valor necessario para a obtencdo da condicdo saturada superficie seca como
minimo €, no maximo, 6% em peso (umidade total).

0 controle de qualidade de agregados sera executado em conformidade com o
exposto NBR 12.654 da ABNT.

AGUA

A agua para mistura dewera ser limpa, isenta de oleo, matenal organico e
impureza em geral gque prejudiguem a pega e o postenor endurecimento do
concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas, devera atender aos seguintes
limites:

PH de 5,8 a 8,0

Maténa organica maxima 3 mag/l
Residuo solido maximo 5.000 mag/l
Sulfato (SO --_1] maximo 300 mgfl
Cloreto (Cl -) maxime 500 ma/l
Actcar maximo 5 ma/l

Caso seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZACAO, a dgua podera
ser utilizada se:

Permitir a preparacao de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento
a ser empregado na obra, cujo tempo de inicio de pega ndo difira de mais de 30
minutos de pasta preparada com o mesmo cimento e dgua considerada de
qualidade comprovada;

Permitir a preparacdo de argamassa de consisténcia normal (NBR 7.115) com o
comento a ser empregado na obra, cuja resisténcia media a compress3do (NBR
7.115) nas diversas idades, ndo seja inferior a 90 % da resisténcia media
comrespondente 4 argamassa prepara com o mesmo cimento e agua considerada de
qualidade comprovada.
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ADITIVOS

Sera facultado a EMPREITEIRA o emprego de qualguer tipo de adibivo desde
que com ele sejam obtidas misturas gue conduzam a estruturas comprovadamente
resistentes, durdaveis e impermeaveis.

& EMPREITEIRA, guando dos estudos prévios, devera apresentar as marcas,
tipos, ensaios de caracterizacdo e proporgbes nas misturas dos aditivos que
pretende utilizar.

A FISCALIZACAO para cada tipo de aditive podera verificar a conformidade
deste com o padrdo utilizado nos estudos prévios.

0z aditivos poderdo ser em po, devendo ser misturados aos materiais secos,
ou em forma liquida, a ser misturade na agua. O controle da dosagem do aditive
devera ser extremamente rigorose, para que nao haja excesso ou falta na mistura.

MNo ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricacdo e se as
embalagens sdo originais do fabricante. As embalagens danificadas ou ndo onginais
do fabricante deverdo ser retiradas do local do armazenamento. A EMPREITEIRA
deverd fomecer A FISCALIZACAO a identificagio e quantidade de cada partida
recebida e estocada.

0s aditivos deverdo ser estocados em locais cobertos, protegidos de vanacdes
de umidade e temperatura. Os aditives em po, por sua natureza higroscopica, ndo
deverdo ser ammazenados em locais Omidos, proximo a paredes ou diretamente
sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronologica, com base na data
da fabricacdo. N3o serd permitido o emprego de aditivos com mais de 3 meses
(aditivo em pad) ou 6 meses (aditivos liguidos) ou cujas embalagens apresentem- se
estufadas, corroidas ou danificadas, a ndo ser apos a execugdo de ensaios de
comprovacao de gqualidade dos mesmos.

Concretos / material

0 concreto devera ser composto de cimento, agregados middos e gralddos e
aguas e, funcdo dos estudos prévios a serem executados em laboratono, de
adibivos. Para emprego, toda a qualguer mistura (trace) devera ter sido submetida
a ensaios prévios em laboratéric e aprovada pela FISCALIZACAD,
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ESTUDOS PREVIOS

A EMPREITEIRA devera proceder aos estudos prévios de dosagem de concreto.
Tais estudos deverdo ser apresentados para aprovacdo com anteced&ncia minima
de dez dias, em relacdo a seu emprego em estruturas definitivas.

A cada mistura estudada deverda corresponder uma planilha, para
apresentacdo a FISCALIZACAD, onde devera ser nformado, no minimo:

Caracteristicas Gerais;

Denominacdo do traco;

Tipo & marca ou fonte dos materais empregados;
Data (da mistura executada);

Consumo de cada material por metro cubico de concreto (agregados na condicao
saturada superficie seca);

Agua/aglomerantes;

Maxima dimensao caracterisbica do agregado (Dmax.};
Estrutura e elementos onde sera possivel o emprege do “traco”™;
Faia de "slump” a ser adotada para controle;

Caracteristica do Estudo do Concreto;

Temperatura do concreto;

Teor de ar incorporado;

Densidade;

Abatimento no cone de Abrams (slump) obtidos;

Resisténcia a compressao obtida nas diversas idades definidas;
Caracteristicas dos Matenais (no estudo);

Agregados: identificacdo da partida, andlise granulométrica (por fracdo e
composta), absorcdo e umidade (total e livre) observada, por fracdo;

Cimento: identificagdo da partida (ou ensaio);
Aditivos: identificacdo da partida {ou ensain);
Adigoes: identificacdo da partida (ou ensaio);
Recomenda-se para a execucdo dos estudos prévios;

Utilizar agregados de estogues repressntativos do matenal existente, gque
apresentem umidade livre (ou seja, ndo dosar com agregados ndo saturados),
sempre que possivel;

Empregar matenal suficiente para obtencdo de 50 litros de concreto, no minima;
20
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verificar consisténcia (slump) apos decorrido prazo estimado para transporte do
concreto até o local de lancamento e, eventualmente (para lancamento demorados)
considerar tempo de lancamento necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e
FISCALIZACAD estabelecer fama de wvanacdo de consisténcia especifica para
estrutura e “traco” levando em conta a perda de consisténcia;

Quando utilizado aditive fluidificante, o tempo médio entre mistura dos matenais e
adicdo do aditivc na frente de servigo, deve ser considerado nos estudos de
dosagem;

Mo caso especifico de estudo para concreto auto adensavel wverificar perda de
consisténcia ao longo do tempo de modo a garantir que o concreto este)a
trabalhavel durante todo o tempo previsto para langamento.

Controle de qualidade

O controle de gualidade do concreto devera atender ao prescnito da ultima
edicdo da NBR 12.655 da ABNT (Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificacfes seguintes sdo validas tanto para o concreto produzido no
canteiro quanto para concreto dosado em central. Neste ulomo caso recomenda- se
que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualiicado na central. De modo a garantir
a procedéncia e uniformidade dos matenais.

O concreto devera ser sempre dosado de modo a se obter misturas
trabalhaveis, para as diversas hnalidades, devendo ser sempre para abingir a
resisténcia & o acabamento especificados.

A guantidade total de agua para cada traco devera ser a minima necessaria
para produzir uma mistura com as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concreto deverdo ser medidos por peso. A agua e
os aditivos liguidos poderdo ser determinados por pesagem ou por volume. Para
que o concreto seja satisfatdrio € fundamental que a mistura dos componentes seja
perfeita & homogénea. E vedado o carregamento da betoneira acoma de sua
capacidade ou a execucdo de operacoes que wviolem as recomendacbes do
fabricante. A betoneira devera ser limpa apoés cada periodo de producdo de modo
que o matenal gue ewventualmente ficou adendo ndo prejudique as futuras
betonadas.

s limites de precisdo de pesagem dos matenais deverdo obedecer aos
valores indicados na tabela s seguir:

MATERIAL | IMITE DE PRECISAO %
Aglomerantes [

Agregado miudo

Agregado graudo >

Pigua [

21
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As balangas utilizadas deverdo possuir mostradores com escala, permitindo ao
operador acompanhar a pesagem do inicdo ao fim. As balangas deverdo ser
aferidas antes do inicio das operacbes e, sempre que julgar necessario, a
FISCALIZACAD podera exigir novas aferigbes.

A betoneira deverd estar operando enquanto estiver sendo descarregada.
Caso o concreto seja produzido no local da obra, a melhor sequéncia de introducdo
dos componentes devera ser determinada no canteiro, devendo ser efetuados os
ajustes necessarios 3 fim de ser obtida 3 maxima eficiéncia. Recomenda-se, para
betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m3, a introducdo inicial dos
agregados, seguidos do cimento e da dgua. Aditivos liguidos eventualmente usados
deverdo ser previamente misturados com parte da dgua de amassamento.

E vedada a utilizacdo de dleos para limpeza de betoneiras para evitar eventual
contaminacdo dos matenais.

0 tempo de mistura da betoneira devera ser adaptado de modo gue se
obtenha concreto o mais homogéneo possivel.

MNas centrais de concreto deverdo ser previstos estoques e silos perfeitamente
separados para cada materal componente.

Alem disto, os matenais componentes deverdo ser pesados separadamente,
permitindo-se acumulo apenas em balangas de agregados graiados.

Como equipamento minimo, as centrais deverdo possuir cada uma delas, dois
dispositivos para medicdo rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados aditivos
fluidificantes, adicionados ao concreto no local de lancamento, a EMPREITEIRA
deverd providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para tanto. Neste dltimo
caso, sugere-se gue, quando dos estudos de dosagem, seja verficado o efeito, nas
propriedades do concreto endurecido, de redosagem do aditive fluidificante.
Ficarao, entretanto, a critério da FISCALIZACAO, com base em tais resultados as
decisdes de permitir a pratica de redosagem do aditivo fluidificante.

Caso existam dividas quante a eficiéncia de misturador, a FISCALIZACAO, a
seu critério, podera realizar ensaios de uniformidade do concreto, de acordo com o
Anexo da ASSIM C-94.

Preparo para lancamento

0 concreto s0 podera ser lancado apos terem sido aprovadas as formas, as
armaduras, os embubtidos e as superficies schre as quais serd langado. As
concretagens deverdo obedecer a esguemas previamente estabelecidos e
aprovados pela FISCALIZACAD; caso ocommam problemas gue impossibilitem o inicio
imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas, interrupcao
de energia, etc., o concreto somente podera ser lancado apds nova liberacdo.

22
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LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundactes em temra, contra a qual serd lancado o concreto, deverdo ser
compactadas, limpas e saturadas com agua, porém isentas de agua livre (pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto sera lancado, devera ser limpa,
isenta de agua, lama, material solto e entulho e eventuais falhas deverdo ser
tratadas. As superficies de rocha deverdo ser mantidas molhadas previamente ao
lancamento por, no minimo, 24 horas antes do lancamento. Além disto, depresstes
e irregularidades das fundagtes rochosas deverdo ser preenchidas com concreto ou
argamassa, a critério da FISCALIZACAQ.

LANCAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZACAQ

0 concreto de regulanzacdo sobre o qual serd lancado concreto estrutural
devera apresenta-se tal como as superficies de rocha; adicionalmente, sua
superficie ndo devera ter sido "queimada” com cimento ou alisada.

JUNTAS DE CONSTRUCAD

As superficies de juntas de construcdce deverdo estar impas, asperas e na
condicdo saturada seca antes do concreto fresco. Tal limpeza consistira na remocao
de nata, residuos, manchas de dleo, matenal solto ou poroso e deverd ser
executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de agua sob pressdo
ou gqualquer método aprovado pela FISCALIZACAOD. A aplicacdo deste tratamento
devera ser feito de modo que se remova apenas a pelicula de argamassa da
superficie e ndo ocorra desbastamento excessivo ou remogdo de grios de agregado
agratido.

Transporte do concreto

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de lancamento, devera
ser feito no menor tempo possivel de tal forma gue sejam evitados segregacdo,
perdas de material ou aumento excessivo de temperatura do concreto.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento devera ser
de 45 minutos. Esse tempo podera ser aumentado, caso a FISCALIZACAD verifique
que nenhum prejuizo ccorrera na qualidade do concreto até o término do seu
adensamento. Deverdo também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescrigies constantes dos itens a seguir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizacgdo adequada para a idenbificagdo
dos diferentes tipos de concreto durants seu transporte, quando necessario.

Antes do inicio de gualguer concretagem, a EMPREITEIRA devera determinar o
nimero de veiculos necessanos ao transporte do concreto ou, eventualmente, o
numero de cacambas a serem utilizadas, para gue o fluxo de concreto até o local
de lancamento seja continuo € uniforme.

O concreto podera ser transportado dos caminhoes-betoneira para as férmas,
utilizando-se calhas, coireias transportadoras ou outros métodos, desde gue ndo
provoguem segregacao do conoreto aprovados pela FISCALIZACAQ.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autonzada pela
23
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FISCALIZACAO, devendo ser o langamentc executado de modo a evitar
desagregacéo e perda de plasticidade do concreto. Caso utilizado, as calhas
deverdo apresentar declividade tal que permita 0 escorregamento dos concretos de
consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Ma extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que
permitam gueda vertical do concreto sobre a superficie de lancamento, evitando- se
assim a separacdo dos componentes da mistura.

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovade pela
FISCALIZACAD, deverd resultar em um concreto que atenda as condicBes
requeridas nestas Especficacies Técnicas, € as demais instrugtes dos Fabricantes
dos equipamentos utilizados.

Os requisitos exigidos para o transporte de concreto por meio de caminh3o
betoneira sdo estabelecidos pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no
tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do mesmo.

Quanto a cacambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutengdo
pericdica das mesmas; ao final de cada turno de servico as cacambas deverdo ser
lubrificadas e lavadas e antes do inicio de cada turno deverdo ser umedecidas com
agua para ndo absorverem adgua do concreto, o que provocaria a perda de
plasticidade do mesmao.

Poderao ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evitada a
segregacdo € a perda de plasticidade do concreto e que ndo ocorma perda de
argamassa por aderéncia a correla. Sendo assim a EMPREITEIRA devera
providenciar cobertura de correia para proteger o concreto da acdo de sol, vento
e chuva e raspador para evitar aderéncia de angamassa.

Tal como para os demais equipamentos e meétodos construtivos, a
FISCALIZACAD devera aprovar os métodos para transporte de concreto sugerido.

Lancamento do concreto

A EMPREITEIRA deverd manter a FISCALIZACAO permanentemente informada
a respeito dos cronogramas de langamento de concreto. Todos os esquemas de
langamento deverdo ser previamente aprovados pela FISCALTIZ ACAQ.

Toda e qualguer concretagem somente poderad ser iniciada apds a inspecdo e
liberacdo da FISCALIZACAQ, devendo prosseguir sempre com a presenca de um
seu representante autorizado. Esta exigéncia somente poderd ser revogada por
decis@o da propria FISCALIZACAQ, gque comunicara claramente esta decisdo a
EMPREITEIRA, por escrito.

M3o sera permitida gualgquer adicde de dgua durante o lancamento do
concreto, com o intuito de tornd-lo mais trabalhawvel.

Qualguer concreto que tenha endurecido a ponto de ndo mais ser possivel a
sua colocacdo devera ser rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais
proximo possivel de sua posigao fina; devendo-se evitar processos que o fagam fluir
lateralmente, o que podera ocasionar segregacao.

24

Processo Administrativo n°. 8837/2024 — Concorréncia n°. 16/2024 - Contrato 43/2024
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

CIDADE DE .
v, GARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba

CILDE 0 i
Secretana de Desanvehamanto Urbano CARAPICURA

A superficie a serem recobertas por concreto deverdo ser sempre mantidas
na condigdo de "saturada com superficie seca”.

Adensamento do concreto

O concreto devera ser adensado até a densidade maxima julgada apropriada,
sem a ocorréncia de vazios entre os agregados graudos ou de bolsas de ar. O
concreto devera moldar-se, sem segregacdo, as superficies, arestas e dngulos das
formas em torno das bamras de armadura e das pegas embutidas.

0 adensamento do concreto devera ser obtide através do uso de wibradores do
tipo imersdo, com acionamento elétricc ou pneumatico. Os wvibradores deverao
estar disponiveis na obra em nidmero e poténcia compativeis com as caracteristicas
dos concretos, principalmente guanto € consisténcia, didmetro maximo e teor de
argamassa.

Agregados graddos salientes na superficie da camada deverdo ser deslocados
por vibracdo para o intenor da massa de concreto, durante as operacies iniciais de
vibragdo. Os wvibradores ndo poderdo ser ublizados para o transporte ou
deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto quando
especificamente aprovado pela FISCALIZACAQ,

Antes do inicio de gqualguer langamento, os vibradores e as mangueiras
necessarias as operagbes de adensamento deverdo ser inspecionados; a cada
chamada o vibrador devera trabalhar em posicdo proxima a wverhical, penetrando
profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das
areas de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um
lance s6 podera ser iniciada quando o concreto do lance anteriormente lancado
estiver totalmente vibrado.

Deverao ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas, barras
de armadura e pecas embutidas e vibracies excessivas que Causem sSegregacan e
surgimento de nata ou de guantidades excessivas de agua, na superficie do
concreto.

Quando forem ublizados wibradores acionados a ar comprimido, a
EMPREITEIRA devera garantir a manutencdo constante da pressdo de ar, na

alimentacao dos wibradores, dentro dos valores nominais especficades pelos seus
fabricantes.

05 vibradores dotados de tubos wibratonos com didmetros iguais ou
superiores a 10 cm deverdo ser operados, quando imersos no concreto, numa
rotacdo minima de 6.000 RPM. No caso de didmetros inferiores a 10 cm tal rotacdo
minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de fdrma e de superficie estara sujeito a prévia
aprovacdo pela FISCALIZACAD. Os vibradores de férma deverdao ser firmemente
presons as Mesmas e operar a rotacdo minima de 8.000 RPM.

A FISCALIZACAO poderd exigir da EMPREITEIRA a revibracdo do concreto nos
locais em gue julgar necessario.
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Cura

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com
agua ou oubtro meétodo aprovado pela FISCALIZACAOD, de modo a garantir a
conservacao da umidade interna do concreto, até que o processo de hidratacdo do
cmento tenha sido inteirramente completado.

A cura com agua deverd comecar tdo logo o concreto tenha endurecido
suficientemente para impedir danos a superficie, devendo continuar pelo menos 14
dias ou até gue o concreto seja coberto por outro concreto ou aterro.

O concreto deverda ser mantido dmido mediante a8 sua a cobertura com
material saturado de dgua, tal como areia ou aniagem Umida, ou por um sistema
de tubos perfurados, bormifadores mecdnicos “piscina” ou por gualguer outro
método aprovado pela FISCALIZACAO.

Reparos em superficies expostas deverdo ser curados por, no minimo 14 dias,
com aniagemn molhada, mas sem gue haja excesso de agua capaz de manchar o
acabamento de concreto aparente.

Pequenos reparos & enchimentos de furos de barras de fixacdo em paredes
deverdo ser curados durante pelo menos 7 dias, por_meio de emprego de fita
adesiva cu cobertura similar, aprovada pela FISCALIZACAD.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes
superficies expostas, o ambiente seja mantido saturado de umidade através do
emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa umidade relativo do ar.

A critérioc da FISCALIZACRD poderfio ser empregados compostos de cura
comerciais, desde gue demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.
Acabamento

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material
ainda no estado plastico ou entdo atraveés de cuidadoso preparo das superficies das
formas que ficardo em contato com o concreto gue terd sua superficie aparente. Os
tipos de acabamento previstos e os lados sdo:

a) Superficie sem formas
« Tipo 1:
Simples nivelamento, evitando grandes protuberdncias ou caimentos.
« Tipo 2:
Sarrafeamento.
« Tipo 3:
Desempeno, iniciado logo apas o samafeamento.
As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderdo apresentar uma imegularidade
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gradual maxima de 6 mm, medida com gabanto metdlico de 1,5 m de
comprimento.

b) Superficie com formas
« Tipo 4:

Superficies contra as quais deva ser colocado aternro ou concreto; ndo requerem
tratamento apos a remocdo das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso;
somente deverdo ser corngidas irregularidades que excedam 30 mm.

« Tipo 5:

Superficie com formas, ndo recobertas por nenhum materal; as imegularidades
superficiais abruptas ndo poderdo exceder & mm e as graduais 10 mm.

« Tipo 6:

Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as irregularndades
graduais de superficie deverdo ser inferiores a & mm; e as abruptas deverdo ser
transformadas em graduais.

Preparos no concreto

Imediatamente apos a remocdo das formas, deverdo ser efetuados os reparos
necessanos para a correcao de todas as imperfeicies observadas ou medida nas
superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos os requisitos especificados.
Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apds a remogdo das
fdrmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZACAD.

0 concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o matenal
insatisfatorio, substituindo-o por novo concreto. Todos os reparos em superficies
expostas deverdo ser executados serrando-se com disco de diamante ou de
carburundum ao redor da borda da d@rea danificada, segundo linhas a prumo,
niveladas ou paralelas as formas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter
profundidade minima de 12 mm, & o concreto defeitucso restante dewverd ser
desbastado de modo a ser evitada fragmentacdo das linhas de corte.

0s reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo que ndo
prejudiguem aspecto estético das estruturas. Assim, a coloragdo das areas
reparadas devera ser aproximadamente igual 2 dos demais concretos da estrutura.

s locais a serem reparados deverdo ser completamente lavados com jatos de
ar & agua, para gue sejam eliminados materais soltos, devendo a superficie
apresentar textura adequada a aderénoa efetiva.

Quando necessario, a ligacdo com o concreto anterior podera ser obtida
através do uso de resinas a base de epoxi, desde que definido pela FISCALIZACAD.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECOD

Este processo ndo deverd ser adotado em depressdes relativamente rasas e
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profundidades menores que 3 cm, ou por detras de uma malha consideravel de
armadura exposta, ou em furos que atravessem intziramente a estrutura.

05 vazios e as cavidades decormrentes da remocdo de tirantes, as fendas
estreitas cortadas para reparos de rachaduras e os recessos de tubulaches de
injecac deverac ser preenchidos com argamassa seca. FISCALIZACAD, a seu
critério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais de
sua aplicagdo. As proporghes exatas dos matenais componentes da mistura serdo
definidas pela FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo serd utilizado gquando a area de reparo possuir profundidade
minima de 10cm ou quando o defeito se prolongar inteiramente através de uma
parede de muro. A drea minima para esse bipo de reparo, em concreto estrutural
& da ordem de 15 x 15 cm desde gue sua profundidade ultrapasse a armadura.

As baras da armadura nd@o poderdo ficar parcialmente embutidas no concreto
antigo, devendo haver uma limpeza de, no mimimo 2,5 cm ao redor de cada barra
exposta.

0 reparo com concreto somente podera ser imiciado apos a obtencdo das
condicies adeguadas de limpeza e quando a superficie estiver na condicdo
"saturada com superficie seca”.

REPAROS COM ARGAMASSA

0 reparoc com argamassas deverd ser adotado em dreas largas demais para o
enchimento seco, e raso demais para o reparc com concreto. Por critério da
FISCALIZACAD podera ser utilizado em locais ndo sujeitos a contato com Agua ou
elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparados deverdao ser rebamados até uma
profundidade minima de 2,5 cm.

TRINCAS E FISSURAS

O bratamento das trincas ou fissuras somente sera necessdrio nas estruturas
para as guais se exige maior impermeabilidade ou que ficardo em contato com
elementos agressivos ou, ainda, guando a critério da FISCALIZACAO ou do
PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

0 tratamento da trinca ou fissura consistird inicialmente em proceder-se a
furos feitos com brocas ao longo da trinca, espacados de 30 a 40 cm, 2 executados
até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se toda a trinca com um
material adesivo, tornando-se a precaucdc de dexar tubos em cada orificio,
destinado a facilitar a injecdo com matenal selante.

Caso seja necessano o restabelecimento da monoliticidade da peca no local da
trinca, o matenal selante deve ser necessanamente rigido.
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EMBUTIDOS

0Oz elementos metdlicos embubidos deverdo ser locados nos  seus
correspondentes e exatos lugares e fixados para evitar deformac3oc ou distorcdo
durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido resisténcia adequada. E
vedada a insergdao de embutidos no concreto plastico, apos a concretagem.

Sempre que possivel, deverdo ser empregados dispositivos metdlicos de
ancoragem. N3o serdo permitidos tampdes de madeira para fixacdo.

Antes da concretagem, todas as pecas embutidas incluinde eletrodutos e
tubulagtes hidraulicas deverdo estar completamente hmpas, livres de graxas, tintas
ou outros materiais estranhos e assim serdo mantidos até ficarem totalmente
embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou outros danes causados aos embutidos e seus acessorios,
por culpa da EMPREITEIRA, serdo reparados pela mesma sem qualquer dnus para a
CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pecas metslicas,
onde se fizer necessario, de forma a assegurar a sua ajustagem e conforme
determinado pela FISCALIZACAO ou pela PROJETISTA.

A EMPREITEIRA =0 poderd iniciar a concretagem apos liberacdo, pela
FISCALIZACAO, dos embutidos.

Ma eventualidade de uma obstrucdo parcial ou total da tubulagdo embutida,
esta devera ser desobstruida ou substituida de maneira gque satisfaca a
FISCALIZACAD. As extremidades abertas das tubulacies deverdo ser tamponadas
ou protegidas adequadamente. A tubulacdo e as conexdes a serem embubidas no
concreto nao deverdo ser pintadas. A menos gue sgja indicado de outra forma.

Cada sistema de tubulacdo hidraulica embutida devera ser limpo internamente
e ensaiado sob pressdo, de acorde com os desenhos ou conforme determinados
pela FISCALIZACAD, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalacdo, os eletrodutos deverso ser inspecionados, devendo
ficar livres de gualquer obstrucdo, e serdo limpos e secos por meio de mandnl, de
uma escova de arame circular (de tamanho adequado para o eletroduto) e de pano
SECo.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatacdo ou contracdo, devera
ser instalado conextes adequadas.

Estrutura Metalica
Execucao dos Servicos

Todos os elementos de projete produzidos pelo fabricante deverdo ser
submebtidos & aprovacdo do autor do projeto, que devera, de preferénca,
acompanhar a execucao dos servicos.

Az modificacies de projeto que eventualmente forem necessarias durante os
estagios de fabricagdo e montagem da estrutura deverd ser submetidas a
aprovacao da Fiscalizacdo e do autor do projeto.
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0 aco e os elementos de ligacdo utilizades na fabricagdo das estruturas
metilicas obedecerdo as prescrigies estabelecidas nas especificactes de materiais.

Somente poderdo ser utilizados na fabricacdo os matenais que atenderem aos
limites de tolerdncia de fornecimento estabelecidos no projeto.

Serao admitidos ajustes corretives através de desempeno mecanico ou por
aguecimento controlado, desde gue a temperatura nao ultrapasse a 650°C. Estes
procedimentos também serdo admitidos para a obtencdo de pré-deformagtes
necessarias.

Os cortes por meios térmicos deverdc ser realizados, de preferéncia, com
equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas deverdo ser isentas de
entalhes e depressoes.

Eventuais entalhes ou depressies de profundidade inferior a4,5 mm poderao
ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por esmerilhamento. Todos
os cantos reentrantes deverdo ser anredondados com um raio minimo de 13 mm.

MN3o sera necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou
perfis cortados com serra, tesoura ou macarico, salvo indicacdo em contrario nos
desenhos especificagbes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser evitadas nas
zonas sujeitas a formacdo de rotulas plasticas.

Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso, obtido
por esmeril, goiva ou plaina. As rebarbas deverdo ser removidas para permitir o
ajustamento das partes gue serdo parafusadas ou soldadas, ou se originarem nscos
durante a construcdo.

Produtos Laminados

A ndo ser gue sejam estabelecidas exigénoas neste memonal, os ensaios para
a demonstracdo da conformidade do material com os requisitos de projeto serdo
limitados aos exigidos pelas normas e especificacies. Se o matenal recebido ndo
atender as tolerancias da ASTM Agrelativas a curvatura, planicidade, geometria e
outros requisitos, sera admitida a correcdoc por aquecimento ou desempeno
mecanico, dentro dos limites indicados na norma.

0Os procedimentos correbivos para recondicionamento de chapas e perfis
estruturais recebidos da usina poderdo também ser utilizados pelo fabricante da
estrutura se as anomalias forem constatadas ou ocorrerem apds o recebimento dos
produtos. Procedimentos mais restntivos deverao ser acordados com a Fiscalizagao.

05 materiais retirados do estoque deverdo ter qualidade igual ou supenor a
exigida pelas especficacies. Os relatorios elaborados pela usina poderdo ser
aceitos para a comprovacao da qualidade. Os materiais de estogue adgquiridos sem
qualquer especificacdo ndo poderdo ser utilizados sem a aprovacdo expressa da
Fiscalizacdo e do autor do projeto.

Perfis Soldados

Todas as colunas, vigas principais ou secundarias e outras pecas da estrutura
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deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados,
conforme indicacdo do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e deverdo obedecer 38 normas
da AWS. O processo de execucdo deverd ser submetido & aprovacdo da
Fiscalizacdo.

As soldas entre abas e almas serdo de angulo e continuas ou de topo com
penetracdo total, executadas por eguipamento interamente automatico. Poderdo
ser ublizadas chapas de encosto em funcdo das necessidades. As soldas de
enmnjecedores as almas das pecas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

0s elementos deverdo ser posicionados de tal modo gue a maior parte do
calor desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As
soldas serdo iniciadas pelo centro e se estenderdo até as extremidades, permitindo
que estas estejam livres para compensar a contracdo da solda e evitar o
aparecimento de tensbes confinadas.

As pecas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de
distorgiies, empenos ou outras tensdes de retracao.

As colunas deverdo ser fabricadas numa peca dnica em todo a sua extensdo,
ou de conformidade com as emendas indicadas no projeto. As emendas somente
poderdo ser alteradas apos aprovacdo da Fiscalizacdo e do autor do projeto.

As extremidades das colunas em contato com placas de baseou placas de
topo, destinadas a transmitir os esforcos por contato (compressdo), deverdo ser
usinadas. As abas e as almas deverdo ser soldadas a chapa.

As placas de base deverdao ser acabadas em atendimento aos seguintes
requisitos:

a} as placas de base laminadas com espessura igual ou inferior a 50
mm poderdo ser utilizadas sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatorio
por contato;

b) placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm e inferior a
100 mm poderdo ser desempenadas por pressaoc ou aplainadas em todas as
superficies de contato, a fim de ser obhdo apoio por contato satisfatdrio, com
excegan dos casos indicados nas alineas d) e);

c) placas de base laminadas com espessura superior a 100mm, assim
como bases de pilares e outros tipos de placas de base, deverdo ser aplainadas em
toda a superficie de contato, com excecao dos casos indicados nas alineas d) e);

d) ndo sera necessario aplainar a face inferior das placas de base se
for executado grauteamento para garantir pleno contato com o concreto de
fundacdo;

a} ndo sera necessario aplainar a face superior das placas de base se
for utilizada solda de penetracdo total entre a placas e o pilar.
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Trelicas e Contraventos

As trelicas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de
montagem, salvo indicacdo contraria no projeto. De um modo geral, os banzos
superiores e inferiores ndo deverdo ter emendas. Se forem necessarias para evitar
manuseio especial ou dificuldades de transporte, as emendas serdo localizadas nos
quartos de vao. As juntas serdo defasadas e localizadas nos pontos de suporte
lateral ocu t3o procamas gquanto possivel desses pontos.

As trelicas deverdo ser montadas com as contra flexas indicadas no projeto ou
de conformidade com as normas, no caso de omissdo do projeto.

Tedos os contraventamentos serdo executados deforma a minimizar os efeitos
de excentricidades nas ligagies com a esbtrutura. De um modo geral, os
contraventamentos executados com barras redondas deverdo ser ligados as trelicas
ou as vigas por meio de cantoneiras de fixagdo.

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituides de barras redondas e
cantoneiras, deverao prover todas as tercas da estrutura.

0s contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverdo serem
executados com chapas soldadas e travejamentos espacados, de conformidade com
as especificagdes.

Pintura de fabrica

0s elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de pintura,
incluindo as pecas a serem pintadas, a preparagdo das superficies, a especficacdo
da pintura e a espessura da pelicula seca da pintura de fabrica.

A pintura de fabrica & a pnmeira camada do sistema de protecdo, que devera
funcionar por um periodo curto de tempo, e assim sera considerada temporaria e
provisoria. A Contratada deverda evitar a deterioracdo desta camada por mau
armazenamento ou por submeté-la a ambientes mais severos gue os ambientes
NoMmais.

O fabricante devera efetuar a limpeza manual do ago, retirando a ferrugem
solta, carepa de laminacdo e outros materiais estranhos, de modo a atender aos
reguisitos da SSPC-SP 2. Se ndo for especificada no projeto, a pintura devera ser
aplicada por pincel, rolo, "spray”, escormmento ou iImersdo. A espessura minima da
pelicula seca de fabnca devera ser de 25 micra.

Az partes das pecas de aco que transmitem esforcos ao concreto por
aderéncia nao deverdo ser pintadas. Com excecdo deste caso e nos pontos em que
a pintura for desnecessana, todas as pecas deverdo recsber na fabricacdo pelo
menos uma camada de primer.

As superficies inacessiveis apos a montagem da estrutura serdo previamente
limpas e pintadas, com excecdo das superficies de contato, que ndo deverdo ser
pintadas.
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As ligagbes com parafusos trabalhando por contato poderdo ser pintadas. As
lipacies com parafusos trabalhando por atrito e as superficies que transmitem
esforcos de compressdo por contato deverdo ser limpas e sem pintura, a ser gue
seja considerado no calculo um coeficente de abtnto adeguado a este tipo de
acabamento. Se as superfices forem usinadas, deverdo receber uma camada
inibidora de corrosdo, removivel antes da montagem da estrutura.

Se ndo houver outra especificacdo, as superficies a serem soldadas no campo,
numa famxa de 50 mm de cada lado da solda, deverao estar isentas de matenais
que impecam a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos durante a sua
execucan. Apos a soldagem, as superficies deverdgo receber a mesma limpeza e
protecdo previstas para toda a estrutura.

Entrega, transporte e manuseio da estrutura

A estrutura metilica devera ser entregue no canteiro de servico apds ter sido
pré-montada na oficina e venficadas todas as dimensdes e ligacdes previstas no
projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem final.

Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecera a uma sequéncia
previamente programada e aprovada pela Fiscalizacdo, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente & econdmica.

Apos a entrega no canteiro de servigo, a estrutura sera armmazenada sobre
dormentes de madeira. Durante o manuseio e empilhamento, todo cuidado sera
tomado para evitar empenamentos, danos na pintura, flambagens, distorcoes ou
esforgos excessivos nas pecas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas durante o
manuseio ou btransporte, serdo escoradas com madeira, bracadeiras ou gualquer
outro meio. Pecas empenadas ndoc deverdo ser aceitas pela Fiscalizacdo. Os
metodos de desempeno também dewverdo ser previamente aprovados pela
Fiscalizac3o.

Montagem

O método e a sequéncia de montagem deverdo ser submetidos a aprovacgao
da Fiscalizacdo e do autor do projeto.

A Contratada deverd manter vias de acesso ao canteiro gque permitam a
movimentacdo dos equipamentos a serem utilizados durante a fase de montagem,

bemn como a manipulacdo das pecas a serem montadas no canteiro de servigo, de
conformidade com o Plano de Execucdo dos servicos e obras.

0 Plano de Execucgao sera elaborade de conformidade com as facilidades do
canteiro de servico, como espacos adequados para armazenamento, vias de acesso
e espacos de montagem livres de interferéncias, previamente concebido e
executado pela Contratada sob as condigbes oferecidas pelo Contratante.

Cumprira ao Contratante o fornecimentc de marcos com coordenadas e
33
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referéncias de nivel, necessarios a correta locacdo da edificacdo e dos eixos e
pontos de montagem da estrutura.

Mo caso de contrato especifico e limitado a8 execucdo da estrutura metilica,
caberda ao Contratante formecer as fundacfes, bases, encontros & apoios com
resisténcias e demais caracteristicas adequadas @ montagem da estrutura metalica.

Pintura de acabamento

Apds a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a
ficarem adequadas & aplicacdo da pintura de acabamento. Os pontos das
superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avanada deverdo ser
retocados utilizando a tinta original.

Também as dreas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura
serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta e
pintadas. A pintura de acabamento serd aplicada nas demdos necessarias,
conforme indicagdo das especficagbes, de modo a obter uma superficie final
uniforme.

Alvenaria
Alvenaria de Blocos de Concreto
Materiais

0s blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto 3 textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacies & cavidades. Deverdo apresentar arestas
vivas e faces planas. As nervuras internas deverdo ser regulares & com espessura
uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacies das
Mormas NBR 7173 e NBR 6136. Se necessario, especialmente nas alvenarias com
funcdo estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os métodos
indicados na norma.

0 armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condicfes prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdoc executadas em obediéncia as
dimensoes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo
das camadas de argamassa.

0 assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no trago wvolumétrico 1:4, guando ndo especihcado pelo projeto ou
Fiscalizacdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As amaitacies das alvenaras deverdao ser executadas de conformidade com as
indicagtes do projeto ou Fiscalizacdo.
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Mas alvenarias de blocos estruturais, deverac ser atendidas as disposigbes da
Morma NBR 8798 - Execucdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos
Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e
de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de gabarto. Nao deverdo
ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenana. As wvergas e
amamracies serdo executadas com blocos especiais, @ fim de manter fachada
homogénea. Se nao for indicade no projeto, a contratada devera apresentar um
plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo. Os
servigos de retogues serdo cuidadosamente executados, de modo a garantir a
perfeita uniformidade da superficie da alvenana.

Apds o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os
residuos de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a venficar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo
e o esquadro das paredes, bem como os amremates e a regulandade das juntas,
de conformidade com o projeto.

Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto
Materiais
s elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddnea,

bem curados, compactos, homogéneos e uniformes guanto a textura e cor, isentos
de defeitos de moldagem, como fendas, ondulactes e cavidades.

Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente
regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas deverdo ser
regulares e com espessura uniforme.

0 armazenamento & o transporte dos elementos vazados serdao realizados de
modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condictes prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em
obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e
niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

0O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de comento e
areia, no traco wvolumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato.

As juntas serdo inmicialmente executadas no mesmo plane e posteriormente
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rebaixadas com ferramenta adeguada. As amarragoes das alvenarias € o©
fechamento de grandes v3os deverdo ser executados de conformidade com as
indicacies do projeto ou Fiscalizacdo.

Apos o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os
residuos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo
removida se refeitas, com nova aplicacdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a venficar alocagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo
e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de
conformidade com o projeto.

Impermeabilizacao
Impermeabilizacdo com Membrana

05 servigos de impermeabilizacio deverdo ser realizados por empresa
especializada e de comprovada expenénaa.

a) Preparo da Superficie

& superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada,
observando os caimentos minimos em diregdo acs condutores de dguas pluviais,
com argamassa de cimento e areia no trago volumétnico 1:3 e espessura de Z cm
{em torno dos condutores de aguas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverdo ser arredondados e a superficie apresentar-
se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e dlens. As dreas mal aderidas ou trincadas
serdo refeitas.

b) Aplicacdo da Membrana

Inicialmente a superficie sera imprimada com membrana a base de polimeros
acrilicos, na cor branca.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera
protecdo com argamassa de cimento e areia no traco volumeétrico 1:3, na espessura
minima de Zcm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e
caimento adeguado, conforme detalhes do projeto.

As areas verticais receberdo argamassa traco volumeétnicol:4, precedida de
chapisco. Se apresentarem alturas supeniores a 10 cm, dever-se-a estrutura-las
com tela metalica.
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Cobertura
Telhas em Cimento Reforcado e Metalicas

As telhas metdlicas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, com cantos
retilinens, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensies
obedecerdo as especificagtes de projeto.

De preferéncia, o armazenamento sera realzado em local proximo da
montagem, em area plana, com as pecas na posicdo vertical. Ma impossibilidade, as
telhas serdo apoiadas sobre suportes de madeira espacados de 3 m,
aproximadamente, de altura vanavel, de modo que a pilha figue ligeiramente
inclinada, com espaco suficiente para a ventilacdo entre as pecas, de modo a evitar
o contato das extremidades com o solo.

As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 05 MEsSMOs
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados
em caixas, etiguetadas com a indicacdo do tipo e quantidade e protegidas contra
danos.

Processo executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verficada a compatibiidade da
estrutura de sustentagdo como projeto da cobertura. Se existirem irregulanidades,
serdo realizados os ajustes necessarios. O assentamento das telhas serd realizado
cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Serdo obedecidos os
recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcdo da inclinacdc do
telhado. As telhas serdo fivadas as estruturas de sustentacdo por meio de
dispositivos adequados, de conformidade com as especificacbes do fabricante e
detalhes do projeto.

Mo caso de telhas auto portantes, que dispensam estruturas auxiliares de
sustentacdo, as pegas serao transportadas sobre o piso da edificacdo,
imediatamente abaixo dos pontos de apoio. As telhas serdo icadas desse nivel até
as cotas de apoio, onde sera efetivado o assentamento. Se o vdo de cobertura for
superior ao comprimento das telhas, o levantamento sera realizado apos a ligagdo
das pecas. As telhas serdo ancoradas pelas extremidades, de conformidade com os
detalhes de projeto.

As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de parafusos ou
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do
projeto. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. 0s acabamentos e amremates serdo executados de conformidade
com as espechicagies do fabricante e detalhes do projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a venficar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento
e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixacdo e vedacdo da cobertura.
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Esquadrias
Esquadrias de Ferro
Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as
indicacies e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de
fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utlizados na fabricacao das
esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de supetficie e diferencas de
espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes
ao uso, berm como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagdo entre os perfis, bem como com cubros elementos da edificacao,
devera garantir uma perfeita estangueidade as esguadrias e vdos a que forem
aplicadas.

Sempre que possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera realizada
por solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
agrana fina. Se a sua utilizacdo for estritamente necessana, a disposicdo dos rebites
ou parafusos devera toma-los tdo invisiveis guanto possivel.

As seches dos perfilados das esguadnas serdo projetadas e executadas de
forma que, apos a colocacao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os
cortes, furacbes e ajustes das esguadrias serdo realizados com a maxima precisao.
Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas suficentes
para o ajuste das pecas de juncdo, a fim de ndo serem introduzidos esforcos nao
previstos no projeto. Estes furos serdo escanados e as asperezas limadas ou
esmernilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serdo realizados com brocas
ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de furador manual{pungao).

0z perfilados deverdo ser perfeitamente esquadnados. Todos os dngulos ou
linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as
saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro
destinados s esquadrias deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar
antioxidante adequado.

0 projeto das esquadnias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a im de assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as partes maveis
serao  providas de pingadeiras ou dispositivos gue garantam a perfeita
estangueidade do conjunto, impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

0 transporte, armazenamento 8 manuseio das esquadnas serdo realizados de
modo a evitar chogues e atritos com corpos dsperos ou contato com metais
pesados, como o aco, zinco € cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
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Processo Executivo

& instalagdo das esguadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. N2 colocagdo, nado serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esguadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto. As esguadnas serdo instaladas atraves de contramarcos rigidamente
fixados na alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada
caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurara nigidez e
estabilidade do conmjunto. As armacgdes ndo deverdo ser torcdas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabiidade das esquadrias nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde qgue a abertura do vdo ndo
seja superior a5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composigac adequada,
que lhe assegure plasticidade permanente. Apos a execucao, as esguadrias serdo
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,
argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar alocacdo, o alinhamento, o mivelamento, o prumo,
as dimensdes & o formato das esquadnas, a wvedacdoc & o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo vernficados igualmente o funcionamento das
partes maveis e a colocagdo das ferragens.

As esguadnias de vdos envidragados, sujeitos a agdo de intempérnes, serdo
submetidas a testes especificos de estangueidade, utilizando-se jato de mangueira
d'dgua sob pressao, de conformidade com as especificacies de projetao.

Esquadrias de Madeira
Materiais

A madeira utilizada na execucao de esguadnas devera ser seca, isenta de naos,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e gualquer defeito que possa comprometer
a sua durabilidade, resisténcia mecdnica e aspecto. Serdo recusados todos os
elementos empenados, torcidos, rachados, lascades, portadores de quaisquer
outras mperfeicies ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante
aplicaggo de produtos adeguados, de conformidade com as especificacbes de
projeto. Os adesivos a serem utilizados nas juncies das pegas de madeira deverdo
ser a prova d'agua.

As esguadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abngado das
chuvas e isolado do solo, de modo a ewitar quaisquer danos e condichOes
prejudiciais.
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Processo Executivo

& instalagdo das esguadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, nado serdo forcadas a se
acomodarem em vaos fora de esguadro ou dimensdes diferentes das indicadas no
projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impediras aberturas
resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a
fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relagdo as faces das pecas, a
fim de receberesm encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades
preenchidas com massa adequada, conforme especificacdoe de projeto ou orientacao
do fabricante da esquadria.

As esguadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, ngidamente
fixados & alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada
caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso
de portas, os arremates das guarnicies com os rodapés e revestimentos das
paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados
no projeto.

As esguadnas dewverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz
adequado, pintura de esmalte sintético ou matenal especifico para a protecdo da
madeira. Apos a execucao, as esqguadrias serao  cuidadosamente limpas,
removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas € gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a wverificar alocacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumao,
as dimensdes o formato das esquadnas, a wvedacgdo & o acabamento, de
conformidade com o projeto. Serdo verficados igualmente o funcionamento das
partes moveis € a colocagdo das ferragens.

Ferragens
Materiais
Az ferragens a serem instaladas nas esguadrias deverdo obedecer as
indicacties e especificacies do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As

ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de
fixacdo nas esguadrias.

Todas as ferragens serdgo embaladas separadamente e etiguetadas com o
nome do fabricante, tipo, guantidade e discnminagdo da esguadna a gue se
destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrucies e
parafusos necessarnios a instalacdo nas esquadnas.

0 armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigies prejudiciais.
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Processo Executivo

A instalacdo das ferragens serda reahzada com particular cuidado, de modo que
o5 rebaixos ou encaixes para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros
componentes tenham a conformacdo das fermagens, ndo se admitindo folgas que
exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera
sar realizado sem a introducdo de esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escommento ou respinges de tinta.

Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos matenais & acabamentos com as
especificacies de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das
ferragens.

Instalacoes Elétricas
Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais & eguipamentos serd realizada no
local da obra por processo wisual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em
laboratorio, por meio de ensaios, a criténio do Contratante.

Meste caso, o formecedor devera avisar com antecedéncia a data em gue a
inspecao podera ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecao devera conferir
a discriminacdo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respechivo
pedido de compra, gque devera estar de acordo com as especificacies de matenais,
equipamentos e servigos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condigbes do pedido de
compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos mateniais e
equipamentos consbituir-se-a, basicamente, do cumprimento das abvidades
descritas a seqguir:

= Confenr as guantidades;

= Venficar as condicbes dos matenais, como, por exemplo, estarem em perfeito
estado, sem tnncas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

= Designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideracdo os tipos de materiais, como segue:

- Estocagem em local abrigado - matenais sujeitos a owidacdo, pecas middas, fios,
lumindrias, reatores, ldmpadas, intenruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e
outros;

- Estocagem ao tempo - pecas galvanizadas a fogo, transformadores (guando
externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subten@neo.
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Processo Executivo
Entrada e Medicao de Energia

0Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo entregues
completos, com a ligagdo defmitiva 2 rede pudblica, em perfeito funcionamento e
com a aprovagao da concessionaria de energia elétrica local.

A execugdo da instalacdo de entrada de energia devera obedecer aos padroes
de concessionadria de energia elétrica local. A Contratada terd a responsabilidade de
manter com a concessionaria os entendimentos necessarios a aprovacdao da
instalacdo e a ligagdo da energia elétrica.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados; as
ligagies as chaves serdo feitas com a utilizacdo de terminais de pressdo ou
COMmpressao.

Onde houver trafego de wveiculos sobre a entrada subterrdanea, deverdo ser
tomadas precaucies para que a tubulacdo ndo seja danificada; as caixas de
passagem de rede deverdo ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

Instalacdo de Eletrodutos
a) Corte

05 eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposicao da NBR 5410.

b) Dobramento

Mdo serdo permitidos, em uma uUnica curva, angulos maiores gque 9209,
conforme MNBR 5410. O ndmerc de curvas entre duas caixas nao poderd ser
superior a 3 de 90° ou equivalente a 2709, conforme disposicdo da NBR 5410.

0 curvamento dos eletrodutos metdlicos devera ser executado a frio, sem
enrugamento, amassaduras, avanias do reveshmento ou redugdc do didmetro
interno.

0 curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

o Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da
curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

= Vedar uma das extremidades por meio de um tampdo rosqueado, de ferro, provido
de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o
eletroduto com areia e serragem; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo
lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com um tampdo idéntico ao
primeiro;

= Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aguecida a 1402C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do matenal; o tamanho da cuba e o volume
do liquido serdo os estritamente necessarios a operacao;

Processo Administrativo n°. 8837/2024 — Concorréncia n°. 16/2024 - Contrato 43/2024
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

CIDADE DE .
v, GARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba

CILDE 0 i
Secretana de Desanvehamanto Urbano CARAPICURA

= Retirar em seguida a peca agueada da cuba e procura rencaixd-la num molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura & comprimento do
arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enmugamento do lado
interno da curva; o resfriamento da pega deve ser natural.

c) Roscas

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414, O corte
devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de
cossinetes, com ajuste progressivao.

0 rosgueamento devera abranger, no minima, cinco fios completos de rosca.
Apos a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com escova de
aco e escareadas para a eliminacdo de rebarbas.

05 eletrodutos ou acessdrios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas
completas ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe
na faixa de aperto.

d) Conexdes e Tampdes

Az emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas como emprego de conexdes
apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da
superficie interna, bem como a continuidade elétrica. Serdo utilizadas graxas
especiais nas roscas, a fim de facilitar as conextes e evitar a corrosdo, sem que
fique prejudicada a conbinuidade elétrica do sistema

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem e conduletes deverdoc ser vedados com tampdes e tampas
adequadas. Estas protegies ndo deverdoc ser removidas antes da colocacdo da
fiagdo. Mos eletrodutos de reserva, apos a limpeza das roscas, deverdo ser
colocados tampdes adequados em ambas as  extremidades, com sondas
constituidas de fios de ago galvanizadole AWG.

0Os eletrodutos metalicos, incduindo as caxas de chapa, deverao formar um
sisterna de atemramento continuo. Os eletrodutos subterrdneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pocos de inspecdo, de modo a
assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel
do solo.

0s eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes da
armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para
impedir a penebracdo de nata de cimento durante a colocacdo do concreto nas
formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto armado  serdo
posicionados de modo a ndc suportarem esforcos ndc previstos, conforme
disposicdo da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo serd seccionada e recebera caixas de
passagens, uma de cada lado das juntas.
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Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros
recursos poderdo ser utilizados, como por exemplo 3 utilizacdo de uma luva sem
rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Mas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fivadas nas
caixas por meio de buchas e anruelas rosqueadas.

Apds a instalacdo, devera ser feita venficacdo e limpeza dos eletrodutos por
meio de mandris passando de ponta & ponta, com diamebo aproximadamente 5
mm menor que o didmebro intermo do eletroduto.

Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metdlicos flexiveis ndo deverdo causar deformactes ou
reducdo do didmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas

de gue sdo constituidos. O raio de gualquer curva em tubo metadlico flexivel ndo
podera ser inferior a 12 vezes o diametro interno do tubo.

A fixacdo dos tubos metalicos flexiveis ndo embutidos sera feita por suportes
ou bracadeiras com espacamento ndo superior a 30 cm. Os tubos metalicos
flexiveis serdo fixados as caixas por meio de pecas conectadas a caixa, através de
buchas e arruelas, prendendo os tubos por pressdo do parafuso. Nac serao
permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos continuos de caixa a
caixa.

e) Eletrodutos Expostos

As extremidades dos elebrodutos, quando ndo rosgueadas diretamente em
caikas ou conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na
medida do possivel, deverdo ser reunidas em um conjunto.

As unmioes deverdao ser convenientemente montadas, garantindo ndc s0 o
alinhaments mas também o espacamento correto, de modo a permitir o
rosqueamento da parte moavel sem esforcos. A parte movel da unido devera ficar,
no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais
superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacdo nos eletrodutos.

Caixas e Conduletes
Deverdo ser utilizadas caixas:
= Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
= Nos pontos de emenda ou derivacdo dos condutores;
= Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;
= Nas divisbes dos eletrodutos;

= Em cada btrecho continuo, de guinze metros de eletrodutos, para facilitar a
passagem ou subshtuicdo de condutores.
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Poderao ser usados conduletes:
= Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacdo;
= Nas divistes dos eletrodutos.

MNas redes de distnbuicdo, a utilizacdo de caixas sera efetuada da seguinte
forma, quando ndo indicadas nas especificagies ou no projeto:

= Octogonais de fundo movel, nas lajes, para ponto de luz;

= Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos
extremos dos ramais de distnbuicdo; retangulares estampadas, com 100 x 50 mm
(4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em numero igual ou inferior a 3;

= Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 47), para caixas de passagem ou
para conjunto de tomadas e interruptores em numero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverao ficar firmemente hxadas a
formas. Somente poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados
a receber ligagdo de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverao facear o
revestimento da alvenaria; serdao miveladas e aprumadas de modo a nao provocar
excessiva profundidade depois do revestiimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo fiime e permanente as paredes, presas
a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixacdao e buchas apropriadas, de
modo a obter uma ligacdo perfeita & de boa condutibilidade entre todos os condutos
e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com
espago suficente para gue os condutores e suas emendas caibam folgadamente
dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos,
que completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e
interruptores de 100 x50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado menor paralelo
ao plano do piso.

Az caixas com equipamentos, para instalacdo aparente, deverdo seguir as
indicacties de projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serdo instaladas
de acordo com as indicacies do projeto, ou, se este for omisso, em posicdo
adequada, a criténio da Fiscalizacdo. As diferentes caixas de uma mesma sala serdo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar umformidade no seu
conjunto.

Enfiacao

50 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou
mais e que tenham protecdo resistente a abrasdo.

A enfiacdo s0 podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes servicos:
= Telhado ou impermeabilizacdo de cobertura;

= Revestimento de argamassa;
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= Colocagdo de portas, janelas e vedagdo gue impeca a penetracdo de chuva;

= Pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela
passagem de bucha embebida em werniz isclante ou parafina. Para facilitar a
enfiacdo, poderdo ser usados |lubrificantes como talco, parafina ou vasslina
industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderdo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, nao sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR5410.
O isolamento das emendas e derivacoes devera ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagdo sera feita com o menor nomero possivel de emendas, caso em que
deverdo ser seguidas as prescricies abaixo:

= Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

= Para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolaras emendas com fita
isolante formar espessura igual ou superior @ do isclamento normal do condutor;

= Executar todas as emendas dentro das caixas.

Mas tubulacies de pisos, somente iniciar a enfiacdo apos o seu acabamento.
Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo
eletroduto.

Condutores em trechos werticais longos deverdo ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a
danificagdo do isclamento na saida do eletroduto, e ndc aplicar esforgos nos
terminais.

Cabos
f) Instalacdo de Cabos

05 condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncao, chaves e onde mais
se faca necessano.

Az emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de
pressao ou luvas de aperto ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com
luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha moldavel até se obter
uma superficie uniforme, sobre a gual serdo aplicadas, em meia sobreposicdo,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera
ser igual ou superior & camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superor a 1000Vdeverdo ser
executadas conforme recomendacies do fabncante.

Circuito de dudio, radiofrequéncia & de computacdo deverdo ser afastados de
arcuitos de forga, tendo em vista a ocormréncia de inducdo, de acordo com os
padroes aplicaveis a cada classe de ruido. As extrermidades deos condutores, nos
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cabos, nao deverdo ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo espacgo de
tempo estritamente necessario a execucdo de emendas, juncies ou terminais.

g) Instalacdo de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterrdneas, os condutores ndo poderdo ser enterrados
diretamente no solo, devendo, obrigatonamente, ser instalados em manilhas, em
tubos de ago galvanizado a fogo dotados de protecdo contra corrosdo ou, ainda,
outro tipo de dutos que assegurem protecdo mecdnica aos condutores e permitam
sua facil substituicde em qualguer tempo.

0Os condutores gue saem de trechos subterrdneos e sobem ao longo de
paredes ou outras superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto rigido,
esmaltado ou galvanizado, até uma altura ndo inferior a 3 metros em relacdo ao
piso acabado, ou até atingirem a caixa protetorado terminal. Na enhacdo das
instalagtes subterrdneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforcos de tracdo
capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores.

Todos os condutores de um circuito deverao fazer parte do mesmo duto.

h) Instalacdo de Cabos em Linhas Aéreas

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuighes exteriores, deverao ser
empregados condutores com protecdo a prova de tempo, suportados por isoladores
apropriados, fixados em postes ou em paredes. O espagamento entre os suportes
nao excedera 20 metros, salvo autorizacdo expressa em contrano.

05 condutores ligando uma distribuicdo aérea exterior 3 instalacdo interna de
uma edificacdo, deverdo passar por um trecho de conduto rigido curvado para
baixo, provido de uma bucha protetora na extremidade, devende os condutores
estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedira entrada de dgua das
chuvas. Este tipo de instalacdo com condutores expostos s6 sera permitido nos
lugares em que, além de ndo ser cbrigatorio o emprego de conduto, a instalacao
esteja completamente livre de contatos acidentais que possam danificar os
condutores ou causar estragos nos isoladores.

i) Instalacdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfhiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz
isolante ou parafina. O lubnificante para facilitar a enfiacdo, se necessano, devera
ser adeguado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores.
Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo
sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivacies de condutores so serdo aprovadas em caixas de
juncdo. Ndo serdo permitidas, deforma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou
dutos.

As ligagDes de condutores acs bornes de aparelhos e dispositives deverdo
obedecer aos seguintes critérios:

= Cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4mm?2, terdo as pontas
dos condutores previamente endurecidas com scldas de estanho;
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= Condutores de secdo maior gque os acima especificados serdo ligados, sem solda,
por conectores de pressao ou terminais de aperto.

i) Instalacdo de Cabos em Bandejas e Canaletas

s cabos deverdo ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois,
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifasicos em lances horizontais deverdo ser fixados na bandeja a cada Z0 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverdo ter fdacdo a cada
10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverdao ter fivagdo a cada 0,50
m. Os cabos em bandejas deverdo ser amumados um ao lado do outro, sem
sobreposigdo.

Aterramento e Protecao contra Descargas Atmosféericas
k) Aterramento

As malhas de aterramento deverdo ser executadas de acordo com os detalhes
do projeto. N@o sera permitido ouso de cabos que tenham guaisquer de seus fios
parbidos.

Todas as ligacies mecadnicas ndo acessiveis devem ser feitas pelo processo de
solda exotérmica. Todas as ligacies aparafusadas, onde permitidas, devem ser

feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e armmuelas de matenal nado
corrosivel,

1} Para-raios

A montagem dos para-raios devera ser feita de acordo com os detalhes
indicados no projeto e as informacdes do fabricante. As conexfes exctérmicas entre
as hastes de aterramento e os cabos de descida dos para-raios deverao ser feitas
limpando-se previamente os condutores e haste se aterramento com uma escova
de aco, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidacdo do cobre.

MNa instalacdo do cabo de descida dos para-raios deverdo ser evitadas curvas
menores que 209 A descida do cabo deverd ser a mais curta possivel, e devera
ficar afastada de locais contendo mateniais inflamaveis.

Montagem de Quadros de Distribuicao

Os guadros embutidos em paredes deverdo facear o revestmento da alvenaria
e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma drea deverdo ser
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

0s guadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre
base no piso, através de chumbadores, em guantidades e dimenstes necessanas a
sua perfeita fixagdo.

A fixacdo dos elebrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas
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roscadas. Apds a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da instalacdo de todos os
equipamentos, deverd ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo devera ser
inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

Barramentos

s barramentos indicados no projeto serdo constituidos por pegas rigidas de
cobre eletrolitice nu, cujas diferentes fases serdao identificadas por cores
convencionais: verde, amarele e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos
deverdo ser firmemente fixades sobre iscladores.

& instalacgdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada
conforme instrucdes do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser
previstas aberturas de passagem, com dimensdes que permitam folga suficiente
para a livre dilatagde do duto.

Recebimento
Generalidades

0 recebimento das instalacbes elétricas estara condicionado a aprovagao dos
materiais, dos equipamento se da execucdo dos servicos pela Fiscalizagdo. AlEm
disso, as instalacties elétricas somente poderdo ser recebidas quando entregues em
perfeitas condigbes de funcionamento, comprovadas pela Fiscalizagdo e ligadas a
rede de concessionaria de energia local.

As instalaches elétricas =0 poderdo ser executadas com matenal e
equipamentos examinados e aprovades pela Fiscalizacdo. A execugao devera ser

inspecionada durante todas as fases de execucgdo, bem como apds a conclusdo,
para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e deste Memonal.

Eventuais alteraches em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se
aprovadas pela Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovacao acima
referida ndo isentara a Contratada de sua responsabilidade.

Instalacoes Hidrossanitarias
ﬂgua Fria
Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiaizs e equipamentos sera realizada no
canteiro de servico ou local de entrega, através de processo wvisual. Quando
necessano e justificavel, o Contratante podera enwiar um inspetor devidamente
qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requenidos pelas Mormas
Brasileiras. Neste caso, o formecedor ou fabricante deverd ser avisado com
antecedéncia da data em gue a inspecdo sera feita.
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Para o recebimento dos materiais € equipamentos, a inspecao devera basear-
s2 na descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respectivas especificacies de mateniais e servicos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a, basicamente, no atendimento as observactes descritas a seguw, guando
procedentes:

Verificagde da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de
matenais;

Verificacdo da quantidade da remessa;

Verificagdo do aspecto wvisual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacies, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

Verificagge de compatibilzacdo enmtre os elementos componentes de um
determinado matenal.

s materiais ou equipamentos gue ndo atenderem as condicies exigidas serdo
rejeitados.

05 materiais sujeitos 3 oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC, ago,
cobre e ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios guantos forem
necessanos para evitar deformacies causadas pelo peso proprio. As pilhas com

tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a altermarem cada
camada a orientacdo das extremidades.

Deverdo ser tomados cuidados especisis quando os matenais  forem
empilhados, de modo a venficar se o matenal localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagtes, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e wvenficar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Tubulagoes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia
dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdao ser utilizadas serras
elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulacies embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento € areia.

Quando indicado em projeto, as tubulactes, além do refendo enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em nimero e espacamento adequados, para

a0
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manter inalterada aposigdo do tubo.

MNao sera permitida a concretagem de tubulagtes dentro de colunas, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulactes, atraveés
de elementos estruturais, deverdao ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacdo no projeto.

Tubulacies Aéreas

As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por
meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdao estar no prumo e as horizontais cormrerdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacies serdo
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras
instalagtes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas
tubulactes sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulacoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicade no projeto. As tubulagtes
entermadas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigbes de
resisténcia e gualidade do terreno o permitam.

As tubulactes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (berco), constituide por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da wvala devera ser feito com matenal de boa qualidade, 1sento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as
especificacies do projeto.

As redes de tubulag@es com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em
todas as mudancas de direcdo, dervaches, registros e outros pontos singulares,
conforme os detalhes de projeto.

Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundacbes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulacdes diretamente conectadas
acs mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem
das tubulacbes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento & nivelamento.

Meios de Ligacao

51

Processo Administrativo n°. 8837/2024 — Concorréncia n°. 16/2024 - Contrato 43/2024
licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 — R. 5441
Rua Joaquim das Neves, n° 211- Vila Caldas, Carapicuiba — SP| CEP: 06310-030



b}

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacbes e Compras

Prefeitura de Carapicuiba

CILDE 0 i
Secretana de Desanvehamanto Urbano CARAPICURA

Tubulagoes de Aco Rosqueadas

0O corte de tubulacdo de ago devera ser feito em segdo reta, por meio de serra
propria para corte de tubos. As porcies rosgueadas deverdo apresentar filetes bem
limpos que se ajustardo perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita
estangueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-
s2 0 acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas
ou eguipamentos. As juntas rosgueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas
com fio apropnade de sisal e massa de zarcao calafetador, fita @ base de resina
sintética propria para vedacao, litargirio e glicerina ou outros matenais, conforme
especificagdgo do projeto.

Se a rede for de dgua potavel, serdo utilizados matenais vedantes que ndo
contenham substincias toxicas capazes de contaminar a agua, como por exemplo o
zarcao. O aperto das roscas devera ser feito com chaves adequadas, sem
interrupcdo & sem retormar, para garantir 8 vedacao das juntas.

Soldadas

A tubulacdo de aco, inclusive conexdes, podera ser soldada por sistema de
solda elébrica ou owacetileno. Toda sclda sera executada por soldadores
especializados, de acordo com os padries e requisitos das Normas Brasileiras.

As conexdes serdo de aco forjado, conforme especificagdo de projeto. As
extremidades poderdo ser rosqueadas, de encaxe para solda ou chanfradas.

As conexdes serdo de aco forjado, sendo proibido, sob quaisquer pretextos, o
uso de “bocas de lobo”, ou “curvas de miter”. As extremidades poderdo ser
rosgueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

Tubulagoes de PVC Rosqueadas

Para a execucdo das juntas rosqueadas de canalizacdo de PVC rigido, dever-
se-a;

o Cortar o tubo em secdo reta, removendo as rebarbas;
Usar tarraxas e cossinetes apropriados ao matenal;
Limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o matenal vedante adequado;

Para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedacdo a
base de resina sintética;

Para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.
Soldadas

Para a execucdo das juntas soldadas de canalizacfes de PVC rigido, dever-
se-a:
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o Limpar @ bolsa da conexdo € a ponta do tubo e retirar o brilho das

superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;

= Limpar as superficies lixadas com solucdo apropriada;

= Distribuir adequadamente, em gquantidade uniforme, comum pincel ou com a propria

bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

= Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

Com Juntas Elasticas

Para a execugdo das juntas eldsticas de canalizacbes de PVC rigido, dever-
se-a:

= Limpar a bolsa do tubo & a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas,

com auxilio de estopa comum;

= Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

= Aplicar pasta lubrificante adeguada na parte visivel do anel de borracha e na parte

da ponta do tubo a ser encaixada;

= Introduzir 3 ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1

om.

Tubulacoes de Cobre e suas Ligas

Para a execugdo das juntas soldadas de canalizactes de cobre e suas ligas,
dever-se-a:

o Cortar o tubo no esquadro, escaria-lo e retirar as rebarbas, interna e extemamentes;

= Limpar com escova de aco, lixa fina ou palhinha de aco, a bolsa da conexdo e a

ponta do tubo; aplicar a pasta de solda, fluxo, na ponta do tubo & na bolsa de
conexdo, de modo que a parte a ser soldada figue completamente coberta pela
pasta & remover o excesso de fluxo;

= Aguecer o tubo e a conexdo, afastar o macarico e colocar o fio de solda, solda de

estanho, o qual devera fundir e encher a folga existente entre o tubo 2 a conexdo;

= Remover o excesso de solda com uma escova ou com uma flanela, deixando um
filete em volta da umao.

Atencdo especial devera ser tomada durante a execucdo, impedindo o contato
direto com materiais de aco, como bracadeiras, pregos, tubos e eletrodutos, a fim
de evitar o0 processo de corrosdo eletrolitica.

d) Tubulagbes de Ferro Fundido Com Junta Elastica

Para a execucao das juntas elasticas de canalizagbes de ferro fundido, dever-
se-a:

= Limpar a canaleta existente no interior da bolsa e parte externa da ponta do tubo;

= Colocar o anel de bomracha no interior da bolsa e parte externa da ponta do tubo;
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= Colocar o anel de borracha no interior da bolsa;

= Marcar na ponta do tubo, com um braco a giz, o comprimento de penetragao na
bolsa;

= Aplicar lubrificante adequado na superficie externa da porta do tubo e na superficie
interna do anel;

= Introduzir manualmente a ponta na bolsa, verificando se aponta atinge o fundo,
tomando-se como referéncia o trago a giz;

= Quando o tubo for serrado, chanfrar ligeiramente a aresta externa da ponta, com o
auxilio de uma lima.

Com Junta Rigida de Massa Epoaxi

Esse tipo de junta serd executade com corda alcatroada, comprimida no
espaco existentz entre a parede externa da ponta do tubo e a parede interna da
bolsa. Ma parte supenor, serd deixado um espaco correspondente a cerca deld mm
de profundidade, gue € preenchido com massa epoxi.

Tubulagoes de Polietileno e Conextes

Para a execucao das ligacGes dos tubos com as conexbes rosgueadas de
polietileno, dever-se-a:

o Cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a ubilizacdo de cortador
para tubo;

= Introduzir a porca cOnica € a seguir a garra conica, mantendo-as proximas a
extremidade do tubo;

= Colocar o anel de vedagdo na extremidade do tubo;

o Intreduzir o tubo no corpe da conexdo, venficando se o anel de vedagdo esta na
posicdo comreta, pressionar a garra conica até gue o ressalto encoste-se ao corpo
da conexdo € rosquear a porca conica;

o O aperto total da porca conica nas conextes de diametro20 e 32 mm devera ser
manual; nas conexdes de didmetros superniores utilizar chave cinta;

= As conexfes deverdo ter seu curso de aperto até encontrar forte resisténcia, ou
pelas encostas da porca e conexdo.

Protecao de Tubulactes Enterradas

Az Tubulacies enterradas, exceto as de matenais inertes, deverdo receber
protecdo externa contra a corrosdo.

As superficies metalicas deverdo estar complemente limpas para receber a
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aplicacdo da pintura.

0 sistema de protecao, consistndo em pintura com tinta betuminosa e no
envolvimento posterior do tubo com uma fita impermedvel para a protecdo
mecanica da tubulacdo, devera ser de acordo com o projeto.

Pintura em Tubulactes Metalicas

Todas as tubulacies metslicas agreas, exceto as galvanizadas, deverdo
receber protecdo e pintura. A espessura da pelicula de tinta necessaria para isolar o
metal do contato com a atmosfera devera obedecer 3 especificacdo de projeto.

As tubulacies galvamizadas poderdo eventualmente recsber protecdo,
conforme avaliacdo da agressividade do ambiente e especificacdo de projeto.

Deverdo ser dadas pelo menos trés demdos de tinta, para que se atinja a
espessura minima necessana; cada demdo devera cobrir possivels falhas e
imegulandades das demados anterores.

A tinta de base devera conter pigmentos para inibir a formacdo de ferrugem,
tais como as tintas de dleo de linhaga com pigmentos de zarcdo, doado de ferro,
cromato de zinco e outros. Sera de responsabilidade da Contratada o uso de tintas
de fundo e de acabamento compativels entre si.

Recebimento

Antes do recobnmento das tubulacbes embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esgoto Sanitario
Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais & equipamentos serd realizada no
canteiro de servico ou local de entrega, através de processo wvisual. Quando
necessano e justificdvel, o Contratante poderd enwviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Mormas
Brasileiras. Meste caso, o formecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em que a inspecdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecao devera seguir a
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respechivas especificacies de mateniais  servicos.

& inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-
se-a, basicamente, no atendimento as observactes descritas a seguir, guando
procedentes:

= Verificacio da marcacdo existente conforme solicitada na especificacdo de
matenais;

= Vernficacdo da quantidade da remessa;

= Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacbes, lascas, tnncas, ferrugens e outros defeitos possiveis;
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o Verificagdo de compatibilizacao entre os elementos componentes de um
determinado material.

s materiais ou equipamentos gue ndo atenderem as condicies exigidas serdo
rejeitados.

0Os matenais sujeitos a oxidacdo e outros dancs provocados pela agdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco e coberto. Os tubos de PVC, ago,
ferro fundido e cobre deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios guantos forem
necessanos para evitar deformacbes causadas pelo peso proprio. As pilhas com
tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo @ altermarem cada
camada a orientacac das extrermidades.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem
empilhados, de modo a venficar se o matenal localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e wvenficar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimenstes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Tubulagoes Embutidas

Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia
dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdao ser utilizadas serras
elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulactes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de camento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulactes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em ndmero e espacamento adequados, para
manter inzalterada aposigdo do tubo.

MN3o serd permitida a concretagem de tubulactes dentro de colunas, pilares ou
outros elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulactes, através de elementos estruturais,
deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicagdo no projeto.

Tubulacies Aéreas

As tubulagbes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por
meio de bragadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais comrerdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinacbes
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minimas indicadas no projeto. As tubulagbes serdo conbtinuas entre as conexoes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalacies executadas por
conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacfes sobre
equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverdao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulacoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulactes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde gue as condigbes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulaches de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

& critéric da Fiscalizagdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituide por camada de concreto simples ou
areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa gqualidade, isento
de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as
especificacies do projeto.

As redes pressurizadas de tubulactes com juntas elasticas serdo providas de
ancoragens em bodas as mudangas de direcdo, denwvacdes, registros e oubtros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundaces proprias deverao ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulacdes diretamente conectadas
acs mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante a montagem
das tubulactes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especials para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Recebimento

Antes do recebimento das tubulacies embutidas e enterradas, serdo
executados testes visando detectar eventuais vazamentos.
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Aguas Pluviais
Materiais e Equipamentos

A inspecao para recebimento de matenais & equipamentos sera realizada no
canteiro de servico ou local de entrega, através de processo wvisual. Quando
necessano e justificavel, o Contratante poderag enviar um inspetor devidamente
qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio reguerdos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o formecedor ou fabricante devera ser avisado com
antecedéncia da data em gue @ inspegdo sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspecao devera seguir a
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respechivas especificacies de mateniais  servicos.

& inspecdo visual para recebimente dos materiais e eguipamentos constituir-
se-3, basicaments, no atendimento as observacies descritas a seguir, quando
procedentes:

Verificagdo da marcacdo existente conforme solicitada na especificagdo de
matenais;

Verificacdo da quantidade da remessa;

Verificagdo do aspecto wvisual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacdes, lascas, trincas, fermugens e outros defeitos possiveis;

Verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um
determinado matenal.

Os makeriais ou eguipamentos gque ndao atenderem as condicies exigidas serdo
rejeitados.

s materiais sujeitos 8 oxidacdo & outros danos provocados pela acgdo do
tempo deverdo ser acondicionado sem local seco & coberto. Os tubos de PVC e
ferro fundido deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios guantos forem necessanios para
evitar deformactes causadas pelo peso propno. As pilhas com tubos com bolsas ou
flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das
extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais gquando os matenais forem
empilhados, de modo a venficar se o matenal localizado em camadas inferiores
suportara o peso nele apoiado.
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Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e wenficar a existéncia de todas as passagens e
aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes
indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

Tubulacoes Embutidas

Para a instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenana, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia
dos limites de corte. Mo caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras
elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulactes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quande indicado em projeto, as tubulagtes, além do referido enchimento,
levarao grapas de ferro redondo, em ndimero e espagamento adequados, para
manter inalterada aposicao do tubo.

Ndo se permitird a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacies, através
de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme
indicacdo no projeto.

Tubulagoes Aéreas

As tubulaches aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por
meio de bracadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo € as honzontals comrerdo
paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as mnclinagbes
minimas indicadas no projeto. As tubulacbes serdo continuas entre as conexdes,
sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalacies executadas por
conextes. MNa medida do possivel, deverdc ser evitadas tubulactes sobre
equipamentos elétricos.

Az travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulacoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacdo e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulactes
enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigies de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulaches de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizacdo, a tubulacdc poderda ser assentada sobre
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embasamento continue (bergo), constituido por camada de concreto simples. ©
reaterro da vala deverd ser feito com matenal de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas € compactadas, conforme as especificacbes do
projeto.

As redes pressurnizadas de tubulacbes com juntas elasticas serdo providas de
ancoragens em todas as mudangas de direcdo, denivaches, registros e oubros
pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

Instalacdo de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundacgbes proprias deverdo ser
instalados antes de iniciada @ montagem das tubulagtes diretamente conectadas
aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser instalados durante 3 montagem
das tubulactes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos
poderac ser instalados durante a montagem das tubulactes.

Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados
especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Revestimento de Paredes

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Serdo constatadas com exatiddo as posiches, tanto em
elevacdo guanto em profundidade, dos condutores de instalacies elétricas,
hidraulicas e outros inseridos na parede. Qualguer comrecdo neste sentido sera
realizada antes da aplicacdo do revestimento.

0s revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelades, as arestas vivas e as superficies planas. As
superficies das paredes serdo impas com vassouras e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos revestimentos.

Chapisco

Toda a alvenarna a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente
limpa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento € areia grossa no
traco voluméetbrico 1:4 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto,
montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a
alvenaria, inclusive fundo de wvigas.

Embogo (Massa Grossa)

0 embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embubdas
todas as canalizaches projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa
pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias,
faixas werticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
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referéncia. As guias intermas serao constituidas por sarrafos de dimenstes
apropriadas, fixados nas extremidades supenor e inferior da parede por meio de
botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder
ao desempenamento com régua, segundo a verbical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serdo retirados os samafos e embogados os espacos. A argamassa a ser
utilizada serd de cmento e areia no trago volumétnice 1:3 ou de cimento, cal e
areia no tragol:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos deverdao apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a3 aderéncia do reboco. A espessura dos
embogos sera de 10 al3 mm.

Reboco (Massa Fina)

A execugdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do lancamento do emboco,
com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes
de ser iniciado o reboco, dever-se-a venficar se os marcos, contra batentes e
peitors j& se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera
de pasta de cal e arela fina no trago volumétrico 1:2. Quando espeaficada no
projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-
fabricada.

0Os rebocos regularizados e desempenados, @ régua € desempenadeira,
deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao
sendo tolerada gqualguer ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro,
camurga ou borracha macia. A espessura do reboco sera de 5 a 7 mm.

Cimentado Liso (Interno e Externo)

0 revesiimento de cimentado liso sera constituide por uma camada de
argamassa de cmento e areia no trago wvolumétnco 1:3. O acabamento liso sera
obtido com uma desempenadeira de aco ou colher.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada
e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo ondulagtes ou falhas, de
conformidade com as indicacies de projeto.

Vidros
Materiais
05 wvidros serdo de procedéncia conhecida e iddnea, de caracteristicas
adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverdao cbedecer aos requisitos da NBR
11706.
O transporte e o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar

guebras e trincas, utiizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem
em pilhas.
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0Os componentes da vidragana e materiais de vedacdo deverde ser recebidos
em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os
vidros permanecerdo com as etiqguetas de fabrica, até a instalacdo e inspecdo da
Fiscalizacdo.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente deterrminadas, obbdas
atraveés de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de
modo a evitar cortes e ajustes durante a colocagdo. As placas de vidro deverdo ser
cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo
ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas
salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdo ser esmernlhadas, de modo a se tornarem lisas e
s2m iregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocagdo nas esquadnas, os wvidros deverao ser limpos, de modo
que as superficies figuem isentas de umidade, dleo, graxa ou qualguer outro
material estranho.

Colocacao em Caixilhos de Ferro e Madeira

Para areas de vidro superiores a 0,50 mZ, o processo de assentamento &
andlogo ao da colocacdo em caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro
como de madeira. A finacdo das lacas de wvidro sera realizada com utlizacdo de
baguetes metilicos ou cordtes de madeira. Os vidros serdo colocados apos a
prnimeira demdo de pintura de acabamento dos caixilhes. As placas de vidro nao
deverao ficar em contato direto com as esguadnas de ferro ou madeira. Para areas
de vidro menores, o assentamento sera realizado com massa plastica de vedacdo,
com espessura media de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de vedacdo
sara proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico 2 pasta de
gesso com dleo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em
seguida, sera recortado o excesso de massa de vedacao em perfil biselado, ficando
a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo do caiilho. Os
eventuais vazios existentes na massa de vedacdo deverdo ser preenchidos com
espatula.

Pintura
Consideracoes Gerais

As pinturas so poderfo ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZACAO.
Deverdo ser executadas por profissionais habilitados e com acabamento impecavel.

As pinturas serdo executadas de acordo com os tipos, marcas e cores
indicadas no projeto, cujas amostras ser_ﬁu apresentadas previamente. pela
CONTRATADA para aprovacao da FISCALIZACAD.

0s servicos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de toda
a mao de obra necessana a sua consequente aplicacdo, assim como o formecimento
de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, solventes, brochas, pincéis,
corantes, etc., que se fagam necessarios.
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Todos os mateniais serdo entregues na obra nos recipientes originais do
fabricante, ndo abertos & com os rotulos intactos. A definicio das cores (quando
ndo indicadas no projeto), sera solicitada pela CONTRATADA a FISCALIZACAD em
tempo habil, para evitar abrasos na entrega dos matenais na obra.

Quando se fizer necessaro, as tintas serdo preparadas no local e em
compartimentos fechados, observando-se as instrugies do fabricante para o
produto. Se necessano serdo preparadas amostras em painéis de 1,00m x 0,50m,
nos proprios locais a gue se destinam.

Devem estar incluidos tamb&m o0s servicos de pintura de instalaces
hidraulicas, elétricas, protecdo contra incéndio, exaustio etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o bipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores
indicadas, s podendo serem pintadas quando perfeitamente enxutas.

Devera ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados
especiais conbra o levantamento de po durante os trabalhos, até a completa
secagem da pintura.

As superficies metdlicas e outros matenais cobertos pdr "primer” durante a
fabricagdo, serdo limpos para remover sujeiras, particulas finas, concreto,
argamassa, corrosao, etc., acumulados durante ou apos sua instalagdo. Superficies
de aco serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticorrosivo ubilizado
antes da aplicacdo da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequentes
camadas de acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser
cuidadosamente preparadas. Todas as marcas € buracos de pregos, nos e oubas
irregularidades, deverdo ser vedados, apos a aplicagdo da tinta primaria, utilizando-
s2 massa de vedacdo em cor que combine com as das tintas de acabamento.
0= preenchimentos com a massa de wvedacdo serdao aplainados e lixados até
ficarem lisos, ndo se aceitando sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessonos, luminanas, dutos diversos etc., j@ colocados,
deverdo ser removidos e recolocados apos a pintura ou entdo adequadamente
protegidos contra danos € manchas de tintas. Os pisos serdo protegidos pdr panos
ou cobertura adequada.

Cada demdo de tinta sd poderd ser aplicada guando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demados sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Igual cuidado devera haver entre demdos de tinta e de massa, observando- se
o intervalo minimo de 48 (guarenta e oito) horas entre demdos de massa.

Serdo adotadas precaucies especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, guais sejam:

- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;
- Separacdo com tapumes;

- Enceramento provisono para superficies destinadas a enceramento
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posterior € defimitivo;

- Pintura com preservador plastico que forme pelicula para postenor
remocdo.

0z salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enguanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adeguado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrnigados serdo suspensos em tempo
de chuva.

Mas pinturas a base de dleo, esmalte & vernizes, deverdo ser utilizados
solventes recomendados pelo fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras,
bolhas ou marcas de pinceéis.

0s compartimentos de pecas pintadas e envernizadas serdo cuidadosamente
conservadas pela CONTRATADA até a entrega da obra, devendo esta adotar as
medidas necessanas para suas protecies.

Antes da entrega da obra, a CONTRATADA fara os reparos de todos os defeitos
e estragos nas pinturas, qualguer gque seja a causa que os tenha produzido, mesmo
gue esta reparacao importe na renovacac integral da pintura de um so
compartimento ou pecas, nao cabendo a CONTRATADA direrto algum a reclamacoes
ou indenizacoes por este motivo.

Todas as superficies a serem pintadas, deverdao estar firmes, lisas, isentas de
mofo e secas (tempo de cura do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar), no caso de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

Pintura Acrilica

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo
estar previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou
quaisquer residuos. Apds a impeza, as superficies receberdo uma demdo de tinta
pnmana ou seladora, conforme recomendagae do fabncante, de acordo com o tipo
do material a ser pintado.

Apds a completa secagem do "primer”, deverd ser aplicada a primeira demao
a pincel, rolo ou pistola. A segunda demdo s0 sera aplicada depois de
completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendacies do
fabricante.

Pintura das Paredes Externas

As paredes externas deverdo ser pintadas conforme as especificactes
existentes no projete e neste memorial.
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Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro

A tinta somente podera ser diluida ocu afinada com solvente apropriado e de
acordo com as instrucées do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se agitar
vigorosamente as latas ainda fechadas e penodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pecas metdlicas serdo cuidadosamente limpas com escova de aco,
eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d'agua
molhada com gquerosene. Depois de secas, devem-se aplicar duas demdos de tinta
anticorrosiva, em tonalidades diferentes, a base de cromato de zinco ou zarcao.

As esguadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demdocs de zarciao em
cores diferentes.

Deve ser obedecido um intervalo mimimo de 24 (vinte e guatro) horas de
aplicacdo da tinta esmalte, a qual contard com 2Z (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento do zarcdo.

Pintura Esmalte Sintético em Esquadrias de Madeira

A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de
acorde com as instrugbes do fabricante.

Devera ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos, recomendando-se agitar
vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pecas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervale mimmo de 24 (vinte e quatro) horas de
aplicaggo da tinta esmalte, a qual contara com 2 (duas) demdos e até o perfeito
recobrimento da esquadria.

Escavacdo da Vala

Para execucao da escavacao da vala, deverdo ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galena, incluindo sua camada de lastro efou outra camada gualguer
julgada necessaria. A escavagao sera efebivada por processo mecanico efou
manual. As cotas, previstas em projeto para fundo de vala, deverdo ser atendidas
independentemente da categorna de matenal a ser atingido - 13, 23 e 32 categona,
caso seja detectado materiais inadequados para escavacdo pelo processo mecdnico
e/ou manual como 32 categoria. Nao detectado em projeto, o mesmo devera ser
avaliado previamente pela FISCALIZACAQ para posterior deliberacio e consequente
forma de escavagdo a ser adotada, bem como a forma de pagamento. O
andamento do babalho devera ser de tal maneira que ndo wvenha permanecer

material escavado ao lado da vala, a ndo ser aguele gue esteja sendo manipulado,
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o restante devera ser removido. Matenais inserviveis também deverdo ser

removidos para bota-fora

Remocao de Terra Excedente

O materal proveniente da escavagao das valas devera ser removido para Bota-fora,
uma vez que no geral apresenta caractenisticas de baixa resisténcia e com presenca
de entulhos. Desta forma, foi considerado como matenal inapropriado para o
reaterro. Assim como toda a terra excedente devera ser removida para fora do
canteiro de servigo, de maneira gue ao final da cbra o local se apresente limpo.
Quando houver terra impropria, a juizo da FISCALIZACAO ou guando indicado em

projeto, devera a mesma ser remowvida, imediatamente.

Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o matenal que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher
como mais eficiente e econdmico ou aguele definido em projeto. N3o obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que € responsavel pela sua estahbilidade e por danos que possam
ocorrer as wias publicas percomdas, as canalizagbes subterrdneas de servigos
piblicos ou aos provimos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou
acidentes gue claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento,
tanto pelo sistema como pelo estado de conservacdo que apresente. O

escoramento devera ser continuo &fou desconbinuo.

Servicos Complementares

Deverdo ser executados os servicos complementares como a limpeza geral da obra,
removendo todo o entulho, materais e eguipamentos utilizados durante a
construgde. Deverdo ser obedecidas as respectivas especificacgies para a sua
execucan.

CONCRETO DESEMPENADO {CALCAMENTO)

Descricdao:

Concreto de cimento, areia, & bnta traco 1:2:3, espessura de 12,00 cm (incla
camada de regulanizacao).

Aplicacdo:

Em areas externas, conforme indicacdo do projeto.
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Execucdo:

A execugac do piso deverd estar de acordo com o projeto de arguitetura,
atendendo também as recomendactes da NBR-9050

- Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, espaco,
mobilidrio e equipamentos urbanos.

A superficie devera ser dividida em paingis, formando quadriculado de 1,80m.
Quando ndo indicado em projeto, devera ser considerada declividade minima de
0,3% em direcdo as canaletas ou pontos de saida de agua.

A argamassa devera ser lancada imediatamente apos o langcamento do lastro de
concreto para cura conjunta & em quadros altermados para se obter a junta seca.

A superficie final devera ser desempenada.

As bordas do piso deverdo ter arestas chanfradas ou boleadas, nac sendo admitidos
cantos vivos.

Impedir a passagem scbre o piso durante no minimo 2 dias apds a execucao; a
cura devera ser feita conservando a superficie dmida durante 7 dias; devera ser
impedida a acdodiretadosolnos? primeirosdias.

O acabamento supenor dos pisos deverda ser do tipo “riscado” e devera ter um
acabamento que devera ser previamente aprovado com a Fiscalizac3o.

Recebimento

O servico poderda ser recebido se atendidas as condicies de fornecimento de
matenais e execucao.

Verificar s2 o caimento foi executado no sentido correto. M3o devera apresentar
empocamento de dgua.

O piso ndo devera apresentar baixa resisténcia a abrasdo (esfarelamento
superficial).

Verificar o alinhamento & mivelamento das juntas. Venficar o acabamento nas
bordas do piso, que devera ser boleado ou chanfrado, ndo sendo admitidos cantos
vivos.

Acessibilidade
A acessibilidade sera basicamente atendida atraveés do sistema viario e implantagao

da calgada de concreto de 1,50m de largura, conforme indicado no Projeto Basico.

Consideracoes Finais

A execucao devera cobedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagbes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.
MNa eventualidade deste Memorial Descritive apresentar alguma omissdao, deverao
s2r observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especficacies e
padroes da Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.
As eventuais omissdes, divergéncias ou alteragdes que se fizerem necessdras serao

solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizacao da Prefeitura.
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Os materiais deverdo ser de fabricagdo idonea, de pnmeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacies técnicas do Projeto e de conformidade com os
parametros estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de divida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir
da Contratada a sua analise em laboratorie de notoria especalizacdo, como corpo
de prova para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessarno.

Os matenais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias
a partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o

Projeto ou

com a utilizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memonial, a
Contratada sera obnigada a demolir e refazer os servicos sem dnus para a
Prefeitura.

Consideractes Finais

Entrega dos Servicos

0s servicos deverdo ser executados e entregues em perfeito estado de
limpeza e conservacdo, visando manter a funcionalidade do local & a melhona do
mesmo. A empresa devera garantir o funcionamento de todos os servicos por ela

prestado.

Todas as areas envolvidas pelos servicos deverdo ser entregues totalmente
limpas e isentas de entulho. Uma wvistonia final da obra devera ser feita pela
empresa CONTRATADA, antes da comunicacdo oficial do términc da mesma,
acompanhada pela FISCALIZACAD. Sera entdo fimado o Termo de Entrega
Prowvisdria, de acordo com o Art. 3, Inciso I, Alinea A, da Lel N? 8.666, de 21 de
Junho de 1993 (atualizada pela Lei N® 8.883, de 08 de Junho de 1994), onde
deverao preencher a lista de verificacdo (checklist) dos servicos executados.
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Fiscalizacdo

Os servigos serao confendos e analisados pelo corpo técnico de Engenhana da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, durante a execucdo da obra.

Todos os trabalhos de execucdo das instalacies deverdo ser feitos obedecendo
a planilha orgamentana, cronograma fisico financeire, memonal descritive e as
normas vigentes.

05 trabalhos de execucdo das instalacies deverdo ser coordenados com os
demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser apropriadas e em bom estado. N3o
serao aceitas pela fiscalizagdo ferramentas inadequadas, improvisadas bem como
formas incorretas de trabalho.

Qualguer alteracdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra devera ser
informado & fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado
cuidadosamente.

FERNANDO FERREIRA LIMA
ENGEMHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070695464
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Secretaria da Fazenda o'y
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO NP°: 43/24

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE GALP OES, VESTIARIO
E CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA DO COMPLEXO INAC NESTE MUNICIPIO.
ADVOGADO: Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n°® 109 197 —

E-mail: w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Constas do
Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorreré pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, despachos e decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na
Resolucéo n® 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
em conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cadigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo no endere¢o — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato
devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

Carapicuiba, 21 de junho de 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQO/ENTIDADE

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante :

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpcao
Cargo: Secretério de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada :

Nome: Moisés Teixeira de Souza Neto
Cargo: Sécio Administrador
CPF: 655.367.548-15

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE :

Nome: Marcos Galvdo Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvdo Whitaker Assumpcéo
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:
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DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: Jiullia Selenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar a Obra
Nome: Tércio Oliveira Monteiro

Cargo: Arquiteto

CPF: 180.062.518-94

Assinatura:

AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO:

Nome: lvana Lopes
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 052.252.798-13

Assinatura:

Nome: Marilza Moraes Rodrigues
Cargo: Oficial Administrativo
CPF: 113.796.438-30

Assinatura:

Nome: Guilherme Moreira de Oliveira
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 462.668.928-04

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve
identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a préatica do ato juridico, na
condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes de responsaveis por
acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos
licitatérios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicfes
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos
de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacbes de contas, caso o signatario
do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacdo, serd ele objeto de notificacdo especifica. (inciso acrescido pela
Resolucdo n°® 11/2021).
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