CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba & caraPICUBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 09/ 22.
TOMADA DE PRECOS N°: 17/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37063/21

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CARAPICUIBA e a empresa; WINTER GARDEN EIRELI na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA , inscrita no CNPJ/MF sob o
n°. 44.892.693/0001-40, sita a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba- SP, neste
ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves , portador do RG
n°. 19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, e pelo Secretario de Saude e Medicina Preventiva, Sr.
Diogo Alves Fernandes , portador do RG n°. RG: 43.294.892-2 e do CPF n°. 361.809.228-88

CONTRATADA: WINTER GARDEN EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 21.365.236/0001-00
estabelecida a Av. dos Patos, n° 59, Sala 02, Residencial Morada das Estrelas, na cidade de
Barueri, estado de S&o Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e
alteracBes subsequentes pelo Senhor Moises Teixeira de Sousa Neto , portador da cédula de
identidade RG n° 11.763.916 SSP/SP e do CPF/MF n°. 655.367.548-15:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O objeto do presente contrato é a execucdo de reforma na UBS Ana Estela, situada na Rua Monte
Aprazivel, 50 — Jardim Ana Estela neste municipio, conforme especificagdo do Anexo | do edital,
parte integrante deste contrato, em atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
conforme especificacbes do Edital de TOMADA DE PRECOS acima citada que foi realizada sob o
regime de empreitada por prec¢o unitario, e devidamente homologada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA.
DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos cujos
teores sédo de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecé-los e aceita-los:
atos convocatoérios, edital de licitagdo, projetos, especificacbes e memoriais, proposta da
contratada, cronograma fisico-financeiro, parecer de julgamento e legislacéo pertinente a espécie.

Paragrafo Unico

Serda incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificacdo que venha
a ser necessaria durante a sua vigéncia, decorrente das obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, alteragbes nos projetos, especificagdes, prazos ou normas gerais das obras/
servicos da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA.
DO VALOR

O valor de acordo com 0s prec¢os unitarios constantes da proposta vencedora para a execucao das
obras/servicos, objeto deste contrato € de R$ 1.778.799,62 (Um Milhdo Setecentos e Setenta e
Oito Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos) daqui por diante
denominado “VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA QUARTA.
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DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

A CONTRATANTE,se julgar necessario, reserva-se o direito, de acrescer ou reduzir outros servicos
ao valor inicial deste Contrato, até o limite previsto no paragrafo 1°. Do artigo 65 da Lei n°. 8.666,
de 21/06/93.

Eventuais servicos ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza das obras e/ou servigos
contratados serdo pagos mediante aditivo contratual, por orcamento elaborado pela
CONTRATADA, desde que aprovados previamente e expressamente pelo CONTRATANTE antes
da execucgdo dos mesmos;

Ao assinar este instrumento a contratada declara que concorda com a adequac¢éo do projeto que
integrou o edital de licitacdo e as alteracfes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em
qualguer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto que ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da
Lei n° 8.666.

CLAUSULA QUINTA.
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos ora contratados serdo efetuados em moeda brasileira até 30
(trinta) dias ap6s a apresentacdo protocolada da fatura e documentos pertinentes, desde que
atendidas as condi¢des para liberacao das parcelas, a saber:

a) o faturamento devera ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias, na sede administrativa
da contratante;

b) a fiscalizacdo procederd as medi¢cdes mensais, baseadas nas obras/servicos realizados, para
que se permita a elaboracdo do processo de faturamento, devendo a contratada previamente,
apresentar os seguintes documentos: Boletim de medicdo de obras e servigcos realizados no
periodo; resumo do empreendimento; cronograma fisico-financeiro das obras e servicos;

c) o faturamento deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e
forma de apresentacéo:

cl) Nota fiscal com discriminagdo resumida das obras/servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execugédo da etapa, nimero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo
engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnoldgico da obras, diario de obra do
periodo da medigdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servicos (conforme exigéncias normativas do DNIT).

d) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GRPS do ultimo recolhimento devido,
quitada e acompanhada do original para a comprovacdo da autenticidade, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

e) copia da guia do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, do ultimo recolhimento
devido, quitada e acompanhada do original para a comprovacéo da autenticidade, de conformidade
com o demonstrativo de dado referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

f) a liberacdo da 1° (primeira) parcela esta condicionada a quitacao junto ao:
f.1) INSS através de matricula e/ou CND; e
f.2) FGTS/CAIXA através do CRF.

Paragrafo Primeiro
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Os precos unitarios correspondentes a cada servico serdo pagos de acordo com os valores
constantes da proposta da Contratada, aceitos na licitagdo, cujas planilhas constituem o anexo |
deste instrumento.

Paragrafo Segundo

Para o recebimento da ultima medicao, além das exigéncias acima citadas serd necessario que a
medi¢cdo esteja acompanhada do laudo de controle tecnholdgico da obra, diario de obra do periodo
da medigcdo, bem como os resultados dos ensaios realizados nas obras/servicos e do termo de
recebimento provisorio, assinado pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa
contratada).

Paragrafo Terceiro

Os valores que nao forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensacao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacdo, calculados” pro rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA SEXTA.
REAJUSTE DE PRECOS

Para a presente contratacdo ndo haverd reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, a partir do
13° més os precos poderdo ser reajustados com base na variacdo do IPCA ou outro que venha
substitui-lo.

_ CLAUSULA SETIMA. )
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A caucao de garantia de execucado, devera ser depositada no prazo de até 72 horas da assinatura
deste instrumento, pela Contratada, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, paragrafo
1° da lei n°® 8.666/93 e suas altera¢cfes no valor de R$ 88.939,99 (Oitenta e Oito Mil Novecentos e
Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual pelo seu respectivo prazo de vigéncia, respondera pelo inadimplemento das obrigacdes
contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita
execucdo do objeto deste Contrato. No caso de alteracdo do contrato para um valor maior, a
Contratada obriga-se a efetuar o depdsito no valor complementar, sendo que 0 ndo cumprimento
do mesmo implicara a rescisdo automatica do presente contrato.

Paragrafo Primeiro
Quando do recebimento definitivo do objeto deste Contrato e da apresentacdo dos ‘as built’ do
projeto (se tiverem ocorrido modificacdes), sera liberada a caucdo, apos e efetiva deducdo de
eventuais créditos ou haveres da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo.

Nos casos previstos para rescisdo do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a caucao
nao sera devolvida, sendo entdo apropriada pela CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA OITAVA.
DAS PENALIDADES

Sem prejuizo do disposto no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, o contratado ficara sujeito as
seguintes penalidades a serem apuradas na forma assim estabelecida:
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Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo em que foi convocado - multa compensatéria de vinte por cento (20 %) sobre o valor total da
contratacdo, inaplicavel aos licitantes convocados nos termos do paragrafo 2° do artigo 64 da Lei
Federal n°. 8.666/93,;

. De até 1% (um por cento) do valor dos servigos ndo executados, de cada parcela mensal do
cronograma fisico-financeiro, por dia consecutivo que exceder a data prevista para sua concluséo,

. De até 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder a
data prevista para a concluséo das obras e/ou servigos;

. De até 1% (um por cento) do valor contratual quando:

a) a CONTRATADA mostrar-se negligente para com as obrigacfes estipuladas neste instrumento;
b) ndo executar as obras e/ou servicos perfeitamente de acordo com os dados especificos que lhe
forem fornecidos;

¢) informar inexatamente a CONTRATANTE sobre 0s servigos contratados;

d) incorrer em qualquer outra omissdo ou negligéncia ndo especificada nos itens anteriores, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na Lei n°. 8.666/93;

. De até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do més, quando ndo cumprir as
exigéncias relativas aos equipamentos de protecdo individual e EPIs;

» Suspensdo do direito de participar em licitagBes da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, ora
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando por culpa da CONTRATADA, ocorrer a
suspensao ou a rescisdo administrativa.

CLAUSULA NONA.
DA APLICACAO DAS MULTAS.

Quando da aplicacao das multas, a CONTRATADA sera notificada administrativamente, com aviso
de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias recolher a
Tesouraria desta, a importancia correspondente, sob pena de incorrer em outras san¢des cabiveis.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Secretario de Desenvolvimento Urbano da CONTRATANTE, quando for o caso, por
proposta da fiscalizacéo, a aplicacdo de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

Da aplicacdo de multas, cabera recurso a CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias corridos, a
contar da data do recebimento da respectiva notificacdo, mediante prévio recolhimento de multa,
sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a justificativa exposta; a
CONTRATANTE julgara, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente
a penalidade a ser imposta, devendo fundamenta-la e, se improcedente, a importancia recolhida
pela CONTRATADA sera devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de 03 (trés) dias corridos,
contados da data do julgamento.

CLAUSULA DECIMA.
DO INICIO DAS OBRAS/SERVICOS
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As obras deverao ser iniciadas em até 10 (dez) dias ap6s o recebimento da "Ordem de Servigo".

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRORROGAGAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar 8 CONTRATANTE as obras/servigos objeto deste Contrato
inteiramente concluidos em até 540 (quinhentos e quarenta) dias, a serem iniciados até 10 (dez)
dias apds o recebimento da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos da lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

Paragrafo Primeiro

Enquanto perdurar a paralisacdo do objeto deste Contrato por motivos de for¢ca maior, bem como a
suspensdo do Contrato por ordem da CONTRATANTE, ficardo suspensos o0s deveres e
responsabilidades de ambas as partes com ao contratado, ndo cabendo, ainda, a nenhuma das
partes a responsabilidade pelos atrasos e danos correspondentes ao periodo de paralisacao.

Os atrasos provenientes da ocorréncia de simples chuvas ou de greve do pessoal da
CONTRATADA néo poderdo ser alegados como decorrentes de forga maior e portanto nao
poderéo ser utilizados como argumento para prorrogacdo de prazo.

Paragrafo Segundo

Caso a CONTRATADA néo execute total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos previstos,
a CONTRATANTE reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipotese mencionada, a CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas
de créditos e/ou caucgles, e/ou pagamento direto a CONTRATANTE, inclusive sera declarada
inidénea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses,
conforme gravidade da infracdo e dos danos decorrentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:
(a) assegurar o objeto deste Contrato, protecéo e conservagao dos servicos executados;

(b) executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade independente das penalidades cabiveis;

(c) permitir e facilitar a fiscalizacdo e/ou inspecao do local do objeto deste Contrato, a qualquer
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus
agentes 8 CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer forma de concreto,
quando for o caso;

(e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho;

() manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio da
fiscalizacdo da CONTRATANTE;
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(9) colocar, também as suas expensas, placas de identificacdo do objeto deste Contrato,
conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais deverdo ser fixadas dentro do prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o inicio das obras e/ou servi¢cos, sob pena de incorrer em
multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocacao,
permanecendo no local do objeto deste Contrato por prazo indeterminado;

(h) participar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a concluséo do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

0] manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de
Ocorréncias;

)] providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;

(k) providenciar, as suas expensas, de todo e qualquer controle tecnoldgico necesséario a
execucao do (s) Projeto (s);

(h manter as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem.
Fica estabelecido que a Contratada deverd, as suas expensas, providenciar todo e qualquer
controle tecnoldgico necessario a execugdo do(s) Projeto(s), objeto da Licitag&o.

Paragrafo Primeiro

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre o0s servigos objeto deste Contrato.

Paragrafo Segundo

A execuc¢do das obras/servigcos aos domingos e feriados somente sera permitida com a autorizacao
prévia da fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais, maquinas e equipamentos, dentre outros, a serem empregados nos servigcos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA, e deverdo ser de primeira
gualidade, cabendo a CONTRATANTE por intermédio da fiscalizagcdo, impedir o emprego daqueles
gue julgar improprios.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais e equipamentos sera,
exclusivamente, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA.
DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos, objeto deste Contrato,sera feita pela CONTRATANTE, através de
profissionais qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderdo realizar
inspecdes do objeto deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigacdo de oferecer todas as
condicOes favoraveis a efetivacdo de qualquer providéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.
DA SEGURANCA DA OBRA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento das obras/servicos, podendo a
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CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugné-los quando contrariem a boa técnica ou
desobedecam aos projetos e/ou especificacdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados & CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execucdo das obras/servi¢cos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando em carater irrecorrivel, a CONTRATANTE de
todas as reclamacgdes que possam surgir com relagdo ao presente Contrato. Também obriga-se a
CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do Contrato em que se verificarem vicios ou incorrecfes resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.
DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da
CONTRATANTE.

Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto serd recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal entrega, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apOds o recebimento provisério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a empresa contratada,
salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA.
DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia de presente contrato é de até 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias
contados até 10 (dez) dias ap6s o recebimento do recebimento da ordem de servigo expedida pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA RESCISAO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de
notificagdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacdo de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente Contrato nos
termos do artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragoes.

b) A rescisdo unilateral do contrato por parte da CONTRATANTE acarretard as consequéncias
referidas no artigo 80, da Lei de Licitagbes, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

¢) No caso de a CONTRATADA encontra-se em situacao de recuperacao judicial, a convalidacéo
em faléncia ensejara a imediata rescisdo deste contrato, sem prejuizo das demais cominagdes
legais.
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d) No caso de a CONTRATADA encontra-se em situagdo de recuperacdo extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperacdo ensejara a imediata rescisdo deste contrato, sem
prejuizo da aplicacdo das demais cominacdes legais.

Paragrafo Primeiro

A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara na
apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais providéncias legais cabiveis,
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes subsequentes e ainda
no Codigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Segundo

A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servicos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

Paragrafo Terceiro

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorarda a partir da data da sua declaracdo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, nao criando dificuldades
de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA_
DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas com a presente contratacdo serdo cobertas com recursos classificados nas dotacdes
orcamentarias de n°s. 13.02.10.301.0006.2.016.4.4.90.51.05.3100000 (transferéncias e convénios
federais vinculados) e 13.02.10.301.0006.2.016.4.4.90.51.02.3100000 (transferéncias e convénios
estaduais vinculados).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo em
vigor.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DAS ALTERACOES.

As inclusfes ou alteracdes de qualquer elemento ndo constante do presente, serdo efetuadas por
TERMO ADITIVO que integrardo o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetudo, bem como
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo
algum.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO FORO
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CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba & caraPICUBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitacdes e Compras

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para
um sé efeito legal.

Carapicuiba, 03 de Janeiro de 2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves — Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Diogo Alves Fernandes - Secretario de Saude e Medicina Preventiva

WINTER GARDEN EIRELI
Moises Teixeira de Sousa Neto - CONTRATADA

Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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Reforma da Unidade Basica de Satide

Ana Estela

MEMORIAL DESCRITIVO

O objetivo do presente € a complementagdo do Projeto Bdsico para a
Reforma da Unidade Bdsica de Saude Ana Estela, localizada na Rua Monte
Aprazivel, 50 — Jd. Ana Estela — Carapicuiba — SP — CEP: 06326-040.
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Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA
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1) OBIETO

As especificacdes contidas neste Memorial Descritivo, referem-se a
execucdo da obra de Reforma da Unidade Basica de Satude Ana Estela, localizada
na Rua Monte Aprazivel, 50 — Jd. Ana Estela — Carapicuiba — SP — CEP: 06326-040,
sob regime de Empreitada por preco unitario.

2) OBJETIVO

Orientar e complementar a execu¢do dos servicos contemplados no
Projeto Basico de Reforma de Unidade Basica de Saude Ana Estela:
Reestruturacdo do leiaute da Unidade visando otimizar o atendimento publico
dentro de padrdes de conforto, acessibilidade e biosseguranga.

3) ESCOPO DO PROJETO

Adequacdo efou atualizacdo das instalagdes elétricas, dados e telefonia,
adequagdo de leiaute dos ambientes internos da Unidade para garantia de
biosseguranca, salubridade, funcionalidade, acessibilidade, Seguranca e
Combate a Incéndios, instalagbes hidrossanitdrias, estabilidade de talude,
drenagem de solo e demais servigos contemplados nas Pranchas do Projeto
Bdsico, Planilhas Orcamentdria, Memdrias de Célculo e Cronograma Fisico-
Financeiro, que acompanham este MEMORIAL DESCRITIVO, de acordo com as
Normas Técnicas, inclusive a RDC-50 e Legislagao vigentes.

4) NORMAS GERAIS

A empresa contratada terd a responsabilidade de fornecimento de todo
material, mdo de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos,
aparelhos e todas as despesas de registros, taxas, impostos e as respectivas
ligagBes junto as Concessionarias e Orgdos Fiscalizadores.

A partir deste momento, a Prefeitura Municipal de Carapicuiba serd
identificada, neste caderno, como CONTRATANTE, e a empresa que sera
responsavel pela execugdo da obra, chamar-se-a de CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicard engenheiros, arquitetos ou técnicos qualificados
e devidamente habilitados para o acompanhamento dos servigos, sendo seus
representantes para decidir sobre as questdes técnicas e administrativas das
obras, e que, de agora em diante, serdo identificados como FISCALIZACAO.

A CONTRATADA analisar, minuciosamente, todos as pranchas e
especificacbes contidas no Projeto Bdsico, Memoriais, e, havendo duvidas,
estas deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO, para que possa dar soluces
ou encaminhd-las aos projetistas, ndo havendo com isso, transferéncia de
responsabilidade pela execugdo da obra, que serd unica e exclusiva da
CONTRATADA.

A CONTRATADA seguira todos as pranchas do Projeto Basico, desenhos e
especificacbes, e, havendo quaisquer discrepancias entre desenhos,
especificacbes e planilhas, prevalecerdo os seguintes:
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Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA
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Nos casos de discrepancia entre os itens e as quantidades das Composi¢des de
Custos Unitarios e o projeto Basico, prevalece o que estd desenhado em
projeto; jd nos casos em que haja discrepancias entre a descrigdo dos servigos
da planilha orcamentiria e de suas Composigdes de Custos Unitarios,
prevalecem os descritos na planilha.

A CONTRATADA obriga-se a emitir a ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) da execucdo da obra e manter no local, o LIVRO DE ORDEM
respectivo, onde serdo anotadas as ocorréncias do canteiro, tais como,
condicBes de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providéncias que
serdo tomadas para a perfeita execucdo dos servigos. O LIVRO DE ORDEM
devera ter suas paginas numeradas e em trés vias, sendo uma da CONTRATADA,
outra da CONTRATANTE e a lltima permanecerd no livro, conforme Resolugdo
n? 1024, de 21/08/2009, do sistema CONFEA/CREA.

A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, tera acesso irrestrito ao
LIVRO DE ORDEM, utilizando-o para todas as comunicacdes, ordem de servigo,
impugnacio de materiais, e tudo o mais que se faca necessario para o perfeito
andamento dos servicos. Quaisquer materiais que sejam impugnados pela
CONTRATANTE, deverio ser retirados do Canteiro de Obras no prazo maximo de
72 (Setenta e Duas) horas apos o registro no LIVRO DE ORDEM.

A CONTRATADA obriga-se a inscrever a referida obra no Cadastro
Nacional de Obras, junto & Receita Federal para fins de emissdo de Certiddo
Negativa da Obra que devera ser entregue a FISCALIZACAO para fins de emissio
do Termo Definitivo de Recebimento de Obra pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.

A CONTRATADA, em decorréncia de eventuais alteragbes em servigos
executados e, em acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built’,
através de documentos que se fazem necessarios, tais como Memoriais,
Plantas, Cortes, Croquis, Desenhos, Detalhes, etc.

Devera ser mantida na obra: uma copia deste Memorial, junto com uma
c6pia completa do Projeto Basico.

A obra deverd ter um acompanhamento permanente de um técnico
habilitado e registrado junto ao CREA ou CAU.

A obra devera ocorrer, com o minimo de impacto no funcionamento da
unidade. A CONTRATADA devera providenciar o devido isolamento, protecdo e
sinalizacio da drea em obra, com prévio aviso de 72 horas, por escrito, a
Coordenadoria da Unidade, para fins de planejamento do atendimento ao
publico e remanejo das equipes, se necessario.

5) MATERIAIS E SERVICOS

Todas as especificagdes de materiais e equipamentos por marca ou modelo
visam somente caracterizar o produto, subentendendo-se que a alternativa
similar, significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrdo dos materiais,
como na tonalidade de cores, por exemplo, e que seja aprovado pela
FISCALIZACAQ.

Todos os servicos que nio estiverem dentro das condicbes exigidas, serao
demolidos e refeitos pela CONTRATADA, sem quaisquer 0Onus para a
CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos.
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A CONTRATADA sera responsavel pela administragdo e pela qualidade dos
servicos que porventura tenham sido contratados com terceiros.

A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de seguranca
pessoal que se faca necessario e ou gue esteja dentro da legislagdo Federal,
Estadual ou Municipal. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
seguranga de suas equipes de trabalho e de terceiros que porventura estejam
dentro dos limites das obras de Reforma.

A FISCALIZACAO exigir todo o EPI (Equipamento de Protegdo Individual),
constantes em legislacdo especifica, dos operarios, engenheiros e visitantes que
porventura tenham acesso ao canteiro de obras.

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca da obra de Reforma e de
suas instalacbes, até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela
CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, exigir o afastamento de
qualquer funciondrio da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente
ou insubordinado.

Todas as obrigactes legais, impostos federais, estaduais e municipais,
assim como os encargos trabalhistas e todo outro qualquer imposto, taxas ou
contribuicdes vigentes na data da proposta, assim como o registro do contrato e
o “Habite-se” ou documento similar, deverdo ser considerados pela
CONTRATADA, nio cabendo a CONTRATANTE, quaisquer &nus aos precos
propostos.

S3o parte integrante destas especificagdes, onde aplicaveis:

e Asnormas Brasileiras regulamentadas pela ABNT;

e Todas as normas, especificagdes das Concessiondrias de Energia,

Agua e Esgoto, assim como de telefonia, dados e Corpo de
Bombeiros do Estado de S3o Paulo.

e Legislagio de seguranga e medicina no trabalho — Manual pratico.

e Das normas da ABNT, ressalta-se aqui, dentre todas as outras, a
NBR5675, sobre a Relacdo de documentos necessdrios e exigiveis
para o recebimento de servigos e obras de engenharia e arquitetura,
gue sera rigorosamente exigida. Todos os custos relativos a emissdo
dos documentos exigidos na norma serdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

6) PROJETOS

Todas as cépias dos Projetos Executivos a serem desenvolvidas pela
empresa, na execugio da obra e para legalizagdes, serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

Nenhum projeto, apds aprovado pelo Corpo Técnico de Engenharia e
Arquitetura da CONTRATANTE, podera ser alterado pela CONTRATADA sem a
prévia autorizagdo, por escrito, da FISCALIZACAO. Quaisquer detalhes
adicionais que a CONTRATADA julgar necessdrio serdo executados as suas
expensas, sendo o deferimento da execugdo solicitada a FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA providenciarda o registro dos projetos nos orgdos
competentes e informara a Fiscalizac3o, entregando uma cdpia de todos os
registros para a CONTRATANTE, quando necessdrio.

7) LIMPEZA

Permanentemente, devera ser executada a limpeza do local dos
servigos, para evitar o aclmulo de restos de materiais no canteiro, visando
seguranca de todos, principalmente por se tratar de Unidade de Saude, bem
como, periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza devera ser
removido para fora do canteiro, e colocado em local conveniente.

Todo o entulho da obra deverd ser armazenado em cagambas. Assim
como, ndo serad permitida a alocacdo de entulho fora da cagamba.

A empresa prestadora de servigo deverd ter documentagdo regular e
devera ser comprovada a destinacdo do bota-fora regulamentado para o tipo de
entulho gerado na obra: alvenaria, terra, madeira, papel, plastico, metal e
outros.

8) EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS

A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, andaimes,
maquindrios e ferramentas necessarios ao bom andamento e execugdo dos
servicos, até a sua conclusdo.

Quando houver necessidade da utilizagdo de agregados, deverdo ser
estocados em espagos adequadamente preparados, com piso e cercados em
tdbuas de madeira forte.

9) PLANO DE ETAPAS DE OBRA

A CONTRATADA devera apresentar um plano de obra, com a descricdo das
etapas construtivas, de modo que a obra possa evoluir sem interromper totalmente
o funcionamento da UBS.

9.1) SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1) Placa da Obra

Em local indicado pela FISCALIZACAO, deverdo ser implantadas 03 (trés)
placas da Obra : 01{uma) referente ao contrato com a Prefeitura de Carapicuiba: 6,0
m x 3,0 m (Cxh), 01 (uma) referente ao repasse do Governo Federal e 01 (uma)
referente ao repasse Estadual (Fonte do Recurso): 3,00 m x 2,00 m (C x h), todas
constituidas de chapa de ferro galvanizado n2 26, com acabamento em tinta a dleo
sobre fundo antidxido cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira
aparelhada de 3”x1”, e obedecendo o modelo fornecido pela FISCALIZACAO,
garantindo a exposi¢ao de informagdes.

A Placa do Municipio, a arte serd desenvolvida pelo Departamento de
Comunica¢do do Municipio e disponibilizada, em arquivo PDF, apds a emissdo da
Ordem de Inicio da obra pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As placas do
Governo Federal e Estadual deverdo seguir os Manuais de Identidade para Obras
respectivos, devidamente atualizados.
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Ao término dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar todas as placas
da obra e os residuos respectivos, tio logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

9.1.2) Locagdo da obra

A locagdo da obra, niveis da edificacdo, afastamentos e alinhamentos
deverdo ser seguidos, rigorosamente, de acordo com os dados constantes no
Projeto arquitetdnico Basico. A marcagdo da obra deverd obedecer as referéncias de
nivel e o alinhamento. Os quadros de marcagdo da obra deverdo estar
perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que resistam as tensdes dos fios de
marcagdo sem oscilagtes e sem possibilidade de fuga da posicdo correta.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo do RN (Referéncia de
Nivel), alinhamento geral, prumos, esquadro, de acordo com o Projeto Basico. Na
eventualidade de erro na locagdo, a CONTRATADA, as suas expensas, ficara
responsavel pela retificagio, com a aprovaciio prévia da FISCALIZACAOQ.

Caso o terreno apresente problemas em relagdo aos niveis, a CONTRATADA
devera comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, para busca de solugdo adequada a
situacdo encontrada.

A empresa CONTRATADA ndo deverd executar quaisquer servigos sem a
aprovacgdo prévia da FISCALIZACAO. A aprovacdo ndo desobriga a CONTRATADA de
responsabilidade pela locagdo da obra.

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo dos conteineres em local
livre de circulacdo de municipes e servidores, de forma a possibilitar a utilizagdo
provisdria das redes de energia, agua e esgoto existentes, de forma segura e sem
interferéncias no funcionamento da Unidade de Salde.

As dreas de intervenc3o da obra deverdo ser devidamente isoladas através
de tapumes, garantindo circulagdo segura a todos e sinalizagdo adequada, sendo
que, na drea interna, o isolamento da area deverd minimizar o espalhamento de pg,
restos de materiais e ruidos de equipamentos.

9.2) REMOCOES E DEMOLIGOES :

As demolicdes previstas na darea interna da Unidade desde o piso e
revestimentos cerdmicos, alvenarias, remogdes de caixilhos (portas e janelas), pegas
sanitdrias e outros, deverdo ser executadas de forma organizada e cuidadosa,
causando menor impacto possivel no entorno da intervengdo e funcionamento da
Unidade.

A CONTRATADA devera providenciar isolamento da area de intervengdo
através de tapumes devidamente sinalizados.

Na drea externa a Unidade estdo previstas demoli¢des do piso lateral do
entorno da edificacio, passagem da tubulacdo de esgoto e aguas pluviais, servigos
de contencdo em talude, recuperagdo das canaletas de aguas pluviais do entorno
da edificacio, de acordo com Projeto Basico.

Os residuos provenientes das remogdes e demoli¢Ses, bem como de toda a
obra, deverdo ser encaminhadas a empresas especializadas, devidamente
habilitadas no Municipio de Carapicuiba.
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9.3) FUNDACAO E ESTRUTURAS (Rampa de Acessibilidade e Abrigos de Residuos
(Reciclaveis, Hospitalar e Comum):

9.3.1) Infraestrutura:

Serdo executadas brocas em concreto armado com @ 25 cm e fck= 30
MPa, com armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm e
armadura transversal (estribos) em aco CA-60/A de @ 6,30mm, de acordo
com o Projeto Executivo especifico.

Ampliacdo da Sala de Palestras: Profundidade estimada da broca: 3,0 m
a partir do nivelamento de base da laje de piso.

Rampa de Acessibilidade: Profundidade estimada da broca: 5,0 m a
partir do nivelamento de base das sapatas;

Fundacio dos Abrigos de Residuos Reciclaveis, Hospitar e Comum):
Profundidade estimada da broca: 3,0 m a partir do nivelamento de base da
laje de piso.

9.3.2) Superestrutura:

Serdo executados pilares de acordo com o Projeto Executivo, em
concreto armado, de secdo quadrada de 20,0 x 20,0 cm, fck=30 Mpa,
armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm e armadura
transversal (estribos) em ago CA-60/A de @ 6,30mm a cada 15 cm, ou de
acordo com especificdes do projeto executivo.

As vigas de concreto armado (baldrame) de acordo com o projeto,
em concreto armado, de secdo retangular de 20,0 x 30,0 cm, fck=30
Mpa, armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm e armadura
transversal (estribos) em aco CA-60/A de @ 6,30mm a cada 15,0 cm, ou
de acordo com especificdes do Projeto Executivo.

Acdes de controle do concreto:

A vedacdo das juntas entre as formas deverd ser reforcada para evitar o
vazamento da nata de cimento.

Transporte: deverd ser executado de modo a evitar a segregacao dos
materiais, utilizando-se carrinhos de mao com pneus de borracha.

Lancamento: devera ser executado loge apdés o amassamento e
conferéncia das formas que deverdo ser previamente molhadas.

Em nenhuma hipdtese permitir o langamento do concreto com pega ja
iniciada. A altura de lancamento ndo podera ultrapassar: 2,0 m, de acordo com
as Normas Técnicas vigentes.

Nas pecas com altura maiores que 3,0 m, o langamento do concreto
deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas.

Adensamento / vibracdo: inicio da vibracdo do concreto deverad ser
efetuado logo apds o langamento. A profundidade de vibracdo ndo deve ser
maior que o comprimento da agulha de vibragdo e o tempo de vibragio
adequado.
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O processo de vibragdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a
agulha, de forma que a cavidade do mangote ndo encoste nas armaduras.

Cura: deve ser iniciada ao término da concretagem, mantendo a
umidade do concreto por, no minimo, 7 dias. Molhar as férmas dos pilares e
vigas. Proteger a drea concretada dos efeitos do sol e do vento até a desforma.

9.4) ALVENARIA

Alvenaria em blocos de concreto, de vedagdo, 9x19x39 cm: Abrigo de
Cilindros gases Medicinais, WC6, WC7, WC8 e WC 9, Coordenadoria e DML1.

Alvenaria em blocos de concreto, de vedagdo, 14x19x39 cm: Portal
Area Coberta 2: Platibanda acima da laje do Abrigo de Recicléveis, Portal Area
Coberta 1, Arquivo, DML2, Consultério 9- Odonto, Fralddrio, Sala de Palestras,
Platibanda sala de palestras, Medicacdo/Inalagdo, Vacina/Coleta, Rampa
(fechamentos e peitoris, Platibandas Laterais, Atico, Almoxarifado e
Dispensario.

Alvenaria em blocos de concreto, estruturais, 14x19x39 cm: Abrigo de
Residuos Recicldveis, Abrigo de Residuos Hospitalares e Comum e Abrigo de Gas
GLP.

Todas as alvenarias deverdo ser levantadas em perfeito alinhamento,
nivelamento, prumo e esquadro, dentro dos padrdes exigidos por Normas Técnicas
e boas praticas de execugao.

9.5) REVESTIMENTOS EM MASSA E CERAMICA

O revestimento das alvenarias serd executado com aplicagéo de
chapisco, embogo e reboco nas 2 (duas) faces, seguindo os tempos adequados de
cura e de acordo com o Projeto Basico.

As dreas de consolidagdo entre a argamassa existente e a ser aplicada,
deverio receber especial atengdo objetivando a homogeneidade da superficie.

0 embogo de cada pano de parede, interno ou externo, somente sera
iniciado depois de embutidas todas as tubulagbes projetadas, concluidas as
coberturas e apos a completa pega das argamassas de assentamento da alvenaria
ou concreto.

As superficies que receberdo o revestimento cerdmico serdo
previamente regularizados para garantir a aderéncia do material.

Os revestimentos em placas ceramicas esmaltadas, de 20x30 cm, para
paredes, assentados com argamassa colante AC-l e rejuntados com argamassa
industrializada de rejunte, com juntas de 1,0 a 2,0 mm, de acordo com indicagdes
do fabricante e Normas Técnicas.

Serdo aplicados da seguinte forma:

- Barra Impermeavel total: Consultério 9- Odonto 1, Consultdrio 10- Odonto
2, Fraldario, WC7 ao WC 12, DML 1 e 2, Abrigos de Residuos Reciclaveis,
Hospitalar e Comum, Vestidrio, Triagem, Medica¢do, Expurgo, Procedimentos de
Enfermagem, Vacina, Coleta e Copa.
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- Barra frontal aos lavatérios (1,20 (L) x3,00 (h)): Consultérios 1, 2, 3,45, 6,

7e8.

Serdo executados em junta a prumo, mantendo-se o alinhamento e a
uniformidade da superficie e espessura dos rejuntes, com cuidado todo especial
por profissionais em servigos esmerados e duraveis.

Os encontros de azulejos em peitoris de janelas ou cabeceiras de parede
deverdo ser executados com recortes em angulo de 452 garantindo acabamento
perfeito, ndo serdo permitidos o uso de cantoneiras de acabamento.

O controle de espessura das juntas (1,0 a 2,0 mm) deve equalizar a
quantidade de pecas num mesmo painel de modo a evitar-se cortes
desnecessarios no material.

As pegas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a
qualidade, calibragem e desempeno, e serdo descartadas todas as pecas que
demonstrarem defeitos de superficie, discrepancia de espessura ou empena.

As pecas a serem cortadas para a passagem de encanamento, torneiras e
outros elementos das instalagdes, ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas
e as bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades.

Anteriormente a execu¢do de qualquer tipo de revestimento, as
superficies deverdo ser analisadas para confirmagdo de que encontram-se em
perfeitas condigdes de recebé-los.

As superficies inadequadas serdo lavadas com agua e escova, ou
tratamento similar, para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais
sejam: gorduras, vestigios organicos e outros.

As tubulagdes de todas as instalagdes deverdo ser embutidas, testadas e
revestidas e as esquadrias chumbadas, assim como demais fixagdes embutidas.

9.6) PISOS E RODAPES

e Area Interna - UBS:

Os pisos ceramicos e de granilite existentes serdo totalmente removidos
para aplicagio de contrapiso de regularizagdo e novo piso de granilite em todos
os ambientes, com excessdo dos Consultérios de Odontologia (9 e 10), onde o
piso sera de porcelanato, conforme instrugdo da Secretaria Municipal de Salde
e Medicina Preventiva e piso cerdmico de alta resisténcia, nos Abrigos de
Residuos Reciclaveis, Hospitalar e Comum.

Apds a retirada completa dos pisos, a superficie remanescente serd
regularizada para aplicagdo dos novos pisos, de acordo com o Projeto Basico,
gue devem acompanhar a cor, textura e caracteristicas proximas ao existente,
observando-se o nivelamento do piso acabado, de forma homogénea.

O contrapiso de concreto existente deve ser limpo, eliminando-se
quaisquer residuos de massa, poeira ou outro material que impec¢a a total
aderéncia da argamassa de regularizacdo no pavimento superior e com aditivo
hidréfugo no pavimento térreo, Sala de Palestras, Abrigos de Residuos
Reciclaveis, Hospitalares e Comum.
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A aplicacdo de contrapiso de regularizagdo de 0,03 m de espessura
devera ser executada sobre superficie hidratada (saturada) do lastro de
concreto existente, mantendo-se o fator &gua/cimento da argamassa
garantindo a cura adequada.

A superficie devera ser devidamente desempenada com monitoramento
constante do nivelamento para garantia de superficie adequada ao
recebimento do piso de granilite. A aplicagdo sera executada em toda a
extensdo do piso interno da Unidade onde o os caimentos aos ralos deverado ser
revisados nos pisos destinados a areas molhadas e reparados, quando
necessario para adequado escoamento do piso.

Apds a cura adequada do contrapiso de regularizagdo, a superficie
deverd ser devidamente limpa, eliminando-se quaisquer residuos de massa,
poeira ou qualquer outro material que impeca a total aderéncia do piso de
granilite a ser aplicado.

A aplicacdo do contrapiso de regulariza¢do devera prever a instalagdo de
soleiras de granito nos vdos das portas, conforme projeto.

O Piso sera em granilite com juntas plasticas dispostas em guadros com
dimensées maximas de 1,50 m x 1,50 m, espessura 10,0 mm, polido e com
acabamento final em resina acrilica plastificante.

Nio serdo aceitas imperfei¢des quanto ao nivelamento, polimento ou
falha na aplicacdo da resina.

Os rodapés de granilite com 0,10 m de altura, terdo acabamento
arredondado, sem grande acentuacdo, nas quinas entre o piso e alvenarias, de
forma a facilitar a limpeza dos mesmos e manter a higienizagdo dos ambientes.

Serdo aplicados apds a execucdo do revestimento em massa, nas areas
comuns, € do revestimento cerdmico nas areas indicadas em planta, para
garantia do perfeito acabamento.

A aplicacio dos rodapés de granilite devem vislumbrar a execugdo,
polimento e acabamento em resina acrilica plastificante sem causar danos as
superficies dos revestimentos cerdmicos.

e Area Externa:
Cal¢ada (Entorno da Edificagdo):

Piso cimentado com superficie devidamente regularizada, de forma
homogénea, mantendo caimento para as canaletas de Aguas Pluviais existentes
e mantendo-se as agbes de controle do concreto (vide item 9.3).

Nio serdo toleradas quaisquer irregularidades de superficie como:
desniveis entre a drea existente e a drea de intervengdo, cavidades ou relevos.

9.7) ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS

Todas as pecas das caixilharias serdo instaladas como apresentadas em
Projeto Basico.
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A portas de correr embutidas nas paredes de placa cimenticia externas
ao WC 12 - GO e Circulagdo 2 deverdo ser instaladas de forma a reduzir o vao
entre paredes e/ou rodapés e trilhos devidamente nivelados, de ficil manuseio
e acabamentos que garantam privacidade nos atendimentos médicos.

Todos os servigos de serralheria e marcenaria, seréo realizados com a
maior perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira
qualidade.

O material empregado deverd ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabrica¢do e instalagdo.

Todas as portas deverdo ser instaladas de forma cuidadosa, mantendo o
nivelamento, prumo, esquadro, perfeito acabamento e funcionamento, com
aberturas de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o distanciamento
minimo da parede imediatamente perpendicular (“boneca”) de 0,10m para
posterior instalacdo das guarnicoes.

Todas as janelas a serem removidas, de forma manual e cuidadosa com
o menor impacto sobre a alvenaria remanescente, contempladas no Projeto
Basico.

Todas as janelas novas, contempladas no projeto, deverdo ser instaladas
de forma cuidadosa, mantendo o nivelamento, prumo, esgquadro, perfeito
acabamento e funcionamento do sistema de abertura.

Os gradis e portdes “Tipo Parque” a serem instalados no acesso frontal
da Unidade e o portdo de acesso de veiculos, deverdo atender ao Projeto
Basico e descricdes do item CDHU de gradis e portSes e deverdo ser instalados
em perfeito nivelamento, alinhamento, prumo, acabamento das soldas,
funcionamento das aberturas do portes e ndo serdo admitidos fechamento de
topo, em PVC ou quaisquer outros materiais.

Os portdes do abrigo de cilindros medicinais e de GLP, serdo em tela
galvanizada, com abertura para a calcada lateral do entorno da edificacdo e
para o passeio publico, respectivamente.

Todas as unidades de serralherias, uma vez armadas, deverdo ser
marcadas com clareza, de modo a permitir facil identificacdo e assentamento
nos respectivos vaos.

Cabera 3 CONTRATADA inteira responsabilidade pela perfeita instalacdo
no que se refere ao prumo, nivel, esquadro e perfeito funcionamento e
acabamento dos elementos de serralheria e marcenaria.

Os chumbadores deverdo ser solidamente fixados a alvenaria ou ao
concreto, com argamassa de cimento, que sera firmemente adensados nos
respectivos vdos, com especial cuidado para que as armagbes ndo sofram
quaisquer distorgdes quando parafusadas aos contra-marcos, além de garantir
a devida calafetacio dos vdos entre os quadros e alvenaria, ou concreto e
contra-marcos. A composicdo do produto a ser aplicado para a calafetagdo
devera assegurar a plasticidade permanente.

As partes moveis das serralherias (basculantes) serdo dotadas de
pingadeiras no sentido horizontal, de forma a garantir perfeita estanqueidade
do conjunto, mantendo o padrao existente.
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Todos os vios envidracados expostos as intempéries serdo submetidos a
prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'agua sob pressdo.

Todos os furos de rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas
limadas e adequadamente calafetadas.

9.8) ACESSIBILIDADE

A edificacdo existente é composta de 02 pavimentos, e, para fins de
adequacdo a Norma 9050/2020, o Projeto Executivo deverda contemplar
constru¢do de rampa acessivel, de interligacdo do pavimento térreo e
pavimento superior, dentro dos padrées normativos de inclinagdo maxima,
instalagdo de corrimdos duplos, comunicagdo podo-tdtil, além de implantacédo
de 02 WCs adaptados, sendo 01 unidade no Pavimento Térreo e 01 unidade no
Pavimento superior, com os devidos acessorios: barras de apoios, lavatérios
suspensos e torneiras de acionamento hidromecanico, previstos no Projeto
Basico. As adaptagdes de lavatdrios e torneiras estdo contempladas no item
“Instalagbes Hidrossanitarias” deste Memorial.

9.9) FORRO

O forro de gesso acartonado serd instalado na totalidadade dos 02
pavimentos da edificacdo, para embutir as passagens das instalagdes elétricas,
dados, telefonia, ar condicionado e instalagdes hidrossanitdrias, para fins de
atendimento & RDC-50, do Ministério da Satide.

Para inicio das instalagdes das chapas de gesso acartonado, todas as
aberturas de tubulagbes deverdo ser tampadas, provisoriamente, visando a
redugio de deposi¢do de residuos finos.

0 forro sera executado em gesso acartonado em estrutura metdlica
sendo imperativo o cuidado na fixagdo da estrutura e nivelamento.

Nas juntas entre chapas serdo empregadas fita de papel microperfurada
e, quando houver, o acabamento e protecao das chapas nos cantos salientes
devem ser em fita de papel com reforgo metalico.

Os rejuntamentos deverdo ser em Massa especial de pega rapida em
pd, assim como no preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial
para a calafetagdo e colagem das chapas.

0 item contempla todo o material acessorio, equipamentos e a mio-de-
obra necesséria para a execu¢do de forros, de acordo com as recomendagges e
especificacdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes para lumindrias,
pilares ou vigas, sem desconto dos vios decorrentes.

Ap6s o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverao apresentar
a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento
final em pintura.

9.10) BANCADAS EM GRANITO
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As bancadas de granito estdo contempladas nos ambientes indicados
nas pranchas do Projeto Basico, seguindo as especificages de altura, que visam
o atendimento acessivel e facilidade de higienizagdo.

As grapas de suporte as bancadas deverdo ser chumbadas na alvenaria
mantendo-se o alinhamento e nivelamento adequado.

As soleiras indicadas no Projeto Bdsico deverdo ser instaladas
mantendo-se o nivelamento do piso de granilite e nd3o serdo toleradas vaos
maiores que 3,0 mm entre elementos do entorno: batentes, piso de granilite e
outros, os quais deverao ser devidamente rejuntados, sem vazios que viabilizem
o acumulo de sujidades.

As jungOes de pegas de granito deverdo apresentar cortes em 45° para
perfeito acabamento.

9.11) INSTALAGCOES ELETRICAS, DADOS, AR CONDICIONADOS E TELEFONIA

0 item contempla a substitui¢do de todo cabeamento elétrico existente,
desde a entrada, para atendimento ao novo leiaute e atualizagbes de
demandas: adequacio/atualizagdo das instalagdes de equipamentos de salide,
ar condicionado, rede de dados e telefonia.

A instalacio contempla o Quadro de Distribuicdo Geral e circuitos
divididos em 04 Quadros de Distribuicdo Terminais, conforme Projeto Executivo.

Os circuitos seguirdo por eletrocalhas sobre forros ou embutidos em
dutos horizontais sem quaisquer elementos aparentes, de acordo com a RD-
C50.

Os eletrodutos existentes, de descida para alimentacdo de tomadas e
interruptores, serao mantidos e reaproveitados quando apresentarem segdes e
condicbes adequadas a utilizacao.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, os condutores, condutos e equipamentos deverao ser
cuidadosamente dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto,
mecénica e eletricamente, satisfatdrio, estdvel e de boa qualidade.

Todo equipamento deverda ser fixado firmemente no local de sua
instalagdo, prevendo-se meios de fixagdo, ou suspensdo, condizentes com a
natureza do suporte, peso e dimensdes do equipamento considerado.

As partes expostas dos circuitos e do equipamento elétrico deverdo ser
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela
sua colocacio fora do alcance das pessoas ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em opera¢do normal, possam
produzir faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo
possuir uma separa¢do incombustivel protetora ou serem efetivamente
separados de todo material facilmente combustivel.
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Em lugares umidos ou normalmente molhados ou expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a agdo deletéria dos agentes corrosivos
de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente,
possam facilmente ocorrer incéndios ou explosGes e onde os materiais possam
estar submetidos 3 temperaturas excessivas, deverdo ser usados métodos de
instalacdo adequados e materiais destinados especificamente para essa
finalidade.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a ndo serem submetidos
a esforgos mecanicos incompativeis com sua resisténcia, inclusive para seu
isolamento efou revestimento.

As emendas e derivagbes dos condutores serdo executadas em caixas de
passagem dimensionadas apropriadamente.

Os materiais empregados deverdo ser, rigorosamente, adequados para
finalidade projetada e de acordo com normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

A rede de telefonia e dados seguirdo em eletrocalhas especificas, sobre
forros ou embutidos em dutos horizontais sem quaisquer elementos aparentes,
de acordo com a RD-C50.

O equipamento de recepc¢do e distribui¢do de dados, serd instalado na
Recepgao e Consultorio 8, conforme programa aprovado pela Secretaria
Municipal de Saude.

Os materiais empregados deverdo ser, rigorosamente, adequados para
finalidade projetada e de acordo com normas da ABNT que |hes sejam aplicaveis.

9.12) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalactes hidrossanitdrias deverdo ser executadas de acordo com
o Projeto Executivo contratado deverd contemplar, ainda, a remogdo de pias,
lavatérios, bacias sanitarias, cubas existentes para adequagdo ao novo leiaute
proposto no Projeto Basico da Licitagdo.

Os cuidados especificos nas instalagdes de lavatdrios, bacias sanitarias,
pias, portas, barras de apoio, destinadas a PNE, deverdo atender a Norma
9050/2020.

Por se tratar Unidade de Saude, serdo instaladas torneiras com
acionamento hidromecanico, sifées metélicos tipo copo ou garrafa e valvulas
metilicas nas cubas das pias, conforme indicado na Planilha Orgamentaria

Todas as tubulagdes deverdo ter o tracado mais curto possivel, evitando-
se calos altos e baixos, mantendo a inclinagdo minima de trabalho e evitando
mudancas de dire¢do a 90°.

As precaucbes deverdo ser tomadas na utilizagdo de materiais
rigorosamente adequados para finalidade projetada , atendendo as normas da
ABNT que lhes sejam aplicaveis, para evitar esfor¢os decorrentes de recalques
e/ou deformacdes das estruturas, assegurando a possibilidade de dilatagbes e
contracGes naturais das mesmas.
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As conexdes tanto soldadas ou roscaveis deverdo ser executadas com
maxima eficiéncia, para que a canalizagdo executada mantenha-se estanque.
Demais pegas hidraulicas: ralos sifonados, torneiras, pias, lavatorios, registros e
outros, deverdo ser de boa qualidade para que ndo prejudiquem e ou
interfiram negativamente na funcionalidade do conjunto.

As grelhas de todos os ralos deverdo ser em inox, com abertura abre-
fecha escamotedveis.

Todas as tubulagées deverdo ser instaladas com esmero e bom
acabamento, as tubula¢des, conexdes e acessarios deverdo ser cuidadosamente
dispostas nas respectivas posigdes, formando um conjunto satisfatdrio e de boa
qualidade e rigorosamente adequadas a sua finalidade atendendo as normas da
ABNT que lhes sejam aplicaveis.

As aguas pluviais serdo conduzidas pelas canaletas especificas existentes a
serem recuperadas e conduzirdo para a rede de coleta pUblica por rede existente
a ser mantida.

As divisérias dos boxes dos sanitdrios: WC 1, 2, 4, 5 e 11 serdo em placas
polidas de granilite com abertura na parte inferior e deverdo ser instalados com
alinhamento, prumo e esquadro, sendo parte fixada na alvenaria e parte no piso,
conforme Projeto Bdsico. Os encontros de pecas de graniliteo deverdo ser
consolidadas para manter a estabilidade e uniformidade do conjunto.

9.13) DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

A drenagem das dguas pluviais serd efetivada pelas canaletas de concreto
existentes no entorno da edifica¢do, canalizados para Caixas de Inspecao, cuja
rede existente € conectada a rede publica.

De acordo com o Projeto Basico, nas dreas de circulagdo mais intensa de
pedestres, as canaletas de dguas pluviais receberdo tampas perfuradas de
concreto.

As canaletas de dguas pluviais que descem pelo talude frontal existentes
serdo reparadas para manutencdo da estabilidade e funcionalidade das mesmas.

Novas canaletas de captacdo de aguas pluviais serdo implantadas no
entorno da rampa de acessibilidade e ampliagdo da Sala de Palestras, no padréo
existente e de acordo com o Projeto Basico.

A base das canaletas devem atender inclinagdo minima de 1% para
escoamento adequado, sem pontos de empogamento.

9,14) COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS DE FACHADA

O conjunto de telhamento de calhetges de fibrocimento e estrutura de
madeira existente serd totalmente substituido por estrutura metalica e telhas
trapezoidais termoacusticas, com fechamento das extremidades em elementos
especificos de pvc ou outro material de acabamento especifico, conforme
especificacdes do fabricante, Normas Técnicas pertinentes e vigentes.
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As Coberturas deverdo atender a inclinagdo indicada no Projeto Basico ou
a indicada pelo fabricante.

O fechamento lateral da parte superior da edificagdo sera em telhas
trapezoidais implantadas verticalmente, de acordo com o Projeto Bésico (Plantas,
Cortes e Fachadas) para posterior pintura no padrdo de cores da Secretaria de
Saude e Medicina Preventiva.

A cobertura dos Abrigos de Residuos Hospitalares e Comuns, de GLP e de
Gases medicinais serdo em lajes devidamente impermeabilizadas.

Todas as coberturas deverdo ser complementadas por rufos, pingadeiras,
calhas e condutores de dguas pluviais, que garantam a estangueidade do
conjunto.

9.15) PINTURA
9.15.1) Pintura Acrilica

A pintura, interna sera aplicada em toda a UBS, sendo o processo de
pintura: lixar, raspar, limpar, proteger e pintar.

Nas areas indicadas serdo aplicadas pintura com tinta acrilica em massa.

As tintas serdo industrializadas e entregues na obra, com sua
embalagem original intacta.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia e com produtos preparados industrialmente. As superficies a
pintar serdo cuidadosamente limpas, convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam e apenas poderdo ser pintadas quando
perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelos fabricantes
para o manuseio e aplica¢do das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas
de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os galdes e
embalagens serem entregues originalmente intactos.

Todas as pinturas deveriio obedecer aos tipos e cores definidos pela
Secretaria de Satde e repassados & empresa contratada pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos
de tinta em outros elementos que n&do receberdo pintura. A sucessdo das
demios dar-se-a, somente, com a secagem total da aplicagdo anterior.

A CONTRATADA deverd executar, a critério da FISCALIZACAO, uma
amostra de tinta a ser utilizada, sob idénticas superficies e iluminagdo, antes do
inicio dos trabalhos.

Nas areas indicadas pela FISCALIZACAO sera aplicada somente a tinta
com selador, sem massa de regularizagio nas superficies existentes, as demais
deverdo ser perfeitamente preparadas.

Eliminar poeira, tomar precaugBes para ndo levantar poeira durante o
trabalho de pintura e enquanto a tinta ndo estiver totalmente “enxuta”.

Os trabalhos de pintura, internos e externos, deverdo ser suspensos em
dias chuvosos.
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Tomar precaugdo para evitar o escorrimento e respingo de tintas em
superficie destinadas a pintura, fazendo isolamento com tiras de papel, fita
celulose efou separagdes com tapumes de madeira.

9.15.2) Antiferruginosa sobre Ferro

Em todas as superficies novas de ferro (gradis, janelas, port&es e portas
metélicas) serdo aplicadas tinta antiferruginosa para protecdo, antes da
aplicagdo do acabamento final.

As pegas metalicas que forem contratadas de empresa especializada,
deverdo chegar ao canteiro com prote¢do antiferruginosa, para posterior
aplicacdo de tinta esmalte.

9.15.3) Esmalte Sintético

Sobre todas as estruturas metélicas, esquadrias de madeira e de ferro e
paredes internas até a altura de 2,0 m (B.l.=barra impermedvel) receberdo
acabamento em esmalte sintético.

As cores serdo definidas pela Secretaria de Salde e repassadas a
CONTRADADA pela FISCALIZACAQ, por escrito. Quaisquer questionamentos
deverdo ser encaminhados para avaliacdo da FISCALIZACAO.

9.16) CONTENCAO DE TALUDE

Para fins de reparo, reforco e estabilidade a area erodida do talude
frontal, de acordo com o Projeto Bésico, serdo executados servi¢os de remogdo
das partes soltas existentes, escavagdo superficial, limpeza e regularizagdo da
area para montagem do sistema RIP-RAP, gque consiste em empilhamentos de
sacos de poliéster com solo cimento para reconstituicdo do talude mantendo
inclinacdo adequada que consolide a estabilidade, seguranc¢a e drenagem do
solo da area, contemplando ainda, a possibilidade de recuperagdo da vegetacdo
graminea.

9.17) LIMPEZA DA OBRA

Todos os andaimes, contéineres, tapumes, placas e outros residuos deverio
ser retirados da obra, inclusive eventuais ocupantes e barracGes de depdsito de
materiais e abrigos de operdrios.

A limpeza geral da UBS devera ser feita por mdo-de-obra especializada, e
executados nas  caixilharias, paredes, pisos, revestimentos, luminarias,
lavatdrios, bacias sanitdrias, pias, vidros e demais elementos construtivos,
sendo executadas com cuidado e esmero.
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A obra devera ser entregue com toda tubulagdo desobstruida, inclusive ralos
com grelhas de inox, com abertura abre-fecha escamotedveis, sifdes, caixas de
inspegdo e outros, e em perfeito estado de funcionalidade.

9.18) PROJETOS

Os Projetos Executivos de Instalagbes Elétricas, dados e telefonia,
Instalagbes Hidrossanitarias e Projeto e Aprovacdao junto ao Corpo de
Bombeiros do Estado de Sdo Paulo, deverdo atender demandas atuais com
possibilidades de futuras atualizagbes, deverdo ter como base o Projeto Basico,
desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e apresentados de
acordo com o Termo de Referéncia para Contratatagdo de Projetos, anexo.

10) RECEBIMENTO DA OBRA

Por ocasido do recebimento da obra, todas as instalagGes deverdo estar
em perfeito estado de funcionalidade, com as devidas autorizagdo dos drgdos
competentes, bem como da PREFEITURA DE CARAPICUIBA.

Sera executada cuidadosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condi¢des de todos os componentes das instalagdes elétricas, ar
condicionado, telefonia e dados, de abastecimento de agua, rede de esgotos,
rede de drenagem, sistema de Protecdo e Combate a Incéndiso e demais
aspectos da infraestrutura do local.

Deverdo ser demolidas e retiradas todas as instalagdes provisorias
utilizadas na execugio da obra.

O Termo de Recebimento Definitive de Obra sera emitido pela
FISCALIZACAO da Secretaria de Desenvolvimento Urbano mediante vistoria
Técnica que confirme a execu¢do completa dos servicos contratados e
apresentacdo da Certiddo Negativa de Obra e demais documentos de
regularidade da obra junto aos érgdos envolvidos.

11) OBSERVACOES FINAIS

Quaisquer alteragdes em itens, contidos no Projeto Basico e efetuados
pela CONTRATADA, deverdo ser precedidas de comunicagdo prévia a
FISCALIZACAO da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
PREFEITURA DE CARAPICUIBA, que serdo analisadas o Corpo Técnico que
decidira pela melhor solugdo para os casos apresentados.

As especificacBes contidas neste Memarial estdo sujeitas as mudancas
efetuadas pela PREFEITURA DE CARAPICUBA, de acordo com a minuta do
CONTRATO.

Claudia Naomi Mori
Arquiteta e Urbanista
CAU-SP: A 24862-2 PMC 45082
RRT: 10692864
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Obra Bancos B.D.I Encargos
REFORMA DA UBS JD. ANA ESTELA SINAPI - 07/2021 - Sio 26,0% Desonerado:
Paulo Horista:
SIURB - 01/2021 - Sao 98,89%
Paulo Mensalista:
SIURB INFRA - 04/2021 - 98,89%
Sa3o Paulo
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 Servigos Iniciais 26.126,10 1,88 %
11 02.08.020 CPOS Placa de identficag3o para obra m 30 592,08 17.762,40 128 %
12 02.10.020 CPOS Locagao de obra de edificagsio m? 35 10,98 384,30 003%
13 02.10.050 CPOS Locagdio para muros, cercas e alambrados M 30 1,02 30,60 0,00 %
14 02.05.202 CPOS Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 288 18,59 535392 0,38 %
1.5 02.05.080 CPOS Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com altura até 10 m M 288 9,01 2.594,68 0.19%
2 Remogdes e Demoligdes 56.839,25 4,08 %
21 87625 SINAPI DEMOLIGAQ DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA m? 31 41,18 1.276,58 0.09%
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22 67629 SINAPI DEMOLIGAQ DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM m 16 113,89 18238 0,01 %
REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017
23 03.01.220 CPOS Demoligio mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentagfo, m 67 229,55 15.379,85 1,10 %)|
carregamento, fransporte até 1 quildmetro e descaregamento
24 97632 SINAPI DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 413 226 9333 0.01 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
25 97633 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 3542 19,72 71820 0,05 %
REAPROVEITAMENTQ. AF 122017
26 97644 SINAPI REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 18,19 7.8 145,15 001 %
AF 1272017
27 04.20.020 CPOS Remogdo de janela de ventiiagdo, ou ¢80 e iuminacdo padrdo  UN 576 2546 14664 0,01%
97649 SINAPI REMOGAQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m# 440 376 1.654 40 0,12%
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
RFEAPROVFITAMENTO AF 12201
29 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE WADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m 440 642 282480 020 %)
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 122017
210 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE M 18 043 7.74 0,00 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
FR 97683 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 36 10,67 384,12 0.03%
AF 1272017
212 97684 SINAPI REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 84 132 110,88 0.01 %,
REAPROVEITAMENTO AF 122017
213 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM unN 36 7.59 27324 0.02%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
214 87661 SINAPI REM 0 DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 3000 0,58 1.740,00 0,12 %
REAPROVEITAMENTOQ AF 12/2017
215 97665 SINAPI REMOGAOQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 108 i 12089 0,01 %)
REAPROVEITAMENTQ AF 1272017
2186 04.19.060 CPOS de disjuntor 2 UN a8 a,10 800,80 0,06 %|
217 04.19.120 CPOS Remogdo de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra UN 200 14,56 2.912,00 0,21 %
218 04.22.110 CPOS Remogéo de tubulagho elétrica aparente com didmetro externo até 50 mm M 220 9,10 2.002,00 0,14 %)
219 04.14.020 CPOS Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m? 18 10,84 196,92 0,01 %
220 04.01.040 CPOS Retirada de diviséria em placa de madeira ou fibrocimento com montantes m? 1 2293 252,23 0,02 %]
matdlicos
21 97837 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA m? 466 235 1.095,10 0,08 %
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 122017
222 05.07.040 CPOS Remog&o de entutho separado de obra com cagamba metalica - tera, alvenaria, m? 280 83,30 2332400 1,68 %|
conereto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
2o 06.01.020 CPOS Escavagdo manual em solo de 1* e 2* categoria em campo aberto m* 33 36,30 1.197,80 0,09 %
a3 Alvenaria 28.834,84 2,07 %,
31 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 33 48,95 161535 0,12 %)
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
32 89458 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, m? 26 63,87 1.660,62 ) 0.12%
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAQS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 I
33 87487 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m* 257 73,12 18.791,84 1,35 %
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 7
a4 87447 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 245 56,89 .80 0,10 %
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
FMAETAMFIRA AF NRAN1A
a5 14.31.030 CPOS Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm m* 31 173,33 0,38 %
4 Revestimentos 87.392,74 6,28 %|
41 B7873 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m* 564 482 271848 020 %
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4
E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARD MANUAL. AF_06/2014
42 B7884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m? 55 7,08 388,30 0,03%
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
43 B7547 SINAP) MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO m* 564 18,31 10.326,84 0,74 %
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 1
MANUALMENTE EM FACES INTERMAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
44 878 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO m? 834 3 12,46 1,87 %]
8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
ANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
4 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE L
ISPAC AL NEMNA4L Déginu 1-de b
U ,(:“—)
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45 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m* B34 57,49 47.946,66 3.44 %)
ESN!ALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
5 Pisos 160.111,96 11,50 %
51 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 392 2920 11.448,40 0,82 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
52 32.17.010 CPOS Impermeabiliza¢io em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m a3 608,44 2007852 1.44 %)
53 87260 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m? 35 108,63 3.802,05 0,27 %
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M AF DAAN1A
54 87246 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m* 85 53,11 451,43 3,03 %)
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MFNOR OUF 5 M2 AF DRON14
55 17.10.020 CPOS Pise em granilite moldado no local m? 880 7368 50.102,40 3,60 %]
56 32.07.040 CPOS Junta plastica de 3/4" x 1/8° M 1081 8,77 7.31837 0,53 %
57 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_08/2020 M 685 1989 1362465 0.98 %
58 98554 SINAPI IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM MEMBRAMA A BASE DE RESINA. ~ m? 752 40,14 30.185,28 217 %
ACRILICA 3 DEMADS AF 0612018
59 101732 SINAPI PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO m? 065 7383 48,05 0,00 %|
E AREIA)Y AF 0912020
510 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, m* 1.8 264,00 475,20 0,03 %)|
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FFRRAGFNS AF 0112021
511 ©8E89 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,15 76,67 1.084,88 0,08 %,
512 86622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 17 9484 161228 0,12 %)
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017
513 84994 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m* 100 9,78 9.978,00 0,72 %]
CONCRETO MOLDADQ IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
514 10.02 020 CPOS Armadura em tela soldada de ago 115 1013 1.164,95 0,08 %)
54.04.350 CPOS Pavimentagéo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, m 110 79,45 8.739,50 0,63 %|
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
6 Caixilhos Metdlicos e de Madeira 145.371,88 10,44 %
6.1 2402010 CPOS Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida m? 44 91969 4.0456,63 0,29 %
62 24.02.040 CPOS Porta/portdo tipo gradil sob medida m 832 850,70 7.077.82 051 %
63 2402100 CPOS Portao tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo m* 14 571,75 8.004,50 0,57 %)
64 24.02.060 CPOS Porta/portdo de abrir em chapa, seb medida m? 528 958,57 506124 0,36 %
65 3405310 CPOS Gradil de ferro perfilado, tipo parque m* 118 476,46 562222 0,40 %
66 34.05.320 CPOS Portéio de ferro perfilado, tipo parque m 13,63 645,57 8.799,11 0,63 %
67 24.03.100 CPOS Algapaofampa em chapa de ferro com porta cadeado m* 036 132113 475,60 0,03 %
68 99851 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR m* 13511 580,02 78.366,50 5,63 %
BARRAS CHATAS DE 25X4 8 MM AF 04/2019
69 0849 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 5 736,74 368370 0.26 %
PADRAQ MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_ 1372019 i
6.10 80850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 9 807.18 7 2&1.52\ 052 %
PADRAO MEDID, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA 5%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 X
611 100859 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAOC MEDIC - M 142 879 1.248,18 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
' 23.09.052 CPOS Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm UN 2 549,17 1.088, %, 0,08 %
613 23.04.080 CPOS Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x 160 cm UN 10 806,19 B.0B1, D58%
6.14 28.01.070 CPOS Ferragem completa para porta de box de WC tipe livre/ocupade CJ 10 192,28 192280 0,14 %|
615 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, UN 14 157,76 220864 0,18 %
ACABAMENTO PADRAQ MEDIO, COM EXECUGAQ DE FURO -
FORNFCIMENTN F INSTAI ACAN AF 1272019
6.16 28.01.020 CPOS Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha cJ 2 276,18 552,38 0,04 %|
617 2313064 CPOS Porta lisa de madeira, intemna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento UN 3 625,90 187770 ¢ 0,13 %
em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessivel, padrio dimensional pesado,
com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm
7 Vidros 2.195,34 0,16 %
7.4 26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m? 8,58 115,45 930,56 0,07 %
72 26.01.230 CPOS Vidro fantasia de 3/4 mm 128 128,07 163,82 0,01 %
73 26.20.010 CPOS Massa para vidro M 125 4,42 552,50 0,04 %
74 26.20.020 CPOS Recolocagdo de vidro inclusive ou fi de m* 9,86 49,53 488,36 0,04 %
3 Instalagdes Elétricas, Telefonia, Dados e SPDA 194.813 41 13,99 %)
81 37.03.240 CPOS Quadro de distribuicio universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - UN 2 883,69 1.967,38 0,14 %
225 A - sem componentes -
82 37.03.250 CPOS / ro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bott-on - UN 2 1.34542 692,84 0,18 %
5 A - sem componanios
83 37.13.720 CPOS! série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, UN 2 1.959,56 9,12 0,28 %|
V, corrente de 300 A até 400 A
B4 3713730 C Disjuntor serie universal, em caixa moldada, térmico fixo @ magnético ajustavel, UN 2 2611,30 0,38 %|
tripolar 600 IV, corrente de 500 A até 630 A i i
ina 2 de
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37.17.074 CPOS

85 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 12 21532 258384 0,19 %,
a6 37.24.045 CPOS Dispositivo de protegdo contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade <=1,5kV, UN 4 762,75 3.051,00 022%
F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio B/20ps - classe 3
87 37.13.800 CPOS Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, comente de 10 A até 32 A UN 154 17,51 269654 0,19 %
88 37.13.840 CPOS Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corente de 10 A até 32 A UN 204 47.58 9.706,32 0,70 %
89 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (347), PARA M 2000 785 15.700,00 1,13 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACEN AF 1290158
810 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2°) - FGRNECIMENTO M 85 11,52 979,20 0,07 %
E INSTALACAQ AF 0472016
811 38.21.930 CPOS Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessérios M 84 92,19 774396 0.56 %|
812 3821920 CPOS Eletrocaiha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessarnios M 153 X 8097 12.388.41 0,89 %
B13 38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessérios M 48 66,24 3.179,52 023%
814 96563 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO M 48 19,50 55520 0,07 %
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE
FIFTRECN HA FIYANA AF N7P01T7
B15 91170 SINAPI FIXAGAD DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M 237 2,28 540,36 0.04 %
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
816 38.04.160 CPOS Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3" com acessdrios 80 110,83 8 866,40 0,64 %
817 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, 8200 3866 30.012,00 216 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1212015
818 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,610 KV, M 200 21,81 4.352,00 0.31%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015
819 40.04.450 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V. complela cJ 50 2634 1.317.00 0.09%
820 40.04.470 CPOS Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 375 3098 11.617,50 0,83 %
T 40.04 480 CPOS Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cJ 48 3011 144528 0,10 %
a2 40.05080 CPOS Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 4 21,65 BB,60 0,01 %
823 40.05.100 CPOS Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 2 2870 57.40 0,00 %)
824 40.07.010 CPOS CaixaemPVC de 4" x 2" UN 235 1213 2.850,55 0,20 %
825 40.07.020 CPOS Caixa em PVC de 4" x 4° UN 100 15,53 1.553,00 0,11 %
B26 4131087 CPOS Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, UN 17 24783 4.209,71 0,30 %
fluxo luminoso de 1900 a 2000 im, poténcia de 172 19 W
827 41.13,102 CPOS Luminaria blindada tipo arandela de 45% e 80°, para ldmpada LED UnN 4 219,03 876,12 0.06 %
828 41.31.040 CPOS Lumindria LED retangular de sobrepor com difusor transiicido, 4000 K, fluxo UN 76 291,12 22.12512 1,59 %
luminoso da 3650 a 4800 Im, poténciade 38a 41 W
829 42.05.190 CPOS Haste de aterramento de 3/4"x3m UN 1 198,78 198,78 0,01 %
830 42.05.140 CPOS Canector olhal cabo/haste de 3/4" UN 1 16,42 16,42 0.00 %
831 42.05.300 CPOS Tampa para caixa de i Ao cilindrica, ago i UN 1 45,97 4597 0,00 %
832 4205310 CPOS Caixa de inspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diAmetro de 300 mm - h= UN 1 30,20 30,20 0,00 %,
250 mm
833 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUM\NACAO EXTERNA 1000W-  UN 1 33,33 0.00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 0872
834 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 114 5117 042%
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 122017
835 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM {1 %) PARA SPDA - FORNECIMENTOE UN 8 48,39 0,03 %
INSTALACAD. AF 1272017
835 96085 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2 81,96 0.01 %|
INSTALACAD. AF 12/2017
F 96288 SINAPI MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2 206,64 0,03 %
8ou 96989 SINAPI CAPTOR TIPQ FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTC E \NSTALACAO UN 2 135,84 0,02 %
AF 1212017
839 4205510 CPOS Suporte para fixagho de fita de aluminio 7/8" x 1/8” efou cabo da cobre nu, com UN 108 14.44 0.11%
base ondulada
8.40 20.03.030 CPOS Cordoalha de ago galvanizado, didmetro de 1/4° (5,35 mm) M 256 18,38 \ 034 %
B4 98304 SINAPL PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E UN 4 1.142,43 4.569,72 \/0'33 %)
INSTALACAQ AF 1172018
B42 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 105 3488 3662.40 0.26 %
843 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAD M 2260 281 6.350,60 %4& %)
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2019
B.44 37.01.120 CPOS Quadro Telebras de embutir de 600 x 600 x 120 mm UN 1 249,92 249,92 0,02%
8.45 98290 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM M 700 325 227500 0,16 %
DISTRIBUIGAO DE EDIFICAQAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF 110018
846 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 40 2347 838,80 007 %
AF 112019
847 4305030 CPOS Exaustor elétrico em pldstico, vazao de 150 a 190m*/h UN 1 403,12 403,12 0,03 %
9 Instalagoes Hidrossanitrias 85.331,78 6,85%
91 48.02.400 CPOS Reservatorig em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 4 918,45 367380 0,26 %
92 94797 SINAPI NEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDAE INSTALADA EM UN 4 83,97 33588 0.02 %
RESERVACAD DE AGUA AF 0672016
93 47.01.040 CPOS A tro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=1 1/4" UN 2 10128 202,56 0,01 %
94 47.01.030 CPO episifo-de gaveta em latio fundido sem acabamento, DN= 1" UN 4 ') 7974 31896 0.02 %
a5 47.02.020 CPOS Ayeta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4° - linha UN 30 < 91,54 274620 0,20 %
a8 45.01.040 i.‘:P(‘:»S;k Tumae PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexbes M 174 39,03 6.791,22 0,49 %
a7 46.01.030 CPOS Tubo da PVC figido solddvel mamom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexbes M 2 32‘51 760,24 0,05 %
98 46.01.020 CPOS VC rigido soiddvel mamom, DN= 25 mm, R&jnadule/8 conexdes M 3 2467 9.769,32 0,70 %

.
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a9 4602010 CPOS Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto séne normal, DN= M 246 2897 712682 0,51 %
40 mm, inclusive conexdes
9.10 46,02.050 CPOS Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 108 36,69 3.962,52 0.28 %
nomal, DN= 50 mm, inclusive conexbes
g.11 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REOE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, M 60 42,86 257160 0,18 %)
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF nrn21
9.12 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, M %0 89,23 8.030,70 0,58 %
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
AF npn21
9.13 49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com gretha UN 13 85,60 1.112,80 0,08 %|
9.14 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 2 567,09 113418 0,08 %|
INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF NN
9.15 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, UN 15 337,34 5.060,10 0,36 %
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
916 4402200 CPOS Tampo/bancada em concreto armado, revestido em ago inoxidéve! fosco polido m? 978 1.186,51 11,604 06 0,83 %
Q17 44,06 400 CPOS Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x300mm UN 9 558,60 5027 40 0,36 %
9.18 4420620 CPOS Valvula americana UN ] 4617 41553 0.03%
919 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANGA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 29 98,96 2.869,84 021%
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
9.20 44.20.200 CPOS Sifdo de metal cromado de 1 12 x 2* UN 9 148,85 1.340,55 0,10%
921 4420220 CPOS Sifdo de metal cromadode 1°x 1 1/2° UN 29 14745 4.276,05 031%
822 44.20.010 CPOS $ifdo plastico sanfonado universal de 1° UN 2 2917 58,34 000%
923 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 57 12,43 708,51 0,05 %|
INSTALACAO AF 0172020
924 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COMOU SEM  UN 29 705 204.45 001%
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
L 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 172 OU 3/4, PARA PIA DE UN 1 99,54 99,54 0.01%
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
926 44.03.480 CPOS Temeira de mesa para lavatério , acionamento hidr L . em latdo UN 17 181.37 308329 022%
cromado DN= 112"
927 44.03.720 CPOS Tomneira de mesa para lavatdrio, acionamento hidromecénico com alavanca, UN 2 549,12 1.088.24 0,08 %
registro integrado regulador de vazio, em latdo cromado, DN= 112
828 4403310 CPOS Tomeira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico, com registro UN g 761,48 6.853.32 0,49 %|
integrado regulador de vazdo, em latio cromado, DN= 172"
828 44.03 450 CPOS Tomeira longa sem rosca para uso geral, em latdo fundido cromado UN 4 5761 230,44 0,02 %]
830 97907 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN ¥ 54936 384552 0,28 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
RENF DE FSGOTN AF 192020
10 Cobertura e Forros 301.744,28 21,67 %
101 92610 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M. UN 5 131233 656165 0,47 %)
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, AF_122015
10.2 92602 SINAPI FABRICAGAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M, UN 5 719,66 3.588,30 0,26 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.. AF_1212015
103 100764 SINAPI VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO KG 138 15,75 217350 0,16 %
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAQ DE OBRA,
TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INGTAl ACEN AF MOMN B ™
104 92620 SINAPI FABRICAGAQ E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRAEM AGO, VAODE 12M,  UN 17 2.169,58 35.892,86 265 %
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_122015
92580 SINAPI TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOCS DE ATE 2 m 615 50,67 31,162,098, 224%
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA \
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
106 16.13.070 CPOS Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, m* 518 302,38 156.033,2. 11.21 %)
espessura de 0,50 mm, com poliuretano
107 16.12.060 CPOS Telhamenio em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster. perfil trapezoidal, — m? 100 123,44 12.344,00 0,89 %
com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
108 100327 SINAPI RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADG NUMERO 26, M 81 68,25 552825 040%)
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 *’_
108 16.33.052 CPOS Calha, nfo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,50 m M 48 120,68 579264 ; \—0.42 %|
10.10 16.33.062 CPOS Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m M 177 197,74 349999 025 %
10.11 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 660 57,83 38.167.80 2.74 %
ESTRUTLIRA DE FIXAGCAQ. AF 052017 P
1 Pintura 139.858,16 10,05 %
111 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ mt 86 1443 124088 0,09 %
AF 0812016 2
112 88484 SINAPI APLICAGAO DE FUNDQ SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m 55 294 161,70 0,01 %|
AF 062014
113 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m 564 254 1.432.56 010%
AF 062014
114 88488 SINAPI APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m* 671 14,98 10.051,58 072%
DUAS DEMAOS _AF 062014
15 £8494 SINAPI APLICACAQ-ETIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. m* 660 18,90 12.474,00 090 %
AR 067014
16 88495 SINAPI ARCICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO m 564 10,06 567384 0.41%
oBmp14
17 33.12011 CPOS Qase de agua em madeira, inclusive preparo m? 80 3407 272580 0.20%
18 100717 SINAPIE | NUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 102 8,45 861,90 0,06 %
19 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDQ (TIPQ ZARCAQ) PULVERIZADA m* 1 8,47 9.317.00 067 %
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ) v
AE N12030 O Paginad de 6
N
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11.10 100743 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m 885 815 7.212,75 052 %
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_P

1.1 3310050 CPOS Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 1400 2291 32.074,00 2,30 %,

11.12 33.10.041 CPOS Esmalte 4 base de 4gua em massa, inclusive preparo m 600 25,06 15.036,00 1,08 %

113 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m 715 15,75 11.261.25 0,81 %]
DUAS DEMADS. AF 0872014

1.14 33.11.050 CPOS Esmalte 4 base dgua em superficie metalica, inclusive preparo m 800 3375 30,375,00 2,18%

12 Rampa e Acessdérios para Acessibilidade 129.019,90 9,27 %

121 01.21.110 CPOS Sondagem do terreno  percussdo (minimo de 30 m) M 30 83,36 2.500,80 018%

122 06.01.020 CPOS Escavagdo manual em solo de 1° e 2* categona em campo aberto m? 242 36,30 8.784 60 063 %

123 93190 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA M 298 37,82 1.119,47 0.08 %|
JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

124 93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA M 1386 40,98 667,32 0,04 %
PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

125 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM mw 82 136,30 1117660 0,80 %|
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

126 92265 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m 94 101,07 9.500,58 0,68 %|
COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF (9/2020

127 92267 SINAPI FABRICAGAQ DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 3 47,06 282,36 0,02 %|
COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF 09/2020

128 92268 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m 72 76.58 551376 0.40 %)
COMPENSADA PLASTIFICADA F = 18 MM AF 09/2020

129 0802060 CPOS e deci to tubular metdlico m 45 11,03 496,35 0,04 %)

12.10 97084 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM m 600 060 360,00 003%
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

1211 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m 5 9484 47420 0,03 %
SOBRE SCLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_0172015 m* 1 699,22 699,22 0.05 %]

%3 11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m* 29 34264 9.936,56 0,71 %)

12.14 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA mt 8 580.71 464568 0,33 %]
LANGAMENTQC, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

1215 82720 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM m 4 404,70 1618,80 0,12 %

EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M* -
LANGAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

1216 62724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES m 45 389.81 1.754,14 0,13 %)
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

ACARAMENTN AF 12090458

1217 10.01.040 CPOS Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1259 1102 13.874,18 1,00 %)

1218 10.01.060 CPOS Armadura em barra de ago CA-80 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 252 13,52 3.407,04 0.24%

1219 10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de ago KG 58 10,13 587.54 0,04 %

12.20 32.16.010 CPOS Impermeabilzagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre m# a5 12,55 1,.086,75 0,08 %)
massa

1221 44.02.062 CPOS Tampa/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido m? 099 423,86 41962 0,03 %

1222 24.03.320 CPOS Cofrimao tubular em age galvanizado, didmetro 2° M 2284 18368 4195251 3,01 %

1223 30.01.010 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago M 128 188,17 240857 017 %
inaxidavel da 1 1/2°

1224 30,04.060 CPOS Revestimento em chapa de ago inoxid4vel para protegao de portas, altura de 40 M 32 401,78 128569 0,09%
om

1225 30.04.010 CPOS Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalizagdo tatil de m* as 24060 “"\ 866,16 0,06 %
alenta / direcional - assentamento argamassado N\

LI 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 30 12438 3 73\._40 027 %
ARGAMASSA AF 052020

1o Drenagem de Solo 12,610,267 0,91%

131 064600 SIURBINFRA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE M 125 27,98 349500 , 025%
CONCRETO - DIAMETRO 30CM 7

132 043100 SIURB INFRA FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E m? 100 18,87 1,887, \ 0.14 %
TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO
COMPARTADN _ )

133 11.05.010 CPOS Argamassa em solo e cimento a 5% em peso m* 17 101,04 1717 €8 n,|g %!

134 101198 SIURB GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE M 45 6562 285290 021%
vElCULOS i I

135 4906010 CPOS Grelha hemisfénica em ferro fundido de 4" UN 2 13.38 2676 ‘/ 0.00 %

1386 99264 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4 63273 253082 0,18 %

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERMAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
NF NRFNAGFM AF 12/2020

14 Sistema de Protecdo e Combate a Incéndio 1.299,39 0,09%

141 87.02 193 CPOS Placa de sinalizagio em PVC fotoluminescenta (200x200mm), com indicagio de UN 5 13,05 6525 0,00 %
equipamentos de alarme, detecgio e extinglio de incéndio

142 97.02.195 CPOS Placa de sinalizagio em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicagdo de UN 18 10,74 163,32 001%
rota de evacuagdo e salda de emergéncia

143 67.02.196 CPOS Placa de em PVC fololumir , com identificagAo de pavimenlos UN 2 1135 2270 0,00 %

14.4 97.02.197 CPOS Placa de sinalizagio em PVC, com indicacao de alerta UN 12 131 13572 001%

145 67.02.198 CPOS Placa de sinalizacio em PVC, com indicaclo de proibigdo normativa UN 4 10,30 41,20 0,00 %
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1486 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 6 26,08 156,48 001 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
147 50.10.120 CPOS Extintor manual de pd quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2 198,00 396,00 0,03 %|
148 50.10.100 CPOS Extinter manual de 4gua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 2 144,38 28872 0,02 %
15 Limpeza Final 7.416,80 0,63 %)
151 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m* 730 10,18 741680 053 %
Total sem BDI 1.389.006,09]
Total do BDI 361.141,58
Total Geral 1.750.147,67|
MOISES TEIXEIRA DE SOUZA NETO
DIRETOR

i‘“’ . w4 5]
305.236/0001-00
WINTER GARDEN EIREL

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2
Residencial Morada «das

Aldeia da Serra - CEP 06429- 120
" BARUERI - 5P d

A Y
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Socials
REFORMA DA UBS JD. ANA ESTELA - PROJETO CPOS - 07/2021 - Sdo 0.0% Desonerado:
Paulo Horista: 98,88%
Mensalista: 98,89%
Orgamento Sintético
tem Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
16 Projetos {Servigo sem Insergio de BDI) 28.651,95 99,89 %|
16.1 01.06.031 CPOS da projeto de Jo de entrada de energia elétrica junto a UN 1 10.365,54 10.365 54 10.365,54 36,14 %/
concessiondna, com medicio em média tensdo, subestagio simplificada e
demanda de 75 kVA a 300 kVA
162 01.17.121 CPOS Projeto exacutivo de instalagdes elétricas em formato AD UN 2 1.188,62 1.168,62 233724 8,15 %|
163 01.17.031 CPOS Projete executivo de arquitetura em formalo A1 UN 2 241088 241068 482138 16,81 %|
164 01.17.041 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato AD UN 1 325897 325897 325897 11,36 %
165 01.17.061 CPOS Projeto executivo de estrutura em formato AQ UN z 241894 2418,84 483788 16,87 %|
166 01.17.081 CPOS Projeta executivo de instalagdes hidraulicas em formata AQ UN 3 1.010,32 1.010,32 303096 10,57 %|
Total sem BDI 28.651,95)
Total do BOI 0,00]
» Total Geral 28.651,95)
'i.;ulsis Teixeira de Souza Neto | I [
Diretor

s, AT
21.365.236/0001.00 7
WINTER GARDEN EIRELI

A.venida Dos Patos, 59 . Sala 2
Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120

BARUER] - gp
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: WINTER GARDEN EIRELI

CONTRATO N°: 09/22

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA NA UBS ANA
ESTELA NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA.

ADVOGADOS (s): DR. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO OAB SOB N° 109197

Pelo presente TERMO, n@s, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Constas do
Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacfes de

interesse, despachos e decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢ao n°®
01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cadigo de Processo Civil,
d) Qualquer alteracdo no endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 03 de Janeiro de 2022.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Diogo Alves Fernandes

Cargo: Secretario de Saude e Medicina Preventiva

CPF: 361.809.228-88

Data de Nascimento: 15/12/1987 RG: 43.294.892-2

Endereco residencial: Rua Aparecido Euzébio de Souza, 98 — Pq. Jandaia Carapicuiba - SP
E-mail institucional: secretaria.saude@-carapicuiba.sp.gov.br

E-mail pessoal: adm.diogofernandes@gmail.com

Telefone (s): (11) 94114-5740

Assinatura:
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Responséaveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Data de Nascimento: 17/02/1975 RG: 19.236.215

Endereco residencial completo: Rua Nilo Pecanha, Vila Caldas — Carapicuiba/ SP
E-mail institucional: gabinete@carapicuiba.sp.gov.br

E-mail pessoal: marcosneves.sp@uol.com.br

Telefone (s): (11) 4164-5500 ramal 5202

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: Moises Teixeira de Sousa Neto

Cargo: Empresério

CPF: 655.367.548-15

RG: 11.763.916 SSP/SP

Endereco residencial completo: Rua Valdomiro Alves da Silva, n°. 353, Jardim Marilia — Jandira/SP
E-mail institucional: construtora@wintergarden.com.br

E-mail pessoal: afonso@wintergarden.com.br

Telefone (s): (11) 4192-3103 / (11) 2680-9625

Assinatura:
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