

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / N° Processo: 8408/2022)

às 15:02:48 horas do dia 08/04/2022 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211- PREFEITURA, bairro VILA CALDAS, da cidade de CARAPICUIBA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 8408/2022 - 2022/16/2022 que tem por objeto Aquisição de cortinas e trilhos para palco do anfiteatro FUCA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 200.000,00
07/04/2022 15:26:09:482	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 7.366,53

Lote (2) - Trilho motorizado.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 78.000,00
07/04/2022 15:26:09:482	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 8.720,66

Lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 150.000,00
07/04/2022 15:26:09:482	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 7.980,85

Lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.000,00
07/04/2022 15:26:09:482	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 4.932,48

Lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.000,00
07/04/2022 15:26:09:482	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 11.344,84

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

Lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2022 15:16:49:941	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 7.366,00
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 200.000,00

Lote (2) - Trilho motorizado.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2022 15:17:08:751	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 8.720,00
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 78.000,00

Lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2022 15:17:24:797	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 7.980,50
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 150.000,00

Lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2022 15:17:40:448	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 4.932,20
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.000,00

Lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/04/2022 15:20:27:422	JULEAN DECORACOES LTDA - ME	R\$ 3.999,65
08/04/2022 12:25:02:560	ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/04/2022, às 15:48:01 horas, no lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às 12:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 12:42:38 horas, no lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

No dia 08/04/2022, às 15:25:46 horas, no lote (2) - Trilho motorizado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às 12:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 12:42:50 horas, no lote (2) - Trilho motorizado. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

No dia 08/04/2022, às 15:49:07 horas, no lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às 12:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 12:43:08 horas, no lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

No dia 08/04/2022, às 15:32:11 horas, no lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às 12:43:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 12:43:20 horas, no lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

No dia 08/04/2022, às 15:33:25 horas, no lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-05. No dia 19/04/2022, às 12:46:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2022, às 12:46:35 horas, no lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na Dívida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no documento apresentado, e 8.2 (Apresentou proposta faltando o item 5). Ficando a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA INABILITADA.

No dia 19/04/2022, às 12:59:28 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa classificada na etapa de lances não atendeu as exigências Editalícias, restando o FRACASSO do certame.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ

Pregoeiro da disputa

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

Proponentes:

05.056.164/0001-54 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

