
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Objeto: Construção de Passarela de Interligação dos Terminais Rodoviários Metropolitano e Municipal, com a Estação da CPTM e Av. Francisco Pignatari

CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UN  QUANT
1. EDIFÍCIO DE CONEXÃO ENTRE O BULEVAR E A PASSARELA

1.1 ARQUITETURA
1.1.1 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m² - 773,30-      

 Total: 773,30
Folha 25 Área x Quantidade
1/01 0,3206 1 - 0,32-    
1/02 0,5054 1 - 0,51-    
1/03 0,6832 1 - 0,68-    
1/04 0,8631 1 - 0,86-    
1/05 1,0421 1 - 1,04-    
1/06 1,2192 1 - 1,22-    
1/07 1,0875 1 - 1,09-    
1/08 2,9800 11 - 32,78-  
Folha 26
1/09 2,1546 80 - 172,37-
1/10 0,9749 1 - 0,97-    
1/11 1,1006 1 - 1,10-    
1/12 0,1966 1 - 0,20-    
1/13 0,4636 1 - 0,46-    
1/14 0,8068 1 - 0,81-    
1/15 1,1298 1 - 1,13-    
1/16 0,1313 1 - 0,13-    
Folha 27
1/17 0,5883 1 - 0,59-    
1/18 1,0362 1 - 1,04-    
1/19 0,051 1 - 0,05-    
1/20 0,4404 1 - 0,44-    
1/21 0,7777 1 - 0,78-    
1/22 0,9382 1 - 0,94-    
1/23 0,8901 1 - 0,89-    
1/24 0,8029 1 - 0,80-    
Folha 28
1/25 1,891 1 - 1,89-    
1/26 1,7119 1 - 1,71-    
1/27 1,5342 1 - 1,53-    
1/28 1,3565 1 - 1,36-    
1/29 1,1791 1 - 1,18-    
1/30 1,001 1 - 1,00-    
1/31 0,823 1 - 0,82-    
1/32 0,6447 1 - 0,64-    
Folha 29
1/33 0,4612 1 - 0,46-    
1/34 0,4731 1 - 0,47-    
1/35 0,6886 1 - 0,69-    
1/36 0,9009 1 - 0,90-    
1/37 1,1114 1 - 1,11-    
1/38 1,3203 1 - 1,32-    
1/39 1,532 1 - 1,53-    
1/40 1,7428 1 - 1,74-    
Folha 30
1/41 1,934 1 - 1,93-    
1/42 2,2576 1 - 2,26-    
1/43 1,2098 4 - 4,84-    
1/44 1,5868 28 - 44,43-  
1/45 1,3247 4 - 5,30-    
1/46 1,1953 13 - 15,54-  
1/47 0,8201 13 - 10,66-  
1/48 1,2247 13 - 15,92-  
Folha 31
1/49 1,2436 13 - 16,17-  
1/50 1,3067 13 - 16,99-  
1/51 0,9733 3 - 2,92-    
1/52 1,0142 21 - 21,30-  
1/53 1,0661 3 - 3,20-    
1/54 0,522 1 - 0,52-    
1/55 0,7501 1 - 0,75-    
1/56 0,932 1 - 0,93-    
Folha 32
1/57 1,0934 1 - 1,09-    
1/58 1,2745 1 - 1,27-    
1/59 1,4481 1 - 1,45-    
1/60 1,6241 1 - 1,62-    
1/61 1,8025 1 - 1,80-    
1/62 1,9778 1 - 1,98-    
1/63 0,8539 1 - 0,85-    
1/64 1,1152 11 - 12,27-  
Folha 33
1/65 1,8710 74 - 138,45-
1/66 0,9901 1 - 0,99-    
1/67 1,037 1 - 1,04-    
1/68 0,811 1 - 0,81-    
1/69 0,3839 1 - 0,38-    
1/70 1,012 1 - 1,01-    
1/71 0,449 1 - 0,45-    
1/72 1,1146 1 - 1,11-    
Folha 34
1/73 0,6895 1 - 0,69-    
1/74 0,3661 1 - 0,37-    
1/75 1,2924 1 - 1,29-    
1/76 1,1208 1 - 1,12-    
1/77 0,5696 1 - 0,57-    
1/78 0,803 1 - 0,80-    
1/79 0,9855 1 - 0,99-    
1/80 1,1635 1 - 1,16-    
Folha 35
1/81 1,3412 1 - 1,34-    
1/82 1,5244 1 - 1,52-    
1/83 1,4022 1 - 1,40-    
1/84 1,0561 1 - 1,06-    
1/85 1,1512 5 - 5,76-    
1/86 0,9053 1 - 0,91-    
1/87 1,1578 5 - 5,79-    
1/88 2,2616 25 - 56,54-  
Folha 36
1/89 0,991 5 - 4,96-    
1/90 0,5394 8 - 4,32-    
1/91 0,9281 8 - 7,42-    
1/92 1,1088 6 - 6,65-    
1/93 2,657 30 - 79,71-  
1/94 1,9504 6 - 11,70-  
1/95 0,4564 1 - 0,46-    
1/96 0,6955 1 - 0,70-    
Folha 37
1/97 0,9126 1 - 0,91-    
1/98 1,1228 1 - 1,12-    
1/99 1,3325 1 - 1,33-    
1/100 1,5423 1 - 1,54-    
1/101 1,3591 1 - 1,36-    

1.1.2 Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros m² - 773,30-      

Igual Item 1.1.1

1.1.3 Caixilho em alumínio anodizado fixo m² - 773,30-      

Igual Item 1.1.1

1.1.4 Caixilho em alumínio maximar, tipo fachada m² - 13,86-        



Folha 54 Área x Quantidade  Total:
Salão Terreo NEJ 63/02 2 3 - 6,00-    
Salão Terreo NEJ 63/03 3,1611 1 - 3,16-    

Hall de Entrada NEJ 63/04 1,0748 1 - 1,07-    
Hall de Entrada NEJ 63/05 0,7582 1 - 0,76-    
Hall de Entrada NEJ 63/06 2,1437 1 - 2,14-    

Folha 53
Banheiro PNE NEJ 139 0,36 2 - 0,72-    

Total Geral - 13,86-  

1.1.5 Vidro liso transparente de 6 mm m² - 13,86-        

Igual Item 1.1.4

1.1.6 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha m² - 444,65-      

Folha 61 Área  Total:
NED 51 - 444,65-             - 444,65-

1.1.7 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m - 52,22-        

Metro Linear  Total:
calha frontal 26,11 - 52,22-  calha posterior 26,11

1.1.8 Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões m - 89,04-        

Metro Linear x Unidade  Total:
Tubo Lateral 44,52 2 - 89,04-  

1.1.9 Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex m² - 280,39-      

Área  Total:
Forro Térreo - 215,67-             - 280,39-
Forro Sanitário Térreo - 9,67-                 
Forro Mezanino - 55,05-               

1.1.10 Brise metálico fixo em chapa microperfurada aluzinc pré-pintada m² - 444,65-      

Mezanino Área x Quantidade  Total:
Forro Baffler 444,65 1 - 444,65-

1.1.11 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ m² - 444,65-      

Igual Item 1.1.10

1.1.12 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado m² - 289,09-      

Área  Total:
TÉRREO - 289,09-
Salão 119,02
Hall da escada e elevador 29,16
banheiro fem 4,77
banheiros msc 4,95
MEZANINO 120,01
ACESSO AO BOULEVARD 11,18

1.1.13 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² - 501,15-      

Área de pisada + Área de espelho  Total:
Escada Térreo - Mezanino 176,94 39,817 - 216,76-
Escada Mezanino - Boulevard 256,85 27,54 - 284,39-

1.1.14 Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m³ - 59,77-        

Concreto para contrapiso do térreo H=7CM Área Altura (m)  Total:
Área total Térreo 313 0,07 - 21,91-  
Contrapiso p/ regularização H=5CM
Térreo 313 0,05 - 15,65-  
Mezanino 377,8 0,05 - 18,89-  
Acesso ao Boulevard 66,43 0,05 - 3,32-    

 Total Geral - 59,77-  

1.1.15 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento  Total: m³ - 59,77-        

Igual 1.1.14

1.1.16 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) FCK = 600 kg - 973,31-      

Aço para o contrapiso

Quant. kg Total
312,96 3,11 973,31

1.1.17 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² - 864,00-      
Vãos

Comprimento x Altura - Caxilhos - Porta  Total:
Fachadas 88,44 4,95 30,28 12,80 - 394,70-
Paredes internas 83,24 3,8 30,28 12,80 - 273,23-
sanitário fem 9,02 2,94 3,00 - 23,52-  
sanitário masc 8,94 2,94 3,00 - 23,28-  
Hall Térreo 39,28 3,8 - 149,26-
Caixa do elevador 6,9 11,71 4,41 - 76,39-  

 Total geral - 864,00-

1.1.18 Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m - 53,00-        
NEE 407  Total:
Hall elevador - acesso ao bouvelard 6,05 - 53,00-  
mezanino 46,95

1.1.19 Porta de enrolar manual, cega ou vazada m² - 14,40-        
NEI 28 comprimento x Altura x quantidade  Total:
Térreo 6,00 1,20 2 - 14,40-  

1.1.20 Porta/portão tipo gradil sob medida m² - 10,00-        
comprimento x Altura x quantidade  Total

2,00 1,00 5 - 10,00-  

1.1.21 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm un - 2,00-          
NEH 76
Sanitários térreo 2 unidades

1.1.22 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm un - 1,00-          
NEH 69
Térro, ao lado do elevador 1 unidade

1.1.23 Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ m - 25,97-        
Patamar, ao lado da escada rolante 25,97 metros

1.1.24 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ m - 21,90-        
Térreo 21,90 metros

1.1.25 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un - 2,00-          
Boulevard 2 bacias 

1.1.26 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida un - 2,00-          
Boulevard 2 pias

1.1.27 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ m - 3,00-          
2 banheiros PNE Soma dos tubos (0,30x2) + 1,00+0,40+0,70+0,30 = 3

1.2 ESCAVAÇÃO
1.2.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m m³ - 91,07-        

Volume 91,07

1.2.2 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km m³ - 118,40-      



Volume 118,4

1.2.3 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ - 59,20-        

Volume 59,2

1.2.4 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ - 177,60-      

Volume 177,6

1.3 ESTRUTURA
1.3.1  Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento m³ - 422,93-      

 Folha  m³
 Folha 11 - 7,07-         
 Folha 12 - 5,79-         
 Folha 13 - 5,57-         
 Folha 14 - 7,51-         
 Folha 15 - 9,57-         
 Folha 16 - 10,54-        
 Folha 17 - 13,35-        
 Folha 18 - 16,49-        
 Folha 19 - 12,37-        
 Folha 20 - 10,69-        
 Folha 21 - 13,01-        
 Folha 22 - 25,81-        
 Folha 25 - 18,70-        
 Folha 26 - 19,18-        
 Folha 27 - 14,62-        
 Folha 28 - 3,93-         
 Folha 29 - 16,27-        
 Folha 30 - 7,35-         
 Folha 31 - 17,31-        
 Folha 34 - 7,97-         
 Folha 35 - 17,39-        
 Folha 36 - 3,19-         
 Folha 37 - 5,24-         
 Folha 38 - 3,12-         
 Folha 39 - 14,93-        
 Folha 40 - 2,60-         

- 133,36-      
 Total - 422,93-     

1.3.2  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ - 422,93-      
 Igual ao item 1.2.1.1

1.3.3  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg - 31.101,90-
 Folha 11 - 355,40-       KG
 Folha 12 - 289,90-       KG
 Folha 13 - 214,10-       KG
 Folha 14 - 413,40-       KG
 Folha 15 - 453,60-       KG
 Folha 16 - 398,00-       KG
 Folha 17 - 1.613,10-    KG
 Folha 18 - 2.128,40-    KG
 Folha 19 - 1.567,60-    KG
 Folha 20 - 1.050,30-    KG
 Folha 21 - 1.055,00-    KG
 Folha 22 - 293,10-       KG
 Folha 24 - 692,20-       KG
 Folha 25 - 1.463,30-    KG
 Folha 26 - 1.715,90-    KG
 Folha 27 - 1.621,30-    KG
 Folha 28 - 415,20-       KG
 Folha 29 - 1.282,60-    KG
 Folha 30 - 591,00-       KG
 Folha 31 - 116,30-       KG
 Folha 33 - 591,90-       KG
 Folha 34 - 810,60-       KG
 Folha 35 - 1.957,20-    KG
 Folha 36 - 518,00-       KG
 Folha 37 - 448,40-       KG
 Folha 38 - 194,40-       KG
 Folha 39 - 4.108,50-    KG
 Folha 40 - 219,80-       KG

 Folhaúnica - detalhe 
de armação mínima de 

estacas
- 4.523,40-   

 KG
 Total -31.101,90-  KG

1.3.4  Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico  m² - 1.785,22-  

 Folha 11 - 15,20-         m²
 Folha 12 - 13,62-         m²
 Folha 13 - 18,60-         m²
 Folha 14 - 31,92-         m²
 Folha 15 - 32,15-         m²
 Folha 16 - 27,72-         m²
 Folha 17 - 141,98-       m²
 Folha 18 - 136,93-       m²
 Folha 19 - 144,90-       m²
 Folha 20 - 125,35-       m²
 Folha 21 - 110,16-       m²
 Folha 22 - 4,06-          m²
 Folha 25 - 133,41-       m²
 Folha 26 - 119,75-       m²
 Folha 27 - 95,10-         m²
 Folha 28 - 47,75-         m²
 Folha 29 - 141,12-       m²
 Folha 30 - 58,80-         m²
 Folha 34 - 53,54-         m²
 Folha 35 - 127,67-       m²
 Folha 36 - 32,25-         m²
 Folha 37 - 51,66-         m²
 Folha 39 - 89,64-         m²
 Folha 40 - 31,94-         m²

 Total - 1.785,22-   m²

1.3.5  Lastro de pedra britada m³ - 1,81-          
 Baldrame - 20,18-         x - 0,05-                 - 1,01-         
 piso - 16,01-         x - 0,05-                 - 0,80-         - 1,81-         

1.3.6  Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm m² - 173,41-      
 folha 04 - 120,44-       m²
 folha 06 - 52,97-         m²
 Total - 173,41-      m²

1.3.7  Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm m² - 53,89-        
 Folha 8 - 53,89-         m²

 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm m² - 81,76-        
 Folha 06 - 69,91-         m²
 Folha 06 - 5,78-          m²
 Folha 08 - 6,07-          m²

 Total - 81,76-        m²

1.3.8  Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm m² - 257,05-      
Folha 04 179,09 m²
Folha 04 2,64  m²
Folha 06 75,32  m²

 Total 257,05  m²



1.3.9  Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo m - 756,00-      
 Comprimento: - 756,00-       metros

1.3.10  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ - 142,88-      
 Área: - 71,44-         x - 2,00-                  142,88m³

1.3.11  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ - 142,88-      

 Igual ao item 1.3.10

1.3.12  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo tx - 1,00-          
 Qunatidade: - 1,00-          tx

1.4 ALVENARIA E REBOCO
1.4.1  Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B m² - 432,00-      

 Paredes ( 216,00)      
 Escada ( 216,00)      

1.4.2  Reboco m² - 864,00-      
 Paredes ( 424,90)       Total ( 432,00)             x 2,00 ( 864,00)

( 7,10)         
1.5 ESTRUTURA METÁLICA

1.5.1  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura kg - 20.338,41-
 Estrutura Metálica Boulevard  kg 20.338,41

1.5.2  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg - 23.671,77-

 Estrutura Metálica Boulevard  kg 23.671,77

1.5.3  Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg - 44.010,18-
 Pintura Esmalte dos itens 1.3.1 e 1.3.2  KG 44.010,18

1.6  SISTEMAS MECÂNICOS
1.6.1  ESCADAS ROLANTES INCLUIDO EQUIPAMENTOS E MONTAGEM cj - 2,00-          

 Escada Rolante  CJ - 2,00-                 

1.6.2  Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas unilaterais cj - 1,00-          
 Elevador  CJ - 1,00-                 

2 EDIFICIO CAIXAS DE ESCADAS
2.1. ARQUITETURA

2.1.1  Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m² - 415,72-      

Folha 43  Área  Quantidade  Total
02/01 ( 0,64)          X ( 1,00)                 - 1,00-    
02/02 ( 0,86)          X ( 1,00)                 - 1,80-     - 
02/03 ( 1,05)          X ( 1,00)                 - 1,25-    
02/04 ( 1,24)          X ( 1,00)                 - 1,45-    
02/05 ( 1,44)          X ( 1,00)                 - 1,30-    
02/06 ( 1,63)          X ( 1,00)                 - 1,60-    
02/07 ( 1,56)          X ( 1,00)                 - 1,56-    
02/08 ( 1,15)          X ( 7,00)                 - 8,04-    

- 18,00-  m²
 Folha 44
02/09 - 1,55-          X - 30,00-               - 46,50-  
2/10 - 0,99-          X - 2,00-                 - 0,99-    
2/11 - 0,79-          X - 1,00-                 - 0,79-    
2/12 - 0,46-          X - 1,00-                 - 0,46-    
 2/13 - 1,24-          X - 1,00-                 - 1,24-    
 2/14 - 0,73-          X - 1,00-                 - 0,73-    
 2/15 - 0,24-          X - 1,00-                 - 0,24-    
 2/16 - 1,04-          X - 1,00-                 - 1,04-    

- 51,99-  m²
 Folha 45
 2/17 - 0,71-          X - 1,00-                 - 0,71-    
 2/18 - 0,91-          X - 1,00-                 - 0,91-    
 2/19 - 1,11-          X - 1,00-                 - 1,11-    
 2/20 - 1,30-          X - 1,00-                 - 1,30-    
 2/21 - 1,00-          X - 1,00-                 - 1,00-    
 2/22 - 0,82-          X - 1,00-                 - 0,82-    
 2/23 - 1,13-          X - 1,00-                 - 1,13-    
 2/24 - 1,42-          X - 1,00-                 - 1,42-    

- 8,40-    m²
 Folha 46
 2/25 - 1,72-          X - 1,00-                 - 1,72-    
 2/26 - 1,29-          X - 1,00-                 - 1,29-    
 2/27 - 1,19-          X - 16,00-               - 19,04-  
 2/28 - 1,55-          X - 48,00-               - 74,40-  
 2/29 - 1,10-          X - 16,00-               - 17,60-  
 2/30 - 0,70-          X - 1,00-                 - 0,70-    
 2/31 - 1,00-          X - 1,00-                 - 1,00-    
 2/32 - 1,29-          X - 1,00-                 - 1,29-    

-117,04-  m²
 Folha 47
 2/33 - 1,58-          x - 1,00-                 - 1,58-    
 2/34 - 1,17-          x - 1,00-                 - 1,17-    
 2/35 - 0,73-          x - 1,00-                 - 0,73-    
 2/36 - 0,95-          x - 1,00-                 - 0,95-    
 2/37 - 1,14-          x - 1,00-                 - 1,14-    
 2/38 - 1,34-          x - 1,00-                 - 1,34-    
 2/39 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    
 2/40 - 1,30-          x - 7,00-                 - 9,10-    

- 16,16-  m²
 Folha 48 
 2/41 - 1,23-          x - 35,00-               - 43,05-  
 2/42 - 1,02-          x - 1,00-                 - 1,02-    
 2/43 - 0,20-          x - 1,00-                 - 0,20-    
 2/44 - 0,69-          x - 1,00-                 - 0,69-    
 2/45 - 1,20-          x - 1,00-                 - 1,20-    
 2/46 - 0,44-          x - 1,00-                 - 0,44-    
 2/47 - 0,77-          x - 1,00-                 - 0,77-    
 2/48 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    

- 48,37-  m²
 Folha 49
 2/49 - 0,73-          x - 1,00-                 - 0,73-   
 2/50 - 0,96-          x - 1,00-                 - 0,96-   
 2/51 - 1,16-          x - 1,00-                 - 1,16-   
 2/52 - 1,36-          x - 1,00-                 - 1,36-   
 2/53 - 1,56-          x - 1,00-                 - 1,56-   
 2/54 - 1,77-          x - 1,00-                 - 1,77-   
 5/55 - 1,68-          x - 1,00-                 - 1,68-   
 2/56 - 0,53-          x - 1,00-                 - 0,53-   

- 1,22-    m²

 Folha 50
 2/57 - 0,85-          x - 1,00-                 - 0,85-   
 2/58 - 1,13-          x - 1,00-                 - 1,13-   
 2/59 - 1,41-          x - 1,00-                 - 1,41-   
 2/60 - 1,70-          x - 1,00-                 - 1,70-   
 2/61 - 1,97-          x - 1,00-                 - 1,97-   
 2/62 - 2,04-          x - 1,00-                 - 2,04-   
 2/63 - 0,77-          x - 6,00-                 - 4,62-   
 2/64 - 1,65-          x - 56,00-               - 92,40- 

-106,12-  m²



 Folha 51
 2/65 - 1,55-          x - 16,00-               - 24,80- 
 2/66 - 1,15-          x - 10,00-               - 11,50- 
 2/67 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-   
 2/68 - 1,25-          x - 1,00-                 - 1,25-   
 2/69 - 1,45-          x - 1,00-                 - 1,45-   
 2/70 - 1,73-          x - 1,00-                 - 1,73-   
 2/71 - 2,02-          x - 1,00-                 - 2,02-   
 2/72 - 2,29-          x - 1,00-                 - 2,29-   

- 46,04-  m²
 Folha 52
 2/73 - 2,38-          x - 1,00-                 - 2,38-   

- 2,38-    m²

 Total: - 415,72-          

2.1.2  Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros  m² - 415,72-      

Folha 43  Área  Quantidade  Total
02/01 ( 0,64)          X ( 1,00)                 - 1,00-    
02/02 ( 0,86)          X ( 1,00)                 - 1,80-     - 
02/03 ( 1,05)          X ( 1,00)                 - 1,25-    
02/04 ( 1,24)          X ( 1,00)                 - 1,45-    
02/05 ( 1,44)          X ( 1,00)                 - 1,30-    
02/06 ( 1,63)          X ( 1,00)                 - 1,60-    
02/07 ( 1,56)          X ( 1,00)                 - 1,56-    
02/08 ( 1,15)          X ( 7,00)                 - 8,04-    

- 18,00-  m²
 Folha 44
02/09 - 1,55-          X - 30,00-               - 46,50-  
2/10 - 0,99-          X - 2,00-                 - 0,99-    
2/11 - 0,79-          X - 1,00-                 - 0,79-    
2/12 - 0,46-          X - 1,00-                 - 0,46-    
 2/13 - 1,24-          X - 1,00-                 - 1,24-    
 2/14 - 0,73-          X - 1,00-                 - 0,73-    
 2/15 - 0,24-          X - 1,00-                 - 0,24-    
 2/16 - 1,04-          X - 1,00-                 - 1,04-    

- 51,99-  m²
 Folha 45
 2/17 - 0,71-          X - 1,00-                 - 0,71-    
 2/18 - 0,91-          X - 1,00-                 - 0,91-    
 2/19 - 1,11-          X - 1,00-                 - 1,11-    
 2/20 - 1,30-          X - 1,00-                 - 1,30-    
 2/21 - 1,00-          X - 1,00-                 - 1,00-    
 2/22 - 0,82-          X - 1,00-                 - 0,82-    
 2/23 - 1,13-          X - 1,00-                 - 1,13-    
 2/24 - 1,42-          X - 1,00-                 - 1,42-    

- 8,40-    m²
 Folha 46
 2/25 - 1,72-          X - 1,00-                 - 1,72-    
 2/26 - 1,29-          X - 1,00-                 - 1,29-    
 2/27 - 1,19-          X - 16,00-               - 19,04-  
 2/28 - 1,55-          X - 48,00-               - 74,40-  
 2/29 - 1,10-          X - 16,00-               - 17,60-  
 2/30 - 0,70-          X - 1,00-                 - 0,70-    
 2/31 - 1,00-          X - 1,00-                 - 1,00-    
 2/32 - 1,29-          X - 1,00-                 - 1,29-    

-117,04-  m²
 Folha 47
 2/33 - 1,58-          x - 1,00-                 - 1,58-    
 2/34 - 1,14-          x - 1,00-                 - 1,14-    
 2/35 - 0,65-          x - 1,00-                 - 0,65-    
 2/36 - 0,80-          x - 1,00-                 - 0,80-    
 2/37 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    
 2/38 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    
 2/39 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    
 2/64 - 1,30-          x - 7,00-                 - 9,00-    

- 16,17-  m²
 Folha 48 
 2/41 - 1,23-          x - 35,00-               - 43,05-  
 2/42 - 1,02-          x - 1,00-                 - 1,02-    
 2/43 - 0,20-          x - 1,00-                 - 0,20-    
 2/44 - 0,69-          x - 1,00-                 - 0,69-    
 2/45 - 1,20-          x - 1,00-                 - 1,20-    
 2/46 - 0,44-          x - 1,00-                 - 0,44-    
 2/47 - 0,77-          x - 1,00-                 - 0,77-    
 2/48 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-    

- 48,37-  m²
 Folha 49
 2/49 - 0,73-          x - 1,00-                 - 0,73-   
 2/50 - 0,96-          x - 1,00-                 - 0,96-   
 2/51 - 1,16-          x - 1,00-                 - 1,16-   
 2/52 - 1,36-          x - 1,00-                 - 1,36-   
 2/53 - 1,56-          x - 1,00-                 - 1,56-   
 2/54 - 1,77-          x - 1,00-                 - 1,77-   
 5/55 - 1,68-          x - 1,00-                 - 1,68-   
 2/56 - 0,53-          x - 1,00-                 - 0,53-   

- 1,22-    m²

 Folha 50
 2/57 - 0,85-          x - 1,00-                 - 0,85-   
 2/58 - 1,13-          x - 1,00-                 - 1,13-   
 2/59 - 1,41-          x - 1,00-                 - 1,41-   
 2/60 - 1,70-          x - 1,00-                 - 1,70-   
 2/61 - 1,97-          x - 1,00-                 - 1,97-   
 2/62 - 2,04-          x - 1,00-                 - 2,04-   
 2/63 - 0,77-          x - 6,00-                 - 4,62-   
 2/64 - 1,65-          x - 56,00-               - 92,40- 

-106,12-  m²

 Folha 51
 2/65 - 1,55-          x - 16,00-               - 24,80- 
 2/66 - 1,15-          x - 10,00-               - 11,50- 
 2/67 - 1,00-          x - 1,00-                 - 1,00-   
 2/68 - 1,25-          x - 1,00-                 - 1,25-   
 2/69 - 1,45-          x - 1,00-                 - 1,45-   
 2/70 - 1,73-          x - 1,00-                 - 1,73-   
 2/71 - 2,02-          x - 1,00-                 - 2,02-   
 2/72 - 2,29-          x - 1,00-                 - 2,29-   

- 46,04-  m²
 Folha 52
 2/73 - 2,38-          x - 1,00-                 - 2,38-   

- 2,37-    m²

 Total: - 415,72-          

2.1.3  Caixilho em alumínio anodizado fixo  m² - 415,72-      

 Folha 44 à 52 - 415,72-       m²

2.1.4  Caixilho em ferro perfilado - Maximar  m² - 61,20-        

 Folha 44 à 52 - 61,20-         m²

2.1.5  Vidro liso transparente de 6 mm  m² - 61,20-        



 Folha 44 à 52 - 61,20-         m²

2.1.6  Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha  m² - 235,98-      
 Área: 235,98

2.1.7  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m  m - 45,70-        
 Calha - 22,85-         m
 Rufo - 22,85-         m

2.1.8  Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões  m - 59,00-        
 Tubo lateral conectado as calhas - 59,00-          m

2.1.9  Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex  m² - 56,41-        
 ÁREA: 56,41

2.1.10  Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 20  m² - 235,98-      
 ÁREA 

 FOLHA 08 - 117,99-      
 FOLHA 09 - 117,99-      

 Total: - 235,98-          
2.1.11  Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´  m² - 235,98-      

 ÁREA 
 FOLHA 08 - 117,99-      
 FOLHA 09 - 117,99-      

 TOTAL: - 235,98-            m²

2.1.12  Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado  m² - 105,06-      

 ÁREA 
SALA TÉCNICA ( 44,71)        
CASA DE BOMBAS ( 3,01)         
SALÃO FATEC ( 46,30)        
PATAMAR ( 11,04)        

2.1.13  Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido  m² - 257,01-      
 Folha 15 - escada 1 ( 128,51)      

 Folha 15 - escada 2 ( 128,51)      

2.1.14  Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa  m³ - 31,02-        

 Contra piso folha 01 ( 15,13)          m³ 
 Regularização do piso folha 01 ( 15,89)          m³ 
 Total ( 31,02)         m³ 

2.1.15  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento  m³ - 31,02-        
 Igual item 2.1.1.14

2.1.16  Armadura  em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa  kg - 1.100,00-  

 Aço para contra piso armado

 Quantidade  Kg  Total 
- 353,70-                    ( 3,11)         ( 1.100,00)          

2.1.17  Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo  m² - 900,00-      
 Térreo  ( 300,00)      

 Térreo (rampa)  ( 300,00)      
 1º Pavimento  ( 300,00)      

2.1.18  Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´  m - 19,65-        
 Comprimento:  19,65 m 

2.1.19  Porta de enrolar manual, cega ou vazada m² - 11,80-        
Comprimento: 4 x 2,95 altura Total: 11,8

2.1.20  Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ m - 38,54-        
Folha 14 12,84 m
Folha 15 - primeira escada 12,84 m
Folha 15 - segunda escada 12,84 m

2.2 ALVENARIA E REBOCO
2.2.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² - 53,00-        

 Qtdade  L  H  M² 
1,00 2,50 1,50 3,75
1,00 2,34 2,21 5,17
1,00 9,00 2,21 19,89
1,00 3,95 2,21 8,72
1,00 7,00 2,21 15,47

53,00

2.2.2 Reboco m² - 73,34-        

 M²  Lados  M² 
36,67 2,00 73,34

2.3 ESTRUTURA METÁLICA
2.3.1  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura kg - 23.479,21-

Folha 03 de Estrutura Metálica Fatec 23479,21 KG

2.3.2  Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg - 23.479,21-
Pintura Esmalte KG 23479,21

2.4 SISTEMAS MECÂNICOS
2.4.1  ESCADAS ROLANTES INCLUIDO EQUIPAMENTOS E MONTAGEM cj - 2,00-          

Escada rolante CJ 2,00

2.4.2  Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais cj - 1,00-          
Elevador CJ 1,00

2.5 RAMPA E ESCADA
2.5.1  Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m³ - 110,26-      

 Frente Rampa  QTDADE  m³ 
( 21,00)        ( 3,50)           ( 1,50)                 110,26

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.2  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ - 143,33-      

 Frente Rampa  QTDADE  Empolamento  m³ 
( 110,26)      30% 143,33

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.3  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ - 143,33-      

 Frente Rampa  QTDADE  Empolamento  m³ 
( 110,26)      30% 143,33

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.4  Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m³ - 4,81-          

 Comp  Larg  H  Qtdade  m³ 
 Baldrame ( 41,41)        ( 0,20)           ( 0,20)                 1,00 1,66
 Pilar 0,15x1,5M ( 0,15)           ( 1,50)                 14,00 3,15



4,81

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.5  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ - 4,81-          

 QTDADE  m³ 
( 1,00)         4,81

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.6  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg - 174,86-      

 Aço 10,0mm  QTDADE  Comp  m  Coef  Kg 
 Baldrame 4,00 42,00 168,00 0,62 104,83
 Pilar 4 fios 56,00 1,50 84,00 0,62 52,42
 Aço 6,3mm
 Estribo pilar 14,00 1,50 21,00 0,25 5,21
 Estribo Baldrame 250,00 0,10 50,00 0,25 12,40

174,86

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.7  Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico m² - 32,70-        

 QTDADE  Larg  Lados  Qtd  M² 
 Baldrame 41,41 0,20 2,00 1,00 16,56
 Pilar 0,15x1,5m 1,65 0,15 2,00 14,00 6,92
 Escada 7,20 0,16 8,00 9,22

32,70

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.8  Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² - 78,64-        

 Qtdade  L  H  M² 
1,00 0,85 1,50 1,28
1,00 12,60 2,21 27,85
1,00 12,40 2,06 25,54
1,00 12,40 1,50 18,60
1,00 3,16 1,70 5,37

78,64

 Levantamento folha 14 - Detalhamento de rampa

2.5.9  Lastro de pedra britada m² - 6,66-          

 Comp  Larg  H  m³ 
 Baldrame 41,41 0,20 0,05 0,41
 Rampa 11,00 1,40 0,05 0,77
 Patamar Rampa 3,16 1,40 0,05 0,22
 Frente Calçada 22,00 3,00 0,05 3,30
 Estrada 7,20 3,00 0,05 1,08
 Fundo Escada 7,16 2,44 0,05 0,87

6,66

2.5.10  Reboco m² - 163,49-      

 Area Externa  M²  Lados  M² 

 Topo 0,15x41,41 ml 
= 6,21 m²

78,64 2,00 157,28

6,21 6,21
163,49

2.5.11  Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg - 181,77-      

 Comp  Larg  Qtdade  M²  Coef  Coef 
 Rampa 11,00 1,40 2,00 30,80 1,48 45,58
 Patamar Rampa 3,16 1,40 1,00 4,42 1,48 6,54
 Frente Calçada 22,00 3,00 1,00 66,00 1,48 97,68
 Entrada 7,20 3,00 1,00 21,60 1,48 31,97

181,77

2.5.12  Concreto preparado no local, fck = 30 MPa m³ - 18,11-        

 Comp  Larg  H  Qtdade  M³ 
 Rampa 11,00 16,40 0,12 2,00 43,30
 Patamar Rampa 3,16 9,40 0,12 1,00 3,56
 Frente Calçada 22,00 4,00 0,12 1,00 10,56
 Entrada 7,20 7,80 0,12 1,00 6,74
 Fundo Escada 7,16 15,38 0,12 1,00 13,21
 Degrau Escada 7,16 0,30 0,17 7,00 2,56

2,56/2 = 1,27 1,27
78,64

2.5.13  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ - 18,11-        

 Qtdade  m³ 
78,64

2.5.14  Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ M - 58,66-        

 Ml  Qtdade  M 
 Rampa 12,40 2,00 24,80

11,07 2,00 22,14
3,16 1,00 3,16
0,20 1,00 0,20

 Escada 2,09 4,00 8,36
58,66

2.5.15  Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² - 23,56-        



 Comp  Larg  Qtdade  m² 
7,16 0,30 7,00 15,04
7,16 0,17 7,00 8,52

23,56

3 PASSARELA DE PEDESTRES PARA TRANSPOSIÇÃO DAS LINHAS FÉRREAS
3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1.1  Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4,00 m m³ - 46,97-        
Pilar 3 4,30 x 3,10 x 2,71,80 23,994 46,97
Pilar 2 4,30 x 3,10 x 2,351,72 22,980

3.1.2  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km m³ - 61,07-        
Pilar 3 4,30 x 3,10 x 2,72,29 30,526 61,07
Pilar 2 4,30 x 3,10 x 2,352,29 30,542

3.1.3  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ - 61,07-        
Pilar 3 4,30 x 3,10 x 2,72,29 30,526 61,07
Pilar 2 4,30 x 3,10 x 2,352,29 30,542

3.1.4  Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento m³ - 293,84-      

Estrutura de Concreto: 
Folha 06 44,7 m³ Bloco 1 25,4
Folha 07 40,2 m³ Bloco 2 19,76
Folha 09 55,8 m³ Bloco 3 25,4
Folha 10 65,7 m³ Bloco 4 16,93
Total 206,35 total 87,49

3.1.5  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ - 293,84-      
Igual item 3.1.1.4

3.1.6  Lastro de pedra britada m³ - 24,68-        
Pilar 2 8,20 x 2,6 x 0,5 10,66
Pilar 3 10,79 x 2,6 x 0,5 14,02

24,68

3.1.7  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg - 19.259,00-

QTDADE kg kg total
FOLHA 06 3010,6
FOLHA 07 2952,2
FOLHA 09 5593,4
FOLHA 10 4830,8
Folha Única (detalhe 
de armação mínima de 
estacas) 2872,00

3.1.8  Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico m² - 163,83-      
Folha 10 163,83

3.1.9  Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo m - 240,00-      
Metro Linear 240

3.1.10  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ - 93,74-        

 Qtdade  Empolamento  m³ 
 Passarela Bloco 1 8,00 18,00 0,13 0,50 27,22
 Passarela Bloco 2 8,00 14,00 0,13 0,50 21,17
 Passarela Bloco 3 12,00 12,00 0,13 0,50 27,22
 Passarela Bloco 4 12,00 8,00 0,13 0,50 18,14

93,74

3.1.11  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km m³ - 93,74-        

 Qtdade  Empolamento  m³ 
 Passarela Bloco 1 8,00 18,00 0,13 0,50 27,22
 Passarela Bloco 2 8,00 14,00 0,13 0,50 21,17
 Passarela Bloco 3 12,00 12,00 0,13 0,50 27,22
 Passarela Bloco 4 12,00 8,00 0,13 0,50 18,14

93,74

3.1.12  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo tx - 2,00-          
Quantidade 2 tx 

3.2 ESTRUTURA METÁLICA
3.2.1  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura kg -209.232,64-

Projetos de Estrutura Metálica
Trecho 1 - Folha 03 129.273,05 kg
Trecho 1 - Folha 03 5.000,00 kg Parafuso
Trecho 2 - Folha 04 37.459,72 kg
Trecho 2 - Folha 04 2.350,00 kg Parafuso
Trecho 3 - Folha 05 33.149,87 kg
Trecho 3 - Folha 05 2.000,00 kg Parafuso

3.2.2  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg - 36.635,78-
ASTM - A36
Folhas de 01 à 05
23.684,18 kg
5.706,80 kg
7.244,80 kg

3.2.3  Esmalte em estrutura metalica m² -245.868,42-
Soma dos itens 3.2.2 e 3.2.1

3.2.4  Apoio em placa de neoprene fretado dm³ - 14,78-        
Folha R00 450x450x73 14.782.500,00 mm³ = 14,7825 dm³

3.2.5  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura kg - 38.561,13-

 Qtdade  kg  kg 
 Trecho 01 folha 03 1,00 22.369,16 22.369,16
 Trecho 02 folha 04 1,00 8.674,16 8.674,16
 Trecho 03 folha 05 1,00 7.517,81 7.517,81

38.561,13

3.2.7   Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M³ - 85,24-        

 Qtdade  Comp  Largura  H  M³ 
1,00 114,94 6,18 0,12 85,24

3.2.7  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M³ - 85,24-        

 Qtdade  Comp  Largura  H  M³ 
1,00 114,94 6,18 0,12 85,24

3.3 ARQUITETURA
3.3.1  Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm m² - 560,00-      

Área: 174,45 x 3,21 Total: 560,0 m²

3.3.2  Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros m² - 560,00-      
Área: 174,45 x 3,21 Total: 560 m²

3.3.3  Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ m - 224,00-      
Comprimento (m): 112 x 2 Total: 224

3.3.4  Caixilho em alumínio anodizado fixo m² - 560,00-      
Área: 174,45 x 3,21 Total: 560 m²

3.3.5  Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido m² - 710,33-      
Área da passarela 114,94 x 6,18 710,3292



3.3.6  CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM m² - 710,33-      

Área da passarela 114,94 x 6,18 710,3292

3.3.7  CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM m² - 710,33-      

Área da passarela 114,94 x 6,18 710,3292

3.3.8   Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m² - 35,52-        

 Qtdade  Comp  Largura  Esp.  M³ 
1,00 114,94 6,18 0,05 35,52

3.3.9  Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M³ - 35,52-        

 Qtdade  Comp  Largura  Esp.  M³ 
1,00 114,94 6,18 0,05 35,52

3.3.10  Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha m² - 1.061,76-  
Área: 1061,76

3.3.11  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m - 224,00-      
Comprimento: 112 x 2 Total: 224,00

3.3.12  Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões m - 107,84-      
Tubo Lateral 53,92 2 Total: 107,84

4 ITENS GERAIS (EDIFÍCIO DE CONEXÃO + PASSARELA + EDIFÍCIO CAIXA DE ESCADA)
4.1  INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.1.1  Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.1.2  Barramento de cobre nu kg - 2,00-          
Kilograma 2,00

4.1.3  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.1.4  Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un - 16,00-        
Unidade 16,00

4.1.5  Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un - 6,00-          
Unidade 6,00

4.1.6  Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.1.7  Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.1.8  Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka un - 3,00-          
Unidade 3,00

4.1.9  Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de
surto de 50 até 80 kA un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.1.10  Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m - 50,00-        
Metro Linear 50,00

4.1.11  Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios m - 150,00-      
Metro Linear 150,00

4.1.12  Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios m - 40,00-        
Metro Linear 40,00

4.1.13  Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios m - 100,00-      
Metro Linear 100,00

4.1.14  Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande cj - 190,00-      
Conjunto 190,00

4.1.15  Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm m - 568,00-      
Metro Linear 568,00

4.1.16  Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un - 10,00-        
Unidade 10,00

4.1.17  Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) m - 300,00-      
Metro Linear 300,00

4.1.18  Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora un - 5,00-          
Unidade 5,00

4.1.19  Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16
x 25 x 70 mm, com cruzadora un - 8,00-          
Unidade 8,00

4.1.20  Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m - 568,00-      
Metro Linear 568,00

4.1.21  Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo un - 183,00-      
Unidade 183,00

4.1.22  Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ m - 3,00-          
Metro Linear 3,00

4.1.23  Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ un - 6,00-          
Unidade 6,00

4.1.24  Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ un - 6,00-          
Unidade 6,00

4.1.25  Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios m - 280,00-      
Metro Linear 280,00

4.1.26  Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm m - 280,00-      
Metro Linear 280,00

4.1.27  Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm un - 200,00-      
Unidade 200,00

4.1.28  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² m - 50,00-        
Metro Linear 50,00



4.1.29  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m - 160,00-      
Metro Linear 160,00

4.1.30  Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m - 4.000,00-  
Metro Linear 4.000,00

4.1.31  Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m - 1.500,00-  
Metro Linear 1.500,00

4.1.32  Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m - 800,00-      
Metro Linear 800,00

4.1.33  Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m - 700,00-      
Metro Linear 700,00

4.1.34  Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m - 500,00-      
Metro Linear 500,00

4.1.35  Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm un - 4,00-          
Unidade 4,00

4.1.36  Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V cj - 162,00-      
Conjunto 162,00

4.1.37  Interruptor com 1 tecla simples e placa cj - 8,00-          
Conjunto 8,00

4.1.38  Condulete metálico de 3/4´ cj - 30,00-        
Conjunto 30,00

4.1.39  Condulete metálico de 1´ cj - 18,00-        
Conjunto 18,00

4.1.40  Condulete metálico de 2´ cj - 10,00-        
Conjunto 10,00

4.1.41  Condulete metálico de 3´ cj - 8,00-          
Conjunto 8,00

4.1.42  Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W un - 162,00-      
Unidade 162,00

4.1.43  Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos un - 50,00-        
Unidade 50,00

4.1.44  Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un - 40,00-        
Unidade 40,00

4.1.45  Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ un - 24,00-        
Unidade 24,00

4.1.46  Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un - 40,00-        
Unidade 40,00

4.1.47  Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm un - 40,00-        
Unidade 40,00

4.1.48  Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação un - 298,00-      
Unidade 298,00

4.1.49  Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² un - 50,00-        
Unidade 50,00

4.1.50  Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana un - 293,00-      
Unidade 293,00

4.1.51  Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm² un - 20,00-        
Unidade 20,00

4.1.52  Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² un - 40,00-        
Unidade 40,00

4.1.53  Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² un - 20,00-        
Unidade 20,00

4.1.54  Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 un - 30,00-        
Unidade 30,00

4.1.55  Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² un - 40,00-        
Unidade 40,00

4.2 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
4.2.1  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h un - 1,00-          

Unidade 1,00

4.2.2  Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões m - 180,00-      
Metro Linear 180,00

4.2.3  Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência - PP, DN= 40mm,
preto, com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio m - 20,00-        
Metro Linear 20,00

4.2.4  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un - 8,00-          
Unidade 8,00

4.2.5  LUVA DE CORRER SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un - 20,00-        
Unidade 20,00

4.2.6  LUVA, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un - 4,00-          
Unidade 4,00

4.2.7  Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação . AF_12/2014 un - 8,00-          
Unidade 8,00

4.2.8  Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 un - 8,00-          
Unidade 10,00

4.2.9  TE, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF._12/2014 un - 4,00-          
Unidade 4,00

4.2.10  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ un - 2,00-          
Unidade 2,00

4.2.11  Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ un - 2,00-          
Unidade 2,00

4.2.12  Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros cj - 1,00-          
Conjunto 2,00

4.2.13  Torneira de boia, DN= 3/4´ un - 1,00-          
Unidade 1,00

4.2.14  Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha un - 2,00-          
Unidade 2,00



4.3 CONTRA INCÊNDIO
4.3.1  Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro un - 5,00-          

5 unidades por hidrante 

4.3.2  Esguicho latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável un - 5,00-          
Folha 1 - Boulevard 3
Folha 2 - Boulevard 2

4.3.3  Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ un - 5,00-          
Folha 1 - Boulevard 3
Folha 2 - Boulevard 2

4.3.4  Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente un - 5,00-          
Folha 1 - Boulevard 3
Folha 2 - Boulevard 2

4.3.5  Chave para conexão de engate rápido un - 5,00-          
Folha 1 - Boulevard 3
Folha 2 - Boulevard 2

4.3.6  Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) un - 6,00-          
Folha 1 - Boulevard 3
Folha 2 - Boulevard 3

4.3.7  Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas un - 1,00-          
Folha 1 - Boulevard 1

4.3.8  Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W un - 53,00-        
Folha 1 - Boulevard 17
Folha 2 - Boulevard 22
Folha 1 - Fatec 14

4.3.10  Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg un - 3,00-          

 Unidades 3

4.3.11  Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros un - 3,00-          
Folha 1 - Boulevard 1
Folha 2 - Boulevard 1
Folha 1 - Fatec 1

4.3.12  Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg un - 6,00-          
Folha 1 - Boulevard 1
Folha 2- Boulevard 2
Folha 1 - Fatec 3

4.3.13  Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg un - 6,00-          

 Unidades 6

5 EDIFICAÇÕES TIPO II
5.1 PATIO DE OBRA

5.1.1  Chapa de aço em bitolas medias m² - 100,00-      
Canteiro de obras 100 m²

5.1.2  SERVIÇOS DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS un - 1,00-          
Especificado nos orçamentos 1 unidade

5.1.3  Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km m² - 1.200,00-  

Comp (m) Largura (m) Área
30 40 1200

5.1.4  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ - 2.640,00-  

Comp (m) Largura (m) altura (m) Total
30 40 2,2 2640

5.1.5  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km m³ - 3.432,00-  

Comp (m) Largura (m) altura (m) Empolamento (tx) Total
30 40 2,2 1,3 3432

5.1.6  Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC m³ - 360,00-      

Comp (m) Largura (m) altura (m) Total
30 40 0,3 360

5.1.7  Lastro e/ou fundação em rachão manual m³ - 2.280,00-  

Comp (m) Largura (m) altura (m) Total
30 40 1,9 2280

5.1.8  Base de bica corrida m³ - 1.440,00-  

Comp (m) Largura (m) altura (m) Total
30 40 1,2 1440

5.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CANTEIRO

5.2.1  LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR EMA CRILICO TRANSLUCIDO , 400K, FLUXO LUMINOSO DE 3317 A 3700 LM, POTENCIA DE 31 un - 51,00-        

Unidades 51

5.2.2  CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIMAR, TIPO FACHADA m² - 21,60-        

Quantidade 18 Comprimento 1,2 H 1

5.2.3  TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES EM 3ºKM ATÉ O 5ºKM m³ - 160,48-      

Quantidade 128,38 30% km 4,16

5.2.4  TAXA  DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO TIPO SOLO/TERRRA tn - 160,48-      

Quantidade - 160,48-      
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