


**LEGENDAS E CONVENÇÕES:**

- LIM.PAV. — LIMITE DE PAVIMENTO
- ##### ARRANCAMENTO OU REMOÇÃO DE GUIAS
- [Hatched Box] PAVIMENTO ASFÁLTICO A SER DEMOLIDO
- [Hatched Box] FRESAGEM DE PAVIMENTO
- [Hatched Box] DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO

**ARTICULAÇÃO:**



**QUADRO DE QUANTIDADES:**

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	DIMENSÃO REDUZIDA	QUANT.	UN
1	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO</b>			
05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO		868,50	M
05-03-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	(868,50x0,45)	390,83	M2
05-04-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO		3.988,60	M2
08-49-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	(819,14x0,07)	57,34	M3
09-03-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO		2.629,89	M2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 OBRAS PÚBLICAS  
**APROVADO**  
 EM 28/04/22  
 [Signature]

AOO	06/04/22	EMISSÃO INICIAL				
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA**

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO – PLANTA DE DEMOLIÇÃO

LOCAL: AV. SÃO CAMILO

BAIRRO: GRANJA VIANA

TRECHO:

AUTOR:



DES003  
REV. A00

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA  
 CREA: 068.252.564-2 ART: 28027230220536740

Nº PROCESSO: 1:500  
 DATA: ABR/2022 FOLHA: 03/05

Nº CONTRATO: ARQUIVO DIGITAL: 22001-001-PAYBA-DES003

PROJETISTA:  
 DESENHISTA:  
 VERIFICAÇÃO:  
 APROVAÇÃO:  
 RESP. TÉCNICO: