



1ª ETAPA- RUA MIGUEL BARBAR, RUA RITA PAES BUSTAMANTES E RUA AGUDOS			
(DA ESTACA 17+3,10 ATÉ ESTACA 29+6,35)			
RUA MIGUEL BARBAR (TRECHO PARCIAL)-1ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
2.282,09	603,10		
(DA ESTACA 1+13,70 ATÉ ESTACA 7+12,75)			
RUA AGUDOS (TOTAL)-1ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
589,00	211,00		
(DA ESTACA 1+9,73 ATÉ ESTACA 7+8,24			
RUA RITA PAES BUSTAMANTE (TOTAL)-1ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
727,28	239,00		

2ª ETAPA- RUA ÁGUA DE LINDÓIA			
(DA ESTACA 1+4,28 ATÉ ESTACA 7+10,35)			
RUA ÁGUA DE LINDÓIA-2ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
756,50	258,50		

3ª ETAPA-RUA MIGUEL BARBAR E RUA ÁGUA DA PRATA			
(DA ESTACA 8+7,52 ATÉ ESTACA 17+3,10)			
RUA MIGUEL BARBAR-3ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
1.521,45	339,20		
(DA ESTACA 1+17,32 ATÉ ESTACA 8+13,54)			
RUA ÁGUA DA PRATA-3ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
843,25	280,50		

4ª ETAPA-R. MIGUEL BARBAR E RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO			
(DA ESTACA 0+2,45 ATÉ ESTACA 7+17,15)			
RUA MIGUEL BARBAR-4ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
1.310,50	316,50		
(DA ESTACA 1+14,68 ATÉ ESTACA 8+15,53)			
RUA ODILON HENRIQUE DE MACEDO-4ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
862,75	288,00		

5ª ETAPA-RUA BENEDITO CUSTÓDIO, RUA ALTO ALEGRE, RUA ALTINÓPOLIS, RUA ALTAIR, RUA ALFREDO MARCONDES , RUA LAERTE CEARENSE			
(ESTACA 7+0,00 ATÉ ESTACA 8+10,40)			
RUA BENEDITO CUSTÓDIO-5ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
272,17	63,00		
(DA ESTACA 5+7,32 ATÉ ESTACA 7+7,82)			
RUA ALTO ALEGRE-5ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
262,30	56,00		
(DA ESTACA 5+15,81 ATÉ ESTACA 6+11,76)			
RUA ALTINÓPOLIS-5ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
100,85	38,00		
(DA ESTACA 5+2,96 ATÉ ESTACA 5+19,02)			
RUA ALTAIR-5ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
107,80	40,00		
(DA ESTACA 0+19,94 ATÉ ESTACA 9+15,10)			
RUA ALFREDO MARCONDES-5ª etapa			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		(m²)	
TOTAL		1.098,66	
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS		(m)	
TOTAL		302,50	
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS(ES.0,25m)		(m²)	(m³)
TOTAL		70,41	17,60
(DA ESTACA 0+16,00 ATÉ ESTACA 11+1,28)			
RUA LAERTE CEARENSE-5ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
1.836,72	371,00		

6ª ETAPA-RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA			
(DA ESTACA 19+12,76 ATÉ ESTACA 28+5,80)			
RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA- 6ª etapa			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS	(m²)	(m)
1.044,26	348,80		

LEGENDA:

- ETAPA-1
- ETAPA-2
- ETAPA-3
- ETAPA-4
- ETAPA-5
- ETAPA-6
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER E CBUQ)
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS-6ª ETAPA

NOTAS:

- 1- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER EXECUTADA A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 5ª ETAPA DA OBRA PARA INÍCIO DA 6ª ETAPA INDICADA NESTE PROJETO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO -1ª ETAPA, 2ª ETAPA, 3ª ETAPA, 4ª ETAPA, 5ª ETAPA E 6ª ETAPA PLANTA GERAL

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: R. MIGUEL BARBAR, R. RITA PAES BUSTAMANTES, R. AGUDOS, R. ÁGUA DE LINDÓIA, R. ÁGUA DA PRATA, R. ODILON HENRIQUE DE MACEDO, R. BENEDITO CUSTÓDIO, R. ALTO ALEGRE, R. ALTINÓPOLIS, R. ALTAIR, R. ALFREDO MARCONDES, R. LAERTE CEARENSE, R. GUSTAVO AVELINO CORRÊA

AUTOR:



R00-2125-PAV-001-GERAL
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230211853744
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1:500	DATA:	22/08/2022
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-001-GERAL.dwg	FOLHA:	01/02
PROJETISTA:	GUSTAVO R. ARDORE				08/06/2022
DESENHISTA:	JESSICA SCHMEING				08/06/2022
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				08/06/2022
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				08/06/2022
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				09/06/2022