
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. CUSTO (R$) VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 529,69 R$ 153,23 R$ 81.165,01

1.2 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 529,69 R$ 3,02 R$ 1.599,67

1.3 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 3.314,20 R$ 0,42 R$ 1.391,96

1.4 01-01-05
EDIF 

01/2022
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 861,69 R$ 11,59 R$ 9.987,01

1.5 01-01-10
EDIF 

01/2022
TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 8.616,92 R$ 1,96 R$ 16.889,16

1.6 01-05-06
EDIF 

01/2022
PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 10,00 R$ 352,93 R$ 3.529,30

1.7 01-05-07
EDIF 

01/2022
PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,30 R$ 269,99 R$ 620,97

1.8 17-30-02
EDIF 

01/2022
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 48,00 R$ 364,86 R$ 17.513,28

1.9 02.02.130 CDHU
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNMES 20,00 R$ 1.201,30 R$ 24.026,00

1.10 02.02.140 CDHU
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 20,00 R$ 1.156,25 R$ 23.125,00

1.11 02.02.150 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 20,00 R$ 748,93 R$ 14.978,60

1.12 02.02.160 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 10,00 R$ 621,13 R$ 6.211,30

1.13 20-03-61
EDIF 

01/2022
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 20,00 R$ 3.069,22 R$ 61.384,40

1.14 17-45-01
EDIF 

01/2022
ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMÊS 280,00 R$ 8,69 R$ 2.433,20

1.15 17-45-02
EDIF 

01/2022
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 700,00 R$ 7,18 R$ 5.026,00

 SUBTOTAL R$ 269.880,86

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 01-03-03
EDIF 

01/2022
CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 994,26 R$ 23,45 R$ 23.315,39

2.2 01-03-10
EDIF 

01/2022
TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 39.366,25 R$ 2,52 R$ 99.202,94

2.3 01-03-05
EDIF 

01/2022
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 2.644,09 R$ 26,69 R$ 70.570,67

2.4 01-03-06
EDIF 

01/2022
ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 2.644,09 R$ 6,27 R$ 16.578,42
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 SUBTOTAL R$ 209.667,42

3.0 FUNDAÇÃO

3.1 02-01-81
EDIF 

01/2022
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM M 1.360,00 R$ 72,73 R$ 98.912,80

3.2 02-01-83
EDIF 

01/2022
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM M 136,00 R$ 122,64 R$ 16.679,04

3.3 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 80,84 R$ 147,37 R$ 11.913,57

3.4 96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 312,50 R$ 129,34 R$ 40.418,75

3.5 96537 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 55,00 R$ 202,36 R$ 11.129,80

3.6 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 66,00 R$ 618,71 R$ 40.834,86

3.7 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.093,00 R$ 17,00 R$ 18.581,00

3.8 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 583,00 R$ 20,03 R$ 11.677,49

3.9 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,00 R$ 18,46 R$ 646,10

3.10 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.579,00 R$ 15,06 R$ 23.779,74

3.11 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 933,00 R$ 12,65 R$ 11.802,45

3.12 96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 258,00 R$ 11,85 R$ 3.057,30

3.13 96549 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 143,00 R$ 13,04 R$ 1.864,72

3.14 02-06-05
EDIF 

01/2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 693,66 R$ 104,04 R$ 72.168,07

3.15 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 7,82 R$ 207,85 R$ 1.624,95

3.16 02.01.010 FDE 01/2022 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1.320,00 R$ 9,26 R$ 12.223,20

3.17 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M2 1.320,00 R$ 1,85 R$ 2.442,00

3.18 94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1.320,00 R$ 125,51 R$ 165.673,20

3.19 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 250,32 R$ 104,39 R$ 26.130,52

 SUBTOTAL R$ 571.559,56

4.0 ESTRUTURA

4.1 03-01-01
EDIF 

01/2022
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 1.350,00 R$ 81,09 R$ 109.471,50

4.2 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 216,50 R$ 187,85 R$ 40.669,52

4.3 92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 136,50 R$ 139,08 R$ 18.984,42
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4.4 13.01.310 CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA M2 1.350,00 R$ 165,14 R$ 222.939,00

4.5 03-02-09
EDIF 

01/2022
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 1.309,50 R$ 14,46 R$ 18.935,37

4.6 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 13,80 R$ 600,10 R$ 8.281,38

4.7 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 96,90 R$ 621,60 R$ 60.233,04

4.8 92775
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.038,00 R$ 19,30 R$ 20.033,40

4.9 92776
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,00 R$ 17,65 R$ 1.976,80

4.10 92777
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 100,00 R$ 16,14 R$ 1.614,00

4.11 92778
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.592,00 R$ 14,19 R$ 36.780,48

4.12 92779
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.147,00 R$ 11,82 R$ 13.557,54

4.13 92780
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 524,00 R$ 10,98 R$ 5.753,52

4.14 92781
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 351,00 R$ 12,07 R$ 4.236,57

4.15 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 44,28 R$ 104,39 R$ 4.622,18

 SUBTOTAL R$ 568.088,72

5.0 TELHAMENTO

5.1 92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 92,90 R$ 139,08 R$ 12.920,53

5.2 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 9,29 R$ 600,10 R$ 5.574,92

5.3 03-02-04
EDIF 

01/2022
ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 743,20 R$ 12,50 R$ 9.290,00

5.4 03-60-01
EDIF 

01/2022
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 2.592,19 R$ 23,15 R$ 60.009,14

5.5 07.03.131 FDE 01/2022 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M2 1.018,15 R$ 113,68 R$ 115.743,85

5.6 16.33.102 CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M M 133,44 R$ 130,15 R$ 17.367,21

5.7 15-03-04
EDIF 

01/2022
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 133,44 R$ 9,28 R$ 1.238,32

5.8 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,30 R$ 49,87 R$ 10.537,53

5.9 15-03-14
EDIF 

01/2022
ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 211,30 R$ 14,94 R$ 3.156,82

5.10 98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 355,93 R$ 207,16 R$ 73.735,34

5.11 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 M2 202,91 R$ 51,68 R$ 10.486,24

5.12 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 R$ 152,88 R$ 1.223,04

5.13 10-12-27
EDIF 

01/2022
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 2,00 R$ 16,12 R$ 32,24

5.14 10-12-26
EDIF 

01/2022
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 4,00 R$ 11,11 R$ 44,44

5.15 10-12-28
EDIF 

01/2022
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 2,00 R$ 39,18 R$ 78,36

5.16 08.12.008 FDE 01/2022 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 4,00 R$ 95,12 R$ 380,48

5.17 08.12.007 FDE 01/2022 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 4,00 R$ 89,14 R$ 356,56

5.18 46.21.090 CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5´ - INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00 R$ 589,36 R$ 4.125,52

5.19 46.21.060 CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES M 14,00 R$ 341,14 R$ 4.775,96

5.20 46.21.080 CDHU TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES M 7,00 R$ 450,22 R$ 3.151,54

5.21 99839 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 65,26 R$ 562,11 R$ 36.683,29

5.22 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 65,26 R$ 27,07 R$ 1.766,58

5.23 100726 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 65,26 R$ 30,33 R$ 1.979,33

5.24 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 2,42 R$ 104,39 R$ 252,14

 SUBTOTAL R$ 374.909,38

6.0 VEDOS

6.1 103326 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 710,95 R$ 93,06 R$ 66.161,34

6.2 103325 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1.263,08 R$ 79,12 R$ 99.935,07

6.3 103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 19,59 R$ 57,32 R$ 1.123,04

6.4 93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 M 591,11 R$ 16,13 R$ 9.534,60

6.5 96359 SINAPI
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 18,98 R$ 100,17 R$ 1.901,62

6.6 32.06.030 CDHU LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ M2 18,98 R$ 30,78 R$ 584,32

6.7 101164 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 6,52 R$ 687,43 R$ 4.479,29

6.8 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 48,80 R$ 98,12 R$ 4.788,25

6.9 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 33,10 R$ 111,79 R$ 3.700,24

6.10 93198 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 48,80 R$ 40,60 R$ 1.981,28

6.11 93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 33,10 R$ 39,93 R$ 1.321,68

6.12 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 74,10 R$ 90,96 R$ 6.740,13

6.13 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 10,00 R$ 112,55 R$ 1.125,50

 SUBTOTAL R$ 203.376,36
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7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 323,77 R$ 29,31 R$ 9.489,67

 SUBTOTAL R$ 9.489,67

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 786,79 R$ 36,90 R$ 29.032,55

8.2 87755 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 178,91 R$ 47,95 R$ 8.578,73

8.3 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 965,70 R$ 4,16 R$ 4.017,31

8.4 18.08.170 CDHU
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 922,41 R$ 215,43 R$ 198.714,78

8.5 18.08.180 CDHU
RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M 825,68 R$ 42,15 R$ 34.802,36

8.6 18.07.160 CDHU
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, 
ESPESSURA MÍNIMA DE 13 MM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 43,29 R$ 226,09 R$ 9.787,43

8.7 18.07.170 CDHU
RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA 
E MECÂNICA, ALTURA DE 10CM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M 41,09 R$ 51,68 R$ 2.123,53

8.8 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 18,74 R$ 159,39 R$ 2.986,96

8.9 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 187,00 R$ 51,56 R$ 9.641,72

8.10 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3.707,47 R$ 4,19 R$ 15.534,31

8.11 90407 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 2.629,02 R$ 53,45 R$ 140.521,22

8.12 87536 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.078,45 R$ 35,31 R$ 38.080,11

8.13 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 662,32 R$ 63,53 R$ 42.076,96

8.14 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 416,14 R$ 71,40 R$ 29.712,03

8.15 88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.699,07 R$ 19,00 R$ 32.282,33

8.16 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.699,07 R$ 16,74 R$ 28.442,43

8.17 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 166,06 R$ 34,10 R$ 5.662,64

8.18 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 166,06 R$ 19,10 R$ 3.171,74

8.19 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 763,89 R$ 32,81 R$ 25.063,29

8.20 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 763,89 R$ 18,78 R$ 14.345,89

8.21 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 67,75 R$ 114,07 R$ 7.728,24

 SUBTOTAL R$ 682.306,56

9.0 FORROS

9.1 22.03.140 CDHU FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM M2 756,35 R$ 141,79 R$ 107.242,86

9.2 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 122,77 R$ 71,16 R$ 8.736,31

 SUBTOTAL R$ 115.979,17

10.0 ESQUADRIAS

10.1 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 52,25 R$ 634,44 R$ 33.149,49

10.2 08-02-62
EDIF 

01/2022
CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 24,04 R$ 1.277,81 R$ 30.718,55

10.3 11-04-58
EDIF 

01/2022
PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 69,90 R$ 139,63 R$ 9.760,13

10.4 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 24,04 R$ 377,71 R$ 9.080,14

10.5 90843 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 29,00 R$ 1.191,72 R$ 34.559,88

10.6 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 26,00 R$ 1.280,85 R$ 33.302,10

10.7 23.09.052 CDHU PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 3,00 R$ 763,71 R$ 2.291,13

10.8 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 31,32 R$ 13,51 R$ 423,13

10.9 91306 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00 R$ 158,58 R$ 1.268,64

10.10 07-01-75
EDIF 

01/2022
EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 26,00 R$ 233,33 R$ 6.066,58

10.11 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 27,09 R$ 622,88 R$ 16.873,81

10.12 28.20.840 CDHU
BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E 
CHAVE, PARA VÃOS DE 1,40 A 1,60 M

CJ 5,00 R$ 1.267,56 R$ 6.337,80

10.13 07-03-22
EDIF 

01/2022
PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO  MELAMÍNICO UN 1,00 R$ 1.133,70 R$ 1.133,70

10.14 100702 SINAPI
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019

M2 4,20 R$ 442,48 R$ 1.858,41

10.15 08-03-20
EDIF 

01/2022
PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,47 R$ 542,44 R$ 797,38

10.16 102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 17,33 R$ 445,14 R$ 7.712,05

10.17 08-02-66
EDIF 

01/2022
CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 3,89 R$ 1.073,77 R$ 4.171,59

10.18 08-02-51
EDIF 

01/2022
CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 13,44 R$ 767,89 R$ 10.320,44

10.19 23.04.590 PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM UN 10,00 R$ 1.601,44 R$ 16.014,40

10.20 07-02-50
EDIF 

01/2022
TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 10,00 R$ 158,77 R$ 1.587,70

01/2022
TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM 10,00 R$ 158,77 R$ 1.587,70

10.21 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 25,07 R$ 861,80 R$ 21.608,77

10.22 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 314,37 R$ 18,50 R$ 5.815,84

10.23 17-05-52
EDIF 

01/2022
DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 2,50 R$ 444,44 R$ 1.111,10

10.24 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 R$ 331,44 R$ 3.977,28
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10.25 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,00 R$ 344,11 R$ 4.817,54

10.26 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 R$ 312,39 R$ 3.123,90

10.27 30.01.061 CDHU
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UN 14,00 R$ 217,83 R$ 3.049,62

10.28 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM M 19,80 R$ 499,33 R$ 9.886,73

10.29 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 R$ 312,39 R$ 6.247,80

10.30 26.04.010 CDHU ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 6,80 R$ 513,92 R$ 3.494,65

10.31 22.06.240 CDHU BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200 MM M2 39,13 R$ 868,76 R$ 33.990,23

 SUBTOTAL R$ 324.550,51

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 CPU 06 CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBÍCULO CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO, COM MEDIÇÃO NO LADO DA MÉDIA 
TENSÃO, FORMADO POR TRÊS CUBÍCULOS, SENDO UM PARA ENTRADA E SECCIONAMENTO, UM P/MEDIÇÃO E OUTRO P/SAÍDA E 
PROTEÇÃO POR MEIO DE FUSÍVEIS HH, PARA TRANSF. ATÉ 300KVA. HOMOLOGADO PELA ENEL -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 36.01.260 - 
CDHU)

UNIDADE 1,00 R$ 69.004,78 R$ 69.004,78

11.2 CPU 07 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR ISOLADO À ÓLEO, TIPO PEDESTAL - 225KVA 13,8-0,22/0,127KV. HOMOLOGADO PELA 
ENEL -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 36.09.440 - CDHU)

UNIDADE 1,00 R$ 79.428,44 R$ 79.428,44

11.3 08-02-76
EDIF 

01/2022
GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 41,00 R$ 440,52 R$ 18.061,32

11.4 39.06.060 CDHU CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 255,00 R$ 81,94 R$ 20.894,70

11.5 09-02-29
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" M 9,00 R$ 162,25 R$ 1.460,25

11.6 97670 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 80,00 R$ 25,85 R$ 2.068,00

11.7 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 240,00 R$ 13,63 R$ 3.271,20

11.8 09-02-03
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 18,00 R$ 23,71 R$ 426,78

11.9 09-02-06
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 3,00 R$ 41,90 R$ 125,70

11.10 09-02-09
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 15,00 R$ 98,82 R$ 1.482,30

11.11 09-05-72
EDIF 

01/2022
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 17,00 R$ 304,34 R$ 5.173,78

11.12 01-04-01
EDIF 

01/2022
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 1,41 R$ 58,78 R$ 82,76

11.13 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

M3 0,13 R$ 403,64 R$ 51,66

11.14 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 1,28 R$ 570,19 R$ 729,84

11.15 09-84-62
EDIF 

01/2022
VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 16,00 R$ 44,20 R$ 707,20

11.16 41.10.430 CDHU POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 16,00 R$ 1.667,43 R$ 26.678,88

11.17 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 1,66 R$ 104,39 R$ 173,70

11.18 41.11.703 CDHU
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 
W/120 W

UN 16,00 R$ 1.405,42 R$ 22.486,72

11.19 92996 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 56,00 R$ 127,12 R$ 7.118,72

11.20 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,00 R$ 23,80 R$ 357,00

11.21 09-06-20
EDIF 

01/2022
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 1,00 R$ 4.106,39 R$ 4.106,39

11.22 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 R$ 80,84 R$ 242,52

11.23 09-08-17
EDIF 

01/2022
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 1,00 R$ 221,94 R$ 221,94

11.24 09-06-80
EDIF 

01/2022
BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM M 1,00 R$ 1.117,90 R$ 1.117,90

11.25 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 22,00 R$ 12,38 R$ 272,36

11.26 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 R$ 74,11 R$ 148,22

11.27 09-04-72
EDIF 

01/2022
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 2,00 R$ 389,98 R$ 779,96

11.28 101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 629,98 R$ 1.259,96

11.29 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 667,81 R$ 2.671,24

11.30 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 17,00 R$ 86,22 R$ 1.465,74

11.31 09-05-06
EDIF 

01/2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 690,26 R$ 690,26

11.32 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 67,13 R$ 67,13

11.33 09-08-16
EDIF 

01/2022
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 2,00 R$ 117,96 R$ 235,92

11.34 09-05-10
EDIF 

01/2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES UN 3,00 R$ 1.362,97 R$ 4.088,91

11.35 09-08-46
EDIF 

01/2022
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 3,00 R$ 1.157,08 R$ 3.471,24

11.36 09-04-75
EDIF 

01/2022
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 4,00 R$ 457,13 R$ 1.828,52

11.37 09-04-68
EDIF 

01/2022
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 12,00 R$ 320,27 R$ 3.843,24

11.38 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 14,00 R$ 13,16 R$ 184,24

11.39 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 27,00 R$ 14,63 R$ 395,01

11.40 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7,00 R$ 14,63 R$ 102,41

11.41 09-05-14
EDIF 

01/2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 1.512,65 R$ 1.512,65

11.42 09-06-75
EDIF 

01/2022
BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 3,00 R$ 63,05 R$ 189,15

11.43 37.14.300 CDHU CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 160 A UN 1,00 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83

11.44 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 63,54 R$ 381,24

11.45 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 13,00 R$ 63,54 R$ 826,02

11.46 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 24,00 R$ 60,61 R$ 1.454,64

11.47 09-17-02
EDIF 

01/2022
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN 5,00 R$ 216,02 R$ 1.080,10

11.48 09-05-17
EDIF 

01/2022
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 1.740,02 R$ 1.740,02

11.49 09-06-77
EDIF 

01/2022
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 3,00 R$ 135,70 R$ 407,10
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11.50 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 R$ 105,93 R$ 317,79

11.51 09-06-99
EDIF 

01/2022
ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 9,00 R$ 387,24 R$ 3.485,16

11.52 09-06-95
EDIF 

01/2022
CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 51,00 R$ 64,29 R$ 3.278,79

11.53 101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 457,14 R$ 457,14

11.54 09-05-43
EDIF 

01/2022
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 1,00 R$ 114,15 R$ 114,15

11.55 09-02-12
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 6,00 R$ 39,94 R$ 239,64

11.56 95751 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6,00 R$ 61,12 R$ 366,72

11.57 95752 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 24,00 R$ 65,24 R$ 1.565,76

11.58 09-02-25
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M 6,00 R$ 76,15 R$ 456,90

11.59 38.21.330 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 24,00 R$ 199,83 R$ 4.795,92

11.60 38.22.640 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 27,00 R$ 101,36 R$ 2.736,72

11.61 38.23.130 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100MM UN 24,00 R$ 32,28 R$ 774,72

11.62 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 230,00 R$ 8,67 R$ 1.994,10

11.63 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 52,00 R$ 9,25 R$ 481,00

11.64 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 65,00 R$ 22,59 R$ 1.468,35

11.65 101563 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 292,00 R$ 28,28 R$ 8.257,76

11.66 101565 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 96,00 R$ 55,75 R$ 5.352,00

11.67 09-09-51
EDIF 

01/2022
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - 
COMPLETA

UN 129,00 R$ 275,25 R$ 35.507,25

11.68 41.31.040 CDHU
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 
38 W A 41 W

UN 12,00 R$ 353,70 R$ 4.244,40

11.69 41.31.087 CDHU
LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, 
POTÊNCIA DE 17 W A 19 W

UN 69,00 R$ 276,35 R$ 19.068,15

11.70 09-09-38
EDIF 

01/2022
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 15,00 R$ 264,98 R$ 3.974,70

11.71 50.05.312 CDHU
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 38,00 R$ 304,96 R$ 11.588,48

11.72 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 57,00 R$ 29,09 R$ 1.658,13

11.73 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 R$ 36,28 R$ 290,24

11.74 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 151,00 R$ 18,54 R$ 2.799,54

11.75 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 65,00 R$ 30,62 R$ 1.990,30

11.76 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 R$ 32,72 R$ 327,20

11.77 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 R$ 49,02 R$ 980,40

11.78 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 R$ 53,22 R$ 106,44

11.79 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 97,00 R$ 12,17 R$ 1.180,49

11.80 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64,00 R$ 35,19 R$ 2.252,16

11.81 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 R$ 37,29 R$ 298,32

11.82 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14,00 R$ 58,16 R$ 814,24

11.83 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 R$ 43,08 R$ 430,80

11.84 91846 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 R$ 12,33 R$ 369,90

11.85 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 248,00 R$ 15,57 R$ 3.861,36

11.86 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1,00 R$ 41,00 R$ 41,00

11.87 09-02-11
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 216,00 R$ 36,22 R$ 7.823,52

11.88 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 393,00 R$ 16,38 R$ 6.437,34

11.89 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 R$ 21,13 R$ 253,56

11.90 09-02-55
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 480,00 R$ 8,14 R$ 3.907,20

11.91 38.21.140 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 3,00 R$ 146,30 R$ 438,90

11.92 38.23.040 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM UN 3,00 R$ 29,62 R$ 88,86

11.93 38.21.120 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 84,00 R$ 107,87 R$ 9.061,08

11.94 38.22.620 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 144,00 R$ 54,16 R$ 7.799,04

11.95 38.23.020 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 84,00 R$ 22,31 R$ 1.874,04

11.96 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2.200,00 R$ 5,10 R$ 11.220,00

11.97 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4.400,00 R$ 7,13 R$ 31.372,00

11.98 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 650,00 R$ 9,54 R$ 6.201,00

11.99 09-02-17
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" M 500,00 R$ 107,83 R$ 53.915,00

11.100 09-03-21
EDIF 

01/2022
CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 1.500,00 R$ 5,04 R$ 7.560,00

11.101 16.85.083 FDE 01/2022 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV M 650,00 R$ 15,10 R$ 9.815,00

11.102 39.21.231 CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 550,00 R$ 10,79 R$ 5.934,50

11.103 38.22.120 CDHU ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS M 60,00 R$ 171,08 R$ 10.264,80

11.104 38.23.120 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN 60,00 R$ 29,50 R$ 1.770,00

11.105 38.15.010 CDHU ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´ M 50,00 R$ 27,48 R$ 1.374,0011.105 38.15.010 CDHU ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´ M 50,00 R$ 27,48 R$ 1.374,00

11.106 38.15.310 CDHU TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 3/4´ UN 50,00 R$ 23,81 R$ 1.190,50

 SUBTOTAL R$ 602.648,05
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12.0 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

12.1 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 400,00 R$ 61,62 R$ 24.648,00

12.2 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 450,00 R$ 47,86 R$ 21.537,00

12.3 09-11-14
EDIF 

01/2022
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 2,00 R$ 170,27 R$ 340,54

12.4 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2,00 R$ 100,17 R$ 200,34

12.5 09-83-91
EDIF 

01/2022
CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 2,00 R$ 70,56 R$ 141,12

12.6 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 R$ 21,13 R$ 126,78

12.7 09-11-51
EDIF 

01/2022
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 150,00 R$ 51,27 R$ 7.690,50

12.8 09-83-83
EDIF 

01/2022
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 50,00 R$ 17,49 R$ 874,50

 SUBTOTAL R$ 55.558,78

13.0 REDE DE DADOS E CFTV

13.1 66.08.115 CDHU RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 R$ 3.270,34 R$ 3.270,34

13.2 69.06.280 CDHU SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 2,00 R$ 25.816,61 R$ 51.633,22

13.3 09-05-63
EDIF 

01/2022
CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 1,00 R$ 270,84 R$ 270,84

13.4 38.21.350 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 18,00 R$ 255,29 R$ 4.595,22

13.5 38.22.660 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM M 18,00 R$ 154,88 R$ 2.787,84

13.6 38.23.150 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100MM UN 18,00 R$ 38,12 R$ 686,16

13.7 38.21.120 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 90,00 R$ 107,87 R$ 9.708,30

13.8 38.22.620 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 90,00 R$ 54,16 R$ 4.874,40

13.9 38.23.020 CDHU SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 90,00 R$ 22,31 R$ 2.007,90

13.10 09-02-12
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 87,00 R$ 39,94 R$ 3.474,78

13.11 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,00 R$ 21,13 R$ 1.838,31

13.12 91857 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,00 R$ 19,13 R$ 650,42

13.13 39.18.120 CDHU CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 2.800,00 R$ 21,74 R$ 60.872,00

13.14 09-86-10
EDIF 

01/2022
TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN 48,00 R$ 89,04 R$ 4.273,92

13.15 101563 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 3,00 R$ 28,28 R$ 84,84

13.16 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15,00 R$ 8,67 R$ 130,05

13.17 09-05-72
EDIF 

01/2022
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 5,00 R$ 304,34 R$ 1.521,70

13.18 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 53,00 R$ 9,58 R$ 507,74

13.19 10-12-98
EDIF 

01/2022
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 13,00 R$ 32,39 R$ 421,07

13.20 66.20.221 CDHU SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00 R$ 14.943,80 R$ 14.943,80

13.21 09-02-11
EDIF 

01/2022
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 87,00 R$ 36,22 R$ 3.151,14

13.22 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,00 R$ 16,38 R$ 1.425,06

13.23 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 22,00 R$ 35,54 R$ 781,88

13.24 66.08.324 CDHU CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP UN 22,00 R$ 1.145,45 R$ 25.199,90

13.25 39.18.126 CDHU CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 2.100,00 R$ 9,16 R$ 19.236,00

13.26 66.08.401 CDHU ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATÉ 3 MONITORES - MEMÓRIA RAM DE 16 GB CJ 1,00 R$ 16.139,95 R$ 16.139,95

13.27 66.08.610 CDHU
UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE 
GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00 R$ 1.835,04 R$ 1.835,04

 SUBTOTAL R$ 236.321,82

14.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14.1 97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 R$ 191,43 R$ 191,43

14.2 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 168,01 R$ 168,01

14.3 10-01-19
EDIF 

01/2022
HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 465,85 R$ 465,85

14.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 71,00 R$ 21,80 R$ 1.547,80

14.5 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 20,00 R$ 35,71 R$ 714,20

14.6 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 87,00 R$ 58,75 R$ 5.111,25

14.7 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 128,00 R$ 256,00

14.8 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 250,18 R$ 500,36

14.9 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 R$ 170,64 R$ 682,56

14.10 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00 R$ 16,61 R$ 4.003,01

14.11 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00 R$ 16,15 R$ 3.892,15

14.12 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 49,00 R$ 100,47 R$ 4.923,0314.12 94792 SINAPI
AF_08/2021

UN 49,00 R$ 100,47 R$ 4.923,03

14.13 89984 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 9,00 R$ 74,24 R$ 668,16

14.14 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 257,00 R$ 14,96 R$ 3.844,72

14.15 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 321,00 R$ 23,38 R$ 7.504,98
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14.16 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 R$ 27,51 R$ 165,06

14.17 95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 137,97 R$ 137,97

14.18 48.02.205 CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS UN 2,00 R$ 1.996,51 R$ 3.993,02

14.19 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 187,20 R$ 99,88 R$ 18.697,53

14.20 02-06-10
EDIF 

01/2022
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 187,20 R$ 29,39 R$ 5.501,80

14.21 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 28,54 R$ 104,39 R$ 2.979,78

14.22 10-10-94
EDIF 

01/2022
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 21,96 R$ 52,90 R$ 1.161,55

14.23 10-10-95
EDIF 

01/2022
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,05 R$ 447,74 R$ 471,24

14.24 10-10-97
EDIF 

01/2022
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 85,30 R$ 363,80 R$ 31.032,14

14.25 10-10-98
EDIF 

01/2022
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 21,05 R$ 233,09 R$ 4.906,54

14.26 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 60,00 R$ 24,48 R$ 1.468,80

14.27 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 251,00 R$ 32,41 R$ 8.134,91

14.28 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 15,00 R$ 43,58 R$ 653,70

14.29 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 206,00 R$ 51,58 R$ 10.625,48

14.30 10-09-34
EDIF 

01/2022
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 28,00 R$ 107,76 R$ 3.017,28

14.31 10-09-98
EDIF 

01/2022
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 234,00 R$ 32,39 R$ 7.579,26

14.32 89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 41,00 R$ 25,57 R$ 1.048,37

14.33 86919 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 R$ 805,99 R$ 3.223,96

14.34 86941 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 R$ 736,65 R$ 14.733,00

14.35 10-13-14
EDIF 

01/2022
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 7,00 R$ 1.004,18 R$ 7.029,26

14.36 86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$ 465,41 R$ 4.654,10

14.37 95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 R$ 660,94 R$ 4.626,60

14.38 30.08.030 CDHU ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM UN 5,00 R$ 983,13 R$ 4.915,65

14.39 10-14-75
EDIF 

01/2022
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 3,60 R$ 497,45 R$ 1.790,8214.39 10-14-75

01/2022
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 3,60 R$ 497,45 R$ 1.790,82

14.40 10-14-74
EDIF 

01/2022
FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 15,60 R$ 80,96 R$ 1.262,97

14.41 10-14-86
EDIF 

01/2022
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 19,49 R$ 1.514,11 R$ 29.514,54

14.42 44.06.570 CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 700X600X450MM UN 1,00 R$ 1.803,67 R$ 1.803,67

14.43 44.06.400 CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UN 14,00 R$ 701,91 R$ 9.826,74

14.44 10-80-72
EDIF 

01/2022
SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 4,00 R$ 176,04 R$ 704,16

14.45 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 R$ 168,61 R$ 1.686,10

14.46 86908 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,00 R$ 477,37 R$ 6.683,18

14.47 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 9,00 R$ 95,17 R$ 856,53

 SUBTOTAL R$ 229.359,22

15.0 COMBATE A INCÊNDIO

15.1 10-08-02
EDIF 

01/2022
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 137,00 R$ 271,78 R$ 37.233,86

15.2 09-12-53
EDIF 

01/2022
QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1,00 R$ 1.789,67 R$ 1.789,67

15.3 10-03-10
EDIF 

01/2022
CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 7.580,65 R$ 7.580,65

15.4 48.02.206 CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 2,00 R$ 3.205,43 R$ 6.410,86

15.5 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 170,64 R$ 341,28

15.6 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 R$ 250,18 R$ 1.250,90

15.7 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 R$ 100,47 R$ 401,88

15.8 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 448,79 R$ 448,79

15.9 101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 2.128,61 R$ 6.385,83

15.10 10-08-65
EDIF 

01/2022
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" UN 3,00 R$ 386,27 R$ 1.158,81

15.11 10-08-50
EDIF 

01/2022
RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00 R$ 741,81 R$ 741,81

15.12 50.10.110 CDHU EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 8,00 R$ 228,65 R$ 1.829,20

15.13 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 35,00 R$ 28,40 R$ 994,00

15.14 50.05.250 CDHU CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W UN 1,00 R$ 889,52 R$ 889,52

15.15 09-10-54
EDIF 

01/2022
ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 3,00 R$ 176,56 R$ 529,68

15.16 09-10-50
EDIF 

01/2022
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 1,00 R$ 1.148,22 R$ 1.148,22

15.17 50.05.214 CDHU DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO UN 1,00 R$ 443,32 R$ 443,32

15.18 50.05.210 CDHU DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 49,00 R$ 183,55 R$ 8.993,95

15.19 97.02.195 CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 77,00 R$ 12,84 R$ 988,68

15.20 97.02.193 CDHU
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E 
EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

UN 20,00 R$ 16,78 R$ 335,60

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E 
15.21 97.02.194 CDHU

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E 
ALARME

UN 6,00 R$ 13,29 R$ 79,74

15.22 09-10-62
EDIF 

01/2022
SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 6,00 R$ 119,59 R$ 717,54

15.23 09-10-55
EDIF 

01/2022
ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 6,00 R$ 106,35 R$ 638,10

15.24 50.05.270 CDHU CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V UN 1,00 R$ 726,12 R$ 726,12
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 SUBTOTAL R$ 82.058,01

16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS

16.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50 R$ 99,88 R$ 149,82

16.2 02-06-10
EDIF 

01/2022
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,50 R$ 29,39 R$ 44,08

16.3 47.20.120 CDHU REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, VAZÃO ATÉ 12 KG GLP/HORA UN 1,00 R$ 112,36 R$ 112,36

16.4 47.01.180 CDHU VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´ UN 4,00 R$ 78,79 R$ 315,16

16.5 47.20.010 CDHU PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ UN 4,00 R$ 117,22 R$ 468,88

16.6 10-07-11
EDIF 

01/2022
TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" M 8,00 R$ 65,95 R$ 527,60

16.7 10-07-86
EDIF 

01/2022
CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA UN 4,00 R$ 892,75 R$ 3.571,00

16.8 10-07-70
EDIF 

01/2022
HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 1,00 R$ 2.199,17 R$ 2.199,17

16.9 10-07-95
EDIF 

01/2022
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 5,00 R$ 2,80 R$ 14,00

16.10 10-07-98
EDIF 

01/2022
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 5,00 R$ 32,39 R$ 161,95

 SUBTOTAL R$ 7.564,02

17.0 CLIMATIZAÇÃO

17.1 61.10.401 CDHU DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M² A 0,14 M² M2 5,00 R$ 2.167,57 R$ 10.837,85

17.2 61.10.402 CDHU DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M² M2 2,00 R$ 1.773,55 R$ 3.547,10

17.3 61.10.403 CDHU DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M² M2 1,00 R$ 1.365,78 R$ 1.365,78

17.4 61.10.511 CDHU DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 1,93 R$ 4.294,85 R$ 8.290,09

17.5 43.05.030 CDHU EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UN 6,00 R$ 466,87 R$ 2.801,22

17.6 61.14.100 CDHU VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO "LIMITE-LOAD", VAZÃO 20.000 M³/H, PRESSÃO 50 MMCA - 380/660 V / 60 HZ UN 1,00 R$ 16.008,22 R$ 16.008,22

17.7 61.14.005 CDHU CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ UN 2,00 R$ 9.103,42 R$ 18.206,84

17.8 46.27.110 CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 40,00 R$ 54,33 R$ 2.173,20

17.9 103292 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 100,00 R$ 86,08 R$ 8.608,00

17.10 103291 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 120,00 R$ 71,52 R$ 8.582,40

17.11 103290 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 90,00 R$ 58,06 R$ 5.225,40

17.12 103289 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 270,00 R$ 35,87 R$ 9.684,90

17.13 61.10.574 CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² M2 0,43 R$ 2.567,68 R$ 1.101,53

17.14 61.10.577 CDHU GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M² M2 0,53 R$ 1.398,51 R$ 742,95

17.15 61.10.568 CDHU GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 0,85 R$ 2.007,61 R$ 1.696,43

17.16 61.10.581 CDHU VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 0,35 R$ 1.708,29 R$ 599,70

17.17 61.10.310 CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6") M 35,00 R$ 28,00 R$ 980,00

17.18 61.20.450 CDHU DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 1.405,00 R$ 53,82 R$ 75.617,10

17.19 32.06.396 CDHU MANTA TERMOACÚSTICA EM FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM M2 40,00 R$ 107,70 R$ 4.308,00

17.20 61.10.380 CDHU DUTO EM PAINEL RÍGIDO DE LÃ DE VIDRO ACÚSTICO, ESPESSURA 25 MM M2 15,00 R$ 176,75 R$ 2.651,25

17.21 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 6,00 R$ 2.190,96 R$ 13.145,76

17.22 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 10,00 R$ 2.427,10 R$ 24.271,00

17.23 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 1,00 R$ 3.508,81 R$ 3.508,81

17.24 103269 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 8,00 R$ 6.798,97 R$ 54.391,76

17.25 103272 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 3,00 R$ 10.301,82 R$ 30.905,46

17.26 09-13-11
EDIF 

01/2022
PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 60,00 R$ 80,28 R$ 4.816,80

17.27 38.07.200 CDHU VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) M 150,00 R$ 16,49 R$ 2.473,50

 SUBTOTAL R$ 316.541,05

18.0 ÁREA EXTERNA

18.1 101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 107,00 R$ 89,41 R$ 9.566,87

18.2 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 37,82 R$ 147,37 R$ 5.572,94

18.3 15-01-11
EDIF 

01/2022
TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 695,60 R$ 34,62 R$ 24.081,67

18.4 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 173,90 R$ 49,97 R$ 8.689,78

18.5 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 59,41 R$ 191,49 R$ 11.375,94

18.6 92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 1.188,15 R$ 109,87 R$ 130.542,04

18.7 02-02-01
EDIF 

01/2022
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 158,80 R$ 58,78 R$ 9.334,26

18.8 17-01-31
EDIF 

01/2022
FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 58,12 R$ 1.458,44 R$ 84.764,53

18.9 24.02.040 CDHU PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 3,60 R$ 1.036,47 R$ 3.731,29

18.10 17-01-38
EDIF 

PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 1,00 R$ 9.688,69 R$ 9.688,6918.10 17-01-38
01/2022

PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 1,00 R$ 9.688,69 R$ 9.688,69

18.11 17-02-52
EDIF 

01/2022
SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 6,88 R$ 654,14 R$ 4.501,79

18.12 17-02-50
EDIF 

01/2022
GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 473,01 R$ 76,01 R$ 35.953,49

18.13 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 308,44 R$ 19,43 R$ 5.992,98
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18.14 02-03-04
EDIF 

01/2022
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 4,60 R$ 96,81 R$ 445,32

18.15 96537 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 5,13 R$ 203,43 R$ 1.043,59

18.16 01-04-10
EDIF 

01/2022
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 7,09 R$ 4,90 R$ 34,72

18.17 02.01.010 FDE 01/2022 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1.331,59 R$ 9,26 R$ 12.330,50

18.18 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 7,17 R$ 125,17 R$ 897,70

18.19 94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 135,32 R$ 105,11 R$ 14.223,22

18.20 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 14,85 R$ 149,32 R$ 2.217,40

18.21 02-06-10
EDIF 

01/2022
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 22,39 R$ 29,39 R$ 657,92

18.22 96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 77,15 R$ 130,01 R$ 10.030,27

18.23 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 17,87 R$ 598,91 R$ 10.700,12

18.24 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.478,00 R$ 16,16 R$ 23.884,48

18.25 02-06-05
EDIF 

01/2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 159,36 R$ 104,04 R$ 16.579,81

18.26 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_08/2017

M3 0,77 R$ 118,40 R$ 91,73

18.27 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 158,93 R$ 2,05 R$ 325,81

18.28 94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 15,50 R$ 125,51 R$ 1.944,90

18.29 92778
SINAPI 
05/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 839,20 R$ 16,08 R$ 13.494,33

18.30 92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 79,60 R$ 140,30 R$ 11.167,88

18.31 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,18 R$ 189,90 R$ 2.882,68

18.32 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 7,96 R$ 581,62 R$ 4.629,69

18.33 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,53 R$ 603,12 R$ 1.525,89

18.34 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 16,85 R$ 175,53 R$ 2.957,64

18.35 103338 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 396,49 R$ 108,50 R$ 43.019,16

18.36 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 809,83 R$ 7,11 R$ 5.757,88

18.37 87536 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 68,24 R$ 35,05 R$ 2.391,8118.37 87536 SINAPI
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 68,24 R$ 35,05 R$ 2.391,81

18.38 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 744,22 R$ 43,28 R$ 32.209,84

18.39 90407 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 16,85 R$ 53,19 R$ 896,24

18.40 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 15,50 R$ 36,21 R$ 561,11

18.41 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 15,50 R$ 4,16 R$ 64,46

18.42 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 15,50 R$ 29,66 R$ 459,61

18.43 18.08.170 CDHU
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 15,50 R$ 215,43 R$ 3.338,30

18.44 18.08.180 CDHU
RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M 20,00 R$ 42,15 R$ 843,00

18.45 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,60 R$ 114,07 R$ 638,79

18.46 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 68,24 R$ 62,37 R$ 4.256,12

18.47 88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 16,85 R$ 34,10 R$ 574,57

18.48 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 16,85 R$ 18,78 R$ 316,43

18.49 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 48,62 R$ 32,81 R$ 1.595,22

18.50 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 48,62 R$ 18,59 R$ 903,84

18.51 98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

M2 16,85 R$ 200,49 R$ 3.378,21

18.52 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 M2 16,85 R$ 51,06 R$ 860,35

18.53 08-03-05
EDIF 

01/2022
PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 14,00 R$ 510,01 R$ 7.140,14

18.54 08-02-62
EDIF 

01/2022
CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 2,56 R$ 1.277,81 R$ 3.271,19

18.55 102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 2,56 R$ 355,01 R$ 908,82

18.56 08-02-81
EDIF 

01/2022
EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO M2 2,56 R$ 183,72 R$ 470,32

18.57 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 45,60 R$ 26,70 R$ 1.217,52

18.58 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 45,60 R$ 54,47 R$ 2.483,83

18.59 01-04-01
EDIF 

01/2022
ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 46,33 R$ 58,78 R$ 2.723,33

18.60 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 86,00 R$ 3,61 R$ 310,46

18.61 01-01-07
EDIF 

01/2022
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 273,47 R$ 104,39 R$ 28.547,94

18.62 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 86,00 R$ 2,38 R$ 204,68

18.63 18-80-11
EDIF 

01/2022
TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 57,19 R$ 240,85 R$ 13.773,00

18.64 18-80-15
EDIF 

01/2022
ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 285,93 R$ 5,72 R$ 1.635,49

18.65 18-80-30
EDIF 

01/2022
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 485,85 R$ 9,78 R$ 4.751,61

18.66 18-03-01
EDIF 

01/2022
GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 485,85 R$ 19,14 R$ 9.299,16

18.67 34.02.110 CDHU FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 4,00 R$ 52,82 R$ 211,28

18.68 16.03.096 FDE 01/2022 FORRACAO - AGAPANTO M2 4,95 R$ 92,23 R$ 456,53

18.69 18-02-50
EDIF 

01/2022
SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 3,00 R$ 252,85 R$ 758,55

18.70 18-80-13
EDIF 

01/2022
CALCAREO DOLOMITICO KG 60,00 R$ 1,08 R$ 64,80

18.71 18.12.03
EDIF 

01/2022
IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 5,52 R$ 263,10 R$ 1.452,31

18.72 CPU 03 CPU FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 7,00 R$ 186,39 R$ 1.304,73
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18.73 CPU 04 CPU FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA TRICOLOR (DRACENA MARGINATA) -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 50,00 R$ 99,02 R$ 4.951,00

18.74 CPU 05 CPU FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORIA JAPONESA -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 34,00 R$ 45,64 R$ 1.551,76

 SUBTOTAL R$ 665.415,26

 Total Sem BDI R$ 5.525.274,42

BDI 24,23% R$ 1.338.773,99

TOTAL COM 
BDI 

R$ 6.864.048,41

CREA-SP 5069199379

Ricardo Fernandes Amaral Couto

Engenheiro Civil
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ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

98458 M2 529,69

 
COMP ALT TOTAL

ISOLAMENTO NO PERÍMETRO DA OBRA 240,77 x 2,20 = 529,69

529,69

97637 M2 529,69

 
ÁREA TOTAL
529,69 = 529,69

529,69

98525 M2 3314,20

 
TOTAL

REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL 3.314,20
3.314,20

01-01-05 M3 861,69

 
ÁREA ESP MÉDIA EMP TOTAL

CARGA DO MATERIAL DA LIMPEZA DE VEGETAÇÃO 3.314,20 x 0,20 x 1,30 861,69
861,69

01-01-10 M3XKM 8616,92

 
VOL DIST (KM) TOTAL

861,69 x 10,00 8.616,92
8.616,92

01-05-06 M2 10,00

 
LARG ALT TOTAL
5,00 x 2,00 = 10,00

10,00

01-05-07 M2 2,30

 
LARG ALT TOTAL
1,15 x 2,00 = 2,30

2,30

17-30-02 M2 48,00

 
1  UNIDADE - REPASSE ESTADUAL UNIDADES LARG ALT TOTAL
1 UNIDADE - CONTRAPARTIDA 2,00 x 8,00 x 3,00 = 48,00

48,00

02.02.130 UNMES 20,00

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL
2,00 x 10,00 = 20,00

20,00

02.02.140 UNMES 20,00

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

2,00 x 10,00 = 20,00
20,00

TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

CONSTRUÇÃO CAPSI

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME

OBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ITEM

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

02.02.150 UNMES 20,00

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL
2,00 x 10,00 = 20,00

20,00

02.02.160 UNMES 10,00

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL
1,00 x 10,00 = 10,00

10,00

20-03-61 UN 20,00

 
TOTAL
20,00
20,00

17-45-01 M3XMÊS 280,00

 
COMP LARG ALT MÊS TOTAL
2,00 x 2,00 x 7,00 x 10,00 280,00

280,00

17-45-02 M3 700,00

 
VOL QUANT 

MONT/DESMONT
TOTAL

CONFORME VOLUME DE ANDAIME ITEM 17.45.01 28,00 x 25,00 700,00
700,00

01-03-03 M3 994,26

 
ÁREA ESP TOTAL

REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL 
DO SOLO JÁ LIMPO

3.314,20 x 0,30 = 994,26

994,26

01-03-10 M3XKM 12925,38

 
VOL EMP DIST (KM) TOTAL

994,26 x 1,30 x 10,00 = 12.925,38

12.925,38

01-03-05 M3 2644,09

 
ÁREA ESP TOTAL
61,00 x 0,70 = 42,70

57,00 x 0,60 = 34,20

49,80 x 0,40 = 19,92

63,12 x 0,20 = 12,62

153,23 x 1,45 = 222,18

127,76 x 1,29 = 164,81

84,18 x 0,26 = 21,89

36,25 x 0,50 = 18,13

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO

ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

74,71 x 0,65 = 48,56

887,00 x 0,80 = 709,60

121,00 x 1,10 = 133,10

455,00 x 1,20 = 546,00

386,72 x 0,80 = 309,38

86,83 x 1,32 = 114,62

110,82 x 0,50 = 55,41

115,20 x 0,50 = 57,60

444,58 x 0,30 = 133,37

2.644,09

01-03-06 M3 2644,09

 
VOL TOTAL

CONFORME VOLUME DE TERRA 
FORNECIDO

2.644,09 = 2.644,09

2.644,09

01-03-10 M3XKM 26440,87

 
VOL DIST TOTAL

TRANSPORTE DE TERRA A PARTIR DA 
JAZIDA PARA OS LIMITES DA OBRA

2.644,09 x 10,00 = 26.440,87

26.440,87

02-01-81 M 1360,00

 
QTDE COMP TOTAL
85,00 x 16,00 = 1.360,00

1.360,00

02-01-83 M 136,00

 
QTDE COMP TOTAL
8,00 x 17,00 = 136,00

136,00

96527 M3 80,84

 
ESCAVAÇÃO DOS BALDRAMES QTDE ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL
COMP TOTAL

3,00 x 0,13 x 42,00 = 15,75

5,00 x 0,13 x 18,00 = 11,25

3,00 x 0,13 x 21,00 = 7,88

25,00 x 0,13 x 4,50 = 14,06

1,00 x 0,13 x 21,00 = 2,63

21,00 x 0,13 x 4,50 = 11,81

14,00 x 0,13 x 6,00 = 10,50

1,00 x 0,13 x 6,72 = 0,84

1,00 x 0,13 x 5,10 = 0,64

3. FUNDAÇÃO

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM

ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

5,00 x 0,13 x 2,25 = 1,41

1,00 x 0,13 x 3,65 = 0,46

1,00 x 0,13 x 3,02 = 0,38

1,00 x 0,13 x 4,52 = 0,57

1,00 x 0,13 x 1,80 = 0,23

1,00 x 0,13 x 2,35 = 0,29

1,00 x 0,13 x 2,77 = 0,35

1,00 x 0,13 x 14,55 = 1,82

80,84

96539 M2 312,50

 
ÁREA TOTAL

VIGA - CONFORME PMC-CAPSI-EST-DE-
3001-R00

625,00 = 625,00

625,00

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 312,50

96537 M2 55,00

 
ÁREA TOTAL

BLOCO - CONFORME PMC-CAPSI-EST-
DE-3001-R00

110,00 = 110,00

110,00

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 55,00

96557 M3 66,00

 
VOL TOTAL

VIGA - CONFORME PMC-CAPSI-EST-DE-
3001-R00

49,00 = 49,00

BLOCO - CONFORME PMC-CAPSI-EST-
DE-3001-R00

17,00 = 17,00

66,00

96545 KG 1093,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DOS BLOCOS (93 BLOCOS) 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3003-R00

1.093,00 = 1.093,00

1.093,00

96543 KG 583,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3004-R00

72,00 = 72,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3005-R00

115,00 = 115,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3006-R00

139,00 = 139,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3007-R00

72,00 = 72,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3008-R00

185,00 = 185,00

583,00

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

96544 KG 35,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00

25,00 = 25,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3007-R00

8,00 = 8,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00

2,00 = 2,00

35,00

96546 KG 1579,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00

205,00 = 205,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3005-R00

326,00 = 326,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3006-R00

365,00 = 365,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3007-R00

244,00 = 244,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00

439,00 = 439,00

1.579,00

96547 KG 933,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00

149,00 = 149,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3005-R00

188,00 = 188,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3006-R00

226,00 = 226,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3007-R00

177,00 = 177,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00

193,00 = 193,00

933,00

96548 KG 258,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES -
C288CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-
EST-DE-3004-R00

99,00 = 99,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3005-R00

49,00 = 49,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00

110,00 = 110,00

258,00

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

96549 KG 143,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00

77,00 = 77,00

ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00

66,00 = 66,00

143,00

02-06-05 M2 693,66

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

BLOCOS 93,00 x 2,40 x 0,50 = 111,60

QTDE FACES COMP ALT TOTAL
BALDRAMES 2,00 646,73 x 0,45 = 582,06

693,66

96621 M3 7,82

 
QTDE ÁREA ESP TOTAL

LASTRO FUNDO DOS BLOCOS 93,00 x 0,36 x 0,05 = 1,67

COMP LARG ESP TOTAL
LASTRO FUNDO DAS VIGAS 646,73 x 0,19 x 0,05 = 6,14

7,82

02.01.010 M2 1320,00

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00

1.320,00

97113 M2 1320,00

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00

1.320,00

94996 M2 1320,00

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00

1.320,00

01-01-07 M3 250,32

 
ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL
COMP TOTAL EMP TOTAL

ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO ESTACAS 
30cm

0,07 1.360,00 x 1,30 = 124,91

ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO ESTACAS 
40cm

0,13 136,00 x 1,30 = 22,21

ESCAVAÇÃO BALDRAMES 0,09 646,73 x 1,30 = 71,88

QTDE VOL EMP TOTAL
ESCAVAÇÃO BLOCOS 93,00 0,18 x 1,30 = 21,76

ÁREA ESP EMP TOTAL
FORMAS 367,50 x 0,02 x 1,30 = 9,56

250,32

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
10 CM, ARMADO. AF_07/2016

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

03-01-01 M2 1350,00

 
ÁREA TOTAL

FORMA DE LAJE DO PRÉDIO -  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00

1.290,00 = 1.290,00

FORMA DE LAJE DO RESERVATÓRIO -  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00

60,00 = 60,00

1.350,00

92451 M2 216,50

 
ÁREA TOTAL

FORMA DAS VIGAS DO PRÉDIO-  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00

410,00 = 410,00

FORMA DAS VIGAS DO RESERVATÓRIO -  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00

23,00 = 23,00

433,00

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 216,50

92415 M2 136,50

 
ÁREA TOTAL

FORMA DOS PILARES DO PRÉDIO-  
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00

260,00 = 260,00

FORMA DOS PILARES DO 
RESERVATÓRIO -  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

13,00 = 13,00

273,00

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 136,50

13.01.310 M2 1350,00

 
ÁREA TOTAL

PRÉDIO-  CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3002-R00

1.290,00 = 1.290,00

 RESERVATÓRIO -  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

60,00 = 60,00

1.350,00

03-02-09 KG 1309,50

 
ÁREA KG/M2 TOTAL

TELA PARA ARMAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO

1.350,00 x 0,97 = 1.309,50

1.309,50

103672 M3 13,80

 
VOL TOTAL

 RESERVATÓRIO -  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

0,80 = 0,80

PRÉDIO-  CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3002-R00

13,00 = 13,00

13,80

103674 M3 96,90

 
VOL TOTAL

 VIGA DO RESERVATÓRIO -  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

2,90 = 2,90

ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA

LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA

4. ESTRUTURA



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

VIGA DO PRÉDIO-  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

40,00 = 40,00

LAJE RESERVATÓRIO -  CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

2,40 = 2,40

LAJE PRÉDIO-  CONFORME PROJETO 
PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00

51,60 = 51,60

96,90

92775 KG 1038,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO PILARES - CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00

331,00 = 331,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00

199,00 = 199,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00

282,00 = 282,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

196,00 = 196,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00

30,00 = 30,00

1.038,00

92776 KG 112,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO PILARES - CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00

18,00 = 18,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00

6,00 = 6,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00

22,00 = 22,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

33,00 = 33,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00

33,00 = 33,00

112,00

92777 KG 100,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO PILARES - CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00

73,00 = 73,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

27,00 = 27,00

100,00

92778 KG 2592,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO PILARES - CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00

953,00 = 953,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00

392,00 = 392,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00

657,00 = 657,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

485,00 = 485,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00

105,00 = 105,00

2.592,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

92779 KG 1147,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00

272,00 = 272,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00

263,00 = 263,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

512,00 = 512,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00

100,00 = 100,00

1.147,00

92780 KG 524,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00

127,00 = 127,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00

397,00 = 397,00

524,00

92781 KG 351,00

 
KG TOTAL

ARMAÇÃO PILARES - CONFORME 
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00

228,00 = 228,00

ARMAÇÃO VIGAS DA COBERTURA - 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00

123,00 = 123,00

351,00

01-01-07 M3 44,28

 
ÁREA ESP EMP TOTAL

FORMAS UTILIZADAS NA 
CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS

1.703,00 x 0,02 x 1,30 = 44,28

44,28

92415 M2 92,90

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,20 = 4,00
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,31 = 6,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,44 = 8,80
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,56 = 11,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,68 = 13,60
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,81 = 16,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,93 = 18,60
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 1,05 = 21,00
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,20 = 4,00
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,33 = 6,60
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,47 = 9,40
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,61 = 12,20
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,78 = 15,60
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,89 = 17,80
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 1,03 = 20,60

185,80

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 92,90

103672 M3 9,29

 
QTDE ÁREA ALT TOTAL

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5. TELHAMENTO

TELHAMENTO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,20 = 0,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,31 = 0,31
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,44 = 0,44
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,56 = 0,56
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,68 = 0,68
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,81 = 0,81
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 0,93 = 0,93
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,04 x 1,05 = 1,05
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,20 = 0,20
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,33 = 0,33
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,47 = 0,47
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,61 = 0,61
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,78 = 0,78
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 0,89 = 0,89
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,04 x 1,03 = 1,03

9,29

03-02-04 KG 743,20

 
VOL KG/M3 TOTAL

9,29 x 80,00 = 743,20

743,20

03-60-01 KG 2592,19

 
QTDE COMP KG/M TOTAL

15,00 x 43,75 x 3,95 = 2.592,19

2.592,19

07.03.131 M2 1018,15

 
COMP LARG FATOR CONVERSÃO 

PARA INCLINAÇÃO
TOTAL

LADO COB INCLINAÇÃO 7% 12,45 x 43,35 x 1,005 = 542,41
LADO COB INCLINAÇÃO 8% 10,92 x 43,35 x 1,005 = 475,75

1.018,15

16.33.102 M 133,44

 
COMP TOTAL

LADO COB INCLINAÇÃO 7% 68,25 = 68,25
LADO COB INCLINAÇÃO 8% 65,19 = 65,19

133,44

15-03-04 M 133,44

 
COMP TOTAL

LADO COB INCLINAÇÃO 7% 68,25 = 68,25
LADO COB INCLINAÇÃO 8% 65,19 = 65,19

133,44

101979 M 211,30

 
COMP TOTAL

LADO COB INCLINAÇÃO 7% 106,15 = 106,15
LADO COB INCLINAÇÃO 8% 105,15 = 105,15

211,30

15-03-14 M 211,30

 
COMP TOTAL
211,30 = 211,30

211,30

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL

CHAPIM

CALHA IMPERMEABILIZADA

TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS

ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

ARMADURA EM AÇO CA-50



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

98547 M2 108,88

 
COMP LARG TOTAL

PISO CALHA ALV - LADO COB. INCL 7% 43,85 x 0,63 = 27,63
PISO CALHA ALV - LADO COB. INCL 8% 43,85 x 0,63 = 27,63

COMP ALT TOTAL
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 45,11 x 0,40 = 18,04
ALVENARIA FINAL DO TELHADO - LADO COB. INCLI 7% 43,85 x 0,20 = 8,77
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 45,11 x 0,40 = 18,04
ALVENARIA FINAL DO TELHADO - LADO COB. INCLI 8% 43,85 x 0,20 = 8,77

108,88

98547 M2 247,06

 
COMP LARG TOTAL

LAJE ÁREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 7% 14,83 x 1,56 = 23,13
LAJE ÁREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 7% 17,80 x 1,56 = 27,77
LAJE ÁREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 8% 14,83 x 1,56 = 23,13
LAJE ÁREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 8% 17,80 x 1,56 = 27,77
LAJE RESERVATÓRIO 10,83 x 5,74 = 62,16
LAJE ENTRADA CAPSI 2,80 x 9,00 = 25,20
LAJE ENTRADA CAPSI 1,75 x 7,85 = 13,74

COMP ALT TOTAL
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 17,95 x 0,40 = 7,18
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 20,92 x 0,40 = 8,37
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 17,95 x 0,40 = 7,18
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 20,92 x 0,40 = 8,37
ALVENARIA DO GUARDA-CORPO - LADO COB. INCLI 7% 32,63 x 0,20 = 6,53
ALVENARIA DO GUARDA-CORPO - LADO COB. INCLI 8% 32,63 x 0,20 = 6,53

247,06

98565 M2 202,91

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA 202,91 = 202,91

202,91

90441 UN 8,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QUANTIDADE DE GRELHA HEMISFÉRICA 8,00 = 8,00
8,00

10-12-27 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

10-12-26 UN 4,00

 
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00

4,00

10-12-28 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

08.12.008 UN 4,00

 
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00

4,00

ÁGUAS PLUVIAIS

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM

LAJE IMPERMEABILIZADA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM

LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

08.12.007 UN 4,00

 
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00

4,00

46.21.090 M 7,00

 
COMP TOTAL
7,00 = 7,00

7,00

46.21.060 M 14,00

 
COMP TOTAL
14,00 = 14,00

14,00

46.21.080 M 7,00

 
COMP TOTAL
7,00 = 7,00

7,00

99839 M 65,26

 
COMP TOTAL

LADO COB. INCLINAÇÃO 7% 32,63 = 32,63
LADO COB. INCLINAÇÃO 8% 32,63 = 32,63

65,26

100722 M2 65,26

 
ÁREA TOTAL
65,26 = 65,26

65,26

100726 M2 65,26

 
ÁREA TOTAL
65,26 = 65,26

65,26

01-01-07 M3 2,42

 
ÁREA ESP EMP TOTAL

FORMAS UTILIZADAS PARA OS PILARETES 92,90 x 0,02 x 1,30 = 2,42
2,42

103326 M2 710,95

 

PERÍMETRO ALT
ÁREA TOTAL DE 

VÃOS (PORTAS E 
JANELAS

DESCONTO APLICADO 
(ÁREA QUE EXCEDER 

2 M2)

TOTAL

QUARTO COLETIVO 2 8,48 x 3,49 1,32 - 0,00 = 29,60
WC 2 1,30 x 3,49 0,88 - 0,00 = 4,54
WC PNE 1 2,00 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,98
QUARTO COLETIVO 1 3,00 x 3,49 1,32 - 0,00 = 10,47
POSTO ENFERMAGEM 3,00 x 3,49 2,31 - 0,31 = 10,16
WC PNE PLANTÃO 1,95 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,81

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

6. VEDOS

COMPLEMENTAR

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5´ - INCLUSIVE CONEXÕES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4´ - INCLUSIVE CONEXÕES

LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

QUARTO DE PLANTÃO 8,38 x 3,49 1,32 - 0,00 = 29,25
SERVIÇOS 2,50 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,73
MAMADEIRAS 2,20 x 3,49 1,32 - 0,00 = 7,68
LAVAGEM / COCÇÃO / GUARDA MANTIMENTOS 6,53 x 3,49 3,96 - 1,96 = 20,83
REFEITÓRIO 14,61 x 3,49 9,90 - 7,90 = 43,09
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
QUARTO COLETIVO 3 6,98 x 3,49 1,32 - 0,00 = 24,36
WC 3 1,30 x 3,49 0,88 - 0,00 = 4,54
WC PNE 4 2,00 x 3,49 1,32 - 0,00 = 6,98
QUARTO COLETIVO 4 3,00 x 3,49 1,32 - 0,00 = 10,47
QUARTO COLETIVO 5 3,00 x 3,49 1,32 - 0,00 = 10,47
WC PNE 5 2,00 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,98
ARMAZENAMENTO 2,88 x 3,49 - 0,00 = 10,05
TI 3,75 x 3,49 - 0,00 = 13,09
CIRCULAÇÃO / ÁREA EXTERNA 4,10 x 3,49 - 0,00 = 14,31
ESPERA 4,70 x 3,49 3,30 - 1,30 = 15,10
SALA ATENDIMENTO IND. 1 2,50 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,73
SALA ATENDIMENTO IND. 2 2,50 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,73
SALA ATENDIMENTO IND. 3 2,48 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,66
WC 1,00 x 3,49 0,88 - 0,00 = 3,49
ALMOXARIFADO FÁRMACIA 5,60 x 3,49 0,88 - 0,00 = 19,54
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 3,38 x 3,49 1,32 - 0,00 = 11,80
SAÍDA DE EMERGÊNCIA 2,50 x 3,49 - 0,00 = 8,73
SALA DE REUNIÃO 10,28 x 3,49 3,30 - 1,30 = 34,58
WC FUNCI 1,00 x 3,49 0,88 - 0,00 = 3,49
SALA ATENDIMENTO IND. 4 2,50 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,73
APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 4,00 x 3,49 3,30 - 1,30 = 12,66
ARQUIVO 2,20 x 3,49 1,32 - 0,00 = 7,68
RECEPÇÃO 11,46 x 3,49 - 0,00 = 40,00
WC PNE FEM 1,80 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,28
WC PNE MASC 1,80 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,28
WC FEM 1,30 x 3,49 0,88 - 0,00 = 4,54
WC MASC 1,30 x 3,49 0,88 - 0,00 = 4,54
DEPÓSITO 3 2,98 x 3,49 0,88 - 0,00 = 10,40
SALA ATIVIDADES 3 9,98 x 3,49 3,30 - 1,30 = 33,53
SALA ATIVIDADES 2 9,98 x 3,49 3,30 - 1,30 = 33,53
DEPÓSITO 1 2,98 x 3,49 0,88 - 0,00 = 10,40
SALA ATIVIDADES 1 5,70 x 3,49 3,30 - 1,30 = 18,59
COORDENADOR 2,50 x 3,49 - 0,00 = 8,73
ADMINISTRAÇÃO 3,10 x 3,49 - 0,00 = 10,82
CIRCULAÇÃO / ÁREA EXTERNA 4,10 x 3,49 1,76 - 0,00 = 14,31
VESTIÁRIO FEMININO 2,70 x 3,49 0,88 - 0,00 = 9,42
VESTIÁRIO MASC / FEM PNE 2,15 x 3,49 0,88 - 0,00 = 7,50
VESTIÁRIO MASCULINO 2,70 x 3,49 0,88 - 0,00 = 9,42
COPA FUNCIONÁRIO 2,50 x 3,49 1,32 - 0,00 = 8,73
ALMOXARIFADO 6,41 x 3,49 1,32 - 0,00 = 22,37
DML 02 1,60 x 3,49 0,88 - 0,00 = 5,58

710,95

103325 M2 1263,08

 

PERÍMETRO ALT ÁREA TOTAL VÃOS
DESCONTO APLICADO 
(ÁREA QUE EXCEDER 

2 M2)

TOTAL

QUARTO COLETIVO 2 8,48 x 3,49 1,89 - 0,00 = 29,60
WC 2 4,88 x 3,49 1,68 - 0,00 = 17,03
DML 1,30 x 3,49 1,68 - 0,00 = 4,54
WC PNE 1 5,58 x 3,49 1,89 - 0,00 = 19,47
APOIO 4,00 x 3,49 1,68 - 0,00 = 13,96
QUARTO COLETIVO 1 11,13 x 3,49 2,31 - 0,31 = 38,53
POSTO ENFERMAGEM 8,98 x 3,49 1,68 - 0,00 = 31,34
WC PNE PLANTÃO 4,74 x 3,49 1,89 - 0,00 = 16,54
EXPURGO 4,74 x 3,49 1,68 - 0,00 = 16,54
QUARTO DE PLANTÃO 2,60 x 3,49 1,89 - 0,00 = 9,07
ENTRADA AO LADO DO QUARTO DE PLANTÃO 1,50 x 3,49 1,89 - 0,00 = 5,24
SERVIÇOS 8,08 x 3,49 1,89 - 0,00 = 28,20
ROUPA LIMPA 8,08 x 3,49 1,68 - 0,00 = 28,20
MAMADEIRAS 4,99 x 3,49 1,68 - 0,00 = 17,42
ROUPA SUJA 4,99 x 3,49 1,68 - 0,00 = 17,42
ENTRADA COZINHA 1,20 x 3,49 1,68 - 0,00 = 4,19
LAVAGEM / COCÇÃO / GUARDA MANTIMENTOS 18,11 x 3,49 3,78 - 1,78 = 61,42
REFEITÓRIO 8,80 x 3,49 3,78 - 1,78 = 28,93
ENTRADA PERTO DO REFEITÓRIO 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
QUARTO COLETIVO 3 6,98 x 3,49 3,78 - 1,78 = 22,58
WC 3 5,58 x 3,49 - 0,00 = 19,47
WC PNE 4 6,28 x 3,49 - 0,00 = 21,92
QUARTO COLETIVO 4 7,28 x 3,49 4,20 - 2,20 = 23,21
QUARTO COLETIVO 5 7,28 x 3,49 4,20 - 2,20 = 23,21
WC PNE 5 6,28 x 3,49 1,89 - 0,00 = 21,92
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 5,10 x 3,49 1,68 - 0,00 = 17,80
SALA ATENDIMENTO IND. 1 11,06 x 3,49 3,21 - 1,21 = 37,39

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

SALA ATENDIMENTO IND. 2 6,78 x 3,49 3,21 - 1,21 = 22,45
SALA ATENDIMENTO IND. 3 6,76 x 3,49 3,21 - 1,21 = 22,38
WC 1,00 x 3,49 1,68 - 0,00 = 3,49
ALMOXARIFADO FÁRMACIA / 
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA

7,08 x 3,49 2,64 - 0,64 = 24,07

SAÍDA DE EMERGÊNCIA 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
SALA DE REUNIÃO 8,28 x 3,49 1,89 - 0,00 = 28,90
WC FUNCI 1,00 x 3,49 1,68 - 0,00 = 3,49
SALA ATENDIMENTO IND. 4 11,06 x 3,49 1,89 - 0,00 = 38,60
APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8,28 x 3,49 2,31 - 0,31 = 28,59
ARQUIVO 6,48 x 3,49 1,68 - 0,00 = 22,62
RECEPÇÃO 4,48 x 3,49 - 0,00 = 15,64
WC PNE FEM 5,08 x 3,49 1,89 - 0,00 = 17,73
WC PNE MASC 6,28 x 3,49 1,89 - 0,00 = 21,92
WC FEM 4,10 x 3,49 1,68 - 0,00 = 14,31
WC MASC 5,73 x 3,49 1,68 - 0,00 = 20,00
DEPÓSITO 3 5,18 x 3,49 1,68 - 0,00 = 18,08
DML 1 4,86 x 3,49 1,68 - 0,00 = 16,96
SALA ATIVIDADES 3 5,70 x 3,49 1,89 - 0,00 = 19,89
ENTRADA AO LADO SALA ATIV 3 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
SALA ATIVIDADES 2 9,98 x 3,49 3,57 - 1,57 = 33,26
DEPÓSITO 1 / DEPÓSITO 2 7,26 x 3,49 - 0,00 = 25,34
SALA ATIVIDADES 1 9,98 x 3,49 3,57 - 1,57 = 33,26
COORDENADOR 6,78 x 3,49 3,57 - 1,57 = 22,09
ADMINISTRAÇÃO 7,38 x 3,49 9,45 - 7,45 = 18,31
ESPAÇO INTERNO DE CONV. 18,86 x 3,49 3,78 - 1,78 = 64,04
VESTIÁRIO FEMININO 6,98 x 3,49 1,68 - 0,00 = 24,36
VESTIÁRIO MASC / FEM PNE 8,58 x 3,49 1,89 - 0,00 = 29,94
VESTIÁRIO MASCULINO 6,98 x 3,49 1,68 - 0,00 = 24,36
COPA FUNCIONÁRIO 6,78 x 3,49 1,89 - 0,00 = 23,66
ALMOXARIFADO 3,93 x 3,49 1,68 - 0,00 = 13,72
DML 02 4,13 x 3,49 1,89 - 0,00 = 14,41

1.263,08

103322 M2 19,59

 
PERÍMETRO ALT ÁREA TOTAL VÃOS DESCONTO APLICADO 

(ÁREA QUE EXCEDER 
2 M2)

TOTAL

GUARDA MANTIMENTO 4,25 x 3,49 1,68 - 0,00 = 14,83
BALCÃO RECEPÇÃO 5,95 x 0,80 0,00 - 0,00 = 4,76

19,59

93203 M 591,11

 
COMP TOTAL

ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA 591,11 = 591,11
591,11

96359 M2 18,98

 

PERÍMETRO ALT ÁREA TOTAL VÃOS
DESCONTO APLICADO 
(ÁREA QUE EXCEDER 

2 M2)

TOTAL

ALMOXARIFADO FARMÁCIA 3,80 x 2,80 x 1,68 - 0,00 = 10,64
DEPÓSITO 1 / 2 2,98 x 2,80 x 0,00 - 0,00 = 8,34

18,98

32.06.030 M2 18,98

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE DIVISÓRIA 18,98 = 18,98
18,98

101164 M2 6,52

 
QTDE COMP LARG TOTAL

ENTRADA 2,00 x 1,81 x 1,80 = 6,52
6,52

93186 M 48,80

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_P

LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
JANELAS COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
TOTAL

QUARTO COLETIVO 2 1,20 + 0,40 = 1,60
QUARTO COLETIVO 1 1,20 + 0,40 = 1,60
QUARTO DE PLANTÃO 1,20 + 0,40 = 1,60
LAVAGEM / COCÇÃO 1,20 + 0,40 = 1,60
QUARTO COLETIVO 3 1,20 + 0,40 = 1,60
QUARTO COLETIVO 4 1,20 + 0,40 = 1,60
QUARTO COLETIVO 5 1,20 + 0,40 = 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,20 + 0,40 = 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,20 + 0,40 = 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,20 + 0,40 = 1,60
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 1,20 + 0,40 = 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,20 + 0,40 = 1,60
CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA 0,80 + 0,20 = 1,00
COPA FUNCIONÁRIO 1,20 + 0,40 = 1,60
WC 2 0,80 + 0,20 = 1,00
WC PNE 1 0,80 + 0,20 = 1,00
WC PNE PLANTÃO 0,80 + 0,20 = 1,00
SERVIÇOS 1,20 + 0,40 = 1,60
MAMADEIRAS 1,20 + 0,40 = 1,60
WC 3 0,80 + 0,20 = 1,00
WC PNE 4 0,80 + 0,20 = 1,00
WC PNE 5 0,80 + 0,20 = 1,00
WC MASC / FEM 0,80 + 0,20 = 1,00
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 0,80 + 0,20 = 1,00
WC MASC / FEM 0,80 + 0,20 = 1,00
ARQUIVO 1,20 + 0,40 = 1,60
WC PNE FEM 0,80 + 0,20 = 1,00
WC PNE MASC 0,80 + 0,20 = 1,00
WC FEM 0,80 + 0,20 = 1,00
WC MASC 0,80 + 0,20 = 1,00
DEPÓSITO 3 0,80 + 0,20 = 1,00
DEPÓSITO 1 0,80 + 0,20 = 1,00
VESTIÁRIO FEMININO 0,80 + 0,20 = 1,00
VESTIÁRIO MASC / FEM PNE 0,80 + 0,20 = 1,00
VESTIÁRIO MASCULINO 0,80 + 0,20 = 1,00
ALMOXARIFADO 1,20 + 0,40 = 1,60
DML 02 0,80 + 0,20 = 1,00
GUARDA MANTIMENTO 1,20 + 0,40 = 1,60

48,80

93187 M 33,10

 
COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
TOTAL

REFEITÓRIO 3,00 + 0,40 = 3,40
REFEITÓRIO 3,00 + 0,40 = 3,40
REFEITÓRIO 3,00 + 0,40 = 3,40
POSTO ENFERMAGEM 2,10 + 0,40 = 2,50
ESPERA 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA DE REUNIÃO 3,00 + 0,40 = 3,40
APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA ATIVIDADES 3 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA ATIVIDADES 2 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA ATIVIDADES 1 3,00 + 0,40 = 3,40

33,10

93198 M 48,80

 
COMP TOTAL

CONFORME ITEM DE VERGA 48,80 = 48,80
48,80

93199 M 33,10

 
COMP TOTAL

JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO 33,10 = 33,10
33,10

93188 M 74,10

 
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
TOTAL

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

CONFOME ITEM DE PORTAS DE 0,80M 29,00 x 0,80 + 0,30 = 31,90
CONFOME ITEM DE PORTAS DE 0,90M 26,00 x 0,90 + 0,30 = 31,20
CONFOME ITEM DE PORTAS DE 1,10M 3,00 x 1,10 + 0,30 = 4,20
CONFOME ITEM DE PORTAS DE ALUMINIO DE 0,80M 4,00 x 0,80 + 0,30 = 4,40
CONFOME ITEM DE PORTAS DE ALUMINIO DE 0,90M 1,00 x 0,90 + 0,30 = 1,20
PORTA GUICHÊ 1,00 x 0,90 + 0,30 = 1,20

74,10

93189 M 10,00

 
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
TOTAL

CONFORME ITEM DE PORTA DE 1,60M 5,00 x 1,60 + 0,40 = 10,00
10,00

98555 M2 323,77

 
ÁREA TOTAL
178,91 = 178,91

IMPER PAREDES ÁREAS MOLHADAS PER ALT TOTAL
WC 2 - ÁREA BOX 4,00 x 1,20 = 4,80
WC 2 5,31 x 0,40 = 2,12
WC PNE 1 - ÁREA BOX 4,80 x 1,20 = 5,76
WC PNE 1 6,36 x 0,40 = 2,54
DML 3 6,60 x 0,40 = 2,64
POSTO ENFERMAGEM 17,96 x 0,40 = 7,18
APOIO 4,00 x 0,40 = 1,60
EXPURGO 9,48 x 0,40 = 3,79
WC PNE PLANTÃO - ÁREA BOX 3,79 x 1,20 = 4,55
WC PNE PLANTÃO 7,09 x 0,40 = 2,84
SERVIÇOS 10,58 x 0,40 = 4,23
MAMADEIRA 9,98 x 0,40 = 3,99
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 x 0,40 = 3,40
COZINHA 25,91 x 0,40 = 10,36
DML 02 8,26 x 0,40 = 3,30
COPA FUNCIONÁRIO 13,56 x 0,40 = 5,42
VESTIÁRIO MASC - ÁREA BOX 2,38 x 1,20 = 2,86
VESTIÁRIO MASC 11,58 x 0,40 = 4,63
VESTIÁRIO F/M - ÁREA BOX 4,45 x 1,20 = 5,34
VESTIÁRIO F/M 5,97 x 0,40 = 2,39
VESTIÁRIO FEM - ÁREA BOX 2,38 x 1,20 = 2,86
VESTIÁRIO FEM 11,58 x 0,40 = 4,63
DML 01 9,72 x 0,40 = 3,89
WC MASC 8,20 x 0,40 = 3,28
WC FEM 8,20 x 0,40 = 3,28
WC PNE MASC 10,16 x 0,40 = 4,06
WC PNE FEM 10,16 x 0,40 = 4,06
WC MASC FUNC 10,56 x 0,40 = 4,22
WC FEM FUNC 10,56 x 0,40 = 4,22
WC PNE 5 - ÁREA BOX 5,40 x 1,20 = 6,48
WC PNE 5 7,16 x 0,40 = 2,86
WC PNE 4 - ÁREA BOX 5,40 x 1,20 = 6,48
WC PNE 4 7,16 x 0,40 = 2,86
WC 3 - ÁREA BOX 4,30 x 1,20 = 5,16
WC 3 6,85 x 0,40 = 2,74

323,77

87630 M2 786,79

 
ÁREA TOTAL
786,79 = 786,79

786,79

87755 M2 178,91

 
ÁREA TOTAL

BANHEIROS E OUTRAS ÁREAS- PISO PORCELANATO 135,62 = 135,62
COZINHA / MAMADEIRA / GUARDA MANTIMENTOS 43,29 = 43,29

178,91

99811 M2 965,70

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

8. REVESTIMENTO

7. IMPERMEABILIZAÇÃO

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE CONTRAPISO 965,70 = 965,70
965,70

18.08.170 M2 922,41

 
ÁREA TOTAL

QUARTO COLETIVO 1 17,34 = 17,34
QUARTO COLETIVO 2 15,60 = 15,60
QUARTO COLETIVO 3 11,55 = 11,55
QUARTO DE PLANTÃO 15,02 = 15,02
QUARTO COLETIVO 4 12,84 = 12,84
QUARTO COLETIVO 5 12,84 = 12,84
TI 3,06 = 3,06
COPA FUNCIONÁRIO 10,70 = 10,70
ESPACO CONVIVÊNCIA INTERNO 50,89 = 50,89
ESPERA 21,03 = 21,03
SALA REUNIÃO 21,40 = 21,40
APLICAÇÃO MEDICAMENTOS 17,12 = 17,12
RECEPÇÃO 18,72 = 18,72
ESPAÇO ACOLHIMENTO 14,68 = 14,68
DEPÓSITO 3 6,55 = 6,55
SALA ATIVIDADE 3 24,39 = 24,39
SALA ATIVIDADE 2 24,39 = 24,39
DEPÓSITO 2 6,55 = 6,55
SALA ATIVIDADE 1 24,39 = 24,39
DEPÓSITO 1 6,55 = 6,55
COORDENADOR 10,27 = 10,27
ADMINISTRAÇÃO 13,28 = 13,28
REFEITÓRIO 50,86 = 50,86
HALL DE ENTRADA 15,81 = 15,81
CIRCULAÇÃO 1 44,60 = 44,60
CIRCULAÇÃO 2 87,51 = 87,51
CIRCULAÇÃO 3 125,61 = 125,61
WC PNE PLANTÃO 5,44 = 5,44
EXPURGO 5,44 = 5,44
WC PNE 1 7,16 = 7,16
APOIO 4,00 = 4,00
WC 2 4,65 = 4,65
DML 3 2,60 = 2,60
WC 3 5,56 = 5,56
WC PNE 4 8,55 = 8,55
WC PNE 5 8,55 = 8,55
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 7,34 = 7,34
SERVIÇOS 6,97 = 6,97
ROUPA LIMPA 6,95 = 6,95
ROUPA SUJA 6,13 = 6,13
DML 2 4,04 = 4,04
ALMOXARIFADO 9,74 = 9,74
VESTIÁRIO MASC 11,55 = 11,55
VESTIÁRIO F/M PNE 5,62 = 5,62
VESTIÁRIO FEM. 11,55 = 11,55
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 6,48 = 6,48
WC FEM /MASC 4,28 = 4,28
WC FEM /MASC 4,28 = 4,28
ARQUIVO 9,41 = 9,41
WC PNE FEM 5,90 = 5,90
WC PNE MASC 5,90 = 5,90
WC FEM 3,64 = 3,64
WC MASC 3,64 = 3,64
DML 1 5,60 = 5,60
POSTO ENFERMAGEM 16,05 = 16,05
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 10,70 = 10,70
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 9,04 = 9,04

922,41

18.08.180 M 825,68

 
COMP DESC TOTAL

QUARTO COLETIVO 1 17,56 - 2,00 = 15,56
QUARTO COLETIVO 2 16,96 - 1,80 = 15,16
QUARTO COLETIVO 3 13,96 - 1,70 = 12,26
QUARTO DE PLANTÃO 16,76 - 1,80 = 14,96
QUARTO COLETIVO 4 14,56 - 2,00 = 12,56
QUARTO COLETIVO 5 14,56 - 2,00 = 12,56
TI 7,50 - 0,80 = 6,70
COPA FUNCIONÁRIO 13,56 - 0,90 = 12,66
ESPACO CONVIVÊNCIA INTERNO 29,16 - 3,80 = 25,36
ESPERA 9,18 - = 9,18
SALA REUNIÃO 18,56 - 3,00 = 15,56
APLICAÇÃO MEDICAMENTOS 16,56 - 1,10 = 15,46
RECEPÇÃO 6,48 - = 6,48
ESPAÇO ACOLHIMENTO 6,38 - = 6,38
DEPÓSITO 3 10,36 - 0,80 = 9,56

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE 
ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

SALA ATIVIDADE 3 19,96 - 1,70 = 18,26
SALA ATIVIDADE 2 19,96 - 1,70 = 18,26
DEPÓSITO 2 10,36 - 0,80 = 9,56
SALA ATIVIDADE 1 19,96 - 1,70 = 18,26
DEPÓSITO 1 10,36 - 0,80 = 9,56
COORDENADOR 13,56 - 1,70 = 11,86
ADMINISTRAÇÃO 14,76 - 1,70 = 13,06
REFEITÓRIO 29,16 - 1,70 = 27,46
HALL DE ENTRADA 5,00 - = 5,00
CIRCULAÇÃO 1 42,15 - 14,00 = 28,15
CIRCULAÇÃO 2 81,15 - 18,00 = 63,15
CIRCULAÇÃO 3 103,00 - 23,60 = 79,40
WC PNE PLANTÃO 10,88 - 0,90 = 9,98
EXPURGO 10,88 - 0,80 = 10,08
WC PNE 1 11,16 - 0,90 = 10,26
APOIO 4,00 - 0,80 = 3,20
WC 2 9,31 - 0,80 = 8,51
DML 3 5,20 - 0,80 = 4,40
WC 3 11,15 - 0,80 = 10,35
WC PNE 4 12,56 - 0,90 = 11,66
WC PNE 5 12,56 - 0,90 = 11,66
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 10,86 - 0,80 = 10,06
SERVIÇOS 10,58 - 0,90 = 9,68
ROUPA LIMPA 10,58 - 0,80 = 9,78
ROUPA SUJA 9,98 - 0,80 = 9,18
DML 2 8,26 - 0,80 = 7,46
ALMOXARIFADO 12,82 - 0,90 = 11,92
VESTIÁRIO MASC 13,96 - 0,80 = 13,16
VESTIÁRIO F/M PNE 10,42 - 0,90 = 9,52
VESTIÁRIO FEM. 13,96 - 0,80 = 13,16
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 10,80 - 0,80 = 10,00
WC FEM /MASC 10,56 - 0,80 = 9,76
WC FEM /MASC 10,56 - 0,80 = 9,76
ARQUIVO 12,96 - 0,80 = 12,16
WC PNE FEM 10,16 - 0,90 = 9,26
WC PNE MASC 10,16 - 0,90 = 9,26
WC FEM 8,20 - 0,80 = 7,40
WC MASC 8,20 - 0,80 = 7,40
DML 1 9,72 - 0,80 = 8,92
POSTO ENFERMAGEM 17,96 - 0,80 = 17,16
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 13,56 - 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 13,56 - 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 13,56 - 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 13,56 - 1,70 = 11,86
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 12,36 - 1,60 = 10,76

= 0,00
825,68

18.07.160 M2 43,29

 
ÁREA TOTAL

MAMADEIRAS 6,13 = 6,13
COZINHA 32,65 = 32,65
GUARDA MANTIMENTOS 4,51 = 4,51

43,29

18.07.170 M 41,09

 

COMP DESC TOTAL
MAMADEIRAS 9,98 - 0,80 = 9,18
COZINHA 25,91 - 1,70 = 24,21
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 - 0,80 = 7,70

41,09

101094 M 18,74

 

COMP TOTAL
15,24 = 15,24

QTDE LARG PEÇA TOTAL
14,00 x 0,25 = 3,50

18,74

101749 M2 187,00

 

ÁREA TOTAL
187,00 = 187,00

187,00

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA MÍNIMA 
DE 13 MM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA 
DE 10CM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

87879 M2 3707,47

 

PERÍMETRO ALT DESC TOTAL
QUARTO COLETIVO 1 17,56 x 3,00 - 5,52 = 47,16
QUARTO COLETIVO 2 16,96 x 3,00 - 5,10 = 45,78
QUARTO COLETIVO 3 13,96 x 3,00 - 4,89 = 36,99
QUARTO DE PLANTÃO 16,76 x 3,00 - 5,10 = 45,18
QUARTO COLETIVO 4 14,56 x 3,00 - 5,52 = 38,16
QUARTO COLETIVO 5 14,56 x 3,00 - 5,52 = 38,16
TI 7,50 x 3,00 - 1,68 = 20,82
COPA FUNCIONÁRIO 13,56 x 3,00 - 3,21 = 37,47
ESPACO CONVIVÊNCIA INTERNO 29,16 x 3,00 - 9,74 = 77,74
ESPERA 9,18 x 3,00 - 3,30 = 24,24
SALA REUNIÃO 18,56 x 3,00 - 7,29 = 48,39
APLICAÇÃO MEDICAMENTOS 16,56 x 3,00 - 5,61 = 44,07
RECEPÇÃO 6,48 x 3,00 - 0,00 = 19,44
ESPAÇO ACOLHIMENTO 6,38 x 3,00 - 0,00 = 19,14
DEPÓSITO 3 10,36 x 3,00 - 2,56 = 28,52
SALA ATIVIDADE 3 19,96 x 3,00 - 6,87 = 53,01
SALA ATIVIDADE 2 19,96 x 3,00 - 6,87 = 53,01
DEPÓSITO 2 10,36 x 3,00 - 2,56 = 28,52
SALA ATIVIDADE 1 19,96 x 3,00 - 6,87 = 53,01
DEPÓSITO 1 10,36 x 3,00 - 2,56 = 28,52
COORDENADOR 13,56 x 3,00 - 3,57 = 37,11
ADMINISTRAÇÃO 14,76 x 3,00 - 5,77 = 38,51
REFEITÓRIO 29,16 x 3,00 - 13,47 = 74,01
HALL DE ENTRADA 5,00 x 3,00 - 0,00 = 15,00
CIRCULAÇÃO 1 42,15 x 3,00 - 29,40 = 97,05
CIRCULAÇÃO 2 81,15 x 3,00 - 37,80 = 205,65
CIRCULAÇÃO 3 103,00 x 3,00 - 49,56 = 259,44
WC PNE PLANTÃO 10,88 x 3,00 - 2,53 = 30,11
EXPURGO 10,88 x 3,00 - 1,68 = 30,96
WC PNE 1 5,58 x 3,00 - 2,53 = 14,21
APOIO 4,00 x 3,00 - 1,68 = 10,32
WC 2 9,31 x 3,00 - 2,32 = 25,60
DML 3 5,20 x 3,00 - 0,64 = 14,96
WC 3 11,15 x 3,00 - 2,32 = 31,13
WC PNE 4 12,56 x 3,00 - 2,53 = 35,15
WC PNE 5 12,56 x 3,00 - 2,53 = 35,15
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 10,86 x 3,00 - 1,68 = 30,90
SERVIÇOS 10,58 x 3,00 - 3,21 = 28,53
ROUPA LIMPA 10,58 x 3,00 - 1,68 = 30,06
ROUPA SUJA 9,98 x 3,00 - 1,68 = 28,26
DML 2 8,26 x 3,00 - 2,32 = 22,46
ALMOXARIFADO 12,82 x 3,00 - 3,21 = 35,25
VESTIÁRIO MASC 13,96 x 3,00 - 2,32 = 39,56
VESTIÁRIO F/M PNE 10,42 x 3,00 - 2,53 = 28,73
VESTIÁRIO FEM. 13,96 x 3,00 - 2,32 = 39,56
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 10,80 x 3,00 - 2,56 = 29,84
WC FEM /MASC 10,56 x 3,00 - 2,32 = 29,36
WC FEM /MASC 10,56 x 3,00 - 2,32 = 29,36
ARQUIVO 12,96 x 3,00 - 3,00 = 35,88
WC PNE FEM 10,16 x 3,00 - 2,53 = 27,95
WC PNE MASC 10,16 x 3,00 - 2,53 = 27,95
WC FEM 8,20 x 3,00 - 2,32 = 22,28
WC MASC 8,20 x 3,00 - 2,32 = 22,28
DML 1 9,72 x 3,00 - 1,68 = 27,48
POSTO ENFERMAGEM 17,96 x 3,00 - 3,00 = 50,88
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 13,56 x 3,00 - 4,89 = 35,79
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 13,56 x 3,00 - 4,89 = 35,79
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 13,56 x 3,00 - 4,89 = 35,79
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 13,56 x 3,00 - 4,89 = 35,79
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 12,36 x 3,00 - 4,68 = 32,40
MAMADEIRAS 9,98 x 3,50 - 3,00 = 31,93
COZINHA 25,91 x 3,50 - 7,53 = 83,16
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 x 3,50 - 3,00 = 26,75
FACHADA 37,74 x 3,50 - = 132,09
PLATIBANDA FACHADA 37,74 x 2,55 - = 96,24
LATERAL ESQUERDA 29,40 x 3,50 - = 102,90
PLATIBANDA LATERAL ESQUERDA 29,40 x 1,80 - = 52,92
LATERAL DIREITA 29,40 x 3,50 - = 102,90
PLATIBANDA LATERAL DIREITA 29,40 x 1,80 - = 52,92
FUNDOS 42,25 x 3,50 - = 147,88
PLATIBANDA FUNDOS 42,25 x 1,80 - = 76,05
RESERVATÓRIO 34,70 x 3,80 - = 131,86

ÁREA

COZINHA 32,65 = 32,65

MAMADEIRAS 6,13 = 6,13
GUARDA MANTIMENTOS 4,51 = 4,51
POSTO ENFERMAGEM 16,05 = 16,05
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 10,70 = 10,70
APLICAÇÃO MEDICAMENTOS 17,12 = 17,12
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 6,48 = 6,48
DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 9,04 = 9,04
WC MASC / FEM 4,28 = 4,28
TETO ÁREA DE ACESSO 27,00 = 27,00

3.707,47

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

90407 M2 2629,02

 

ÁREA TOTAL
EMBOÇO / MASSA ÚNICA ÁREA DE PINTURA 1.699,07 = 1.699,07
ÁREA DE TETO A SER REBOCADO 166,06 = 166,06
REVESTIMENTO EXTERNO 763,89 = 763,89

2.629,02

87536 M2 1078,45

 

ÁREA TOTAL
ÁREA DE EMBOÇO ONDE SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO 1.078,45 = 1.078,45

1.078,45

87265 M2 662,32

 

ÁREA TOTAL
WC 2 25,60 = 25,60
DML 03 14,96 = 14,96
WC PNE 1 14,21 = 14,21
APOIO 10,32 = 10,32
WC PLANTÃO PNE 30,11 = 30,11
EXPURGO 30,96 = 30,96
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 30,90 = 30,90
WC PNE 5 35,15 = 35,15
WC PNE 4 35,15 = 35,15
WC 3 31,13 = 31,13
SERVIÇOS 28,53 = 28,53
ROUPA LIMPA 30,06 = 30,06
ROUPA SUJA 28,26 = 28,26
DML 02 22,46 = 22,46
VESTIÁRIO MASC. 39,56 = 39,56
VESTIÁRIO FEM. 39,56 = 39,56
VESTIÁRIO FEM./MAS PNE 28,73 = 28,73
DML 01 27,48 = 27,48
WC MASC 22,28 = 22,28
WC FEM 22,28 = 22,28
WC FEM PNE 27,95 = 27,95
WC MASC PNE 27,95 = 27,95
WC FEM FUNCIONARIO 29,36 = 29,36
WC MASC FUNCIONARIO 29,36 = 29,36

662,32

87273 M2 416,14

 

ÁREA TOTAL
POSTO ENFERMAGEM 50,88 = 50,88
MAMADEIRAS 31,93 = 31,93
COZINHA 83,16 = 83,16
GUARDA MANTIMENTOS 132,09 = 132,09
REFEITÓRIO 74,01 = 74,01
APLICAÇÃO MEDICAÇÃO 44,07 = 44,07

416,14

88497 M2 1699,07

 

ÁREA TOTAL
1.699,07 = 1.699,07

1.699,07

88489 M2 1699,07

 

ÁREA TOTAL
1.699,07 = 1.699,07

1.699,07

88496 M2 166,06

 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

ÁREA TOTAL
166,06 = 166,06

166,06

88488 M2 166,06

 

ÁREA TOTAL
166,06 = 166,06

166,06

96135 M2 763,89

 

ÁREA TOTAL
763,89 = 763,89

763,89

95626 M2 763,89

 

ÁREA TOTAL
763,89 = 763,89

763,89

98689 M 67,75

 

QTDE COMP TOTAL
PORTAS 0,80M 29,00 x 0,80 = 23,20

PORTAS 0,90M 26,00 x 0,90 = 23,40

PORTAS 1,10M 3,00 x 1,10 = 3,30

COMP TOTAL
PORTAS ALUMÍNIO 17,85 = 17,85

67,75

22.03.140 M2 756,35

 
ÁREA TOTAL
756,35 = 756,35

756,35

96114 M2 122,77

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE TETO REBOCADO 122,77 = 122,77
122,77

94569 M2 52,25

 
QTDE COMP ALT TOTAL

QUARTO COLETIVO 2 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

QUARTO COLETIVO 1 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

POSTO ENFERMAGEM 1,00 x 2,10 x 1,10 = 2,31

QUARTO DE PLANTÃO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

LAVAGEM / COCÇÃO 2,00 x 1,20 x 1,10 = 2,64

REFEITÓRIO 3,00 x 3,00 x 1,10 = 9,90

QUARTO COLETIVO 3 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

QUARTO COLETIVO 4 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

10. ESQUADRIAS

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

9. FORROS

FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

QUARTO COLETIVO 5 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

ESPERA 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

SALA DE REUNIÃO 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

SALA ATIVIDADES 3 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

SALA ATIVIDADES 2 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

SALA ATIVIDADES 1 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30

CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA 2,00 x 0,80 x 1,10 = 1,76

COPA FUNCIONÁRIO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32

52,25

08-02-62 M2 24,04

 
QTDE COMP ALT TOTAL

WC 2 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 1 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE PLANTÃO 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
SERVIÇOS 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
MAMADEIRAS 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
WC 3 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 4 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 5 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC MASC / FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ALMOXARIFADO FARMÁCIA 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC MASC / FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ARQUIVO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
WC PNE FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE MASC 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC MASC 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
DEPÓSITO 3 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
DEPÓSITO 1 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
VESTIÁRIO FEMININO 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
VESTIÁRIO MASC / FEM PNE 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
VESTIÁRIO MASCULINO 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ALMOXARIFADO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
DML 02 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
GUARDA MANTIMENTO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
JANELA BARRILETE 1,00 x 0,60 x 1,20 = 0,72

24,04

11-04-58 M 69,90

 
MAXIM-AR QTDE COMP TOTAL
QUARTO COLETIVO 2 1,00 x 1,20 = 1,20

QUARTO COLETIVO 1 1,00 x 1,20 = 1,20

POSTO ENFERMAGEM 1,00 x 2,10 = 2,10

QUARTO DE PLANTÃO 1,00 x 1,20 = 1,20

LAVAGEM / COCÇÃO / GUARDA MANTIMENTOS 2,00 x 1,20 = 2,40

REFEITÓRIO 3,00 x 3,00 = 9,00

QUARTO COLETIVO 3 1,00 x 1,20 = 1,20

QUARTO COLETIVO 4 1,00 x 1,20 = 1,20

QUARTO COLETIVO 5 1,00 x 1,20 = 1,20

ESPERA 1,00 x 3,00 = 3,00

SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 x 1,20 = 1,20

SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 x 1,20 = 1,20

SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 x 1,20 = 1,20

DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 1,00 x 1,20 = 1,20

SALA DE REUNIÃO 1,00 x 3,00 = 3,00

SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 x 1,20 = 1,20

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,00 x 3,00 = 3,00

SALA ATIVIDADES 3 1,00 x 3,00 = 3,00

SALA ATIVIDADES 2 1,00 x 3,00 = 3,00

SALA ATIVIDADES 1 1,00 x 3,00 = 3,00

CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA 2,00 x 0,80 = 1,60

CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE

PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

COPA FUNCIONÁRIO 1,00 x 1,20 = 1,20

BASCULANTE QTDE COMP TOTAL

WC 2 1,00 x 0,80 = 0,80

WC PNE 1 1,00 x 0,80 = 0,80

WC PNE PLANTÃO 1,00 x 0,80 = 0,80

SERVIÇOS 1,00 x 1,20 = 1,20

MAMADEIRAS 1,00 x 1,20 = 1,20

WC 3 1,00 x 0,80 = 0,80

WC PNE 4 1,00 x 0,80 = 0,80

WC PNE 5 1,00 x 0,80 = 0,80

WC MASC / FEM 1,00 x 0,80 = 0,80

ALMOXARIFADO FARMÁCIA 1,00 x 0,80 = 0,80

WC MASC / FEM 1,00 x 0,80 = 0,80

ARQUIVO 1,00 x 1,20 = 1,20

WC PNE FEM 1,00 x 0,80 = 0,80

WC PNE MASC 1,00 x 0,80 = 0,80

WC FEM 1,00 x 0,80 = 0,80

WC MASC 1,00 x 0,80 = 0,80

DEPÓSITO 3 1,00 x 0,80 = 0,80

DEPÓSITO 1 1,00 x 0,80 = 0,80

VESTIÁRIO FEMININO 1,00 x 0,80 = 0,80

VESTIÁRIO MASC / FEM PNE 1,00 x 0,80 = 0,80

VESTIÁRIO MASCULINO 1,00 x 0,80 = 0,80

ALMOXARIFADO 1,00 x 1,20 = 1,20

DML 02 1,00 x 0,80 = 0,80

GUARDA MANTIMENTO 1,00 x 1,20 = 1,20

JANELA BARRILETE 1,00 x 1,20 = 1,20

69,90

102162 M2 24,04

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE JANELA BASCULANTE 24,04 = 24,04
24,04

90843 UN 29,00

 
QTDE TOTAL

WC 2 1,00 = 1,00

DML 1,00 = 1,00

APOIO 1,00 = 1,00

POSTO ENFERMAGEM 1,00 = 1,00

EXPURGO 1,00 = 1,00

ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00

ROUPA SUJA 1,00 = 1,00

MAMADEIRAS 1,00 = 1,00

ENTRADA COZINHA 1,00 = 1,00

GUARDA MANTIMENTOS 1,00 = 1,00

COZINHA / REFEITÓRIO 1,00 = 1,00

DML 02 1,00 = 1,00

VESTIÁRIO MASC. 1,00 = 1,00

VESTIÁRIO MASC. 1,00 = 1,00

COORDENADOR 1,00 = 1,00

DEPÓSITO 1 1,00 = 1,00

DEPÓSITO 2 1,00 = 1,00

DEPÓSITO 3 1,00 = 1,00

DML 1 1,00 = 1,00

WC MASC 1,00 = 1,00

WC FEM 1,00 = 1,00

WC 3 1,00 = 1,00

ARMAZENAMENTO DE ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00

T.I. 1,00 = 1,00

WC FEM FUNCI 1,00 = 1,00

ALMOXARIFADO FARMÁCIO 1,00 = 1,00

DISPENSAÇÃO FARMÁRCIA 1,00 = 1,00

WC MASC FUNCI 1,00 = 1,00

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

ARQUIVO 1,00 = 1,00

29,00

90844 UN 26,00

 
QTDE TOTAL

QUARTO COLETIVO 2 1,00 = 1,00

WC PNE 1 1,00 = 1,00

QUARTO DE PLANTÃO 1,00 = 1,00

WC PNE PLANTÃO 1,00 = 1,00

SERVIÇOS 1,00 = 1,00

ENTRADA REFEITÓRIO 1,00 = 1,00

ALMOXARIFADO 1,00 = 1,00

COPA FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00

VESTIÁRIO PNE 1,00 = 1,00

ESPAÇO INTERNO CONVIVÊNCIA 2,00 = 2,00

ADMINISTRAÇÃO 1,00 = 1,00

COORDENADOR 1,00 = 1,00

SALA ATIVIDADES 1 1,00 = 1,00

SALA ATIVIDADES 2 1,00 = 1,00

SALA ATIVIDADES 3 1,00 = 1,00

WC PNE MASC 1,00 = 1,00

WC PNE FEM 1,00 = 1,00

QUARTO COLETIVO 3 1,00 = 1,00

WC PNE 4 1,00 = 1,00

WC PNE 5 1,00 = 1,00

SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 = 1,00

SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 = 1,00

SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 = 1,00

SALA REUNIÃO 1,00 = 1,00

SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 = 1,00

26,00

23.09.052 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

QUARTO COLETIVO 1 1,00 = 1,00

QUARTO COLETIVO 4 1,00 = 1,00

QUARTO COLETIVO 5 1,00 = 1,00

3,00

100659 M 31,32

 
QTDE PORTAS M/ PORTA TOTAL

CONFORME QTDE DE PORTAS DE 1,02 M 3,00 x 10,44 = 31,32
31,32

91306 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QTDE DE PORTAS DE 1,10 M 3,00 = 3,00
3,00

07-01-75 UN 26,00

 
QTDE TOTAL

ARMAZ. ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00

SERVIÇOS 1,00 = 1,00

ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00

ROUPA SUJA 1,00 = 1,00

MAMADEIRAS 1,00 = 1,00

COZINHA 2,00 = 2,00

REFEITÓRIO 1,00 = 1,00

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM

EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

ALMOXARIFADO 1,00 = 1,00

COPA FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00

ESPAÇO INTERNO CONVIVÊNCIA 2,00 = 2,00

ADMINISTRAÇÃO 1,00 = 1,00

COORDENADOR 2,00 = 2,00

SALA ATIVIDADES 1 1,00 = 1,00

SALA ATIVIDADES 2 1,00 = 1,00

SALA ATIVIDADES 3 1,00 = 1,00

ARQUIVO 1,00 = 1,00

SALA ATEND. IND. 1 1,00 = 1,00

SALA ATEND. IND. 2 1,00 = 1,00

SALA ATEND. IND. 3 1,00 = 1,00

SALA ATEND. IND. 4 1,00 = 1,00

ALMOXARIFADO FARMÁCIA 1,00 = 1,00

DISPENSAÇÃO FARMÁCIA 1,00 = 1,00

SALA DE REUNIÃO 1,00 = 1,00

26,00

91341 M2 27,09

 
COMP LARG TOTAL

ENTRADA AO LADO DE SERVIÇOS 0,90 x 2,10 = 1,89

ENTRADA COZINHA 0,80 x 2,10 = 1,68

ENTRADA PRÓXIMA DO REFEITÓRIO 1,60 x 2,10 = 3,36

ENTRADA PRÓXIMA DAS SALAS DE ATIVIDADES 1,60 x 2,10 = 3,36

ENTRADA PRÓXIMA DA SALA DE REUNIÃO 1,60 x 2,10 = 3,36

SALA ATEND. IND. 1 0,80 x 2,10 = 1,68

SALA ATEND. IND. 2 0,80 x 2,10 = 1,68

SALA ATEND. IND. 3 0,80 x 2,10 = 1,68

ENTRADA PRÓXIMA DOS QTOS COLETIVOS 2/3 1,60 x 2,10 = 3,36

ENTRADA PRÓXIMA DO QTO DE PLANTÃO 1,60 x 2,10 = 3,36

QTDE COMP LARG TOTAL

ESQUADRIA DE ACESSO DO BARRILETE 2,00 x 0,70 x 1,20 = 1,68

27,09

28.20.840 CJ 5,00

 
QTDE

TOTAL

ENTRADA PRÓXIMA DO REFEITÓRIO 1,00 = 1,00

ENTRADA PRÓXIMA DAS SALAS DE ATIVIDADES 1,00 = 1,00

ENTRADA PRÓXIMA DA SALA DE REUNIÃO 1,00 = 1,00

ENTRADA PRÓXIMA DOS QTOS COLETIVOS 2/3 1,00 = 1,00

ENTRADA PRÓXIMA DO QTO DE PLANTÃO 1,00 = 1,00

5,00

91306 UN 5,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QTDE DE PORTAS DE ALUMÍNIO 5,00 = 5,00
5,00

102180 M2 5,25

 
COMP ALT TOTAL

VIDRO FIXO ADMINISTRAÇÃO 3,50 x 1,50 = 5,25
5,25

08-02-51 M2 5,25

 
ÁREA

CONFORME ÁREA DE VIDRO FIXO 5,25
5,25

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS 
DE 1,40 A 1,60 M

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

07-03-22 UN 1,00

 
QTDE

APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,00

1,00

100702 M2 4,20

 
COMP LARG QTDE

ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA 2,00 x 2,10 4,20

4,20

08-03-20 M2 1,47

 
QTDE COMP LARG TOTAL

3,00 x 0,70 x 0,70 = 1,47
1,47

102180 M2 12,08

 
COMP LARG TOTAL

PORTA DE ENTRADA 5,75 x 2,10 = 12,08
12,08

08-02-66 M2 3,89

 
COMP LARG TOTAL

PORTA DE ENTRADA 1,85 x 2,10 = 3,89
3,89

08-02-51 M2 8,19

 
COMP LARG TOTAL

PORTA DE ENTRADA 3,90 x 2,10 = 8,19
8,19

23.04.590 UN 10,00

 
QTDE TOTAL

WC 2 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00
WC FEM FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00
WC MASC FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00
VESTIÁRIO FEMININO 3,00 = 3,00
VESTIÁRIO MASCULINO 3,00 = 3,00

10,00

07-02-50 UN 10,00

 
QTDE TOTAL

WC 2 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00
WC FEM FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00
WC MASC FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00
VESTIÁRIO FEMININO 3,00 = 3,00
VESTIÁRIO MASCULINO 3,00 = 3,00

10,00

102253 M2 25,07

 
COMPRIMENTO JÁ DESCONTANDO O VÃO DA PORTA COMP ALT TOTAL

PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE

PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO  MELAMÍNICO

TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

WC 2 0,60 x 2,10 = 1,26
WC 3 0,60 x 2,10 = 1,26
WC FEM FUNCIONÁRIO 0,30 x 2,10 = 0,63
WC MASC FUNCIONÁRIO 0,30 x 2,10 = 0,63
VESTIÁRIO FEMININO 5,07 x 2,10 = 10,65
VESTIÁRIO MASCULINO 5,07 x 2,10 = 10,65

25,07

102219 M2 314,37

 

QTDE LARG COMP CRITÉRIO
TOTAL

PORTA DE 0,8M 29,00 0,80 2,10 x 3,00 = 146,16
PORTA DE 0,9M 26,00 0,90 2,10 x 3,00 = 147,42
PORTA DE 1,10M 3,00 1,10 2,10 x 3,00 = 20,79

314,37

17-05-52 M 2,50

 

COMP
TOTAL

2,50 = 2,50
2,50

100867 UN 12,00

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

VASO SANITÁRIO 7,00 x 1,00 = 7,00
BOX 5,00 x 1,00 = 5,00

12,00

100868 UN 14,00

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

VASO SANITÁRIO 7,00 x 2,00 = 14,00
14,00

100866 UN 10,00

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

BOX 5,00 x 2,00 = 10,00
10,00

30.01.061 UN 14,00

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

LAVATÓRIO 7,00 x 2,00 = 14,00
14,00

30.04.060 M 19,80

 

QTDE DE LADOS QTDE DE PORTAS COMP
TOTAL

PORTA DE ACESSO DOS QUARTOS 2,00 x 3,00 x 1,20 = 7,20
PORTA DOS BANHEIROS 2,00 x 7,00 x 0,90 = 12,60

19,80

100874 UN 20,00

 

QTDE DE PORTAS QTDE / PORTA
TOTAL

PORTA DE ACESSO DOS QUARTOS 3,00 x 2,00 = 6,00
PORTA DOS BANHEIROS 7,00 x 2,00 = 14,00

20,00

26.04.010 M2 6,80

DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM

ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 

QTDE SANIT COMP LARG QTDE/BHO
TOTAL

BANHEIROS INDIVIDUAIS 13,00 x 0,50 x 0,80 x 1,00 = 5,20
VESTIÁRIOS COLETIVOS 2,00 x 0,50 x 0,80 x 2,00 = 1,60

6,80

22.06.240 M2 39,13

 

COMP ALT TOTAL
LADO DIREITO DA ENTRADA 15,65 x 1,25 = 19,56

LADO ESQUERDO DA ENTRADA 15,65 x 1,25 = 19,56

39,13

CPU 06 UNIDADE 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

CPU 07 UNIDADE 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

08-02-76 M2 41,00

 
ÁREA TOTAL
41,00 = 41,00

41,00

39.06.060 M 255,00

 
COMP TOTAL
255,00 = 255,00

255,00

09-02-29 M 9,00

 
COMP TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

97670 M 80,00

 
QTDE COMP TOTAL

1,00 x 80,00 = 80,00
80,00

97668 M 240,00

 
COMP TOTAL

20,00 = 20,00
220,00 = 220,00

240,00

09-02-03 M 18,00

 
COMP TOTAL

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR ISOLADO À ÓLEO, TIPO PEDESTAL - 225KVA 13,8-0,22/0,127KV. HOMOLOGADO PELA ENEL -  (COMPOSIÇÃO 
DE REF. 36.09.440 - CDHU)

BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200 MM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBÍCULO CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO, COM MEDIÇÃO NO LADO DA MÉDIA TENSÃO, FORMADO 
POR TRÊS CUBÍCULOS, SENDO UM PARA ENTRADA E SECCIONAMENTO, UM P/MEDIÇÃO E OUTRO P/SAÍDA E PROTEÇÃO POR MEIO DE FUSÍVEIS HH, PARA 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA / MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")

CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

18,00 = 18,00
18,00

09-02-06 M 3,00

 
COMP TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-02-09 M 15,00

 
COMP TOTAL

15,00 = 15,00
15,00

09-05-72 UN 17,00

 
COMP TOTAL

17,00 = 17,00
17,00

01-04-01 M3 1,41

 
QTDE COMP LARG ESP TOTAL

16,00 x 0,40 x 0,40 x 0,55 = 1,41
1,41

94974 M3 0,13

 
QTDE COMP LARG ESP TOTAL

16,00 x 0,40 x 0,40 x 0,05 = 0,13
0,13

97096 M3 1,28

 
QTDE COMP LARG ESP TOTAL

16,00 x 0,40 x 0,40 x 0,50 = 1,28
1,28

09-84-62 M 16,00

 
QTDE COMP TOTAL

16,00 x 1,00 = 16,00
16,00

41.10.430 UN 16,00

 
QTDE TOTAL

16,00 = 16,00
16,00

01-01-07 M3 1,66

 
VOL EMP TOTAL

CONFORME ESCAVAÇÃO 1,28 x 1,30 = 1,66
1,66

41.11.703 UN 16,00

 
COMP TOTAL

16,00 = 16,00
16,00

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

16.85.083 M 450,00

 
COMP TOTAL

450,00 = 450,00
450,00

92996 M 56,00

 
COMP TOTAL

56,00 = 56,00
56,00

92984 M 15,00

 
COMP TOTAL

15,00 = 15,00
15,00

09-06-20 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101896 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93669 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93671 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-17-02 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-17 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

QDG-01

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V

QUADROS BAIXA TENSÃO

CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-05-10 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-80 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93671 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93653 UN 11,00

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

93667 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-72 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

101883 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES

QL-01

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

93671 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93653 UN 11,00

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

93667 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-72 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

101883 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101896 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93671 UN 12,00

 
QTDE TOTAL

12,00 = 12,00
12,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QF-CH

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QL-02

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-05-06 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-77 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-46 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-16 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-75 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93661 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93662 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93663 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93664 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES

QF-COZ

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-04-68 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

93654 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93655 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93656 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-05-10 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-75 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-46 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-16 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-75 UN 1,00

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A

QT-01

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93662 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93663 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-04-68 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93654 UN 7,00

 
QTDE TOTAL

7,00 = 7,00
7,00

93655 UN 9,00

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

93656 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-05-10 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-75 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-08-46 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93673 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-04-75 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93662 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-04-68 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93654 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

93655 UN 15,00

 
QTDE TOTAL

15,00 = 15,00
15,00

93656 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

QT-02

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-05-14 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-75 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.14.300 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93663 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93662 UN 8,00

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

93661 UN 21,00

 
QTDE TOTAL

21,00 = 21,00
21,00

09-17-02 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-05-17 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-77 M 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM

QFAC

CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 160 A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93673 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-99 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-95 M 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

101875 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-77 M 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-05-43 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-02-12 M 6,00

 
COMP TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

95751 M 6,00

 
COMP TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

95752 M 24,00

 
COMP TOTAL

24,00 = 24,00
24,00

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA BAIXA TENSÃO

BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM

ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO

CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QD BOMBA DE INCÊNDIO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

09-02-25 M 6,00

 
COMP TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

38.21.330 M 24,00

 
COMP TOTAL

24,00 = 24,00
24,00

38.22.640 M 24,00

 
COMP TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 24,00 = 24,00
24,00

38.23.130 UN 24,00

 
COMP INTERVALO (A CADA 1 

M)
TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 24,00 / 1,00 = 24,00
24,00

91930 M 230,00

 
COMP TOTAL
230,00 = 230,00

230,00

92980 M 52,00

 
COMP TOTAL
52,00 = 52,00

52,00

91935 M 65,00

 
COMP TOTAL
65,00 = 65,00

65,00

101563 M 292,00

 
COMP TOTAL
292,00 = 292,00

292,00

101565 M 96,00

 
COMP TOTAL
96,00 = 96,00

96,00

09-09-51 UN 129,00

 
QTDE TOTAL
129,00 = 129,00

129,00

41.31.040 UN 12,00

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL
12,00 = 12,00

12,00

41.31.087 UN 69,00

 
QTDE TOTAL
69,00 = 69,00

69,00

09-09-38 UN 15,00

 
QTDE TOTAL

ILUMINAÇÃO EXTERNA 15,00 = 15,00
15,00

50.05.312 UN 38,00

 
QTDE TOTAL
38,00 = 38,00

38,00

91953 UN 57,00

 
QTDE TOTAL
57,00 = 57,00

57,00

91955 UN 8,00

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

91940 UN 65,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QTDE DE INTERRUPTORES 65,00 = 65,00
65,00

92000 UN 65,00

 
QTDE TOTAL
65,00 = 65,00

65,00

92001 UN 10,00

 
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00

10,00

92008 UN 20,00

 
QTDE TOTAL
20,00 = 20,00

20,00

92009 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

91941 UN 97,00

 
QTDE TOTAL
97,00 = 97,00

97,00

91996 UN 64,00

 
QTDE TOTAL
64,00 = 64,00

64,00

91997 UN 8,00

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

92004 UN 14,00

 
QTDE TOTAL
14,00 = 14,00

14,00

91940 UN 86,00

 
QTDE TOTAL
86,00 = 86,00

86,00

91942 UN 10,00

 
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00

10,00

09-02-55 M 280,00

 
COMP TOTAL
280,00 = 280,00

280,00

91846 M 30,00

 
COMP TOTAL
30,00 = 30,00

30,00

91936 UN 248,00

 
QTDE TOTAL
248,00 = 248,00

248,00

101632 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

09-02-11 M 216,00

 
COMP TOTAL
216,00 = 216,00

216,00

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

91871 M 393,00

 
COMP TOTAL
393,00 = 393,00

393,00

91872 M 12,00

 
COMP TOTAL
12,00 = 12,00

12,00

09-02-55 M 200,00

 
COMP TOTAL
200,00 = 200,00

200,00

38.21.140 M 3,00

 
COMP TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

38.22.640 M 3,00

 
COMP TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 3,00 = 3,00
3,00

38.23.040 UN 3,00

 
COMP INTERVALO (A CADA 1 

M)
TOTAL

3,00 / 1,00 = 3,00
3,00

38.21.120 M 84,00

 
COMP TOTAL
84,00 = 84,00

84,00

38.22.620 M 84,00

 
COMP TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 84,00 = 84,00
84,00

38.23.020 UN 84,00

 
COMP INTERVALO (A CADA 1 

M)
TOTAL

84,00 / 1,00 = 84,00
84,00

91927 M 2200,00

 
COMP TOTAL

2.200,00 = 2.200,00
2.200,00

91929 M 4400,00

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
COMP TOTAL

4.400,00 = 4.400,00
4.400,00

91931 M 650,00

 
COMP TOTAL
650,00 = 650,00

650,00

09-02-17 M 500,00

 
COMP TOTAL

500,00 = 500,00
500,00

09-03-21 M 1500,00

 
COMP TOTAL

1.500,00 = 1.500,00
1.500,00

16.85.083 M 200,00

 
COMP TOTAL

200,00 = 200,00
200,00

39.21.231 M 550,00

 
QTDE TOTAL

550,00 = 550,00
550,00

38.22.120 M 60,00

 
COMP TOTAL

60,00 = 60,00
60,00

38.22.620 M 60,00

 
COMP TOTAL

60,00 = 60,00
60,00

38.23.120 UN 60,00

 
QTDE TOTAL

60,00 = 60,00
60,00

38.15.010 M 50,00

 
COMP TOTAL

50,00 = 50,00
50,00

38.15.310 UN 50,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM

ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3"

CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2

CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM

ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´

TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 3/4´



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

50,00 = 50,00
50,00

96973 M 400,00

 
COMP TOTAL
400,00 = 400,00

400,00

96977 M 450,00

 
COMP TOTAL
450,00 = 450,00

450,00

09-11-14 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

96985 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

09-83-91 UN 2,00

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

91872 M 6,00

 
COMP TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

09-11-51 M 150,00

 
COMP TOTAL
150,00 = 150,00

150,00

09-83-83 UN 50,00

 
QTDE TOTAL
50,00 = 50,00

50,00

66.08.115 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM

INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2

CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2

12. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

13. INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA E CFTV



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

69.06.280 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

09-05-63 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

38.21.350 M 18,00

 
COMP TOTAL
18,00 = 18,00

18,00

38.22.660 M 18,00

 
COMP TOTAL
18,00 = 18,00

18,00

38.23.150 UN 18,00

 
QTDE TOTAL

1 A CADA 1,00M 18,00 = 18,00
18,00

38.21.120 M 90,00

 
COMP TOTAL
90,00 = 90,00

90,00

38.22.620 M 90,00

 
COMP TOTAL
90,00 = 90,00

90,00

38.23.020 UN 90,00

 
QTDE TOTAL

1 A CADA 1,00 M 90,00 = 90,00
90,00

09-02-12 M 87,00

 
COMP TOTAL
87,00 = 87,00

87,00

91872 M 87,00

 
COMP TOTAL
87,00 = 87,00

87,00

91857 M 34,00

 
COMP TOTAL

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100MM

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

34,00 = 34,00
34,00

39.18.120 M 2800,00

 
COMP TOTAL

2.800,00 = 2.800,00
2.800,00

09-86-10 UN 48,00

 
QTDE TOTAL
48,00 = 48,00

48,00

101563 M 3,00

 
COMP TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

91930 M 15,00

 
COMP TOTAL
15,00 = 15,00

15,00

09-05-72 UN 5,00

 
QTDE TOTAL
5,00 = 5,00

5,00

97667 M 53,00

 
COMP TOTAL
53,00 = 53,00

53,00

10-12-98 M 13,00

 
COMP TOTAL
13,00 = 13,00

13,00

66.20.221 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

09-02-11 M 87,00

 
QTDE TOTAL
87,00 = 87,00

87,00

91871 M 87,00

 
QTDE TOTAL
87,00 = 87,00

87,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INFRAESTRUTURA CFTV

CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A

TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

91939 UN 22,00

 
QTDE TOTAL
22,00 = 22,00

22,00

66.08.324 UN 22,00

 
QTDE TOTAL
22,00 = 22,00

22,00

39.18.126 M 2100,00

 
QTDE TOTAL

2.100,00 = 2.100,00
2.100,00

69.06.280 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

66.08.401 CJ 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

66.08.610 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

97741 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

95675 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-01-19 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

89403 M 105,00

 
QTDE TOTAL

105,00 = 105,00
105,00

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA

CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP

ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATÉ 3 MONITORES - MEMÓRIA RAM DE 16 GB

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 
4 ENTRADAS DE ALARME

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

89449 M 71,00

 
QTDE TOTAL

71,00 = 71,00
71,00

89450 M 20,00

 
QTDE TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

89451 M 87,00

 
QTDE TOTAL

87,00 = 87,00
87,00

94792 UN 8,00

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

94498 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94499 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94797 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

89402 M 101,00

 
COMP TOTAL

101,00 = 101,00
101,00

89403 M 140,00

 
COMP TOTAL

140,00 = 140,00
140,00

90443 M 241,00

 
COMP TOTAL

241,00 = 241,00
241,00

90466 M 241,00

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

COMP TOTAL

241,00 = 241,00
241,00

94792 UN 41,00

 
QTDE TOTAL

41,00 = 41,00
41,00

89984 UN 9,00

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

89402 M 156,00

 
COMP TOTAL

156,00 = 156,00
156,00

89403 M 76,00

 
COMP TOTAL

76,00 = 76,00
76,00

86916 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

95674 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

48.02.205 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93358 M3 187,20

 
COMP LARG PROF TOTAL

PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 234,00 x 1,00 x 0,80 = 187,20
187,20

02-06-10 M3 187,20

 
QTDE TOTAL

187,20 = 187,20
187,20

01-01-07 M3 28,54

 
VOL EMP TOTAL

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

TUBULAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

HIDRÔMETRO DN 20 (½ ), 3,0 M³/H   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

21,96 x 1,30 = 28,54
28,54

10-10-94 M3 21,96

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

15,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 15,00
5,00 x 1,10 x 1,10 x 1,15 = 6,96

21,96

10-10-95 M3 1,05

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

15,00 x 1,00 x 1,00 x 0,05 = 0,75

5,00 x 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,30
1,05

10-10-97 M2 85,30

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

15,00 x 4,00 x 1,00 = 60,00

5,00 x 4,40 x 1,15 = 25,30
85,30

10-10-98 M2 21,05

 
QTDE LARG ALT TOTAL

15,00 x 1,00 x 1,00 = 15,00

5,00 x 1,10 x 1,10 = 6,05
21,05

89711 M 60,00

 
COMP TOTAL

60,00 = 60,00
60,00

89712 M 251,00

 
COMP TOTAL

251,00 = 251,00
251,00

89713 M 15,00

 
COMP TOTAL

15,00 = 15,00
15,00

89714 M 206,00

 
COMP TOTAL

206,00 = 206,00
206,00

10-09-34 M 28,00

 
COMP TOTAL

28,00 = 28,00
28,00

10-09-98 M 234,00

 

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

COMP TOTAL

234,00 = 234,00
234,00

89709 UN 41,00

 
QTDE TOTAL

41,00 = 41,00
41,00

86919 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

DML 03 1,00 = 1,00
SERVIÇOS 1,00 = 1,00
DML 02 1,00 = 1,00
DML 01 1,00 = 1,00

4,00

86941 UN 20,00

 
QTDE TOTAL

WC 2 1,00 = 1,00
APOIO 1,00 = 1,00
COZINHA 1,00 = 1,00
REFEITÓRIO 3,00 = 3,00
VESTIÁRIO MASCULINO 2,00 = 2,00
VESTIÁRIO FEMININO 2,00 = 2,00
WC MASC 1,00 = 1,00
WC FEM 1,00 = 1,00
WC MASC FUNC 1,00 = 1,00
WC FEM FUNC 1,00 = 1,00
SALAS DE ATENDIMENTO (1 A 4) 4,00 = 4,00
ARMAZENAMENTO ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00

20,00

10-13-14 UN 7,00

 
QTDE TOTAL

WC PNE 1 1,00 = 1,00
WC PNE PLANTÃO 1,00 = 1,00
VESTIÁRIO PNE F/M 1,00 = 1,00
WC PNE FEM 1,00 = 1,00
WC PNE MASC 1,00 = 1,00
WC PNE 4 1,00 = 1,00
WC PNE 5 1,00 = 1,00

7,00

86932 UN 10,00

 
QTDE TOTAL

WC 2 1,00 = 1,00
VESTIÁRIO MASC 2,00 = 2,00
VESTIÁRIO FEM 2,00 = 2,00
WC FEM 1,00 = 1,00
WC MASC 1,00 = 1,00
WC MASC FUNC 1,00 = 1,00
WC FEM FUNC 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00

10,00

95472 UN 7,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QTDE DE LAVATÓRIO PNE 7,00 = 7,00
7,00

30.08.030 UN 5,00

 

LOUÇAS E ACABAMENTOS

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 
40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

QTDE TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

10-14-75 M2 3,60

 
QTDE COMP LARG TOTAL

SALAS DE ATIVIDADES 3,00 x 2,00 x 0,60 = 3,60
3,60

10-14-74 M 15,60

 
QTDE PER TOTAL

SALAS DE ATIVIDADES 3,00 x 5,20 = 15,60
15,60

10-14-86 M2 19,49

 
COMP LARG TOTAL

COZINHA 2,00 x 0,80 = 1,60
COZINHA 4,50 x 0,60 = 2,70
MAMADEIRAS 3,60 x 0,80 = 2,88
ROUPA LIMPA 2,50 x 0,65 = 1,63
ROUPA SUJA 2,20 x 0,65 = 1,43
EXPURGO 1,95 x 0,60 = 1,17
POSTO ENFERMAGEM 8,98 x 0,60 = 5,39
APLICAÇÃO MEDICAMENTO 2,00 x 0,60 = 1,20
COPA FUNCIONÁRIO 2,50 x 0,60 = 1,50

19,49

44.06.570 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

COZINHA 1,00 = 1,00
1,00

44.06.400 UN 14,00

 
QTDE TOTAL

COZINHA 3,00 = 3,00
MAMADEIRAS 1,00 = 1,00
ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
ROUPA SUJA 1,00 = 1,00
EXPURGO 1,00 = 1,00
POSTO ENFERMAGEM 2,00 = 2,00
APLICAÇÃO MEDICAMENTO 1,00 = 1,00
COPA FUNCIONÁRIO 1,00 = 1,00
SALA DE ATIVIDADE (1 A 3) 3,00 = 3,00

14,00

10-80-72 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

86881 UN 10,00

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

86908 UN 14,00

 
QTDE TOTAL

CONFORME QTDE DE SIFÕES 14,00 = 14,00
14,00

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 700X600X450MM

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM

FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM

SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM

APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

100860 UN 9,00

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

10-08-02 M 137,00

 
COMP TOTAL

137,00 = 137,00
137,00

09-12-53 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-03-10 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

48.02.206 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94797 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94499 UN 5,00

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

94792 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

99624 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101912 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO

TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO

15. COMBATE A INCÊNDIO

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

10-08-65 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

10-08-50 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

50.10.110 UN 8,00

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

97599 UN 35,00

 
QTDE TOTAL

35,00 = 35,00
35,00

50.05.250 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-10-54 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-10-50 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

50.05.214 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

50.05.210 UN 49,00

 
QTDE TOTAL

49,00 = 49,00
49,00

97.02.195 UN 77,00

 
QTDE TOTAL

77,00 = 77,00
77,00

97.02.193 UN 20,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS

DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

97.02.194 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-10-62 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-10-55 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

50.05.270 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93358 M3 1,50

 
COMP LARG PROF TOTAL

6,00 x 0,50 x 0,50 = 1,50
1,50

02-06-10 M3 1,50

 
COMP LARG PROF TOTAL

6,00 x 0,50 x 0,50 = 1,50
1,50

47.20.120 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

47.01.180 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

47.20.010 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

10-07-11 M 8,00

VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´

PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

16. INSTALAÇÃO DE GÁS

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"

TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, VAZÃO ATÉ 12 KG GLP/HORA



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

10-07-86 UN 4,00

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

10-07-70 UN 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-07-95 M 5,00

 
COMP TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

10-07-98 M 5,00

 
COMP TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

61.10.401 M2 5,00

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

61.10.402 M2 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

61.10.403 M2 1,00

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

61.10.511 M2 1,93

 
QTDE COMP LARG TOTAL

29,00 x 0,32 x 0,21 = 1,93
1,93

43.05.030 UN 6,00

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

61.14.100 UN 1,00

17. AR CONDICIONADO / CLIMATIZAÇÃO

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M² A 0,14 M²

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M²

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M²

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO

EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H

VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DUPLA ASPIRAÇÃO "LIMITE-LOAD", VAZÃO 20.000 M³/H, PRESSÃO 50 MMCA - 380/660 V / 60 HZ

CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA

HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

61.14.005 UN 2,00

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

46.27.110 M 40,00

 
QTDE TOTAL

40,00 = 40,00
40,00

103292 M 100,00

 
QTDE TOTAL

100,00 = 100,00
100,00

103291 M 120,00

 
QTDE TOTAL

120,00 = 120,00
120,00

103290 M 90,00

 
QTDE TOTAL

90,00 = 90,00
90,00

103289 M 270,00

 
QTDE TOTAL
270,00 = 270,00

270,00

61.10.574 M2 0,43

 
QTDE COMP LARG TOTAL
8,00 x 0,33 x 0,17 = 0,43

0,43

61.10.577 M2 0,53

 
QTDE COMP LARG TOTAL
2,00 x 0,63 x 0,43 = 0,53

0,53

61.10.568 M2 0,85

 
QTDE COMP LARG TOTAL
8,00 x 0,33 x 0,33 = 0,85

0,85

61.10.581 M2 0,35

 
QTDE COMP LARG TOTAL
6,00 x 0,30 x 0,20 = 0,35

0,35

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²

GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M²

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M²

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

61.10.310 M 35,00

 
COMP TOTAL
35,00 = 35,00

35,00

61.20.450 KG 1405,00

 
KG TOTAL

1.405,00 = 1.405,00
1.405,00

32.06.396 M2 40,00

 
ÁREA TOTAL
40,00 = 40,00

40,00

61.10.380 M2 15,00

 
ÁREA TOTAL
15,00 = 15,00

15,00

103244 UN 6,00

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

103247 UN 10,00

 
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00

10,00

103250 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

103269 UN 8,00

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

103272 UN 3,00

 
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

09-13-11 M 60,00

 
QTDE TOTAL
60,00 = 60,00

60,00

38.07.200 M 150,00

 

PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE)

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

MANTA TERMOACÚSTICA EM FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6")

DUTO EM PAINEL RÍGIDO DE LÃ DE VIDRO ACÚSTICO, ESPESSURA 25 MM

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

QTDE TOTAL
150,00 = 150,00

150,00

101174 M 87,00

 
QTDE COMP TOTAL
87,00 x 1,00 = 87,00

87,00

96527 M3 34,78

 
COMP LARG ESP TOTAL
173,90 x 0,50 x 0,40 = 34,78

34,78

02-06-10 M3 20,87

 
VOL ESCAVADO VOL CONC TOTAL

VOLUME ESCAVADO - VOL DE 
CONCRETO

34,78 - 13,91 = 20,87

20,87

01-01-07 M3 21,70

 
VOL EMP TOTAL

ATERRO 13,91 x 1,30 = 18,09

ÁREA ESP EMP TOTAL
FORMAS UTILIZADAS 139,16 x 0,02 x 1,30 = 3,62

21,70

96539 M2 69,56

 
COMP ALT QTDE LADOS TOTAL
173,90 x 0,40 x 2,00 = 139,12

139,12

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 69,56

96557 M3 13,91

 
COMP ÁREA SEÇÃO TOTAL
173,90 x 0,08 = 13,91

13,91

96546 KG 1112,96

 
VOL KG/M3 TOTAL
13,91 x 80,00 = 1.112,96

1.112,96

02-06-05 M2 139,12

 
COMP ALT QTDE DE LADOS TOTAL
173,90 x 0,40 x 2,00 = 139,12

18. ÁREA EXTERNA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

MURO DIVISA

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

139,12

92778 KG 556,80

 
VOL KG/M3 TOTAL
6,96 x 80,00 = 556,80

556,80

92415 M2 69,60

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL
87,00 x 0,80 x 2,00 = 139,20

139,20

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAÇÕES 69,60

103672 M3 6,96

 
QTDE ÁREA SEÇÃO ALT TOTAL
87,00 x 0,04 x 2,00 = 6,96

6,96

103338 M2 347,80

 
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ-DE-2000-R02 COMP ALT TOTAL

FUNDOS TERRENO 53,95 x 2,00 = 107,90

LATERAL DIREITA 70,45 x 2,00 = 140,90

LATERAL ESQUERDO 49,50 x 2,00 = 99,00

347,80

87894 M2 695,60

 
COMP TOTAL DO 

MURO
ALT QTDE DE LADOS TOTAL

173,90 x 2,00 x 2,00 = 695,60

695,60

87794 M2 695,60

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 
DE CHAPISCO

695,60 = 695,60

695,60

15-01-11 M2 695,60

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE REVESTIMENTO 
DE ARGAMASSA

695,60 = 695,60

695,60

101979 M 173,90

 
COMP TOTAL
173,90 = 173,90

173,90

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

02-02-01 M3 118,82

 
ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ-
DE-2000-R02

1.103,03 x 0,10 = 110,30

85,12 x 0,10 = 8,51

118,82

01-01-07 M3 154,46

 
VOL EMP TOTAL

118,82 x 1,30 = 154,46

154,46

02.01.010 M2 1188,15

 
ÁREA TOTAL

1.188,15 = 1.188,15

1.188,15

54.01.220 M3 59,41

 
ÁREA ESP TOTAL

1.188,15 x 0,05 = 59,41

59,41

92406 M2 1188,15

 
ÁREA TOTAL

1.188,15 = 1.188,15

1.188,15

17-02-50 M 133,51

 
COMP TOTAL

CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ-
DE-2000-R02

76,47 = 76,47

12,29 = 12,29

18,90 = 18,90

10,11 = 10,11

15,74 = 15,74

133,51

02-02-01 M3 39,99

 
ÁREA ESP TOTAL

CONFORME PROJETO 399,85 x 0,10 = 39,99

39,99

01-01-07 M3 51,98

 
VOL EMP TOTAL
39,99 x 1,30 = 51,98

51,98

ÁREA DE GRAMA

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

PISO INTERTRAVADO

ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

BASE DE BICA CORRIDA

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

18-80-11 M3 39,99

 
ÁREA ESP TOTAL
399,85 x 0,10 = 39,99

39,99

18-80-15 KG 199,93

 
ÁREA KG/M3 TOTAL
39,99 x 5,00 = 199,93

199,93

18-80-30 M2 399,85

 
ÁREA TOTAL
399,85 = 399,85

399,85

18-03-01 M2 399,85

 
ÁREA TOTAL
399,85 = 399,85

399,85

17-02-50 M 247,74

 
GUIAS PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA GRAMADA COMP TOTAL
JARDIM FRENTE CAPSI 37,06 = 37,06

LATERAL ESQUERDA 162,31 = 162,31

JARDIM AO LADO DA ENTRADA 11,34 = 11,34

JARDIM AO LADO ESTACIONAMENTO 
EXTERNO

12,87 = 12,87

JARDIM GRADIL 24,16 = 24,16

247,74

17-01-31 M 58,12

 
COMP TOTAL

CONFORME PROJETO 20,81 = 20,81

15,24 = 15,24

22,07 = 22,07

58,12

24.02.040 M2 3,60

 
QTDE LARG ALT TOTAL

PORTÃO DE PEDESTRE
2,00 x 0,90 x 2,00 = 3,60

3,60

100722 M2 3,60

 
QTDE TOTAL

GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10

PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES

GRADIL / FERRAGEM / ESQUADRIA

FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

3,60 = 3,60

3,60

100758 M2 3,60

 
QTDE TOTAL

3,60 = 3,60

3,60

17-01-38 UN 1,00

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

01-04-01 M3 12,82

 
ÁREA ESP TOTAL

CALÇADA LATERAL 58,13 x 0,10 = 5,81

CALÇADA FRONTAL 70,10 x 0,10 = 7,01

12,82

17-02-52 M3 6,88

 
AREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL
COMP TOTAL

CALÇADA LATERAL 0,08 x 57,76 = 4,33

CALÇADA FRONTAL 0,08 x 34,00 = 2,55

6,88

17-02-50 M 91,76

 
COMP TOTAL

CALÇADA LATERAL 57,76 = 57,76

CALÇADA FRONTAL 34,00 = 34,00

91,76

02.01.010 M2 128,23

 
ÁREA TOTAL

CALÇADA LATERAL 58,13 = 58,13

CALÇADA FRONTAL 70,10 = 70,10

128,23

97087 M2 128,23

 
ÁREA TOTAL

CALÇADA LATERAL 58,13 = 58,13

CALÇADA FRONTAL 70,10 = 70,10

128,23

96622 M3 6,41

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA

GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS

CALÇADA LATERAL / FRONTAL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
ÁREA ESP TOTAL

CALÇADA LATERAL 58,13 x 0,05 = 2,91

CALÇADA FRONTAL 70,10 x 0,05 = 3,51

6,41

94995 M2 128,23

 
ÁREA TOTAL

CALÇADA LATERAL 58,13 = 58,13

CALÇADA FRONTAL 70,10 = 70,10

128,23

97090 KG 308,44

 
ÁREA PESO/M2 TOTAL

CALÇADA FRONTAL - CONSIDERADO 
TELA DUPLA

70,10 x 4,40 = 308,44

308,44

02-03-04 M2 4,60

 
LARG COMP ESP TOTAL
1,00 29,00 0,10 = 2,90

1,00 17,00 0,10 = 1,70

4,60

01-04-01 M3 0,81

 
ESCAVAÇÃO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO COMP LARG ESP TOTAL
BASE 1 1,50 x 2,10 x 0,10 = 0,32

BASE 2 3,55 x 1,40 x 0,10 = 0,50

0,81

02.01.010 M2 8,12

 
COMP LARG TOTAL
1,50 x 2,10 = 3,15

3,55 x 1,40 = 4,97

8,12

97087 M2 8,12

 
ÁREA TOTAL
8,12 = 8,12

8,12

96622 M3 0,41

 
ÁREA ESP TOTAL
8,12 x 0,05 = 0,41

0,41

96557 M3 2,44

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

BASES DE CONCRETO

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
ÁREA ESP TOTAL
8,12 x 0,30 = 2,44

2,44

96546 KG 243,60

 
VOL KG/M3 TOTAL
2,44 x 100,00 = 243,60

243,60

96537 M2 5,13

 
PERÍMETRO ALT TOTAL

7,20 x 0,30 = 2,16

9,90 x 0,30 = 2,97

5,13

01-04-10 M2 7,09

 
ÁREA TOTAL
7,09 = 7,09

7,09

02.01.010 M2 7,09

 
ÁREA TOTAL
7,09 = 7,09

7,09

97087 M2 7,09

 
ÁREA TOTAL
7,09 = 7,09

7,09

96622 M3 0,35

 
ÁREA ESP TOTAL
7,09 x 0,05 = 0,35

0,35

94995 M2 7,09

 
BASE PARA PISO PODODÁTIL COMP LARG TOTAL
CALÇADA LATERAL 10,35 x 0,25 = 2,59

CALÇADA FRONTAL 18,00 x 0,25 = 4,50

7,09

101094 M 14,85

 
COMP TOTAL

DIRECIONAL 10,35 = 10,35

QTDE DE PEÇAS COMP TOTAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PODOTÁTIL EXTERNO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

ALERTA 18,00 x 0,25 = 4,50

14,85

01-04-01 M3 15,50

 
COMP LARG ESP TOTAL

SIMPLES REGULARIZAÇÃO 7,45 x 2,08 x 0,10 = 15,50

15,50

101174 M 20,00

 
QTDE COMP TOTAL
10,00 x 2,00 = 20,00

20,00

02-06-10 M3 1,52

 
VOL ESC 

BALDRAME
VOL CONC TOTAL

3,04 - 1,52 = 1,52

1,52

96527 M3 3,04

 
COMP ÁREA SEÇÃO 

TRANSVERSAL
TOTAL

ESCAVAÇÃO BALDRAME 25,30 x 0,12 = 3,04

3,04

01-01-07 M3 22,97

 
VOL EMP TOTAL
1,52 1,30 = 1,97

15,50 1,30 = 20,14

AREA ESP EMP TOTAL
32,77 0,02 1,30 = 0,85

22,97

96539 M2 7,59

 
COMP ALT QTDE DE FACES TOTAL
25,30 x 0,30 x 2,00 = 15,18

15,18

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAÇÕES 7,59

96557 M3 1,52

 
COMP ÁREA SEÇÃO TOTAL
25,30 x 0,06 = 1,52

1,52

96546 KG 121,44

 

INFRAESTRUTURA

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

VOL KG/M3 TOTAL
1,52 x 80,00 = 121,44

121,44

02-06-05 M2 20,24

 
COMP ALT QTDE DE LADOS TOTAL
25,30 x 0,40 x 2,00 = 20,24

20,24

96624 M3 0,77

 
COMP LARG ESP TOTAL
7,45 x 2,08 x 0,05 = 0,77

0,77

97087 M2 15,50

 
COMP LARG TOTAL
7,45 x 2,08 = 15,50

15,50

94996 M2 15,50

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE LONA 15,50 = 15,50

15,50

92778 KG 282,40

 
VOL KG/M3 TOTAL

CONFORME VOLUME DE PILAR DE DE 
VIGA

3,53 x 80,00 = 282,40

282,40

92415 M2 10,00

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL
10,00 x 0,80 x 2,50 = 20,00

20,00

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAÇÕES 10,00

92451 M2 15,18

 
COMP PERÍMETRO TOTAL
25,30 x 1,20 = 30,36

30,36

CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAÇÕES 15,18

103672 M3 1,00

 
QTDE ÁREA SEÇÃO ALT TOTAL
10,00 x 0,04 x 2,50 = 1,00

1,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ESTRUTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
10 CM, ARMADO. AF_07/2016

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

103674 M3 2,53

 
COMP ÁREA SEÇÃO TOTAL
25,30 x 0,10 = 2,53

2,53

101964 M2 16,85

 
COMP LARG TOTAL
7,59 x 2,22 = 16,85

16,85

103338 M2 48,69

 
COMP ALT DESC (ACIMA DE 2M2) TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 25,30 x 2,50 - 14,56 = 48,69

48,69

87894 M2 114,23

 
ÁREA QTDE DE LADOS TOTAL

48,69 x 2,00 = 97,38

COMP LARG TOTAL

7,59 x 2,22 = 16,85

114,23

87536 M2 68,24

 
QTDE PER ALT DESCONTO TOTAL
4,00 x 6,40 x 3,00 - 8,56 = 68,24

68,24

87794 M2 48,62

 
COMP ALT DESCONTO TOTAL
19,06 x 3,00 - 8,56 = 48,62

48,62

90407 M2 16,85

 
ÁREA TOTAL
16,85 = 16,85

16,85

87630 M2 15,50

 
COMP LARG TOTAL
7,45 x 2,08 = 15,50

15,50

99811 M2 15,50

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

FECHAMENTO / VEDOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

REVESTIMENTOS



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

 
ÁREA TOTAL
15,50 = 15,50

15,50

98555 M2 15,50

 
ÁREA TOTAL
15,50 = 15,50

15,50

18.08.170 M2 15,50

 
ÁREA TOTAL
15,50 = 15,50

15,50

18.08.180 M 20,00

 
QTDE COMP DESC TOTAL
4,00 x 6,40 - 5,60 = 20,00

20,00

98689 M 5,60

 
QTDE COMP TOTAL
4,00 x 1,40 = 5,60

5,60

87265 M2 68,24

 
ÁREA TOTAL

CONFORME EMBOÇO PARA 
RECEBIMENTO DE CERÂMICA

68,24 = 68,24

68,24

88496 M2 16,85

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE REBOCO DE 
TETO

16,85 = 16,85

16,85

88488 M2 16,85

 
ÁREA TOTAL
16,85 = 16,85

16,85

96135 M2 48,62

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE REBOCO 
EXTERNO

48,62 = 48,62

48,62

95626 M2 48,62

 
ÁREA TOTAL

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE 
ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

48,62 = 48,62

48,62

98547 M2 16,85

 
ÁREA TOTAL

LAJE 16,85 = 16,85

16,85

98565 M2 16,85

 
ÁREA TOTAL

LAJE 16,85 = 16,85

16,85

08-03-05 M2 14,00

 
QTDE COMP ALT TOTAL
4,00 x 1,40 x 2,50 = 14,00

14,00

08-02-62 M2 2,56

 
QTDE COMP ALT TOTAL

JANELAS 4,00 x 0,80 x 0,80 = 2,56

2,56

102162 M2 2,56

 
ÁREA TOTAL

JANELAS 2,56 = 2,56

2,56

08-02-81 M2 2,56

 
ÁREA TOTAL

JANELAS 2,56 = 2,56

2,56

100722 M2 42,00

 
ÁREA CRITÉRIO TOTAL

ÁREA DE ESQUADRIAS X CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO PARA PAGAR A PINTURA DAS 
2 FACES E MAIS BATENTE

14,00 x 3,00 = 42,00

42,00

100758 M2 42,00

 
ÁREA CRITÉRIO TOTAL

ÁREA DE ESQUADRIAS X CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO PARA PAGAR A PINTURA DAS 
2 FACES E MAIS BATENTE

14,00 x 3,00 = 42,00

42,00

PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO

CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

01-04-01 M3 17,20

 
ÁREA ESP TOTAL

LADO ESQUERDO 22,15 x 0,20 = 4,43

LADO DIREITO 63,85 x 0,20 = 12,77

17,20

98524 M2 86,00

 
ÁREA TOTAL

LADO ESQUERDO 22,15 = 22,15

LADO DIREITO 63,85 = 63,85

86,00

01-01-07 M3 22,36

 
VOL EMP TOTAL

ESCAVAÇÃO PARA SIMPLES 
REGULARIZAÇÃO

17,20 x 1,30 = 22,36

22,36

98519 M2 86,00

 
ÁREA TOTAL
86,00 = 86,00

86,00

18-80-11 M3 17,20

 
VOL TOTAL

PARA REPOR CAMADA DO SOLO QUE 
FOI TIRADA

17,20 = 17,20

17,20

18-80-15 KG 86,00

 
VOL KG/M3 TOTAL
17,20 x 5,00 = 86,00

86,00

18-80-30 M2 86,00

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DE GRAMA - LADO ESQUERDO 22,15 = 22,15

ÁREA DE GRAMA - LADO DIREITO 63,85 = 63,85

86,00

18-03-01 M2 86,00

 
ÁREA TOTAL
86,00 = 86,00

86,00

34.02.110 M2 4,00

 
ÁREA TOTAL

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

JARDINS LATERAIS

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10

PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES

GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)

FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M² - H= 0,15 M



ENDEREÇO:

UNID. TOTAL

CONSTRUÇÃO CAPSIOBRA:

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA - SP

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANTIDADE

ITEM

JARDIM LADO DIREITO 4,00 = 4,00

4,00

16.03.096 M2 4,95

 
ÁREA TOTAL

JARDIM LADO DIREITO 4,95 = 4,95

4,95

18-02-50 UN 3,00

 
QTDE TOTAL

JARDIM LADO DIREITO 3,00 = 3,00

3,00

18-80-13 KG 60,00

 
ÁREA KG/M2 TOTAL
4,00 x 15,00 = 60,00

60,00

CPU 02 UNIDADE 3,00

 
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

CPU 03 UNIDADE 7,00

 
QTDE TOTAL
7,00 = 7,00

7,00

CPU 04 UNIDADE 50,00

 
QTDE TOTAL
50,00 = 50,00

50,00

CPU 05 UNIDADE 34,00

 
QTDE TOTAL
34,00 = 34,00

34,00

BANCO CURVO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM - (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-12-03 - EDIF)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA TRICOLOR (DRACENA MARGINATA) -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORIA JAPONESA -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF)

FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) -  (COMPOSIÇÃO DE REF. 18-02-25 - EDIF)

FORRACAO - AGAPANTO

SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)

CALCAREO DOLOMITICO


