MUNICIPIO DE CARAPICUBA
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ia de Di Urbano

CAPSI - TABELAS SEM DESENOREGAO - CDHU 187 / SINAPI 08/2022, SINAPI 06/2022 e SINAPI 05/2022 / SIURB INFRA 01/2022 / FDE 07/2022

ITEM CcODIGO FONTE DESCRlciO DOS SERVICOS UN. QUANT. ‘CUSTO (R$) VALOR (R$)
10 SERVICOS PRELIMINARES
14 98458 SINAPI [TAPUME GOM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 529,69 RS 153,23 RS 81.165,01
12 97637 SINAPI|REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 529,69 RS 3,02 RS 1.599,67]
13 98525 SINAPI #I'!“A:-ng gg%@ﬁﬁg};ggfg;’:&%A VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM M2 3.314,20 R$ 0,42 RS 1.391,96
14 010105 | =D |CARGA MEGANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM 3 861,69 RS 11,59 RS 9.987.01
15 010110 | =D |TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 861692 RS$ 1,96 RS 16.889,16
16 010505 | ("D |PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 10,00 R$ 352,93 RS 3.529,30
17 010507 | "DF  |PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,30 RS 269,99 RS 620,97]
18 173002 | ("2 |PLAGA DE OBRA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 48,00 R$ 364,86 RS 17.513,28
19 02.02.130 CDHU ;?CA(;AO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 UNMES 20,00 RS 1.201,30 RS 24.026,00
110 02.02.140 CDHU kﬂ?ﬁaiA[?E[igvgé)ngWEﬁ TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA UNMES 20,00 RS 1.156,25 RS 23.125,00
141 | 0202150 | CDHU |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 20,00 RS 748,93 RS 14.978,60
112 | 0202160 | CDHU |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M2 UNMES 10,00 RS 621,13 RS 6.211,30
113 200361 05[2’;;2 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 20,00 RS 3.069,22 RS 61.384,40)
114 | 174501 | ("DF  |ANDAIMES METALICOS - FORNECIENTO M3XMES 280,00 R 8,69 RS 2.433,20
115 | 174502 | ("DF  |ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM 3 700,00 R$ 7,18 RS 5.026,00
SUBTOTAL RS 269.880,86
20 MOVIMENTACAO DE TERRA
21 010308 | "D |GORTE E CARREGAMENTO PARA BOTAFORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM 3 994,26 RS 23,45 RS 23.315,39
22 010310 | “DIF  |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1M M3XKM 39.366,25 R$ 2,52 RS 99.202,94
23 010305 | "D IFORNECIMENTO DE TERRA, INGLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM 3 2644,09 RS 26,69 RS 70.570,67
24 01-03-06 05[2);;2 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO M3 2.644,09 R$6.27 R$ 16.578,42
SUBTOTAL RS 200.667,42
30 FUNDAGAO
3 020181 | ("D |ESTAGA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 1.360,00 R$ 72,73 RS 98.912,80
32 020183 | ("D |ESTAGA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM M 136,00 R 122,64 RS 16.679,04
33 96527 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 3 8084 RS 147,37 RS 11.913,57]
34 96539 SINAPI hFAAN?R2|S?ﬁ@%gj%ﬁéTﬁ?fxilgoeESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 312,50 RS 129,34 RS 40.418,75
35 96537 SINAPI ;AEZIR,\:C;/[\J?{\S;anJZGEﬁLﬁzle%hégNgﬁiggoes FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 55,00 R$ 202,36 RS 11.129,80
36 96557 SINAPI gg:é::;gﬁ_?gMAE?EO;L;g?;)S DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 66,00 RS 618,71 RS 40.834,86
37 96545 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.093,00 RS 17,00 RS 18.581,00
38 96543 SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 583,00 RS 20,03 RS 11.677,49
39 96544 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,00 RS 18,46 RS 646,10
310 96546 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1579,00 RS 15,06 RS 23.779,74
311 96547 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 062017 KG 933,00 RS 12,65 RS 11.802,45]
312 96548 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 258,00 RS 11,85 R$ 3.057,30
313 96549 SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 143,00 RS 13,04 RS 1.864,72
14 | 0208605 | (DF |MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 693,66 RS 104,04 RS 72.168,07
315 9621 SINAPI {LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 3 782 RS 207,85 RS 1.624,95]
316 | 0201010 |FDE01/2022|APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 132000 RS 9,26 R$ 12.223,20
317 97113 SINAPI |APLIGAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXEGUGAO DE PAVIMENTOS DE CONGRETO. AF_11/2017 M2 1.320,00 R$ 1,85 RS 2.442,00
318 94996 SINAPI (E;)(()Er\f\)/lé%/(\:?ozitf\ESSS;E\gS(ﬁg;(iAﬂD:&?:ﬁph;iggEA(F:?OV\;?ZEEGTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.320,00 RS 125,51 RS 165.673,20
a19 | ororor | (D |REMOGAO DE ENTULHO GOM CAGAMBA METALIGA, INGLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3 25032 RS 104,39 RS 26.130,52
SUBTOTAL RS 571.559,56
a0 ESTRUTURA
4 030101 | ("D |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA M2 1.350,00 R 81,09 RS 109.471,50
42 92451 SINAPI mg[’;‘gaiEFgﬂEg‘zigﬁ:gNJ_ﬁf‘Ezl:ggEzoiygggo\éfA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 216,50 RS 187,85 RS 40.669,52
43 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 136,50 RS 139,08 RS 18.984,42

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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44 | 1301310 | CDHU |LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIGADALAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA M2 1.350,00 RS 165,14] RS 222.939,00
45 03-02:09 05[2’;;2 ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA KG 1.300,50 R$ 14,46 R$ 18.935,37
46 103672 | SINAPI |CONGRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0212022 3 13,80 RS 600,10 RS 8.281,38
47 103674 SINAPI 28:5:;;:?;“1?50\4:;}23 E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 96,90 RS 621,60 RS 60.233,04
48 92775 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/IEG;OD;";J!‘A’:OES::;ET;R:F??ZEQIOE‘ECIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 1.038,00 R$ 19,30 RS 20.033,40
49 92776 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/IEG::!D;";J!‘A’:OES::;ET;R:F??ZEQIOE‘ECIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 112,00 R$ 17,65 RS 1.976,80
410 92777 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/IEG:OD;";J!‘A’:OES::;ET;R:F??ZEQIOE‘ECIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 100,00 RS 16,14 RS 1.614,00
411 92778 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/lEG:\UgE"Al:AMAM%SJTRAJgEU’\;‘AA(F:gV\;éEOT;HONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 2.562,00 RS 14,19 RS 36.780,48
412 92779 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/lEG:\Zvl:;E"Al:AMAM%SJTRAJgEU’\;‘AA(F:gV\;éEOT;:|ONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 1.147,00 R$ 11,82 RS 13.557,54
413 92780 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/lEG:ZgE"Al:AMAM%SJTRAJgEU’\;‘AA(F:gV\;éEOT;HONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 524,00 R$ 10,98 R$ 5.753,52
414 92781 055\;\;3;’; ﬁ?m&iﬁ‘%giggﬁi\gg [\)/lEGZAUgE"Al:AMAM%SJTRAJgEU’\;‘AA(F:gV\;éEOT;HONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED\FlCACi\O TERREA OU SOBRADO KG 351,00 R$ 12,07 RS 4.236,57)
a15 | ororor | (D |REMOGAO DE ENTULHO GOM CAGAMBA METALIGA, INGLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3 4428 R$ 104,39 RS 4.622,18
SUBTOTAL RS 568.088,72
50 TELHAMENTO
51 92415 SINAPI xz[’;‘gaiEcMoa[P)EiZSIS\IAT/F\‘ESmggAfgih?ﬁgiggésﬁEAsFﬁoEJﬁoN;;ULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 92,90 RS 139,08 RS 12.920,53
52 103672 | SINAPI |CONGRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 3 929 RS 600,10 RS 5.574,92
53 03-02-04 05[2);;2 ARMADURA EM AGO CA-50 KG 74320 R$ 12,50 RS$ 9.290,00
54 036001 | "D IFORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL KG 2592,19 RS 23,15 RS 60.009,14
55 | 07.03131 |FDE 01/2022|TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M2 101815 RS 113,68 R$ 115.743,85
56 | 1633102 | GDHU |CALMA RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M M 133,44 RS 130,15| R$ 17.367,21
57 150504 | ("D |TINTABETUMINOSA - INTERIOR DE GALHAS, RUFOS E RINGOES METALICOS M 133,44 RS 9,28 R$ 1.238,32
58 101979 | SINAPI [CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 3. AF 11/2020 M 211,30 RS 49,87 R$ 10.537,53
59 150814 | (“DF  |ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE GALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 21130 RS 14,94 RS 3.156,82
510 98547 SINAPI EZ;?AM}E\/F\?O\;%Q??O DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APUCACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 355,93 R$ 207,16 RS 73.735,34
511 98565 SINAPI |PROTEGAO MECANICA DE SUPERFIGIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF 062018 M2 202,91 RS 51,68 R$ 10.486,24]
512 90441 SINAPI |FURO EM CONGRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00 RS 152,88 R$ 1.223,04)
513 101227 | (=2%  |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 2,00 RS 16,12 R$ 32,24
514 | 101226 | PO |GRELHAHEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 4,00 R$ 11,11 RS 44,44
515 | 101228 | PO |GRELHAHEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 2,00 R$ 39,18 R 78,36
516 | 0812008 |FDE 01/2022|LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 4,00 RS 95,12 RS 380,48
517 | 0812007 |FDE01/2022|LIGACAO GALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 4,00 RS 89,14 RS 356,56
518 | 4621090 | CDHU |TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=5' - INCLUSIVE CONEXOES M 7,00 RS 569,36 RS 4.125,52
519 | 4621060 | CDHU |TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=3 - INCLUSIVE CONEXOES M 14,00 RS 341,14] RS 4.775,96
520 | 4621080 | CDHU |TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4’ - INCLUSIVE CONEXOES M 7,00 RS 450,22 RS 3.151,54
521 | s | SNARL |G CRADIL FORMADD POR BARAAS GHATAS EM FERRO DE 52 8. FIXADD CoM CHUMBADOR MECANIGO, AF 04015_F M ez Assel R 3668329
520 100722 SINAPI gg‘;&gligguﬁxgg /ékﬁﬂg‘;:i/:;gﬁFggggé:fggﬁggzio) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 65,26 R$ 27,07 RS 1.766,58
-
524 | orotor | (EDF |REMOGAO DE ENTULHO GOM CAGAMBA METALIGA, INGLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3 242 RS 104,39 RS 252,14]
SUBTOTAL RS 374.909,38
60 VEDOS
6.1 103326 SINAPI :;‘éi%?i:ﬁg\ﬁgEggg};iEDgAﬂggazgﬁg:gﬁgig?‘?};{;f NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 710,95 R$ 93,06 RS 66.161,34
6.2 103325 SINAPI :;\éEENNﬁil’:EE}VETgEg(/)\’a/;OREDF%ABngz(AJSSAELRthﬂl?ggozl‘JRADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 1.263,08 R$79,12 RS 99.935,07,
63 103322 SINAPI :;‘éi%?i:ﬁg\ﬁgEggg};iEDgAﬂggazgﬁg:gﬁgigﬂgﬁgf NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 19,59 R$ 57,32 RS 1.123,04
64 93203 SINAPI |FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 M 591,11 RS 16,13 RS 9.534,60
65 96359 SINAPI (F:'(A)?AE(E;EIig’;ll;ﬁi};éégg}\fsgg:éﬁg;gﬁﬁ[;@ (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA M2 18,98 R$ 100,17 RS 1.901,62
66 | 3206030 | CDHU |LADE VIDRO E/OU LA DE ROGHA COM ESPESSURA DE 2 M2 1898 R$ 30,78 RS 564,32
6.7 101164 SINAPI ALVENARIA DE VEDAC;\O COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 6,52 RS 687,43 RS 4.479,29
BETONEIRA. AF_05/2020
68 93186 SINAPI [VERGA MOLDADA IN LOGO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 48,80 RS 98,12 RS 4.788,25
69 93187 SINAPI [VERGA MOLDADA IN LOGO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 33,10 R$ 111,79 RS 3.700,24
610 93198 SINAPI |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 48,80 RS 40,60 RS 1.981,28
6.11 93199 SINAPI g(F)j\éggfo\YSERGA MOLDADA IN LOCO COM UTlL\ZA(;AO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 33,10 R$ 39,93 RS 1.321,68
612 93188 SINAPI [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 0312016 M 74,10 RS 90,96 R$6.740,13
613 93189 SINAPI [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF 0312016 M 10,00 R$ 112,55 R$ 1.125,50
SUBTOTAL RS 203.376,36
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7.0 IMPERMEABILIZAGAO
71 98555 SINAPI  |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM POLIMERICA / ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 323,77 R$ 29,31 R$ 9.489,67]
SUBTOTAL R$ 9.489,67
8.0 REVESTIMENTOS
| o | e [ e T MECRICO CMBETONERA 01 BUCKOSHEASTECSS |y
"
8.3 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 965,70 R$ 4,16 R$4.017,31
R R e e I
| ot | oo e o A et TR MIENTE D MDD TS0, 6RO eSCRcAO "
oo | o | cons [eAcEmbcA o comTion commion s s counis TS oe A sSTOCU QUMEAC KoM | g
o | o | oo [ E oo o s o s s coun e s nesemonamees |
8.8 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 18,74 R$ 159,39 R$ 2.986,96
89 101749 SINAPI ;LS%Q(?ZIEAZEUNTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 187,00 RS 51,56 RS 9.641,72
8.10 87879 SINAPI gg’:ﬂp;sr{%?a::g?:ﬁggigy\:xé:aiNrozrirE E;ZSB‘TURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 370747 R$ 419 RS 15.534,31
8.11 90407 SINAPI gé\sgé\sthgigé’:;\?’\;i%E;Ig;géL%gg Isg;l:flgcitherxQ;SsA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 2.629,02 R$ 53,45 RS 140.521,22)
e | oo | o [moro e oo s snsemuses o s o momosuere s | e | ove] mos| e
o | e | o e o e v o e NSO BRI | g
e | | o e e e 0 AR STRA O NSO XIS | o
8.15 88497 SINAPI APLICAC;\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.699,07 R$ 19,00/ R$ 32.282,33
8.16 88489 SINAPI APLICAC;\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.699,07 R$ 16,74 R$ 28.442,43
8.17 88496 SINAPI APLICAC;\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 166,06 R$ 34,10/ R$ 5.662,64]
8.18 88488 SINAPI APLICAC;\O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 166,06 R$ 19,10 R$ 3.171,74]
8.19 96135 SINAPI APLICAC;\O MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 763,89 R$ 32,81 R$ 25.063,29
8.20 95626 SINAPI APLICAC;\O MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 763,89 R$ 18,78, R$ 14.345,89
8.21 98689 SINAPI  [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 67,75 R$ 114,07 R$ 7.728,24]
SUBTOTAL R$ 682.306,56|
9.0 FORROS
9.1 22.03.140 CDHU FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM M2 756,35 R$ 141,79 R$ 107.242,86
9.2 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE F\XACAO. AF_05/2017_P M2 122,77 R$ 71,16 R$ 8.736,31
SUBTOTAL R$ 115.979,17|
10.0 ESQUADRIAS
104 94569 SINAPI égiiLsc?&Engy?\‘gsﬁinggél_’v:\-éﬁ'2?2%:/19\/‘DROS' BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 5225 RS 634,44 R$ 33.149,49)
10.2 08-02-62 OWE/EAZZ CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 24,04 R$ 1.277,81 R$ 30.718,55
10.3 11-04-58 OWE/EAZZ PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 69,90 R$ 139,63 R$ 9.760,13|
104 102162 SINAPI INSTALAQZ\O DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 24,04 R$ 377,71 R$ 9.080,14]
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-QCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X2|pCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
105 90843 SINAPI INCLUSOSE DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E UN 29,00 R$ 1.191,72 R$ 34.559,88
INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-QCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X2|pCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
106 90844 SINAPI INCLUSOSE DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E UN 26,00 R$ 1.280,85, R$ 33.302,10)
INSTALACAO. AF_12/2019
10.7 23.09.052 CDHU PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X210 CM UN 3,00 R$ 763,71 R$ 2.291,13]
10.8 100659 SINAPI  |ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O. AF_12/2019 M 31,32 R$ 13,51 R$ 423,13
10.9 91306 SINAPI E(E)(;}:‘)é[é%’\;é\Nl?r%EEN‘\S§$ﬁ:égéZC::R"I'QSO\:JQTERNAS COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - UN 8,00 RS 158,58 RS 1.268,64
10.10 07-01-75 OWE/EAZZ EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 26,00 R$ 233,33 R$ 6.066,58
10.11 91341 SINAPI ;ST;ZUE:V; ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 27,00 RS 622,88 RS 16.873,81
10.12 28.20.840 CDHU gﬁicéiﬁgi@l\ggg ;éR‘iggF:Té; i)ﬂUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA E cJ 500 RS 1.267,56 R$ 6.337,80)
10.13 07-03-22 OWE/EAZZ PM.57 - PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO UN 1,00 R$ 1.133,70, R$ 1.133,70|
10.14 100702 SINAPI ;SEZQEZEC‘CZ)ZI;:E: DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M2 420 RS 442,48 RS 1.858.41
10.15 08-03-20 OWE/EAZZ PP.50 - ALQAPZ\O EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,47 R$ 542,44 R$ 797,38
10.16 102180 SINAPI INSTALAQZ\O DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 17,33 R$ 445,14 R$ 7.712,05|
10.17 08-02-66 OWE/EAZZ CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - DE CORRER M2 3,89 R$ 1.073,77| R$ 4.171,59]
10.18 08-02-51 OWE/EAZZ CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILACAO PERMANENTE M2 13,44 R$ 767,89 R$ 10.320,44]
10.19 23.04.590 PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 70 X 210 CM UN 10,00 R$ 1.601,44 R$ 16.014,40
10.20 07-02-50 052;:2 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 10,00 R$ 158,77 R$ 1.587,70|
10.21 102253 SINAPI E;(\QESSR‘I\/I\ES?EV\IFI"I'R;:\ZI/;NEP}(\JF(ES\‘B/IZI\UIE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, M2 25,07 RS 861,80 RS 21.608,77,
10.22 102219 SINAPI  |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 314,37 R$ 18,50/ R$ 5.815,84)
10.23 17-05-52 05[2);;2 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 2,50 R$ 444,44 R$ 1.111,10]
10.24 100867 SINAPI  |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12,00 R$ 331,44 R$ 3.977,28
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1025 | 100863 | SINAPI [BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 14,00 RS 344,11 R$4.817,54)
1026 | 100866 | SINAPI |BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 10,00 R$ 312,39 RS 3.123,90
1027 30.01.061 CDHU gg?;gfﬁﬁ;gg;:gg%};‘ PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", UN 14,00 R$ 217,83 RS 3.049,62
1028 | 3004060 | CDHU |REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 GM M 19,80 RS 499,33 RS 9.886,73
1029 | 100874 | SINAPI |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 N 20,00 R$ 312,39 RS 6.247,80
1030 | 2604010 | CDHU |ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 680 RS 513,92 RS 3.494,65
1031 | 2206240 | CDHU |BRISE METALICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZING PRE-PINTADA, FORMATO OGIVA, LAMINA FRONTAL DE 200 MM M2 9,13 RS 868,76 RS 33.990,23
SUBTOTAL RS 324.550,51
110 INSTALAGOES ELETRICAS
FORN?ClMENTO E \NSTALAC!\O DE VCUBTC|JLO CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO, COMMEDlCi\O NO LA[?O DA MEDIA
I Y [ L [ —
(CDHU;
112 CPU 07 CPU Ezg[‘TE((:CI:%E";I\‘PTOOSIEC‘ESEAEL:E}EOGQFé:’:jg?gl’sﬂ:ﬁ))()ﬁ ISOLADO A OLEO, TIPO PEDESTAL - 225KVA 13,8-0,22/0,127KV. HOMOLOGADO PELA UNIDADE 1,00 RS 79.428,44 RS 79.428,44
13 | oso276 | (DI |GRADE DE PROTEGAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 41,00 RS 440,52 RS 18.061,32
114 | 3006060 | CDHU |CABO DE COBRE DE 25 MM, ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAGAO EPR 90°C M 255,00 RS 81,94 RS 20.894,70
15 | osoe2e | (EDF - IELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMIPESADO/ MEDIO - 4° M 9,00 RS 162,25 RS 1.460,25]
16 97670 SINAPI EEERLF;%?&JQST%EET:\\‘ISE#A(I:_(;SESGAAF??ZPZEZAP' DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE D\STR\BulCi\O DE ENERGIA ELETRICA - M 80,00 R$ 25,85 RS 2.068,00
17 97668 SINAPI EEERLF;%?&JQST%EET:\\‘ISE#A(I:_(;SESGAAF??ZPZEZAP' DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE D\STR\BulCi\O DE ENERGIA ELETRICA - M 240,00 RS 13,63 R$3.271,20
1.8 09-02:03 05[2);;2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1%) M 18,00 R$ 23,71 R$ 426,78
1.9 090206 05[2);;2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 60MM (2°) M 3,00 R$ 41,90 R$ 125,70
1110 | 09-02:09 05[2);;2 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 110MM (4") M 15,00 R$ 98,82 R$ 1.482,30
1111 | osos72 | (D IGAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE MOLDADAS EM CONGRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 17,00 R$ 304,34 RS 5.173,78
112 | 010401 | "DFF  |ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1.50M 3 141 R 58,78 RS 82,76
1113 94974 SINAPI 2?’\&(5:255‘0 MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,13 RS 403,64 R$ 51,66
1114 97096 SINAPI ggﬁgggngEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,28 R$ 570,19 RS 729,84
115 | 09-84-62 05[2’;;2 VERGALHAO DE AGO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 16,00 R$ 44,20 R$ 707,20
1116 | 4110430 | CDHU |POSTE TELEGONICO RETO EMAGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 16,00 RS 1.667,43 RS 26.678,88
117 | ororor | (O REMOGAO DE ENTULHO GOM GAGAMBA METALICA, INCLUSIVE GARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3 166 R$ 104,39 R$ 173,70
1118 41.11.703 CDHU b‘lul:ﬂz\glc‘lﬁu\ LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIENCIA MINIMA DE 118 LM/W - POTENCIA DE 80 UN 16,00 RS 1.405,42 RS 22.486,72
1119 92996 SINAPI (F:gzzED;’ﬁgNBTROEEF%NE;(#\:\EQSE(;_AE&‘;?ZOOHS:AQ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA M 56,00 RS 127,12 R$7.118,72
11.20 92084 SINAPI (F:gngD;’ﬁgNBTROEg%s;#\f&ggggg‘iizhéxz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE D\STR\BulCi\O DE ENERGIA ELETRICA - M 15,00 R$ 23,80 R$ 357,00
1121 | oso620 | (EOF ICHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A600V UN 1,00 RS 4.106,39 RS 4.106,39
122 93669 SINAPI | DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 RS 80,84 RS 242,52
1128 | 090817 | "DFF  |MINIDISIUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 1,00 R$ 221,94 R$ 221,94
1124 | 090680 | ("D |BARRAMENTO DE COBRE PARA B00A - 10XB0MM M 1,00 RS 1.117,90 RS 1.117,90
125 93653 SINAPI | DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 22,00 R$ 12,38 RS 272,36
126 93667 SINAPI | DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 200 R$ 74,11 RS 148,22
11.27 09-04-72 OTE/EAZE INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 2,00 R$ 389,98 R$ 779,96
PR e
11.29 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. AF_10/2020 UN 4,00 R$ 667,81 R$ 2.671,24]
11.30 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. AF_10/2020 UN 17,00 R$ 86,22 R$ 1.465,74]
11.31 09-05-06 OTE/EAZE 'QUADRO DE D|STR|BU\(;AO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 690,26 R$ 690,26
11.32 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 67,13 R$ 67,13
11.33 09-08-16 OTE/EAZE MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 2,00 R$ 117,96 R$ 235,92
11.34 09-05-10 OTE/EAZE 'QUADRO DE D|STR|BU\(;AO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES UN 3,00 R$ 1.362,97| R$ 4.088,91
11.35 09-08-46 OTE/EAZE DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 3,00 R$ 1.157,08, R$ 3.471,24]
11.36 09-04-75 OTE/EAZE INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 4,00 R$ 457,13 R$ 1.828,52]
11.37 09-04-68 OTE/EAZE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 12,00 R$ 320,27 R$ 3.843,24]
11.38 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 14,00 R$ 13,16] R$ 184,24
11.39 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 27,00 R$ 14,63 R$ 395,01
11.40 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 7,00 R$ 14,63 R$ 102,41
11.41 09-05-14 OTE/EAZE 'QUADRO DE D|STR|BU\(;AO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 1.512,65) R$ 1.512,65
11.42 09-06-75 OTE/EAZE BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 3,00 R$ 63,05 R$ 189,15
11.43 37.14.300 CDHU CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSIVEL, DE 160 A UN 1,00 R$ 1.853,83, R$ 1.853,83]
11.44 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 6,00 R$ 63,54] R$ 381,24
11.45 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_10/2020 UN 13,00 R$ 63,54] R$ 826,02]
1146 93661 SINAPI |DISUUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 24,00 RS 60,61 R$ 1.454,64]
1147 | oe1702 | EDF I0ISPOSITIVO DE PROTEGAO GONTRA SURTOS - DPS - 500 VGG - 45 KA - GLASSE I UN 500 RS 216,02 R$ 1.080,10
1148 | os0s17 | EOF QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM GHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 1,00 R$ 1.740,02 R$ 1.740,02
1149 | 090677 | "DFF  |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25XeMM M 3,00 RS 135,70, RS 407,10
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150 93673 SINAPI | DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 RS 105,93 R$ 317,79
1151 | 090699 | "DFF  |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 9,00 R$ 387,24 RS 3.485,16
1152 | 090695 | "D |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 51,00 RS 64,29 R$3.278,79
n
1154 | 090543 | "DIF  |CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E VEDAGAO 20X20CM UN 1,00 R$ 114,15 R$ 114,15
1185 | osoe12 | (EOF - lElETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE |- 1° M 6,00 RS 39,94 RS 239,64
1156 95751 SINAPI IE,\‘LSE-ITAR&%gL?ADFE;ﬁ?;)O‘Gs}j;VAN‘ZADO' CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,00 R$ 61,12 R$ 366,72
1157 95752 SINAPI IE,\‘LSE-ITAR&%gL?ADFE;ﬁ?;)O‘Gs}j;VAN‘ZADO' CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 24,00 RS 65,24 RS 1.565,76
1158 | osoe2s | (EOF - lelETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMIPESADO/ MEDIO -2 M 6,00 RS 76,15 RS 456,90
1159 | 3821330 | CDHU |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSORIOS M 24,00 RS 199,83 RS 4.795,92
1160 | 3822640 | CDHU |TAMPADE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 27,00 R$ 101,36 RS 2.736,72
161 | 3823130 | CDHU |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100MM UN 24,00 RS 32,28 RS 774,72
11.62 91930 SINAPI gﬁiglgg‘gosﬂE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. M 230,00 R$ 8,67 RS 1.994,10)
163 92980 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 52,00 RS$ 9,25 RS 481,00
11.64 91935 SINAPI gﬁs“glgg‘gosﬂE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. M 65,00 R$ 22,59 RS 1.468,35
11.65 101563 SINAPI Egégé);ﬁgr\‘s:\;EF%E;(#\;E&?E&_AE&Q:;?;&!G% 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE D\STR\BulCi\O DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 292,00 R$ 28,28 RS 8.257,76
11.66 101565 SINAPI (F:gngD;"igNBTROEEFI“NE;(IT\:\ELLASE(I;AES;O;?ZY‘UAZNUPV 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE D\STR\BulCi\O DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 96,00 R$ 55,75 R$ 5.352,00
1167 09-09-51 05[2);;2 é%wsf;—:f; COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - UN 129,00 R$ 275,25 RS 35.507,25
11.68 41.31.040 CDHU g;wNAA:\‘U‘\NLED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE UN 12,00 R$ 353,70 RS 4.244,40)
11.69 41.31.087 CDHU ;%h?g\l;;z\[;s?7RvaD::\;Dv/; DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, UN 69,00 R$ 276,35 RS 19.068,15
1170 | osoess | (EDF PROJETOR PARAUSO EXTERNO COMLAMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 15,00 RS 264,98 RS 3.974,70
17 50.05.312 CDHU Eﬁ?ﬁggs%‘rﬂ%’\«gxﬁ%%EO\’;%MF\::gIASO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 UN 38,00 RS 304,96 RS 11.588,48
172 91953 SINAPI |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 57,00 R$29,09 RS 1.658,13
17 91955 SINAPI |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 RS 36,28 RS 200,24
1.74 91940 SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 N 151,00 RS 18,54 RS 2.799,54
175 92000 SINAPI {TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 N 65,00 RS 30,62 R$ 1.990,30
176 92001 SINAPI {TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 10,00 R$ 32,72 RS 327,20
n 92008 SINAPI {TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 N 20,00 RS 49,02 RS 980,40
178 92009 SINAPI {TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 UN 2,00 RS 53,22 R$ 106,44
179 91941 SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 N 97,00 R$ 12,17 R$ 118049
1.80 91996 SINAPI [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 64,00 RS 35,19 RS 2.252,16
1181 91997 SINAPI [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 8,00 RS 37,29 RS 298,32
182 92004 SINAPI [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 N 14,00 RS 58,16 RS 814,24]
1183 91942 SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 10,00 RS 43,08 RS 430,80
11.84 91846 SINAPI ﬁ;;s&%gg?:éiﬁégI;SCORRUGADO' PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 30,00 R$ 12,33 RS 369,90
185 91936 SINAPI |CAIXA OCTOGONAL 4° X 4°, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 248,00 RS 15,57 RS 3.861,36
1186 | 101632 | SINAPI |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1,00 RS 41,00 RS 41,00
1187 | osoett | (EOF lelETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I 34" M 216,00 RS 36,22 RS 7.823,52
11.88 91871 SINAPI Fh‘LSE-;AF‘LOA%gL?:;f1IEISO??SCAVEL' PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 393,00 RS 16,38 RS 6.437,34
11.89 91872 SINAPI Fh‘LSE-;AF‘LOA%gL?:;f1IEISO??SCAVEL' PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 12,00 R$21,13 RS 253,56
1190 | 090255 | ("DF  |ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORGADO, ANTICHAMA - 25MM (314 M 480,00 R$ 8,14 RS 3.907,20
191 | 3821140 | CDHU |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 3,00 RS 146,30 RS 438,90
192 | 3823040 | CDHU [SUPORTE PARA ELETROGALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM UN 3,00 RS 29,62 RS 88,86
193 | 3821120 | CDHU |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 84,00 RS 107,87 RS 9.061,08
1194 | 3822620 | CDHU |TAMPADE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 144,00 RS 54,16 RS 7.799,04
1195 | 3823020 | CDHU [SUPORTE PARA ELETROGALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 84,00 R$ 22,31 RS 1.874,04)
11.96 91927 SINAPI gﬁs“glgg‘gosﬂE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. M 2.200,00 R$ 5,10 RS 11.220,00
11.97 91929 SINAPI gﬁéglgg‘gosﬂE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. M 440,00 R$7,13 RS 31.372,00
11.98 91931 SINAPI gﬁéglgg‘gosﬂE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. M 650,00 R$ 9,54 RS 6.201,00
1190 | oso217 | EOF lELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I 3" M 500,00 R$ 107,83 RS 53.915,00
1100 | 090821 | (2P CABO GOBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAG HALOGENADO, ATICHAMA - 2.5MM2 M 1500,00 R$ 5,04 RS 7.560,00
11101 | 16.85.083 |FDE 01/2022|CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV M 650,00 RS 15,10 RS 9.815,00
11102 | 3921231 | CDHU |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MME, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 550,00 R$ 10,79 RS 5.934,50
11103 | 3822120 | CDHU [ELETROGALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSORIOS M 60,00 R$ 171,08 RS 10.264,80
11104 | 3823120 | CDHU |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN 60,00 RS 29,50 R$ 1.770,00
11105 | 3815010 | GDHU [ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL GOM GAPA EM PVG DE 34" M 50,00 R 27,48 RS 1.374,00
11.106 38.15.310 CDHU TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 3/4° UN 50,00 R$ 23,81 R$ 1.190,50}
SUBTOTAL RS 602.648,05
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRlciO DOS SERVICOS UN. QUANT. ‘CUSTO (R$) VALOR (R$)
120 PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
121 96973 SINAPI  [CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E \NSTALAC;\O. AF_12/2017 M 400,00 R$ 61,62 R$ 24.648,00
122 96977 SINAPI |CORDOALHA DE COBRE NU 50 M\, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 450,00 RS 47,86 RS 21.537,00
123 | oeti1a | (B 1GAIXA DE INSPECA DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALGA UN 2,00 RS 170,27 R 340,54
124 96985 SINAPI |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 N 2,00 RS 100,17] RS 200,34]
125 | 098391 | ("D |CONEGTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 2,00 R$ 70,56 R$ 141,12
126 91872 SINAPI IE,\‘LSE-ITAF‘LOA[S:%L?:;?:[Z)/SO??SCAVEL' PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,00 R$21,13 RS 126,78
127 | 091151 | ("D |CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 150,00 R$ 51,27, RS 7.690,50
128 | 096383 | ("D |CONEGTORTIPO"SPLIT-BOLT" - PARA GABO DE 16MM2 UN 50,00 R 17,49 RS 874,50
SUBTOTAL RS 55.558,78)
130 REDE DE DADOS E CFTV
131 | 6608115 | CDHU |RACK FEGHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 RS 3.270,34 RS 3.270,34
13.2 69.06.280 CDHU SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFASICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 2,00 R$ 25.816,61 R$ 51.633,22
133 09-05-63 OTE/EAZE CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 1,00 R$ 270,84 R$ 270,84
134 38.21.350 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSORIOS M 18,00 R$ 255,29 R$ 4.595,22]
135 38.22.660 CDHU 'TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM M 18,00 R$ 154,88 R$ 2.787,84
13.6 38.23.150 CDHU 'SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100MM UN 18,00 R$ 38,12 R$ 686,16
13.7 38.21.120 CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 90,00 R$ 107,87 R$ 9.708,30}
13.8 38.22.620 CDHU 'TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 90,00 R$ 54,16| R$ 4.874,40|
139 38.23.020 CDHU 'SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 90,00 R$ 22,31 R$ 2.007,90|
13.10 09-02-12 OTE/EAZE ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 1" M 87,00 R$ 39,94| R$ 3.474,78
an a2 At %:SETT:&%%? :ge:;gcr‘{sosc»&va, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E " 4700 s 2113 75 16901
a1 gy At Eéim%?ﬁgg%gLYSE#A?.%;g.‘a:f?;z%:gmwo' PVC, DN 32 MM (1%, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - " 2500 51913 % 65042
13.13 39.18.120 CDHU CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 2.800,00 R$ 21,74] R$ 60.872,00
13.14 09-86-10 OTE/EAZE TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 48,00 R$ 89,04 R$ 4.273,92]
a5 | toses | smann ?o"iﬁé’éﬁé’ﬁﬁéSﬁ?%&?ﬁéﬁ?ﬁ"&iﬁéﬁ 06,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - " 00 62828 s oied
16 9190 siapi _|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MV, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 1500 5867 5 13009
13.17 09-05-72 OTE/EAZE CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 5,00 R$ 304,34] R$ 1.521,70|
18 7o67 SAnt EEE{LRE%?%ST%ESLYSE#ACL%%%S%/ZEQD' DN 50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - " 5300 [ % 50774
13.19 10-12-98 OTE/EAZE ENVELOPAMENTO DE TUBULAC;\O ENTERRADA, COM CONCRETO M 13,00 R$ 32,39 R$ 421,07
13.20 66.20.221 CDHU 'SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 /100 / 1000 MBPS UN 1,00 R$ 14.943,80 R$ 14.943,80
13.21 09-02-11 OTE/EAZE ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 3/4" M 87,00 R$ 36,22 R$ 3.151,14]
1220 o At %:SETT:&%%? :ge:;gcr‘{sosc»&va, PVC, DN 25 MM (314%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E " 4700 s 1608 s 142509
13.23 91939 SINAPI  [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2015 UN 22,00 R$ 35,54 R$ 781,88
13.24 66.08.324 CDHU CAMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP UN 22,00 R$ 1.145,45, R$ 25.199,90
13.25 39.18.126 CDHU CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 2.100,00 R$ 9,16 R$ 19.236,00
13.26 66.08.401 CDHU ESTAC;\O DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATE 3 MONITORES - MEMORIA RAM DE 16 GB cJ 1,00 R$ 16.139,95| R$ 16.139,95]
1327 | aossto | ooy |UNDADE GERENGIADORA DIGITAL DE VIDEO EM REDE (NVR) OE ATE 16 GAMERAS P, ARMAZENAMENTO DE 1218, 1INTERFACE D REDE o 00 s 189504 s 189504
SUBTOTAL RS 236.321,82
14.0 |NSTALA(;6ES HIDRAULICAS
w J— SAp! méfﬂ%fgfé’xﬁﬁgsg‘mgfﬁ?ﬂ“&ffP'TfT?Z[o’?QND'V‘D“““ZADA‘ EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E o 00 5 19143 s 19140
14.2 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 168,01 R$ 168,01
143 10-01-19 OTE/EAZE HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 465,85 R$ 465,85
14.4 89449 SINAPI  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2014 M 71,00 R$ 21,80 R$ 1.547,80|
145 89450 SINAPI  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2014 M 20,00 R$ 35,71 R$ 714,20]
146 89451 SINAPI  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_12/2014 M 87,00 R$ 58,75 R$ 5.111,25]
147 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 128,00 R$ 256,00|
14.8 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 250,18 R$ 500,36
149 94797 SINAPI |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. AF_08/2021 UN 4,00 R$ 170,64 R$ 682,56
14.10 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ D|STR|BU\(;AO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00 R$ 16,61 R$ 4.003,01
14.11 90466 SINAPI  [CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBU\(;AO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00 R$ 16,15| R$ 3.892,15)
12 7o SiApI | EGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. n 900 5 10047 78 492300
1413 89984 SINAPI ig%olssgoﬁg DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. UN 9,00 RS 74,24 RS 668,16
1414 89402 SINAPI [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014 M 257,00 RS 14,96 RS 3.844,72
1415 89403 SINAPI [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014 M 321,00 RS 23,38 RS 7.504,98
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1416 86916 SINAPI [TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 6,00 R 27,51 RS 165,06
1417 95674 SINAPI |HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 MY/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 N 1,00 RS 137,97] RS 137,97]
1418 | 4802205 | CDHU |RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS UN 200 RS 1.996,51 RS 3.993,02
1419 93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3 187,20 RS 99,88 RS 18.697,53
1420 | 020610 | "DFF  |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 187,20 R$ 29,39 RS 5.501,80
1421 | ororor | EOF 1REMOGAO DE ENTULHO GOM GAGAMBA METALICA, INCLUSIVE GARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 3 2854 R$ 104,39 RS 297978
1422 | 10-10-94 052;;2 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPECAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO M3 2196 R$52,90 R$ 1.161,55
1423 | 10-10-95 052;;2 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,05 R$ 447,74/ R$ 471,24]
1024 | 101097 | EDF lGAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - ALVENARIA DE 1 TWOLO, REVESTIDA M2 85,30 RS 363,80 R$ 31.032,14]
1425 | 10-10-98 052;;2 CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - TAMPA DE CONCRETO M2 2105 R$ 233,00 R$ 4.906,54
14.26 89711 SINAPI ;gzﬁ:&%s}\iﬁl‘iggiMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 60,00 RS 24,48 RS 1.468,80)
1407 89712 SINAPI ;gzﬁ:&%s}\iﬁl‘iggiMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 251,00 RS$ 32,41 RS 8.134,91
1428 89713 SINAPI ;gzﬁ:&%s}\iﬁl‘iggiMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 15,00 RS 43,58 R$ 653,70
14.29 89714 SINAPI ;gzﬁ:&%s}\iﬁl‘iggiMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 206,00 R$ 51,58 RS 10.625,48
1430 | 10-00-34 05[2);;2 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (67) M 28,00 R$107,76 R$3.017.28
1431 | 100998 | "DFF  |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, GOM CONGRETO M 234,00 R$ 32,39 R$ 7.579,26
1432 89709 SINAPI EQE%TS‘OF(S):C:E;?%‘T(\;CAE}: 2‘/2%1)240 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 41,00 R$ 25,57 RS 1.048,37)
R e e N
LAVATORIO LQUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, |NC|:USO $|FAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
14.34 86941 SINAPI ENGATE FEEX\VEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 20,00 R$ 736,65 R$ 14.733,00
INSTALACAO. AF_01/2020
1435 | 101314 | EDF 1 AVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 7,00 RS 1.004,18 RS 7.020,26
1436 86932 SINAPI Ygsg;gﬂt/}ggh‘séz?aéﬁ?ocgmg?AﬁéggF;Lé%ﬁ/;gzlécA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UN 10,00 RS 465,41 RS 4.654,10)
oy | s | v L SO M0 SO A SR DT SO oA ST ROROCOUNS |
1438 | 3008030 | CDHU |ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM UN 500 RS 983,13 RS 4.915,65
1439 | 101475 | EDF I7TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO GINZA ANDORINHA - ESPESSURA 20M M2 360 RS 497,45 R$ 1.790,82
1440 | 101474 | "DFF  |FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO GINZAMAUA - H ATE 10CM M 15,60 RS 80,96 RS 1.262,97
14.41 10-14-86 052;;2 TAMPO PARA BANCADA UMIDA - AGO INOX N. 18 (18:8) M2 19,49 R$ 1.514,11 R$29.514,54
1442 | 4406570 | CDHU  |CUBAEM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 700X600X450MM UN 1,00 RS 1.803,67] R$ 1.803,67]
1443 | 4406400 | CDHU  |CUBAEM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X300MM N 14,00 R 701,91 RS 9.826,74
1444 | 108072 | "DF ISIFACTIPO PESADO, METAL GROMADO - X1 172" UN 4,00 R$ 176,04 RS 704,16
1445 86881 SINAPI  |SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 10,00 RS 168,61 RS 1.686,10
1446 86908 SINAPI |APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 14,00 RS 477,37 RS 6.683,18
1447 | 100860 | SINAPI |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 N 9,00 R 95,17] RS 856,53
SUBTOTAL RS 220.359,22
150 COMBATE A INCENDIO
15.1 10-08-02 052;;2 TUBO DE AGO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2° M 137,00 R$ 271,78 R 37.233,86
152 | 091258 | ("DF  |QUADRO DE BOMBA DE INGENDIO UN 1,00 RS 1.789,67 RS 1.789,67
153 100310 | (=2 |CONJUNTO MOTOR-BOMBA BOMS/H, 20MCA, 7,50V, 3500RPM, 2201380V, TRIFASICO UN 1,00 RS 7.580,65 RS 7.580,65
154 | 4802206 | CDHU |RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 2,00 RS 3.205,43 RS 6.410,86
155 94797 SINAPI [TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0812021 N 2,00 RS 170,64 RS 341,28
156 94499 SINAPI |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2* - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 500 RS 250,18 R$ 1.250,90
157 94792 SINAPI ZEESUISS;;‘S DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. UN 400 RS 100,47 RS 401,88
158 99624 SINAPI [VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 1,00 RS 448,79 RS 448,79
o | e | o [ B oS o e b o2 sioor o ORI |
1510 | 100865 | "D |MANGUEIRA DE INGENDIO GOM UNIAC DE ENGATE RAPIDO, 15M- 11/2° UN 3,00 R$ 386,27 RS 1.158,81
1511 | 100850 | (D RECALQUE DE PASSEIO COMUNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2° UN 1,00 RS 741,81 RS 741,81
1512 | 5010110 | CDHU |EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 8,00 RS 228,65 R$ 1.829,20
15.13 97599 SINAPI |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 UN 35,00 RS 26,40 RS 994,00
1514 | 5005250 | CDHU |CENTRAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENGIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATE 240 W UN 1,00 RS 889,52 RS 889,52
1515 | o0s1054 | (EDF ACIONADOR LIGADESLIGA PARA BOMBA GOM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 3,00 RS 176,56 RS 529,68
1516 | 09-10-50 052;;2 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 R$ 1.148,22 R$1.148,22
1517 | 5005214 | CDHU |DETECTOR DE GAS LIQUEFEITO (GLP), GAS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO UN 1,00 RS 443,32 RS 443,32
1518 | 5005210 | CDHU |DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREGAVEL GOM BASE ENDEREGAVEL N 49,00 RS 183,55 RS 8.993,95
1519 | 9702195 | CDHU |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENGIA UN 77,00 R$ 12,84 RS 988,68
15.20 97.02.193 CDHU :;&A@%g%g?&ggﬁ@g EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM |ND\CA(;AO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECC;\O E UN 20,00 R$ 16,78 R$ 335,60
1521 | s7oatss | comu |TACADE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E o 600 5 129 o774
15.22 09-10-62 OTE/EAZE SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 6,00 R$ 119,59 R$ 717,54
15.23 09-10-55 OTE/EAZE ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 6,00 R$ 106,35 R$ 638,10|
15.24 50.05.270 CDHU CENTRAL DE DETEC(;AO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LACOS, 220 V/12V UN 1,00 R$ 726,12 R$ 726,12]
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CAPSI - TABELAS SEM DESENOREGAO - CDHU 187 / SINAPI 08/2022, SINAPI 06/2022 e SINAPI 05/2022 / SIURB INFRA 01/2022 / FDE 07/2022

ITEM CcODIGO FONTE DESCRlciO DOS SERVICOS UN. QUANT. ‘CUSTO (R$) VALOR (R$)
SUBTOTAL RS 82.058,01
160 INSTALAGAO DE GAS
16.1 93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3 1,50 R 99,88 RS 149,82
162 | 020610 | ("DF  |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 150 R$ 29,39 RS 44,08
163 | 4720120 | CDHU |REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO PARA GAS, USO INDUSTRIAL, VAZAO ATE 12 KG GLPIHORA UN 1,00 RS 112,36 RS 112,36
164 | 4701180 | CDHU |VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 314" UN 4,00 RS 78,79 RS 315,16
165 | 4720010 | CDHU |PIGTAIL EM LATAO PARA MANGMETRO, DN= 1/2° UN 4,00 R 117,22 RS 468,88
166 100741 | (=2 |TUBO PRETO DE AGO-CARBONO, GLASSE SCH-40 - 34" M 8,00 RS 65,95 RS 527.60)
167 | 100785 | ("DFF |CILINDRO DE G.LP. DE 45KG COM CARGA UN 4,00 RS 892,75 R$ 3.571,00
168 | 100770 | (DI 1Hv.20 - ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 GILINDROS UN 1,00 RS 2.199,17 RS 2.199,17
16.9 10-07-95 05[2);;2 PROTEGAO ANTICORROSIVA PARA TUBULAGAO ENTERRADA M 5,00 R$ 2,80 R$ 14,00
1610 | 100798 | "D |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, GOM CONGRETO M 5,00 R$ 32,39 RS 161,95
SUBTOTAL RS 7.564,02
170 CLIMATIZAGAO
174 | 6110401 | CDHU |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M A 0,14 M2 M2 500 RS 2.167,57 R$ 1083785}
172 | 6110402 | CDHU |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M2 A 0,20 M2 M2 2,00 R$ 1.773,55] RS 3.547,10
173 | 6110403 | CDHU |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 021 M2 A 0,40 M2 M2 1,00 RS 1.365,78 RS 1.365,78
174 | 6110511 | CDHU |DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 193 RS 4.294,85 RS 8.290,09
175 | 4305030 | CDHU [EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190MYH UN 6,00 RS 466,87 RS 2.801,22
176 | 6114100 | CDHU |VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAGAO "LIMITE-LOAD", VAZAO 20,000 MéH, PRESSAO 50 MMCA - 380/660 V' / 60 HZ UN 100| R 1600822 RS 16.008,22
177 | 6114005 | CDHU |CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR GENTRIFUGO, VAZAO 4,600 MYH, PRESSAO 30 MMCA - 220 /380 V / 60HZ N 2,00 RS 9.103,42 RS 18.206,84)
178 | 4627110 | CDHU |TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 132" - DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 40,00 RS 54,33 RS 2.173,20
179 103292 SINAPI ;\‘UCBL%SEE\JA EISESSRFLAE;(lYE/I;O[;:\‘ 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, M 100,00 RS 86,08 RS 8.608,00
17.10 103291 SINAPI ;\‘UCBL%SEE\JA EISESSRFLAE;(lYE/I;O[;:\‘ 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, M 120,00 R$ 71,52 R$ 8.582,40
17.11 103290 SINAPI ;\‘UCBL%SEE\JA EISESSRFLAE;(lYE/I;O[;:\‘ 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, M 90,00 R$ 58,06 RS 5.225,40)
1712 103289 SINAPI ;\‘UCBL%SEE\JA EISESSRFLAE;(lYE/I;O[;:\‘ 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, M 270,00 R$ 35,87 RS 9.684,90
1743 | 611057 | CDHU |GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 Ve A 0,06 M2 M2 043 RS 2.567,68 RS 1.101,53
1744 | 6110577 | CDHU |GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M A 0,40 M2 M2 053 RS 1.398,51 RS 742,95
1745 | 6110568 | CDHU |GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 Me A 0,13 Me M2 085 RS 2.007.61 RS 1.696.43
1746 | 6110581 | CDHU [VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 035 R$ 1.708,29 RS 599,70
1747 | 6110310 | CDHU |DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO, SEGAO CIRCULAR DE 15CM (6') M 35,00 RS 26,00 RS 980,00
1718 | 6120450 | CDHU |DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO KG 1.405,00 RS 53,82 RS 75.617,10
1719 | 320639 | CDHU |MANTATERMOACUSTICA EM FIBRA CERAMICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM M2 40,00 R$ 107,70 RS 4.308,00
1720 | 611038 | CDHU |DUTO EM PAINEL RIGIDO DE LA DE VIDRO ACUSTICO, ESPESSURA 25 MM M2 15,00 R$ 176,75 RS 2.651,25
17.21 103244 | SINAPI |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUM, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P N 6,00 RS 2.190,96 RS 13.145,76
1722 | 103247 | SINAPI |ARCONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUM, CICLO FRIO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P N 10,00 RS 2.427,10 RS 24.271,00
1723 | 103250 | SINAPI |ARCONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUMH, CICLO FRIO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P N 1,00 RS 3.508,81 RS 3.508,81
1724 | 103269 | SINAPI |ARCONDICIONADO SPLIT ONIOFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 P UN 8,00 RS 6.798,97 RS 54.391,76
1725 | 103272 | SINAPI |ARCONDICIONADO SPLIT ONIOFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUH, GICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 P UN 300|  R$1030182 RS 30.905,46
1726 | os1s11 | EOF IPERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAGAO M 60,00 RS 80,28 RS 4.816,80
1727 | 3807200 | CDHU |VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAVETRO 38" (TIRANTE) M 150,00 RS 16,49 RS 247350
SUBTOTAL RS 316.541,05
180 AREA EXTERNA
184 101174 SINAPI i?jé\s?;\OSOROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAC;\O MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 107,00 R 89,41 RS 9.566,87)
182 96527 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOGAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 3 3782 RS 147,37 RS 5.572,94
18.3 15:01-11 05[2’;;2 TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 695,60 R$ 34,62 R$ 24.081,67,
184 101979 | SINAPI [CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 3. AF_11/2020 M 173,90 RS 49,97 RS 8.689,78
18.5 54.01.220 CDHU BASE DE BICA CORRIDA M3 59,41 R$ 191,49 R$ 11.375,94
186 92406 SINAPI |EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOGO 16 FAGES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 118815 RS 109,87] R$ 130.542,04
187 | o20201 | (D ESCAVAGAO MANUAL GOM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1.50M 3 158,80 RS 56,78 RS 9.334,26
188 | 170131 | (D IFp.o1- GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 58,12 RS 1.458,44] RS 84.764,53
189 | 2402040 | CDHU |PORTAPORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 3,60 R$ 1.036.47] RS 3.731,29
1810 | 170138 | (OF  |PP42- PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARGUE (GP-5/GPN-1) 6.00M, 2 FOLHAS UN 1,00 RS 9.688,69 RS 9.688,69
18.11 17-02-52 OTE/EAZE 'SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 6.88 R$ 654,14 R$ 4.501,79
18.12 17-02-50 OTE/EAZE 'GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 473,01 R$ 76,01 R$ 35.953,49
18.13 97090 SINAPI ARMAC;\O PARA EXECU(;Z\O DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 308,44 R$ 19,43 R$ 5.992,98
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ITEM CcODIGO FONTE DESCRlciO DOS SERVICOS UN. QUANT. ‘CUSTO (R$) VALOR (R$)

1814 | 020304 | "DFF |FORMAGOMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 460 RS 96,81 RS 445,32
18.15 96537 SINAPI ;AEZT\,\:C;/I;?{\S;anJZGEﬁLﬁzle%hégN:FAjggoes FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 513 R$ 203,43 RS 1.043,59
1816 | oroato | (EDF IAPILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 7,09 RS 4,90 R$ 34,72
1817 | 0201010 |FDE 01/2022|APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 133159 RS 9,26 R$ 12.330,50
18.18 96622 SINAPI {LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 3 717 RS 125,17] RS 897,70
18.19 94995 SINAPI (E;)(()Er\‘?/lé%/;\:?oziEAESSSPEE\(;S(EQ;QSAE;’CIT g:h:};ls)%DfF(jngcoﬁgTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 135,32 RS 105,11 RS 14.223,22
18.20 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 14,85 R$ 149,32 R$ 2.217,40|
18.21 02-06-10 OTE/EAZE REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 22,39 R$ 29,39 R$ 657,92]
o2 2650 At Wi'ﬁ?fi’[‘z‘,’; %%ZTQSE%EU[‘)ESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 e 715 5 13001 75 1000027
1528 som7 siapi | CONGRETAGEN DE BLOGOS DE COROAWENTO E VIGAS BALDRAVES, FO 30 PA, COM USO DE BONBA LANGAVENTO, ADENSANENTO & o a7 5 59891 s 1070012
18.24 96546 SINAPI AHMAC;\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.478,00 R$ 16,16] R$ 23.884,48|
18.25 02-06-05 OTE/EAZE |MPEHMEAB\L|ZAC;\O DO RESPALDO DA FUNDAC;\O - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 159,36 R$ 104,04 R$ 16.579,81
1026 a0t Siapi _|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N2) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 O o o7 s 11840 59173
18.27 97087 SINAPI [CAMADA SEPARADORA PARA EXECUC;\O DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 158,93 R$ 2,05 R$ 325,81
1028 1906 Sant Eéicvlé%?o?‘i PASSEID GALGADA) OU PISC DE CONCRETO GOM GONGRETO MOLDADO I LOGO,FEITO EM OBR, AGABAVENTO e 1550 s 12551 7S 199090
1520 s | SNAPL ﬁ?mﬁﬁ% oe g(\\).;g; 00 VIGA DE UNA ESTRLTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AFWADO M UNA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO A 43920 5 1608 s 1249400
1530 soe1s siapi [ONTAGEN € DESIONTAGEW Eg;grmﬁ oE QPg_égEASFRE/':Ur\lZ(UEULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE e 7960 5 10030 s 1116759
oo stot swar | ONTAGEM E DESHONTAGEM &)EE?EQA% DE VIGA, ESCORAVENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE e e 5 1990 s 252,08
18.32 103672 SINAPI  [CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 7.96 R$ 581,62 R$ 4.629,69|
18 | too674 | siwapi |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREWOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAVENTO, ADENSAVENTO € o 250 rs60a12 75 152589
R I e AZEE([;T&%EQ T”J,“l@fff,‘fgfé;,siﬁpﬂ‘f;?;‘a PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENGIONAL, ALTURA TOTAL e e85 517550 s 295704
18 | toooss | swapi |ALVENAFIA DE VEDAGAD DE BLOCOS VAZADOS DE CONGRETO APARENTE DE 14X19XG3 G (ESPESSURA 14 OW) E ARGAVASSA DE e 496,49 5 10850 s 4301916
o || o i e SR e S Vi T o R s o oA w | em] o] wewn
| BTS00 | SRR [ Reee. AR AVEIENTE CoNl AN SAIOR L 100, RSP SE St o e UOhO DETALSGHS. Ar ogota| M2 o824 R 3505 R 239181
1538 arr0s At éné?woé;:Egger&sgé \t/J/r:&»;EErg ARGAMASSA TRAGO 125 PREPARO NANUAL APLICADA NANUALMENTE EW PANS GEGOS DE FACHADA e anz [ R
1530 s0t07 At ggsggstbr:{l% PaRn ’;i%ﬁgg&% DE PINTURA, ENM ARGAVASSA TRAGO 1:28, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALENTE EMTETO, v 1685 55319 6 806,24
e | v | o SO S o Ao A P e N R L0 SRS |
18.41 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 15,50 R$ 4,16 R$ 64,46
18.42 98555 SINAPI |MPEHMEAB\L|ZAC;\O DE SUPERFICIE COM POLIMERICA / ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 15,50 R$ 29,66 R$ 459,61
e e | cows [T B RO ool MR B B e o0 oRro s oo m|
.
18.45 98689 SINAPI  [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,60 R$ 114,07 R$ 638,79
M BT T
18.47 88496 SINAPI APUCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 16,85 R$ 34,10 R$ 574,57
18.48 88488 SINAPI APUCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 16,85 R$ 18,78 R$ 316,43]
18.49 96135 SINAPI APUCACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 48,62 R$ 32,81 R$ 1.595,22]
18.50 95626 SINAPI APUCACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 48,62 R$ 18,59 R$ 903,84
o1 o At Lw:;wﬁ@a&;gsg&o DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E-3VM E e e85 520048 ns 237021
18.52 98565 SINAPI PHOTEC;\O MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 M2 16,85 R$ 51,06] R$ 860,35
18.53 08-03-05 OTE/EAZE PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 14,00 R$ 510,01 R$ 7.140,14]
18.54 08-02-62 OTE/EAZE CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 2,56 R$ 1.277,81 R$ 3.271,19]
18.55 102162 SINAPI |NSTALA(;AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 2,56 R$ 355,01 R$ 908,82]
18.56 08-02-81 OTE/EAZE EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO M2 2,56 R$ 183,72 R$ 470,32]
w5 | 1oz | smam »;gggg»xE COMTINTA ékﬁoggtgi?;g;ggﬁg o(;l"l;'? s:x/zg;m APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO e 560 52670 ns 121752
e | romn | v SO oo s T I e R RO SU PN SORESFOES
18.59 01-04-01 OTE/EAZE ESCAVA(;AO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 46,33 R$ 58,78 R$ 2.723,33]
18.60 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAC;\O EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 86,00 R$ 3,61 R$ 310,46
18.61 01-01-07 OTE/EAZE HEMOC;\O DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 273,47 R$ 104,39 R$ 28.547,94]
18.62 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 86,00 R$ 2,38, R$ 204,68
18.63 18-80-11 OTE/EAZE TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 57,19 R$ 240,85 R$ 13.773,00
18.64 18-80-15 OTE/EAZE ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 KG 285,93 R$ 5,72 R$ 1.635,49|
18.65 18-80-30 OTE/EAZE PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 485,85 R$ 9,78, R$ 4.751,61
18.66 18-03-01 OTE/EAZE GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 485,85 R$ 19,14 R$ 9.299,16
18.67 34.02.110 CDHU FOHHA(;AO COM CLOROFITO, MINIMO DE 20 MUDAS / M? - H= 0,15 M M2 4,00 R$ 52,82 R$ 211,28
18.68 16.03.096 |FDE 01/2022|FORRACAO - AGAPANTO M2 4,95 R$ 92,23 R$ 456,53
1869 | 180250 | "DIF  |SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 3,00 RS 252,85 RS 758,55
1870 | 188013 | "DFF |CALCAREO DOLOMITICO KG 60,00 R$ 1,08 RS 64,80
1871 | 181208 | ("DFF  |(c.03-BANGO EM CONGRETO APARENTE - L-40CM M 552 RS 263,10 RS 1.452,31
1872 | cPU® CPU  |FORNEGIMENTO E PLANTIO DE AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) - (COMPOSIGAO DE REF. 180225 - EDIF) UNIDADE 7,00 RS 186,39 R$ 1.304,73
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18.73 CPU 04 CPU FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA TRICOLOR (DRACENA MARGINATA) - (COMPOSIGAO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 50,00 R$ 99,02 R$ 4.951,00]
18.74 CPU 05 CPU FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORIA JAPONESA - (COMPOSIGAO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 34,00 R$ 45,64] R$ 1.551,76
SUBTOTAL RS$ 665.415,26

Total Sem BDI R$ 5.525.274,42]

BDI24,23% RS 1.338.773,99)

Tng'l‘)lcoM RS 6.864.048,41
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OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
1. SERVIGOS PRELIMINARES
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 529,69
COMP ALT TOTAL
ISOLAMENTO NO PERIMETRO DA OBRA 240,77 2,20 = 529,69
529,69
97637 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 529,69
AREA TOTAL
529,69 = 529,69
529,69
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 3314,20
ESTEIRAS.AF_05/2018
TOTAL
REMOGAO DA CAMADA VEGETAL 3.314,20
3.314,20
01-01-05 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 861,69
AREA ESP MEDIA EMP TOTAL
CARGA DO MATERIAL DA LIMPEZA DE VEGETAGAO 3.314,20 x 0,20 1,30 861,69
861,69
01-01-10  |[TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 8616,92
VoL DIST (KM) TOTAL
861,69 10,00 8.616,92
8.616,92
01-05-06 |PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 10,00
LARG ALT TOTAL
5,00 2,00 = 10,00
10,00
01-05-07 |PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,30
LARG ALT TOTAL
1,15 2,00 = 2,30
2,30
17-30-02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 48,00
1 UNIDADE - REPASSE ESTADUAL UNIDADES LARG ALT TOTAL
1 UNIDADE - CONTRAPARTIDA 2,00 x 8,00 3,00 = 48,00
48,00
02.02.130 |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? UNMES 20,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
2,00 10,00 = 20,00
20,00
02.02.140 |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 UNMES 20,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
2,00 10,00 = 20,00
20,00
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02.02.150 |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 20,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
2,00 X 10,00 = 20,00
20,00
02.02.160 |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M? UNMES 10,00
QTDE TEMPO (MES) TOTAL
1,00 X 10,00 = 10,00
10,00
20-03-61 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 20,00
TOTAL
20,00
20,00
17-45-01 |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES 280,00
COMP LARG ALT MES TOTAL
2,00 X 2,00 X 7,00 X 10,00 280,00
280,00
17-45-02 |ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 700,00
VoL QUANT TOTAL
MONT/DESMONT
CONFORME VOLUME DE ANDAIME ITEM 17.45.01 28,00 X 25,00 700,00
700,00
2. MOVIMENTACAO DE TERRA
01-03-03 |CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 994,26
AREA ESP TOTAL
REMOGAO DA CAMADA SUPERFICIAL 3.314,20 X 0,30 = 994,26
DO SOLO JA LIMPO
994,26
01-03-10 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 12025,38
VoL EMP DIST (KM) TOTAL
994,26 x 1,30 x 10,00 = 12.925,38
12.925,38
01-03-05 |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM M3 2644,09
AREA ESP TOTAL
61,00 X 0,70 = 42,70
57,00 X 0,60 = 34,20
49,80 X 0,40 = 19,92
63,12 x 0,20 = 12,62
153,23 x 1,45 = 222,18
127,76 X 1,29 = 164,81
84,18 x 0,26 = 21,89
36,25 x 0,50 = 18,13




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
; QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
74,71 X 0,65 48,56
887,00 X 0,80 709,60
121,00 X 1,10 133,10
455,00 X 1,20 546,00
386,72 X 0,80 309,38
86,83 X 1,32 114,62
110,82 X 0,50 55,41
115,20 X 0,50 57,60
444,58 X 0,30 133,37
2.644,09
01-03-06 |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 2644,09
VoL TOTAL
CONFORME VOLUME DE TERRA 2.644,09 2.644,09
FORNECIDO
2.644,09
01-03-10 |\ TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 26440,87
VoL DIST TOTAL
TRANSPORTE DE TERRA A PARTIR DA 2.644,09 X 10,00 26.440,87
JAZIDA PARA OS LIMITES DA OBRA
26.440,87
3. FUNDACAO
02-01-81 ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 1360,00
QTDE COMP TOTAL
85,00 b3 16,00 1.360,00
1.360,00
02-01-83 |[ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM M 136,00
QTDE COMP TOTAL
8,00 X 17,00 136,00
136,00
96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 80,84
ESCAVAGAO DOS BALDRAMES QTDE AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
3,00 X 0,13 X 42,00 15,75
5,00 X 0,13 X 18,00 11,25
3,00 X 0,13 X 21,00 7,88
25,00 X 0,13 X 4,50 14,06
1,00 X 0,13 X 21,00 2,63
21,00 X 0,13 X 4,50 11,81
14,00 X 0,13 X 6,00 10,50
1,00 X 0,13 X 6,72 0,84
1,00 X 0,13 X 5,10 0,64
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5,00 X 0,13 X 2,25 - 1.4
1,00 x 0,13 X 3,65 = 0,46
1,00 x 0,13 X 3,02 = 0,38
1,00 X 0,13 X 4,52 = 0,57
1,00 X 0,13 X 1,80 = 0,23
1,00 X 0,13 x 2,35 = 0,29
1,00 X 0,13 x 2,77 = 0,35
1,00 X 0,13 x 14,55 = 1,82
80,84
96539 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. M2 312,50
AF_06/2017
AREA TOTAL
VIGA - CONFORME PMC-CAPSI-EST-DE- 625,00 = 625,00
3001-R00
625,00
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 312,50
96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 55,00
UTILIZACOES. AF_06/2017
AREA TOTAL
BLOCO - CONFORME PMC-CAPSI-EST- 110,00 = 110,00
DE-3001-R00
110,00
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 55,00
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 66,00
AF_06/2017
VoL TOTAL
VIGA - CONFORME PMC-CAPSI-EST-DE- 49,00 = 49,00
3001-R00
BLOCO - CONFORME PMC-CAPSI-EST- 17,00 = 17,00
DE-3001-R00
66,00
96545 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1093,00
KG TOTAL
ARMAGAO DOS BLOCOS (93 BLOCOS) 1.093,00 = 1.093,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3003-R00
1.093,00
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 583,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 72,00 = 72,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 115,00 = 115,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3005-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 139,00 = 139,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3006-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 72,00 = 72,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3007-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 185,00 = 185,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3008-R00
583,00
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96544 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 25,00 = 25,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 8,00 = 8,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3007-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 2,00 = 2,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00
35,00
96546 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1579,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 205,00 = 205,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 326,00 = 326,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3005-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 365,00 = 365,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3006-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 244,00 = 244,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3007-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 439,00 = 439,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3008-R00
1.579,00
96547 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 933,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 148,00 = 149,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 188,00 = 188,00
CONFORME CONFORME PROJETO PMC-
CAPSI-EST-DE-3005-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 226,00 = 226,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3006-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 177,00 = 177,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3007-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 193,00 = 193,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00
933,00
96548 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 258,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES - 99,00 = 99,00
C288CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-
EST-DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 49,00 = 49,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3005-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 110,00 = 110,00
CONFORME PROJETO PMG-GAPSI-EST-
DE-3008-R00
258,00
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96549 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 143,00
KG TOTAL
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 77.00 = 77,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3004-R00
ARMAGAO DE VIGAS BALDRAMES 66,00 = 66,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3008-R00
143,00
02-06-05 [IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGCAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 693,66
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
BLOCOS 93,00 X 2,40 X 0,50 = 111,60
QTDE FACES COMP ALT TOTAL
BALDRAMES 2,00 646,73 x 0,45 = 582,06
693,66
96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 7,82
QTDE AREA ESP TOTAL
LASTRO FUNDO DOS BLOCOS 93,00 x 0,36 x 0,05 = 1,67
COMP LARG ESP TOTAL
LASTRO FUNDO DAS VIGAS 646,73 x 0,19 x 0,05 = 6,14
7,82
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1320,00
AREA TOTAL
AREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00
1.320,00
97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M2 1320,00
AREA TOTAL
AREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00
1.320,00
94996 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 1320,00
10 CM, ARMADO. AF_07/2016
AREA TOTAL
AREA DO PISO DE CONCRETO 1.320,00 = 1.320,00
1.320,00
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 250,32
AREA SEGAO COMP TOTAL EMP TOTAL
TRANSVERSAL
ESCAVAGAO ESCAVAGAO ESTACAS 0,07 1.360,00 x 1,30 = 124,91
30cm
ESCAVAGAO ESCAVAGAO ESTACAS 0,13 136,00 x 1,30 = 22,21
40cm
ESCAVAGAO BALDRAMES 0,09 646,73 x 1,30 = 71,88
. QTDE voL EMP TOTAL
ESCAVAGAO BLOCOS 93,00 0,18 x 1,30 = 21,76
AREA ESP EMP TOTAL
FORMAS 367,50 x 0,02 x 1,30 = 9,56
250,32
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4. ESTRUTURA
03-01-01 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA M2 1350,00
AREA TOTAL
FORMA DE LAJE DO PREDIO - 1.290,00 = 1.290,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00
FORMA DE LAJE DO RESERVATORIO - 60,00 = 60,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00
1.350,00
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 216,50
UTILIZACOES. AF_09/2020
AREA TOTAL
FORMA DAS VIGAS DO PREDIO- 410,00 = 410,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00
FORMA DAS VIGAS DO RESERVATORIO - 23,00 = 23,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00
433,00
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 216,50
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 136,50
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
AREA TOTAL
FORMA DOS PILARES DO PREDIO- 260,00 = 260,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3002-R00
FORMA DOS PILARES DO 13,00 = 13,00
RESERVATORIO - CONFORME
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
273,00
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 136,50
13.01.310 |LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA M2 1350,00
AREA TOTAL
PREDIO- CONFORME PROJETO PMC- 1.290,00 = 1.290,00
CAPSI-EST-DE-3002-R00
RESERVATORIO - CONFORME 60,00 = 60,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
1.350,00
03-02-09 |ARMADURA EM AGO CA-60 - TELA KG 1309,50
AREA KG/M2 TOTAL
TELA PARA ARMAGAO DE 1.350,00 X 0,97 = 1.309,50
DISTRIBUIGAO
1.309,50
103672 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 13,80
VoL TOTAL
RESERVATORIO - CONFORME 0,80 = 0,80
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
PREDIO- CONFORME PROJETO PMC- 13,00 = 13,00
CAPSI-EST-DE-3002-R00
13,80
103674 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 96,90
AF_02/2022
VoL TOTAL
VIGA DO RESERVATORIO - CONFORME 2,90 = 2,90
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
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VIGA DO PREDIO- CONFORME 40,00 = 40,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
LAJE RESERVATORIO - CONFORME 2,40 = 2,40
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
LAJE PREDIO- CONFORME PROJETO 51,60 = 51,60
PMC-CAPSI-EST-DE-3002-R00
96,90
92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 1038,00
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGCAO PILARES - CONFORME 331,00 = 331,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 199,00 = 199,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 282,00 = 282,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 196,00 = 196,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 30,00 = 30,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00
1.038,00
92776 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 112,00
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGCAO PILARES - CONFORME 18,00 = 18,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 6,00 = 6,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 22,00 = 22,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 33,00 = 33,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 33,00 = 33,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00
112,00
92777 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 100,00
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGCAO PILARES - CONFORME 73,00 = 73,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 27,00 = 27,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
100,00
92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 2592,00
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGCAO PILARES - CONFORME 953,00 = 953,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 392,00 = 392,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 657,00 = 657,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 485,00 = 485,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 105,00 = 105,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00
2.592,00
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92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 1147,00
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 272,00 = 272,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 263,00 = 263,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 512,00 = 512,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 100,00 = 100,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3012-R00
1.147,00
92780 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 524,00
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 127,00 = 127,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3009-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 397,00 = 397,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3010-R00
524,00
92781 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 351,00
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG TOTAL
ARMAGAO PILARES - CONFORME 228,00 = 228,00
PROJETO PMC-CAPSI-EST-DE-3003-R00
ARMAGAO VIGAS DA COBERTURA - 123,00 = 123,00
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-EST-
DE-3011-R00
351,00
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 44,28
AREA ESP EMP TOTAL
FORMAS UTILIZADAS NA 1.703,00 x 0,02 x 1,30 = 44,28
CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS
44,28
5. TELHAMENTO
TELHAMENTO
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 92,90
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,20 = 4,00
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,80 X 0,31 = 6,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,44 = 8,80
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 X 0,56 = 11,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,68 = 13,60
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 X 0,81 = 16,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 x 0,80 x 0,93 = 18,60
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,80 X 1,05 = 21,00
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,20 = 4,00
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,80 X 0,33 = 6,60
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,47 = 9,40
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,80 X 0,61 = 12,20
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 0,78 = 15,60
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,80 X 0,89 = 17,80
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 x 0,80 x 1,03 = 20,60
185,80
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 92,90
103672 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 9,29
QTDE AREA ALT TOTAL




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDERECO:
; QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,20 = 0,20
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,31 = 0,31
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,44 = 0,44
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,56 = 0,56
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,68 = 0,68
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,81 = 0,81
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 0,93 = 0,93
LADO DA COB COM INCL 7% 25,00 X 0,04 X 1,05 = 1,05
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,20 = 0,20
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,33 = 0,33
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,47 = 0,47
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,61 = 0,61
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,78 = 0,78
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 0,89 = 0,89
LADO DA COB COM INCL 8% 25,00 X 0,04 X 1,03 = 1,03
9,29
03-02-04 |ARMADURA EM ACO CA-50 KG 743,20
VoL KG/M3 TOTAL
9,29 X 80,00 = 743,20
743,20
03-60-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - NAO PATINAVEL KG 2592,19
QTDE COMP KG/M TOTAL
15,00 b3 43,75 b3 3,95 = 2.592,19
2.592,19
07.03.131 |\ TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M2 1018,15
COMP LARG FATOR CONVERS_AO TOTAL
PARA INCLINAGAO
LADO COB INCLINAGAO 7% 12,45 X 43,35 X 1,005 = 542,41
LADO COB INCLINAGAO 8% 10,92 X 43,35 X 1,005 = 475,75
1.018,15
16.33.102 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 26 - CORTE 0,50 M M 133,44
COMP TOTAL
LADO COB INCLINAQéO 7% 68,25 68,25
LADO COB INCLINAGAO 8% 65,19 65,19
133,44
15-03-04 |TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 133,44
COMP TOTAL
LADO COB INCLINAGAO 7% 68,25 = 68,25
LADO COB INCLINAGAO 8% 65,19 = 65,19
133,44
CHAPIM
101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 211,30
COMP TOTAL
LADO COB INCLINAGAO 7% 106,15 106,15
LADO COB INCLINAGAO 8% 105,15 105,15
211,30
15-03-14  [ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 211,30
COmMP TOTAL
211,30 = 211,30
211,30

CALHA IMPERMEABILIZADA




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
98547 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2 108,88
COMP LARG TOTAL
PISO CALHA ALV - LADO COB. INCL 7% 43,85 X 0,63 27,63
PISO CALHA ALV - LADO COB. INCL 8% 43,85 x 0,63 = 27,63
COMP ALT TOTAL
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 45,11 X 0,40 = 18,04
ALVENARIA FINAL DO TELHADO - LADO COB. INCLI 7% 43,85 x 0,20 = 8,77
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 45,11 X 0,40 = 18,04
ALVENARIA FINAL DO TELHADO - LADO COB. INCLI 8% 43,85 x 0,20 = 8,77
108,88
LAJE IMPERMEABILIZADA
98547 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2 247,06
COMP LARG TOTAL
LAJE AREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 7% 14,83 X 1,56 = 23,13
LAJE AREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 7% 17,80 x 1,56 = 27,77
LAJE AREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 8% 14,83 X 1,56 = 23,13
LAJE AREA AP. AR. COND. - LADO COB. INCL 8% 17,80 x 1,56 = 27,77
LAJE RESERVATORIO 10,83 X 574 = 62,16
LAJE ENTRADA CAPSI 2,80 x 9,00 = 25,20
LAJE ENTRADA CAPSI| 1,75 x 7,85 = 13,74
COMP ALT TOTAL
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 17,95 x 0,40 = 7,18
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 7% 20,92 x 0,40 = 8,37
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 17,95 x 0,40 = 7,18
ALVENARIAS PLATIBANDA - LADO COB. INCL 8% 20,92 x 0,40 = 8,37
ALVENARIA DO GUARDA-CORPO - LADO COB. INCLI 7% 32,63 x 0,20 = 6,53
ALVENARIA DO GUARDA-CORPO - LADO COB. INCLI 8% 32,63 x 0,20 = 6,53
247,06
98565 PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 M2 202,91
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA 202,91 = 202,91
202,91
AGUAS PLUVIAIS
90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 8,00
QTDE TOTAL
CONFORME QUANTIDADE DE GRELHA HEMISFERICA 8,00 = 8,00
8,00
10-12-27  |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
10-12-26  |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00
10-12-28  |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
08.12.008 |LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
08.12.007 |LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00
46.21.090 |TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 5’ - INCLUSIVE CONEXOES 1] 7,00
COMP TOTAL
7,00 = 7,00
7,00
46.21.060 |TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3" - INCLUSIVE CONEXOES 1] 14,00
COMP TOTAL
14,00 = 14,00
14,00
46.21.080 |TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4’ - INCLUSIVE CONEXOES 1] 7,00
COMP TOTAL
7,00 = 7,00
7,00
COMPLEMENTAR
99839 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 1] 65,26
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
COMP TOTAL
LADO COB. INCLINAGAO 7% 32,63 = 32,63
LADO COB. INCLINAGAO 8% 32,63 = 32,63
65,26
100722 |[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 65,26
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
AREA TOTAL
65,26 = 65,26
65,26
100726  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 65,26
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
AREA TOTAL
65,26 = 65,26
65,26
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 2,42
AREA ESP EMP TOTAL
FORMAS UTILIZADAS PARA OS PILARETES 92,90 X 0,02 X 1,30 = 2,42
2,42
6. VEDOS
103326 | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 710,95
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TOTAL
) AREA TOTAL DE DESCONTO APLICADO
PERIMETRO ALT VAOS (PORTAS E (AREA QUE EXCEDER
JANELAS 2 M2)
QUARTO COLETIVO 2 8,48 x 3,49 1,32 - 0,00 = 29,60
weC 2 1,30 x 3,49 0,88 - 0,00 = 4,54
WC PNE 1 2,00 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,98
QUARTO COLETIVO 1 3,00 x 3,49 1,32 - 0,00 = 10,47
POSTO ENFERMAGEM 3,00 X 3,49 2,31 - 0,31 = 10,16
WC PNE PLANTAO 1,95 x 3,49 0,88 - 0,00 = 6,81




OBRA:
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ENDERECO:
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ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL

QUARTO DE PLANTAO 8,38 X 3,49 1,32 0,00 = 29,25
SERVICOS 2,50 X 3,49 1,32 0,00 = 8,73
MAMADEIRAS 2,20 X 3,49 1,32 0,00 = 7,68
LAVAGEM / COCGAO / GUARDA MANTIME 6,53 X 3,49 3,96 1,96 = 20,83
REFEITORIO 14,61 X 3,49 9,90 7,90 = 43,09
SAIDA DE EMERGENCIA 2,50 X 3,49 3,36 1,36 = 7,37
SAIDA DE EMERGENCIA 2,50 X 3,49 3,36 1,36 = 7,37
QUARTO COLETIVO 3 6,98 X 3,49 1,32 0,00 = 24,36
WC3 1,30 X 3,49 0,88 0,00 = 4,54
WC PNE 4 2,00 X 3,49 1,32 0,00 = 6,98
QUARTO COLETIVO 4 3,00 X 3,49 1,32 0,00 = 10,47
QUARTO COLETIVO 5 3,00 X 3,49 1,32 0,00 = 10,47
WC PNE 5 2,00 X 3,49 0,88 0,00 = 6,98
ARMAZENAMENTO 2,88 X 3,49 0,00 = 10,05
Tl 3,75 X 3,49 0,00 = 13,09
CIRCULAGAO / AREA EXTERNA 4,10 X 3,49 0,00 = 14,31
ESPERA 4,70 X 3,49 3,30 1,30 = 15,10
SALA ATENDIMENTO IND. 1 2,50 X 3,49 1,32 0,00 = 8,73
SALA ATENDIMENTO IND. 2 2,50 X 3,49 1,32 0,00 = 8,73
SALA ATENDIMENTO IND. 3 2,48 X 3,49 1,32 0,00 = 8,66
WC 1,00 X 3,49 0,88 0,00 = 3,49
ALMOXARIFADO FARMACIA 5,60 X 3,49 0,88 0,00 = 19,54
DISPENSAGAO FARMACIA 3,38 X 3,49 1,32 0,00 = 11,80
SAIDA DE EMERGENCIA 2,50 X 3,49 0,00 = 8,73
SALA DE REUNIAO 10,28 X 3,49 3,30 1,30 = 34,58
WC FUNCI 1,00 X 3,49 0,88 0,00 = 3,49
SALA ATENDIMENTO IND. 4 2,50 X 3,49 1,32 0,00 = 8,73
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 4,00 X 3,49 3,30 1,30 = 12,66
ARQUIVO 2,20 X 3,49 1,32 0,00 = 7,68
RECEPCAO 11,46 X 3,49 0,00 = 40,00
WC PNE FEM 1,80 X 3,49 0,88 0,00 = 6,28
WC PNE MASC 1,80 X 3,49 0,88 0,00 = 6,28
WC FEM 1,30 X 3,49 0,88 0,00 = 4,54
WC MASC 1,30 X 3,49 0,88 0,00 = 4,54
DEPOSITO 3 2,98 X 3,49 0,88 0,00 = 10,40
SALA ATIVIDADES 3 9,98 X 3,49 3,30 1,30 = 33,53
SALA ATIVIDADES 2 9,98 X 3,49 3,30 1,30 = 33,53
DEPOSITO 1 2,98 X 3,49 0,88 0,00 = 10,40
SALA ATIVIDADES 1 5,70 X 3,49 3,30 1,30 = 18,59
COORDENADOR 2,50 X 3,49 0,00 = 8,73
ADMINISTRAGAO 3,10 X 3,49 0,00 = 10,82
CIRCULAGAO / AREA EXTERNA 4,10 X 3,49 1,76 0,00 = 14,31
VESTIARIO FEMININO 2,70 X 3,49 0,88 0,00 = 9,42
VESTIARIO MASC / FEM PNE 2,15 X 3,49 0,88 0,00 = 7,50
VESTIARIO MASCULINO 2,70 X 3,49 0,88 0,00 = 9,42
COPA FUNCIONARIO 2,50 X 3,49 1,32 0,00 = 8,73
ALMOXARIFADO 6,41 X 3,49 1,32 0,00 = 22,37
DML 02 1,60 X 3,49 0,88 0,00 = 5,58

710,95

103325 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1263,08

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

TOTAL

. i B DESCONTO APLICADO
PERIMETRO ALT AREA TOTAL VAOS (AREA QUE EXCEDER
2 M2)

QUARTO COLETIVO 2 8,48 X 3,49 1,89 0,00 = 29,60
WC 2 4,88 X 3,49 1,68 0,00 = 17,03
DML 1,30 X 3,49 1,68 0,00 = 4,54
WC PNE 1 5,58 X 3,49 1,89 0,00 = 19,47
APOIO 4,00 X 3,49 1,68 0,00 = 13,96
QUARTO COLETIVO 1 11,13 X 3,49 2,31 0,31 = 38,53
POSTO ENFERMAGEM 8,98 X 3,49 1,68 0,00 = 31,34
WC PNE PLANTAO 4,74 X 3,49 1,89 0,00 = 16,54
EXPURGO 4,74 X 3,49 1,68 0,00 = 16,54
QUARTO DE PLANTAO 2,60 X 3,49 1,89 0,00 = 9,07
ENTRADA AO LADO DO QUARTO DE PLAI 1,50 X 3,49 1,89 0,00 = 5,24
SERVICOS 8,08 X 3,49 1,89 0,00 = 28,20
ROUPA LIMPA 8,08 X 3,49 1,68 0,00 = 28,20
MAMADEIRAS 4,99 X 3,49 1,68 0,00 = 17,42
ROUPA SUJA 4,99 X 3,49 1,68 0,00 = 17,42
ENTRADA COZINHA 1,20 X 3,49 1,68 0,00 = 4,19
LAVAGEM / COCGAO / GUARDA MANTIME 18,11 X 3,49 3,78 1,78 = 61,42
REFEITORIO 8,80 X 3,49 3,78 1,78 = 28,93
ENTRADA PERTO DO REFEITORIO 2,50 X 3,49 3,36 1,36 = 7,37
QUARTO COLETIVO 3 6,98 X 3,49 3,78 1,78 = 22,58
WC3 5,58 X 3,49 0,00 = 19,47
WC PNE 4 6,28 X 3,49 0,00 = 21,92
QUARTO COLETIVO 4 7,28 X 3,49 4,20 2,20 = 23,21
QUARTO COLETIVO 5 7,28 X 3,49 4,20 2,20 = 23,21
WC PNE 5 6,28 X 3,49 1,89 0,00 = 21,92
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 5,10 X 3,49 1,68 0,00 = 17,80
SALA ATENDIMENTO IND. 1 11,06 X 3,49 3,21 1,21 = 37,39




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
SALA ATENDIMENTO IND. 2 6,78 X 3,49 3,21 - 1,21 = 22,45
SALA ATENDIMENTO IND. 3 6,76 X 3,49 3,21 - 1,21 = 22,38
we 1,00 X 3,49 1,68 - 0,00 = 3,49
ALMOXARIFADO FARMACIA / 7,08 X 3,49 2,64 - 0,64 = 24,07
DISPENSAGAO FARMACIA
SAIDA DE EMERGENCIA 2,50 X 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
SALA DE REUNIAO 8,28 x 3,49 1,89 - 0,00 = 28,90
WC FUNCI 1,00 x 3,49 1,68 - 0,00 = 3,49
SALA ATENDIMENTO IND. 4 11,06 x 3,49 1,89 - 0,00 = 38,60
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 8,28 x 3,49 2,31 - 0,31 = 28,59
ARQUIVO 6,48 x 3,49 1,68 - 0,00 = 22,62
RECEPCAO 4,48 x 3,49 - 0,00 = 15,64
WC PNE FEM 5,08 x 3,49 1,89 - 0,00 = 17,73
WC PNE MASC 6,28 x 3,49 1,89 - 0,00 = 21,92
WC FEM 4,10 x 3,49 1,68 - 0,00 = 14,31
WC MASC 5,73 x 3,49 1,68 - 0,00 = 20,00
DEPOSITO 3 5,18 x 3,49 1,68 - 0,00 = 18,08
DML 1 4,86 x 3,49 1,68 - 0,00 = 16,96
SALA ATIVIDADES 3 5,70 x 3,49 1,89 - 0,00 = 19,89
ENTRADA AO LADO SALA ATIV 3 2,50 x 3,49 3,36 - 1,36 = 7,37
SALA ATIVIDADES 2 9,98 x 3,49 3,57 - 1,57 = 33,26
DEPOSITO 1/ DEPOSITO 2 7,26 x 3,49 - 0,00 = 25,34
SALA ATIVIDADES 1 9,98 x 3,49 3,57 - 1,57 = 33,26
COORDENADOR 6,78 x 3,49 3,57 - 1,57 = 22,09
ADMINISTRAGAO 7,38 x 3,49 9,45 - 7,45 = 18,31
ESPAGO INTERNO DE CONV. 18,86 x 3,49 3,78 - 1,78 = 64,04
VESTIARIO FEMININO 6,98 x 3,49 1,68 - 0,00 = 24,36
VESTIARIO MASC / FEM PNE 8,58 x 3,49 1,89 - 0,00 = 29,94
VESTIARIO MASCULINO 6,98 x 3,49 1,68 - 0,00 = 24,36
COPA FUNCIONARIO 6,78 x 3,49 1,89 - 0,00 = 23,66
ALMOXARIFADO 3,93 x 3,49 1,68 - 0,00 = 13,72
DML 02 4,13 x 3,49 1,89 - 0,00 = 14,41
1.263,08
103322  |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 19,59
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PERIMETRO ALT AREA TOTAL VAOS DESCONTO APLICADO TOTAL
(AREA QUE EXCEDER
2 M2)
GUARDA MANTIMENTO 4,25 X 3,49 1,68 - 0,00 = 14,83
BALCAO RECEPGCAO 5,95 X 0,80 0,00 - 0,00 = 4,76
19,59
93203 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 1] 591,11
COMP TOTAL
ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA 591,11 = 591,11
591,11
96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, M2 18,98
COM VAOS AF_06/2017_P
’ . . DESCONTO APLICADO TOTAL
PERIMETRO ALT AREA TOTAL VAOS (AREA QUE EXCEDER
2 M2)
ALMOXARIFADO FARMACIA 3,80 X 2,80 X 1,68 - 0,00 = 10,64
DEPOSITO 1 /2 2,98 X 2,80 X 0,00 - 0,00 = 8,34
18,98
32.06.030 |LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2’ M2 18,98
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE DIVISORIA 18,98 = 18,98
18,98
101164  |ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 6,52
AF_05/2020
QTDE COMP LARG TOTAL
ENTRADA 2,00 x 1,81 x 1,80 = 6,52
6,52

93186 ‘VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M ‘ 48,80
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CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
) QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
JANELAS COMP TRANSPASSE NOS 2 TOTAL
LADOS
QUARTO COLETIVO 2 1,20 + 0,40 - 1,60
QUARTO COLETIVO 1 1,20 + 0,40 - 1,60
QUARTO DE PLANTAO 1,20 + 0,40 - 1,60
LAVAGEM / COCGAO 1,20 + 0,40 - 1,60
QUARTO COLETIVO 3 1,20 + 0,40 - 1,60
QUARTO COLETIVO 4 1,20 + 0,40 - 1,60
QUARTO COLETIVO 5 1,20 + 0,40 - 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,20 + 0,40 - 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,20 + 0,40 - 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,20 + 0,40 - 1,60
DISPENSAGAO FARMACIA 1,20 + 0,40 - 1,60
SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,20 + 0,40 - 1,60
CIRCULAGAO AREA EXTERNA 0,80 + 0,20 - 1,00
COPA FUNCIONARIO 1,20 + 0,40 - 1,60
we 2 0,80 + 0,20 - 1,00
WC PNE 1 0,80 + 0,20 - 1,00
WC PNE PLANTAO 0,80 + 0,20 - 1,00
SERVIGOS 1,20 + 0,40 - 1,60
MAMADEIRAS 1,20 + 0,40 - 1,60
wc3 0,80 + 0,20 - 1,00
WC PNE 4 0,80 + 0,20 - 1,00
WC PNE 5 0,80 + 0,20 - 1,00
WC MASC / FEM 0,80 + 0,20 - 1,00
ALMOXARIFADO FARMACIA 0,80 + 0,20 - 1,00
WC MASC / FEM 0,80 + 0,20 - 1,00
ARQUIVO 1,20 + 0,40 - 1,60
WC PNE FEM 0,80 + 0,20 - 1,00
WC PNE MASC 0,80 + 0,20 - 1,00
WC FEM 0,80 + 0,20 - 1,00
WC MASC 0,80 + 0,20 - 1,00
DEPOSITO 3 0,80 + 0,20 - 1,00
DEPOSITO 1 0,80 + 0,20 - 1,00
VESTIARIO FEMININO 0,80 + 0,20 - 1,00
VESTIARIO MASC / FEM PNE 0,80 + 0,20 - 1,00
VESTIARIO MASCULINO 0,80 + 0,20 - 1,00
ALMOXARIFADO 1,20 + 0,40 - 1,60
DML 02 0,80 + 0,20 - 1,00
GUARDA MANTIMENTO 1,20 + 0,40 1,60
48,80
93187  |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 33,10
COMP TRANSPASSE NOS 2 TOTAL
LADOS
REFEITORIO 3,00 + 0,40 3,40
REFEITORIO 3,00 + 0,40 - 3,40
REFEITORIO 3,00 + 0,40 = 3,40
POSTO ENFERMAGEM 2,10 + 0,40 - 2,50
ESPERA 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA DE REUNIAO 3,00 + 0,40 - 3,40
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA ATIVIDADES 3 3,00 + 0,40 - 3,40
SALA ATIVIDADES 2 3,00 + 0,40 = 3,40
SALA ATIVIDADES 1 3,00 + 0,40 - 3,40
33,10
93198  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ] 48,80
COMP TOTAL
CONFORME ITEM DE VERGA 48,80 - 48,80
48,80
93199 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 33,10
COMP TOTAL
JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO 33,10 = 33,10
33,10
93188 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 [ 74,10
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 TOTAL
LADOS
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CONFOME ITEM DE PORTAS DE 0,80M 29,00 X 0,80 + 0,30 31,90
CONFOME ITEM DE PORTAS DE 0,90M 26,00 X 0,90 + 0,30 = 31,20
CONFOME ITEM DE PORTAS DE 1,10M 3,00 x 1,10 + 0,30 = 4,20
CONFOME ITEM DE PORTAS DE ALUMINIO DE 0,80M 4,00 x 0,80 + 0,30 = 4,40
CONFOME ITEM DE PORTAS DE ALUMINIO DE 0,90M 1,00 x 0,90 + 0,30 = 1,20
PORTA GUICHE 1,00 X 0,90 + 0,30 = 1,20
74,10
93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 10,00
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 TOTAL
CONFORME ITEM DE PORTA DE 1,60M 5,00 X 1,60 + 0,40 = 10,00
10,00
7. IMPERMEABILIZACAO
98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 323,77
AREA TOTAL
178,91 = 178,91
IMPER PAREDES AREAS MOLHADAS PER ALT TOTAL
WC 2 - AREA BOX 4,00 X 1,20 = 4,80
WC2 5,31 x 0,40 = 2,12
WC PNE 1 - AREA BOX 4,80 x 1,20 = 576
WC PNE 1 6,36 x 0,40 = 2,54
DML 3 6,60 x 0,40 = 2,64
POSTO ENFERMAGEM 17,96 x 0,40 = 7,18
APOIO 4,00 x 0,40 = 1,60
EXPURGO 9,48 x 0,40 = 3,79
WC PNE PLANTAO - AREA BOX 3,79 X 1,20 = 4,55
WC PNE PLANTAO 7,09 x 0,40 = 2,84
SERVIGOS 10,58 x 0,40 = 4,23
MAMADEIRA 9,98 x 0,40 = 3,99
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 x 0,40 = 3,40
COZINHA 25,91 x 0,40 = 10,36
DML 02 8,26 x 0,40 = 3,30
COPA FUNCIONARIO 13,56 x 0,40 = 5,42
VESTIARIO MASC - AREA BOX 2,38 X 1,20 = 2,86
VESTIARIO MASC 11,58 x 0,40 = 4,63
VESTIARIO F/M - AREA BOX 4,45 X 1,20 = 5,34
VESTIARIO F/M 5,97 X 0,40 = 2,39
VESTIARIO FEM - AREA BOX 2,38 X 1,20 = 2,86
VESTIARIO FEM 11,58 x 0,40 = 4,63
DML 01 9,72 x 0,40 = 3,89
WC MASC 8,20 x 0,40 = 3,28
WC FEM 8,20 x 0,40 = 3,28
WC PNE MASC 10,16 x 0,40 = 4,06
WC PNE FEM 10,16 x 0,40 = 4,06
WG MASC FUNC 10,56 x 0,40 = 4,22
WC FEM FUNC 10,56 x 0,40 = 4,22
WC PNE 5 - AREA BOX 5,40 x 1,20 = 6,48
WC PNE 5 7,16 x 0,40 = 2,86
WC PNE 4 - AREA BOX 5,40 x 1,20 = 6,48
WC PNE 4 7,16 x 0,40 = 2,86
WC 3 - AREA BOX 4,30 X 1,20 = 5,16
WC 3 6,85 x 0,40 2,74
323,77
8. REVESTIMENTO
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 786,79
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
AREA TOTAL
786,79 = 786,79
786,79
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE M2 178,91
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
AREA TOTAL
BANHEIROS E OUTRAS AREAS- PISO PORCELANATO 135,62 = 135,62
COZINHA / MAMADEIRA / GUARDA MANTIMENTOS 43,29 = 43,29
178,91
99811 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 965,70
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AREA TOTAL
CONFORME AREA DE CONTRAPISO 965,70 = 965,70
965,70
18.08.170 |REVESTIMENTO EM PORCELANATO TECNICO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE DE MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORCAO BIA, COEFICIENTE DE M2 922,41
ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
AREA TOTAL
QUARTO COLETIVO 1 17,34 = 17,34
QUARTO COLETIVO 2 15,60 = 15,60
QUARTO COLETIVO 3 11,55 = 11,55
QUARTO DE PLANTAO 15,02 = 15,02
QUARTO COLETIVO 4 12,84 = 12,84
QUARTO COLETIVO 5 12,84 = 12,84
Tl 3,06 = 3,06
COPA FUNCIONARIO 10,70 = 10,70
ESPACO CONVIVENCIA INTERNO 50,89 = 50,89
ESPERA 21,03 = 21,03
SALA REUNIAO 21,40 = 21,40
APLICAGAO MEDICAMENTOS 17,12 = 17,12
RECEPCAO 18,72 = 18,72
ESPAGO ACOLHIMENTO 14,68 = 14,68
DEPOSITO 3 6,55 = 6,55
SALA ATIVIDADE 3 24,39 = 24,39
SALA ATIVIDADE 2 24,39 = 24,39
DEPOSITO 2 6,55 = 6,55
SALA ATIVIDADE 1 24,39 = 24,39
DEPOSITO 1 6,55 = 6,55
COORDENADOR 10,27 = 10,27
ADMINISTRACAO 13,28 = 13,28
REFEITORIO 50,86 = 50,86
HALL DE ENTRADA 15,81 = 15,81
CIRCULAGAO 1 44,60 = 44,60
CIRCULAGAO 2 87,51 = 87,51
CIRCULACAO 3 125,61 = 125,61
WC PNE PLANTAO 5,44 = 5,44
EXPURGO 5,44 = 5,44
WC PNE 1 7,16 = 7,16
APOIO 4,00 = 4,00
WC 2 4,65 = 4,65
DML 3 2,60 = 2,60
WC 3 5,56 = 5,56
WC PNE 4 8,55 = 8,55
WC PNE 5 8,55 = 8,55
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 7,34 = 7,34
SERVICOS 6,97 = 6,97
ROUPA LIMPA 6,95 = 6,95
ROUPA SUJA 6,13 = 6,13
DML 2 4,04 = 4,04
ALMOXARIFADO 9,74 = 9,74
VESTIARIO MASC 11,55 = 11,55
VESTIARIO F/M PNE 5,62 = 5,62
VESTIARIO FEM. 11,55 = 11,55
ALMOXARIFADO FARMACIA 6,48 = 6,48
WC FEM /MASC 4,28 = 4,28
WC FEM /MASC 4,28 = 4,28
ARQUIVO 9,41 = 9,41
WC PNE FEM 5,90 = 5,90
WC PNE MASC 5,90 = 5,90
WC FEM 3,64 = 3,64
WG MASC 3,64 = 3,64
DML 1 5,60 = 5,60
POSTO ENFERMAGEM 16,05 = 16,05
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 10,70 = 10,70
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 10,70 = 10,70
DISPENSAGAO FARMACIA 9,04 = 9,04
922,41
18.08.180 |RODAPE EM PORCELANATO TECNICO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE DE MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM 1] 825,68
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
COMP DESC TOTAL
QUARTO COLETIVO 1 17,56 - 2,00 = 15,56
QUARTO COLETIVO 2 16,96 - 1,80 = 15,16
QUARTO COLETIVO 3 13,96 - 1,70 = 12,26
QUARTO DE PLANTAO 16,76 - 1,80 = 14,96
QUARTO COLETIVO 4 14,56 - 2,00 = 12,56
QUARTO COLETIVO 5 14,56 - 2,00 = 12,56
Tl 7,50 - 0,80 = 6,70
COPA FUNCIONARIO 13,56 - 0,90 = 12,66
ESPACO CONVIVENCIA INTERNO 29,16 - 3,80 = 25,36
ESPERA 9,18 - = 9,18
SALA REUNIAO 18,56 - 3,00 = 15,56
APLICAGAO MEDICAMENTOS 16,56 - 1,10 = 15,46
RECEPCAO 6,48 - = 6,48
ESPAGO ACOLHIMENTO 6,38 - = 6,38
DEPOSITO 3 10,36 - 0,80 = 9,56
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SALA ATIVIDADE 3 19,96 1,70 = 18,26
SALA ATIVIDADE 2 19,96 1,70 = 18,26
DEPOSITO 2 10,36 0,80 = 9,56
SALA ATIVIDADE 1 19,96 1,70 = 18,26
DEPOSITO 1 10,36 0,80 = 9,56
COORDENADOR 13,56 1,70 = 11,86
ADMINISTRAGAO 14,76 1,70 = 13,06
REFEITORIO 29,16 1,70 = 27,46
HALL DE ENTRADA 5,00 = 5,00
CIRCULAGAO 1 42,15 14,00 = 28,15
CIRCULAGAO 2 81,15 18,00 = 63,15
CIRCULAGAO 3 103,00 23,60 = 79,40
WC PNE PLANTAO 10,88 0,90 = 9,98
EXPURGO 10,88 0,80 = 10,08
WC PNE 1 11,16 0,90 = 10,26
APOIO 4,00 0,80 = 3,20
WC 2 9,31 0,80 = 8,51
DML 3 5,20 0,80 = 4,40
weC 3 11,15 0,80 = 10,35
WC PNE 4 12,56 0,90 = 11,66
WC PNE 5 12,56 0,90 = 11,66
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 10,86 0,80 = 10,06
SERVICOS 10,58 0,90 = 9,68
ROUPA LIMPA 10,58 0,80 = 9,78
ROUPA SUJA 9,98 0,80 = 9,18
DML 2 8,26 0,80 = 7,46
ALMOXARIFADO 12,82 0,90 = 11,92
VESTIARIO MASC 13,96 0,80 = 13,16
VESTIARIO F/M PNE 10,42 0,90 = 9,52
VESTIARIO FEM. 13,96 0,80 = 13,16
ALMOXARIFADO FARMACIA 10,80 0,80 = 10,00
WC FEM /MASC 10,56 0,80 = 9,76
WC FEM /MASC 10,56 0,80 = 9,76
ARQUIVO 12,96 0,80 = 12,16
WC PNE FEM 10,16 0,90 = 9,26
WC PNE MASC 10,16 0,90 = 9,26
WC FEM 8,20 0,80 = 7,40
WC MASC 8,20 0,80 = 7,40
DML 1 9,72 0,80 = 8,92
POSTO ENFERMAGEM 17,96 0,80 = 17,16
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 13,56 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 13,56 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 13,56 1,70 = 11,86
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 13,56 1,70 = 11,86
DISPENSAGAO FARMACIA 12,36 1,60 = 10,76
= 0,00
825,68
18.07.160 |PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA PARA AREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ESPESSURA MiNIMA M2 43,29
DE 13 MM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AREA TOTAL
MAMADEIRAS 6,13 = 6,13
COZINHA 32,65 = 32,65
GUARDA MANTIMENTOS 4,51 = 4,51
43,29
18.07.170 |RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA PARA AREA COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ALTURA 1] 41,09
DE 10CM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COMP DESC TOTAL
MAMADEIRAS 9,98 0,80 = 9,18
COZINHA 25,91 1,70 = 24,21
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 0,80 = 7,70
41,09
101094  |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 1] 18,74
COMP TOTAL
15,24 = 15,24
QTDE LARG PECA TOTAL
14,00 0,25 = 3,50
18,74
101749  |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 187,00
AREA TOTAL
187,00 = 187,00
187,00
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87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 3707,47

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PERIMETRO ALT DESC
QUARTO COLETIVO 1 17,56 x 3,00 - 5,52 =
QUARTO COLETIVO 2 16,96 X 3,00 - 5,10 =
QUARTO COLETIVO 3 13,96 x 3,00 - 4,89 =
QUARTO DE PLANTAO 16,76 X 3,00 - 5,10 =
QUARTO COLETIVO 4 14,56 x 3,00 - 5,52 =
QUARTO COLETIVO 5 14,56 X 3,00 - 5,52 =
Tl 7,50 x 3,00 - 1,68 -
COPA FUNCIONARIO 13,56 X 3,00 - 3,21 -
ESPACO CONVIVENCIA INTERNO 29,16 x 3,00 - 9,74 =
ESPERA 9,18 X 3,00 - 3,30 =
SALA REUNIAO 18,56 x 3,00 - 7,29 =
APLICAGAO MEDICAMENTOS 16,56 x 3,00 - 5,61 =
RECEPGCAO 6,48 x 3,00 - 0,00 =
ESPAGO ACOLHIMENTO 6,38 X 3,00 - 0,00 =
DEPOSITO 3 10,36 X 3,00 - 2,56 =
SALA ATIVIDADE 3 19,96 X 3,00 - 6,87 =
SALA ATIVIDADE 2 19,96 x 3,00 - 6,87 =
DEPOSITO 2 10,36 X 3,00 - 2,56 =
SALA ATIVIDADE 1 19,96 x 3,00 - 6,87 =
DEPOSITO 1 10,36 X 3,00 - 2,56 =
COORDENADOR 13,56 x 3,00 - 3,57 =
ADMINISTRACAO 14,76 X 3,00 - 5,77 -
REFEITORIO 29,16 X 3,00 - 13,47 =
HALL DE ENTRADA 5,00 X 3,00 - 0,00 =
CIRCULAGAO 1 42,15 x 3,00 - 29,40 =
CIRCULAGAO 2 81,15 x 3,00 - 37,80 =
CIRCULAGAO 3 103,00 x 3,00 - 49,56 =
WC PNE PLANTAO 10,88 x 3,00 - 2,53 =
EXPURGO 10,88 x 3,00 - 1,68 =
WC PNE 1 5,58 X 3,00 - 2,53 =
APOIO 4,00 x 3,00 - 1,68 =
WC 2 9,31 X 3,00 - 2,32 -
DML 3 5,20 x 3,00 - 0,64 =
WC 3 11,15 X 3,00 - 2,32 -
WC PNE 4 12,56 x 3,00 - 2,53 =
WC PNE 5 12,56 X 3,00 - 2,53 =
ARMAZENAGEM DE ROUPA LIMPA 10,86 x 3,00 - 1,68 =
SERVICOS 10,58 x 3,00 - 3,21 -
ROUPA LIMPA 10,58 x 3,00 - 1,68 =
ROUPA SUJA 9,98 X 3,00 - 1,68 =
DML 2 8,26 x 3,00 - 2,32 -
ALMOXARIFADO 12,82 X 3,00 - 3,21 -
VESTIARIO MASC 13,96 X 3,00 - 2,32 =
VESTIARIO F/M PNE 10,42 X 3,00 - 2,53 =
VESTIARIO FEM. 13,96 X 3,00 - 2,32 =
ALMOXARIFADO FARMACIA 10,80 X 3,00 - 2,56 =
WC FEM /MASC 10,56 x 3,00 - 2,32 =
WC FEM /MASC 10,56 X 3,00 - 2,32 -
ARQUIVO 12,96 x 3,00 - 3,00 =
WC PNE FEM 10,16 X 3,00 - 2,53 =
WC PNE MASC 10,16 x 3,00 - 2,53 =
WC FEM 8,20 X 3,00 - 2,32 -
WC MASC 8,20 x 3,00 - 2,32 =
DML 1 9,72 X 3,00 - 1,68 =
POSTO ENFERMAGEM 17,96 x 3,00 - 3,00 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 13,56 X 3,00 - 4,89 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 13,56 x 3,00 - 4,89 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 13,56 X 3,00 - 4,89 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 13,56 x 3,00 - 4,89 =
DISPENSAGAO FARMACIA 12,36 X 3,00 - 4,68 =
MAMADEIRAS 9,98 x 3,50 - 3,00 =
COZINHA 25,91 X 3,50 - 7,53 =
GUARDA MANTIMENTOS 8,50 x 3,50 - 3,00 =
FACHADA 37,74 X 3,50 - =
PLATIBANDA FACHADA 37,74 x 2,55 =
LATERAL ESQUERDA 29,40 X 3,50 =
PLATIBANDA LATERAL ESQUERDA 29,40 x 1,80 =
LATERAL DIREITA 29,40 X 3,50 =
PLATIBANDA LATERAL DIREITA 29,40 x 1,80 =
FUNDOS 42,25 X 3,50 =
PLATIBANDA FUNDOS 42,25 x 1,80 =
RESERVATORIO 34,70 X 3,80 =
AREA
COZINHA 32,65 -
MAMADEIRAS 6,13 =
GUARDA MANTIMENTOS 4,51 =
POSTO ENFERMAGEM 16,05 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1 10,70 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2 10,70 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 3 10,70 =
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 4 10,70 =
APLICAGAO MEDICAMENTOS 17,12 -
ALMOXARIFADO FARMACIA 6,48 =
DISPENSAGAO FARMACIA 9,04 =
WC MASC / FEM 4,28 =
TETO AREA DE ACESSO 27,00 =

TOTAL
47,16
45,78
36,99
45,18
38,16
38,16
20,82
37,47
77,74
24,24
48,39
44,07
19,44
19,14
28,52
53,01
53,01
28,52
53,01
28,52
37,11
38,51
74,01
15,00
97,05
205,65
259,44
30,11
30,96
14,21
10,32
25,60
14,96
31,13
35,15
35,15
30,90
28,53
30,06
28,26
22,46
35,25
39,56
28,73
39,56
29,84
29,36
29,36
35,88
27,95
27,95
22,28
22,28
27,48
50,88
35,79
35,79
35,79
35,79
32,40
31,93
83,16
26,75
132,09
96,24
102,90
52,92
102,90
52,92
147,88
76,05
131,86

32,65

6,13
4,51
16,05
10,70
10,70
10,70
10,70
17,12
6,48
9,04
4,28
27,00

3.707,47
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\
90407 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, M2 2629,02
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
AREA TOTAL
EMBOGO / MASSA UNICA AREA DE PINTURA 1.699,07 = 1.699,07
AREA DE TETO A SER REBOCADO 166,06 = 166,06
REVESTIMENTO EXTERNO 763,89 = 763,89
2.629,02
87536 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1078,45
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
AREA TOTAL
AREA DE EMBOGO ONDE SERA APLICADO REVESTIMENTO CERAMICO 1.078,45 = 1.078,45
1.078,45
87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 662,32
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
AREA TOTAL
WC 2 25,60 = 25,60
DML 03 14,96 = 14,96
WC PNE 1 14,21 = 14,21
APOIO 10,32 = 10,32
WC PLANTAO PNE 30,11 = 30,11
EXPURGO 30,96 = 30,96
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 30,90 = 30,90
WC PNE 5 35,15 = 35,15
WC PNE 4 35,15 = 35,15
wC 3 31,13 = 31,13
SERVICOS 28,53 = 28,53
ROUPA LIMPA 30,06 = 30,06
ROUPA SUJA 28,26 = 28,26
DML 02 22,46 = 22,46
VESTIARIO MASC. 39,56 = 39,56
VESTIARIO FEM. 39,56 = 39,56
VESTIARIO FEM./MAS PNE 28,73 = 28,73
DML 01 27,48 = 27,48
WC MASC 22,28 = 22,28
WC FEM 22,28 = 22,28
WC FEM PNE 27,95 = 27,95
WC MASC PNE 27,95 = 27,95
WC FEM FUNCIONARIO 29,36 = 29,36
WC MASC FUNCIONARIO 29,36 = 29,36
662,32
87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 416,14
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
AREA TOTAL
POSTO ENFERMAGEM 50,88 = 50,88
MAMADEIRAS 31,93 = 31,93
COZINHA 83,16 = 83,16
GUARDA MANTIMENTOS 132,09 = 132,09
REFEITORIO 74,01 = 74,01
APLICAGAO MEDICAGCAO 44,07 = 44,07
416,14
88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1699,07
AREA TOTAL
1.699,07 = 1.699,07
1.699,07
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1699,07
AREA TOTAL
1.699,07 = 1.699,07
1.699,07
88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 166,06
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AREA TOTAL
166,06 = 166,06
166,06
88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 166,06
AREA TOTAL
166,06 = 166,06
166,06
96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 763,89
AREA TOTAL
763,89 = 763,89
763,89
95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 763,89
AREA TOTAL
763,89 = 763,89
763,89
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1] 67,75
QTDE COMP TOTAL
PORTAS 0,80M 29,00 X 0,80 = 23,20
PORTAS 0,90M 26,00 x 0,90 = 23,40
PORTAS 1,10M 3,00 X 1,10 = 3,30
COMP TOTAL
PORTAS ALUMINIO 17,85 = 17,85
67,75
9. FORROS
22.03.140 |FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM M2 756,35
AREA TOTAL
756,35 = 756,35
756,35
96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 122,77
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE TETO REBOCADO 122,77 = 122,77
122,77
10. ESQUADRIAS
94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 52,25

INSTALAGAO. AF_12/2019

QUARTO COLETIVO 2
QUARTO COLETIVO 1
POSTO ENFERMAGEM
QUARTO DE PLANTAO
LAVAGEM / COCGAO
REFEITORIO

QUARTO COLETIVO 3
QUARTO COLETIVO 4

QTDE

1,00 X
1,00 X
1,00 X
1,00 X
2,00 X
3,00 X
1,00 X
1,00 X

COMP
1,20

1,20
2,10
1,20
1,20
3,00
1,20
1,20

ALT
1,10

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

TOTAL
= 1,32

- 1,32
= 2,31
- 1,32
= 2,64
= 9,90
= 1,32
- 1,32
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ENDEREGO:
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ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
QUARTO COLETIVO 5 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
ESPERA 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30
SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 X 1,20 x 1,10 = 1,32
DISPENSAGAO FARMACIA 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
SALA DE REUNIAO 1,00 X 3,00 X 1,10 = 3,30
SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00 X 3,00 x 1,10 = 3,30
SALA ATIVIDADES 3 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30
SALA ATIVIDADES 2 1,00 X 3,00 X 1,10 = 3,30
SALA ATIVIDADES 1 1,00 x 3,00 x 1,10 = 3,30
CIRCULAGAO AREA EXTERNA 2,00 X 0,80 X 1,10 = 1,76
COPA FUNCIONARIO 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
52,25
08-02-62 |CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 24,04
QTDE COMP ALT TOTAL
WC2 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 1 1,00 X 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE PLANTAO 1,00 X 0,80 X 1,10 = 0,88
SERVICOS 1,00 X 1,20 x 1,10 = 1,32
MAMADEIRAS 1,00 x 1,20 x 1,10 = 1,32
WC 3 1,00 X 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 4 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE 5 1,00 X 0,80 X 1,10 = 0,88
WC MASC / FEM ’ 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ALMOXARIFADO FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,10 = 0,88
WC MASC / FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ARQUIVO 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
WC PNE FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC PNE MASC 1,00 x 0,80 X 1,10 = 0,88
WC FEM 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
WC MASC 1,00 x 0,80 X 1,10 = 0,88
DEPOSITO 3 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
DEPOSITO 1 1,00 x 0,80 X 1,10 = 0,88
VESTIARIO FEMININO 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
VESTIARIO MASC / FEM PNE 1,00 X 0,80 X 1,10 = 0,88
VESTIARIO MASCULINO 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
ALMOXARIFADO 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
DML 02 1,00 x 0,80 x 1,10 = 0,88
GUARDA MANTIMENTO 1,00 X 1,20 X 1,10 = 1,32
JANELA BARRILETE 1,00 x 0,60 x 1,20 = 0,72
24,04
11-04-58  |PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM 1] 69,90
MAXIM-AR QTDE comP TOTAL
QUARTO COLETIVO 2 1,00 x 1,20 = 1,20
QUARTO COLETIVO 1 1,00 X 1,20 = 1,20
POSTO ENFERMAGEM 1,00 x 2,10 = 2,10
QUARTO DE PLANTAO 1,00 X 1,20 = 1,20
LAVAGEM / COCGAO / GUARDA MANTIMENTOS 2,00 x 1,20 = 2,40
REFEITORIO 3,00 X 3,00 = 9,00
QUARTO COLETIVO 3 1,00 x 1,20 = 1,20
QUARTO COLETIVO 4 1,00 X 1,20 = 1,20
QUARTO COLETIVO 5 1,00 x 1,20 = 1,20
ESPERA 1,00 X 3,00 = 3,00
SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 x 1,20 = 1,20
SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 X 1,20 = 1,20
SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 x 1,20 = 1,20
DISPENSAGAO FARMACIA 1,00 X 1,20 = 1,20
SALA DE REUNIAO 1,00 X 3,00 = 3,00
SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 X 1,20 = 1,20
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00 x 3,00 = 3,00
SALA ATIVIDADES 3 1,00 X 3,00 = 3,00
SALA ATIVIDADES 2 1,00 x 3,00 = 3,00
SALA ATIVIDADES 1 1,00 X 3,00 = 3,00
CIRCULAGAO AREA EXTERNA 2,00 X 0,80 = 1,60
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CONSTRUGAO CAPSI
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ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
COPA FUNCIONARIO 1,00 1,20 1,20
BASCULANTE QTDE COMP TOTAL
WC2 1,00 0,80 0,80
WC PNE 1 1,00 0,80 0,80
WC PNE PLANTAO 1,00 0,80 0,80
SERVICOS 1,00 1,20 1,20
MAMADEIRAS 1,00 1,20 1,20
WC 3 1,00 0,80 0,80
WC PNE 4 1,00 0,80 0,80
WC PNE 5 1,00 0,80 0,80
WC MASC / FEM 1,00 0,80 0,80
ALMOXARIFADO FARMACIA 1,00 0,80 0,80
WC MASC / FEM 1,00 0,80 0,80
ARQUIVO 1,00 1,20 1,20
WC PNE FEM 1,00 0,80 0,80
WC PNE MASC 1,00 0,80 0,80
WC FEM 1,00 0,80 0,80
WC MASC 1,00 0,80 0,80
DEPOSITO 3 1,00 0,80 0,80
DEPOSITO 1 1,00 0,80 0,80
VESTIARIO FEMININO 1,00 0,80 0,80
VESTIARIO MASC / FEM PNE 1,00 0,80 0,80
VESTIARIO MASCULINO 1,00 0,80 0,80
ALMOXARIFADO 1,00 1,20 1,20
DML 02 1,00 0,80 0,80
GUARDA MANTIMENTO 1,00 1,20 1,20
JANELA BARRILETE 1,00 1,20 1,20
69,90
102162 | INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 24,04
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE JANELA BASCULANTE 24,04 24,04
24,04
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 29,00

MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

WC2

DML

APOIO

POSTO ENFERMAGEM
EXPURGO

ROUPA LIMPA

ROUPA SUJA
MAMADEIRAS

ENTRADA COZINHA
GUARDA MANTIMENTOS
COZINHA / REFEITORIO
DML 02

VESTIARIO MASC.
VESTIARIO MASC.
COORDENADOR
DEPOSITO 1

DEPOSITO 2

DEPOSITO 3

DML 1

WC MASC

WC FEM

WC 3

ARMAZENAMENTO DE ROUPA LIMPA
Tl

WC FEM FUNCI
ALMOXARIFADO FARMACIO
DISPENSAGAO FARMARCIA
WC MASC FUNCI

QTDE

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

TOTAL

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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ARQUIVO 1,00 = 1,00
29,00
90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, UN 26,00
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
QTDE TOTAL
QUARTO COLETIVO 2 1,00 = 1,00
WC PNE 1 1,00 = 1,00
QUARTO DE PLANTAO 1,00 = 1,00
WC PNE PLANTAO 1,00 = 1,00
SERVICOS 1,00 = 1,00
ENTRADA REFEITORIO 1,00 = 1,00
ALMOXARIFADO 1,00 = 1,00
COPA FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
VESTIARIO PNE 1,00 = 1,00
ESPAGO INTERNO CONVIVENCIA 2,00 = 2,00
ADMINISTRACAO 1,00 = 1,00
COORDENADOR 1,00 = 1,00
SALA ATIVIDADES 1 1,00 = 1,00
SALA ATIVIDADES 2 1,00 = 1,00
SALA ATIVIDADES 3 1,00 = 1,00
WC PNE MASC 1,00 = 1,00
WC PNE FEM 1,00 = 1,00
QUARTO COLETIVO 3 1,00 = 1,00
WC PNE 4 1,00 = 1,00
WC PNE 5 1,00 = 1,00
SALA ATENDIMENTO IND. 1 1,00 = 1,00
SALA ATENDIMENTO IND. 2 1,00 = 1,00
SALA ATENDIMENTO IND. 3 1,00 = 1,00
SALA REUNIAO 1,00 = 1,00
SALA ATENDIMENTO IND. 4 1,00 = 1,00
26,00
23.09.052 |PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM UN 3,00
QTDE TOTAL
QUARTO COLETIVO 1 1,00 = 1,00
QUARTO COLETIVO 4 1,00 = 1,00
QUARTO COLETIVO 5 1,00 = 1,00
3,00
100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1] 31,32
QTDE PORTAS M/ PORTA TOTAL
CONFORME QTDE DE PORTAS DE 1,02 M 3,00 X 10,44 = 31,32
31,32
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00
AF_12/2019
QTDE TOTAL
CONFORME QTDE DE PORTAS DE 1,10 M 3,00 = 3,00
3,00
07-01-75 |EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 26,00
QTDE TOTAL
ARMAZ. ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
SERVIGOS 1,00 = 1,00
ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
ROUPA SUJA 1,00 = 1,00
MAMADEIRAS 1,00 = 1,00
COZINHA 2,00 = 2,00
REFEITORIO 1,00 = 1,00
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, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
ALMOXARIFADO 1,00 = 1,00
COPA FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
ESPAGO INTERNO CONVIVENCIA 2,00 = 2,00
ADMINISTRACAO 1,00 = 1,00
COORDENADOR 2,00 = 2,00
SALA ATIVIDADES 1 1,00 = 1,00
SALA ATIVIDADES 2 1,00 = 1,00
SALA ATIVIDADES 3 1,00 = 1,00
ARQUIVO 1,00 = 1,00
SALA ATEND. IND. 1 1,00 = 1,00
SALA ATEND. IND. 2 1,00 = 1,00
SALA ATEND. IND. 3 1,00 = 1,00
SALA ATEND. IND. 4 1,00 = 1,00
ALMOXARIFADO FARMACIA 1,00 = 1,00
DISPENSAGAO FARMACIA 1,00 = 1,00
SALA DE REUNIAO 1,00 = 1,00
26,00
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 27,09
COMP LARG TOTAL
ENTRADA AO LADO DE SERVICOS 0,90 2,10 = 1,89
ENTRADA COZINHA 0,80 2,10 = 1,68
ENTRADA PROXIMA DO REFEITORIO 1,60 2,10 = 3,36
ENTRADA PROXIMA DAS SALAS DE ATIVIDADES 1,60 2,10 = 3,36
ENTRADA PROXIMA DA SALA DE REUNIAO 1,60 2,10 = 3,36
SALA ATEND. IND. 1 0,80 2,10 = 1,68
SALA ATEND. IND. 2 0,80 2,10 = 1,68
SALA ATEND. IND. 3 0,80 2,10 = 1,68
ENTRADA PROXIMA DOS QTOS COLETIVOS 2/3 1,60 2,10 = 3,36
ENTRADA PROXIMA DO QTO DE PLANTAO 1,60 2,10 = 3,36
QTDE COMP LARG TOTAL
ESQUADRIA DE ACESSO DO BARRILETE 2,00 X 0,70 1,20 = 1,68
27,09
28.20.840 |BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VAOS cJ 5,00
DE 1,40 A1,60 M
QTDE TOTAL
ENTRADA PROXIMA DO REFEITORIO 1,00 = 1,00
ENTRADA PROXIMA DAS SALAS DE ATIVIDADES 1,00 = 1,00
ENTRADA PROXIMA DA SALA DE REUNIAO 1,00 = 1,00
ENTRADA PROXIMA DOS QTOS COLETIVOS 2/3 1,00 = 1,00
ENTRADA PROXIMA DO QTO DE PLANTAO 1,00 = 1,00
5,00
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00
AF_12/2019
QTDE TOTAL
CONFORME QTDE DE PORTAS DE ALUMINIO 5,00 = 5,00
5,00
102180  [INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 5,25
COMP ALT TOTAL
VIDRO FIXO ADMINISTRAGAO 3,50 1,50 = 5,25
5,25
08-02-51 |CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILACAO PERMANENTE M2 5,25
AREA
CONFORME AREA DE VIDRO FIXO 5,25
525
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07-03-22  |PM.57 - PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO UN 1,00
QTDE
APLICAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
1,00
100702  |PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 M2 4,20
COMP LARG QTDE
AREA DE CONVIVENCIA INTERNA 2,00 2,10 4,20
4,20
08-03-20 |PP.50 - ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,47
QTDE COMP LARG TOTAL
3,00 X 0,70 0,70 = 1,47
1,47
102180  |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 12,08
COMP LARG TOTAL
PORTA DE ENTRADA 575 2,10 = 12,08
12,08
08-02-66 |CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - DE CORRER M2 3,89
COMP LARG TOTAL
PORTA DE ENTRADA 1,85 2,10 = 3,89
3,89
08-02-51 |CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILACAO PERMANENTE M2 8,19
COMP LARG TOTAL
PORTA DE ENTRADA 3,90 2,10 = 8,19
8,19
23.04.590 |PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 70 X 210 CM UN 10,00
QTDE TOTAL
WC 2 1,00 = 1,00
WC 3 ) 1,00 = 1,00
WC FEM FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
WC MASC FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
VESTIARIO FEMININO 3,00 = 3,00
VESTIARIO MASCULINO 3,00 = 3,00
10,00
07-02-50 |TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 10,00
QTDE TOTAL
WC 2 1,00 = 1,00
WC 3 ) 1,00 = 1,00
WC FEM FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
WC MASC FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
VESTIARIO FEMININO 3,00 = 3,00
VESTIARIO MASCULINO 3,00 = 3,00
10,00
102253  |DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIl-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 25,07
AF_01/2021
COMPRIMENTO JA DESCONTANDO O VAO DA PORTA COMP ALT TOTAL
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WC 2 0,60 X 2,10 = 1,26
wC 3 ) 0,60 x 2,10 = 1,26
WC FEM FUNCIONARIO 0,30 X 2,10 = 0,63
WC MASC FUNCIONARIO 0,30 x 2,10 = 0,63
VESTIARIO FEMININO 5,07 X 2,10 = 10,65
VESTIARIO MASCULINO 5,07 x 2,10 = 10,65
25,07
102219 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 314,37
QTDE LARG COMP CRITERIO TOTAL
PORTA DE 0,8M 29,00 0,80 2,10 X 3,00 = 146,16
PORTA DE 0,9M 26,00 0,90 2,10 x 3,00 = 147,42
PORTA DE 1,10M 3,00 1,10 2,10 X 3,00 = 20,79
314,37
17-05-52  |DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO ™M 2,50
comp TOTAL
2,50 = 2,50
2,50
100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 12,00
QTDE DE SANIT QTDE TOTAL
VASO SANITARIO 7,00 X 1,00 = 7,00
BOX 5,00 X 1,00 = 5,00
12,00
100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 14,00
QTDE DE SANIT QTDE TOTAL
VASO SANITARIO 7,00 X 2,00 = 14,00
14,00
100866 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 10,00
QTDE DE SANIT QTDE TOTAL
BOX 5,00 X 2,00 = 10,00
10,00
30.01.061 |BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM UN 14,00
QTDE DE SANIT QTDE TOTAL
LAVATORIO 7,00 X 2,00 = 14,00
14,00
30.04.060 |REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM ™M 19,80
QTDE DELADOS  QTDE DE PORTAS compP TOTAL
PORTA DE ACESSO DOS QUARTOS 2,00 X 3,00 X 1,20 = 7,20
PORTA DOS BANHEIROS 2,00 x 7,00 x 0,90 = 12,60
19,80
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 20,00
QTDE DE PORTAS QTDE / PORTA TOTAL
PORTA DE ACESSO DOS QUARTOS 3,00 x 2,00 = 6,00
PORTA DOS BANHEIROS 7,00 X 2,00 = 14,00
20,00
26.04.010 |ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 6,80
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QTDE SANIT COMP LARG QTDE/BHO TOTAL
BANHEIROS INDIVIDUAIS 13,00 X 0,50 x 0,80 x 1,00 = 5,20
VESTIARIOS COLETIVOS 2,00 x 0,50 x 0,80 x 2,00 = 1,60
6,80
22.06.240 |BRISE METALICO FIXO EM CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA, FORMATO OGIVA, LAMINA FRONTAL DE 200 MM M2 39,13
COMP ALT TOTAL
LADO DIREITO DA ENTRADA 15,65 x 1,25 = 19,56
LADO ESQUERDO DA ENTRADA 15,65 X 1,25 = 19,56
39,13
11. INSTALACOES ELETRICAS
ENTRADA DE ENERGIA / MEDICAO E DISTRIBUICAO EXTERNA
CPUO06 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBICULO CONJUNTO BLINDADO SIMPLIFICADO USO AO TEMPO, COM MEDIGAO NO LADO DA MEDIA TENSAO, FORMADO UNIDADE 1,00
POR TRES CUBICULOS, SENDO UM PARA ENTRADA E SECCIONAMENTO, UM P/MEDICAO E OUTRO P/SAIDA E PROTECAO POR MEIO DE FUSIVEIS HH, PARA
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
CPUO07 |FORNECIMENTO E INSTALACAO TRANSFORMADOR ISOLADO A OLEO, TIPO PEDESTAL - 225KVA 13,8-0,22/0,127KV. HOMOLOGADO PELA ENEL - (COMPOSICAO UNIDADE 1,00
DE REF. 36.09.440 - CDHU)
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
08-02-76 |GRADE DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 41,00
AREA TOTAL
41,00 = 41,00
41,00
39.06.060 |CABO DE COBRE DE 25 MMz, ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLACAO EPR 90°C M 255,00
COMP TOTAL
255,00 = 255,00
255,00
00-02-29 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO - 4" 1] 9,00
COMP TOTAL
9,00 = 9,00
9,00
97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1] 80,00
AF_12/2021
QTDE COMP TOTAL
1,00 x 80,00 = 80,00
80,00
97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1] 240,00
AF_12/2021
COMP TOTAL
20,00 = 20,00
220,00 = 220,00
240,00
09-02-03 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 18,00
COMP TOTAL
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18,00 = 18,00
18,00
09-02-06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 60MM (2") M 3,00
COMP TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
09-02-09 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 110MM (4") M 15,00
COMP TOTAL
15,00 = 15,00
15,00
09-05-72 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 17,00
COMP TOTAL
17,00 = 17,00
17,00
01-04-01 ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 1,41
QTDE COMP LARG ESP TOTAL
16,00 X 0,40 X 0,40 X 0,55 = 1,41
1,41
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,13
QTDE COMP LARG ESP TOTAL
16,00 X 0,40 X 0,40 X 0,05 = 0,13
0,13
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 1,28
QTDE COMP LARG ESP TOTAL
16,00 X 0,40 X 0,40 X 0,50 = 1,28
1,28
09-84-62 VERGALHAO DE AGO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 16,00
QTDE COmMP TOTAL
16,00 X 1,00 = 16,00
16,00
41.10.430 |POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 16,00
QTDE TOTAL
16,00 = 16,00
16,00
01-01-07 REMOCAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 1,66
VOL EMP TOTAL
CONFORME ESCAVAGAO 1,28 X 1,30 = 1,66
1,66
41.11.703 |LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIENCIA MINIMA DE 118 LM/W - POTENCIA DE 80 W/120 W UN 16,00
COMP TOTAL
16,00 = 16,00
16,00
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16.85.083 |CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV M 450,00
COMP TOTAL
450,00 = 450,00
450,00
92996 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 56,00
INSTALAGAO. AF_12/2021
COMP TOTAL
56,00 = 56,00
56,00
92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 15,00
INSTALAGAO. AF_12/2021
COMP TOTAL
15,00 = 15,00
15,00
QUADROS BAIXA TENSAO
QDG-01
09-06-20 |CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
101896  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
00-17-02  |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE I UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
00-08-17  |MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
09-06-99 |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
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09-06-05 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-0510 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
09-06-80 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
QL1
93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
93653 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 11,00
QTDE TOTAL
11,00 11,00
11,00
93667  |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
090472 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
09-06-99 |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
101883 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1.00
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QL-02
93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 11,00
QTDE TOTAL
11,00 11,00
11,00
93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-04-72 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-99 |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
101883 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
QF-CH
101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 12,00
QTDE TOTAL
12,00 12,00
12,00
09-06-99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
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09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 - 6,00
6,00
09-0506 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
09-06-77 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4NM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
QF-coz
09-08-46  |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
09-08-16 _|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
090475 [INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
93661 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 - 3,00
3,00
93662 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
93663 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
93664  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
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09-04-68 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
09-06-99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-05-10 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-75 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
QT-01
09-08-46  |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-08-16 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-04-75 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 1,00
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QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
09-04-68 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 7,00
QTDE TOTAL
7,00 7,00
7,00
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 9,00
QTDE TOTAL
9,00 9,00
9,00
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
09-06-99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-05-10 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-75 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
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QT-02
09-08-46 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
09-04-75 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
09-04-68 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 4,00
4,00
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 15,00
QTDE TOTAL
15,00 15,00
15,00
93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
09-06-99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
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09-05-14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-75 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
QFAC
37.14.300 |CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSIVEL, DE 160 A UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 8,00
8,00
93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 21,00
QTDE TOTAL
21,00 21,00
21,00
09-17-02  |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE I UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 4,00
4,00
09-06-99 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-05-17 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
09-06-77 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 1,00
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QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
QD BOMBA DE INCENDIO
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
09-06-99 |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
00-06-95 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 1] 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
101875 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
09-06-77 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
DISTRIBUICAO DE FORCA BAIXA TENSAO
00-05-43  |CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E VEDACAO 20X20CM UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
00-02-12 |[ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 1" 1] 6,00
COMP TOTAL
6,00 = 6,00
6,00
95751 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1] 6,00
AF_11/2016_P
COMP TOTAL
6,00 = 6,00
6,00
95752 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1] 24,00
AF_11/2016_P
COMP TOTAL
24,00 = 24,00
24,00
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09-0225 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MEDIO - 2" m 6,00
COMP TOTAL
6,00 = 6,00
6,00
38.21.330 |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSORIOS m 24,00
COMP TOTAL
24,00 = 24,00
24,00
38.22.640 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM m 24,00
COMP TOTAL
CONFORME ELETROCALHA 24,00 = 24,00
24,00
38.23.130 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100MM UN 24,00
COMP INTERVALO (A CADA 1 TOTAL
M)
CONFORME ELETROCALHA 24,00 / 1,00 - 24,00
24,00
91930  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 230,00
COMP TOTAL
230,00 - 230,00
230,00
92980  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 52,00
COMP TOTAL
52,00 - 52,00
52,00
91935  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [ 65,00
COMP TOTAL
65,00 = 65,00
65,00
101563 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E m 292,00
INSTALAGAO. AF_07/2020
COMP TOTAL
292,00 - 292,00
292,00
101565 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E [ 96,00
INSTALAGAO. AF_07/2020
COMP TOTAL
96,00 = 96,00
96,00
ILUMINACAO E TOMADAS
09-09-51 |LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA UN 129,00
QTDE TOTAL
129,00 = 129,00
129,00
41.31.040 |LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 W A 41 W UN 12,00
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QTDE TOTAL
12,00 = 12,00
12,00
41.31.087 |LUMINARIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA DE 177 W A19 W UN 69,00
QTDE TOTAL
69,00 = 69,00
69,00
00-09-38 |PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LAMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 15,00
QTDE TOTAL
ILUMINAGAO EXTERNA 15,00 = 15,00
15,00
50.05.312 |BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO UN 38,00
COM 2 FAROIS
QTDE TOTAL
38,00 = 38,00
38,00
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 57,00
QTDE TOTAL
57,00 = 57,00
57,00
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00
8,00
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 65,00
QTDE TOTAL
CONFORME QTDE DE INTERRUPTORES 65,00 = 65,00
65,00
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 65,00
QTDE TOTAL
65,00 = 65,00
65,00
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00
10,00
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 20,00
QTDE TOTAL
20,00 = 20,00
20,00
92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
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91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 97,00
QTDE TOTAL
97,00 = 97,00
97,00
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 64,00
QTDE TOTAL
64,00 = 64,00
64,00
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00
8,00
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 14,00
QTDE TOTAL
14,00 = 14,00
14,00
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 86,00
QTDE TOTAL
86,00 = 86,00
86,00
91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00
10,00
09-02-55 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 280,00
COMP TOTAL
280,00 = 280,00
280,00
91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 30,00
COMP TOTAL
30,00 = 30,00
30,00
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 248,00
QTDE TOTAL
248,00 = 248,00
248,00
101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
09-02-11 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 216,00
COMP TOTAL
216,00 = 216,00
216,00
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91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 393,00
COMP TOTAL
393,00 = 393,00
393,00
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 12,00
COMP TOTAL
12,00 = 12,00
12,00
09-02-55 |[ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORGCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 200,00
COMP TOTAL
200,00 = 200,00
200,00
38.21.140 |[ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 3,00
COMP TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
38.22.640 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM M 3,00
COMP TOTAL
CONFORME ELETROCALHA 3,00 = 3,00
3,00
38.23.040 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50MM UN 3,00
COMP INTERVALO (A CADA 1 TOTAL
M)
3,00 / 1,00 = 3,00
3,00
38.21.120 |[ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 84,00
COMP TOTAL
84,00 = 84,00
84,00
38.22.620 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 84,00
COMP TOTAL
CONFORME ELETROCALHA 84,00 = 84,00
84,00
38.23.020 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 84,00
COMP INTERVALO (A CADA 1 TOTAL
M)
84,00 / 1,00 = 84,00
84,00
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2200,00
COMP TOTAL
2.200,00 = 2.200,00
2.200,00
91929 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M | 4400,00
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4.400,00 = 4.400,00
4.400,00
91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 650,00
COMP TOTAL
650,00 = 650,00
650,00
ALIMENTAGCAO AR CONDICIONADO
09-02-17 |[ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 3" M 500,00
COMP TOTAL
500,00 = 500,00
500,00
09-03-21 CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 1500,00
COMP TOTAL
1.500,00 = 1.500,00
1.500,00
16.85.083 |CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV M 200,00
COMP TOTAL
200,00 = 200,00
200,00
39.21.231 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C M 550,00
QTDE TOTAL
550,00 = 550,00
550,00
38.22.120 |[ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSORIOS M 60,00
COMP TOTAL
60,00 = 60,00
60,00
38.22.620 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 60,00
COMP TOTAL
60,00 = 60,00
60,00
38.23.120 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN 60,00
QTDE TOTAL
60,00 = 60,00
60,00
38.15.010 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4" M 50,00
COMP TOTAL
50,00 = 50,00
50,00
38.15.310 |TERMINAL MACHO GIRATORIO EM LATAO ZINCADO DE 3/4° UN 50,00
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QTDE TOTAL
50,00 = 50,00
50,00
12. PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMz, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 400,00
COMP TOTAL
400,00 = 400,00
400,00
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 450,00
COMP TOTAL
450,00 = 450,00
450,00
09-11-14  |[CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
09-83-91 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 6,00
COMP TOTAL
6,00 = 6,00
6,00
09-11-51 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 150,00
COMP TOTAL
150,00 = 150,00
150,00
09-83-83 |CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 50,00
QTDE TOTAL
50,00 = 50,00
50,00
13. INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LOGICA E CFTV
INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LOGICA
66.08.115 | RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00
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60.06.280 |SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFASICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
09-05-63 |CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1.00
38.21.350 |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSORIOS M 18,00
comp TOTAL
18,00 - 18,00
18,00
38.22.660 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM M 18,00
comp TOTAL
18,00 - 18,00
18,00
38.23.150 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100MM UN 18,00
QTDE TOTAL
1 A CADA 1,00M 18,00 - 18,00
18,00
38.21.120 |ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 90,00
comp TOTAL
90,00 - 90,00
90,00
38.22.620 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 90,00
comp TOTAL
90,00 - 90,00
90,00
38.23.020 |SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM UN 90,00
QTDE TOTAL
1 A CADA 1,00 M 90,00 - 90,00
90,00
09-02-12 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I- 1" M 87,00
comp TOTAL
87,00 - 87,00
87,00
91872 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 87,00
comp TOTAL
87,00 - 87,00
87,00
91857  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 34,00
AF_12/2015
comp TOTAL
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34,00 - 34,00
34,00
39.18.120 |CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 2800,00
COMP TOTAL
2.800,00 - 2.800,00
2.800,00
09-86-10 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 48,00
QTDE TOTAL
48,00 - 48,00
48,00
101563 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E [ 3,00
INSTALAGAO. AF_07/2020
COMP TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
91930  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 15,00
COMP TOTAL
15,00 - 15,00
15,00
09-05-72  |CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 5,00
QTDE TOTAL
5,00 = 5,00
5,00
97667  |[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E m 53,00
INSTALAGAO. AF_12/2021
COMP TOTAL
53,00 - 53,00
53,00
10-12-98 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 13,00
COMP TOTAL
13,00 = 13,00
13,00
66.20.221 |SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10/ 100 / 1000 MBPS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
INFRAESTRUTURA CFTV
09-02-11 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 3/4" m 87,00
QTDE TOTAL
87,00 - 87,00
87,00
91871 |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 [ 87,00
QTDE TOTAL
87,00 = 87,00
87,00
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91939 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 22,00
QTDE TOTAL
22,00 - 22,00
22,00
66.08.324 |CAMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP UN 22,00
QTDE TOTAL
22,00 - 22,00
22,00
39.18.126 |CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 m 2100,00
QTDE TOTAL
2.100,00 = 2.100,00
2.100,00
69.06.280 |SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFASICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
66.08.401 |ESTAGCAO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATE 3 MONITORES - MEMORIA RAM DE 16 GB cJ 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
66.08.610 |UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VIDEO EM REDE (NVR) DE ATE 16 CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E UN 1,00
4 ENTRADAS DE ALARME
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
14. INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBULAGAO AGUA FRIA
97741 |KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00
HIDROMETRO). AF_11/2016
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
95675  |HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
10-01-19  |HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 - 1,00
1,00
89403  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 [ 105,00
QTDE TOTAL
105,00 - 105,00
105,00
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89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 71,00
QTDE TOTAL
71,00 = 71,00
71,00
89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 20,00
QTDE TOTAL
20,00 = 20,00
20,00
89451 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 87,00
QTDE TOTAL
87,00 = 87,00
87,00
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00
8,00
94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 101,00
COMP TOTAL
101,00 = 101,00
101,00
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 140,00
COMP TOTAL
140,00 = 140,00
140,00
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00
COMP TOTAL
241,00 = 241,00
241,00
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 241,00
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COMP TOTAL
241,00 = 241,00
241,00
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 41,00
QTDE TOTAL
41,00 = 41,00
41,00
89984 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 9,00
QTDE TOTAL
9,00 = 9,00
9,00
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 156,00
COMP TOTAL
156,00 = 156,00
156,00
89403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 76,00
COMP TOTAL
76,00 = 76,00
76,00
86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00
6,00
95674 HIDROMETRO DN 20 (%), 3,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
48.02.205 |RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
TUBULAGAO ESGOTO SANITARIO
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 187,20
COMP LARG PROF TOTAL
PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 234,00 x 1,00 x 0,80 = 187,20
187,20
02-06-10 |[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 187,20
QTDE TOTAL
187,20 = 187,20
187,20
01-01-07 |[REMOGCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 28,54
VoL EMP TOTAL




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDERECO:
A QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
21,96 X 1,30 = 28,54
28,54
10-10-94 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 21,96
QTDE LARG COMP ALT TOTAL
15,00 X 1,00 X 1,00 X 1,00 = 15,00
5,00 b3 1,10 X 1,10 X 1,15 = 6,96
21,96
10-10-95  |CAIXA DE LIGAGAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,05
QTDE LARG COMP ALT TOTAL
15,00 X 1,00 X 1,00 X 0,05 = 0,75
5,00 X 1,10 X 1,10 X 0,05 = 0,30
1,05
10-10-97 |CAIXA DE LIGAGAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 85,30
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
15,00 X 4,00 X 1,00 = 60,00
5,00 b3 4,40 X 1,15 = 25,30
85,30
10-10-98  |CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGCAO - TAMPA DE CONCRETO M2 21,05
QTDE LARG ALT TOTAL
15,00 X 1,00 X 1,00 = 15,00
5,00 X 1,10 X 1,10 = 6,05
21,05
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 60,00
COMP TOTAL
60,00 = 60,00
60,00
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 251,00
COMP TOTAL
251,00 = 251,00
251,00
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 15,00
COMP TOTAL
15,00 = 15,00
15,00
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 206,00
COMP TOTAL
206,00 = 206,00
206,00
10-09-34  |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 28,00
COMP TOTAL
28,00 = 28,00
28,00
10-09-98 |[ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 234,00
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COMP TOTAL
234,00 = 234,00
234,00
89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 41,00
AF_12/2014
QTDE TOTAL
41,00 = 41,00
41,00
LOUGAS E ACABAMENTOS
86919 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 4,00
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
QTDE TOTAL
DML 03 1,00 = 1,00
SERVICOS 1,00 = 1,00
DML 02 1,00 = 1,00
DML 01 1,00 = 1,00
4,00
86941 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE UN 20,00
40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
QTDE TOTAL
WG 2 1,00 = 1,00
APOIO 1,00 = 1,00
COZINHA 1,00 = 1,00
REFEITORIO 3,00 = 3,00
VESTIARIO MASCULINO 2,00 = 2,00
VESTIARIO FEMININO 2,00 = 2,00
WC MASC 1,00 = 1,00
WC FEM 1,00 = 1,00
WC MASC FUNC 1,00 = 1,00
WGC FEM FUNC 1,00 = 1,00
SALAS DE ATENDIMENTO (1 A 4) 4,00 = 4,00
ARMAZENAMENTO ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00
20,00
10-13-14  [LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 7,00
QTDE TOTAL
WC PNE 1 1,00 = 1,00
WC PNE PLANTAO 1,00 = 1,00
VESTIARIO PNE F/M 1,00 = 1,00
WC PNE FEM 1,00 = 1,00
WC PNE MASC 1,00 = 1,00
WC PNE 4 1,00 = 1,00
WC PNE 5 1,00 = 1,00
7,00
86932 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN 10,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
QTDE TOTAL
WC 2 1,00 = 1,00
VESTIARIO MASC 2,00 = 2,00
VESTIARIO FEM 2,00 = 2,00
WC FEM 1,00 = 1,00
WC MASC 1,00 = 1,00
WG MASC FUNC 1,00 = 1,00
WC FEM FUNC 1,00 = 1,00
WC 3 1,00 = 1,00
10,00
95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 7,00
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
QTDE TOTAL
CONFORME QTDE DE LAVATORIO PNE 7,00 = 7,00
7,00
30.08.030 |ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM UN 5,00
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QTDE TOTAL
5,00 = 5,00
5,00
10-14-75 [TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 3,60
QTDE COMP LARG TOTAL
SALAS DE ATIVIDADES 3,00 X 2,00 X 0,60 = 3,60
3,60
10-14-74 [FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM M 15,60
QTDE PER TOTAL
SALAS DE ATIVIDADES 3,00 X 5,20 = 15,60
15,60
10-14-86 |TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 19,49
COMP LARG TOTAL
COZINHA 2,00 X 0,80 = 1,60
COZINHA 4,50 x 0,60 = 2,70
MAMADEIRAS 3,60 X 0,80 = 2,88
ROUPA LIMPA 2,50 x 0,65 = 1,63
ROUPA SUJA 2,20 X 0,65 = 1,43
EXPURGO 1,95 x 0,60 = 1,17
POSTO ENFERMAGEM 8,98 X 0,60 = 5,39
APLICAGAO MEDICAMENTO 2,00 x 0,60 = 1,20
COPA FUNCIONARIO 2,50 X 0,60 = 1,50
19,49
44.06.570 |CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 700X600X450MM UN 1,00
QTDE TOTAL
COZINHA 1,00 = 1,00
1,00
44.06.400 |CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X300MM UN 14,00
QTDE TOTAL
COZINHA 3,00 = 3,00
MAMADEIRAS 1,00 = 1,00
ROUPA LIMPA 1,00 = 1,00
ROUPA SUJA 1,00 = 1,00
EXPURGO 1,00 = 1,00
POSTO ENFERMAGEM 2,00 = 2,00
APLICAGAO MEDICAMENTO 1,00 = 1,00
COPA FUNCIONARIO 1,00 = 1,00
SALA DE ATIVIDADE (1 A 3) 3,00 = 3,00
14,00
10-80-72  [SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 10,00
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00
10,00
86908 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 14,00
QTDE TOTAL
CONFORME QTDE DE SIFOES 14,00 = 14,00
14,00
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100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00
QTDE TOTAL
9,00 = 9,00
9,00
15. COMBATE A INCENDIO
10-08-02 | TUBO DE AGCO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 137,00
COMP TOTAL
137,00 = 137,00
137,00
09-12-53 |QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
10-03-10 |CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFASICO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
48.02.206 |RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 5,00
QTDE TOTAL
5,00 = 5,00
5,00
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00
4,00
99624 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E UN 3,00
ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
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10-08-65 MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 15M - 1 1/2" UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
10-08-50 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
50.10.110 |[EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00
8,00
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 35,00
QTDE TOTAL
35,00 = 35,00
35,00
50.05.250 |CENTRAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATE 240 W UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
09-10-54 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00
3,00
09-10-50 |CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
50.05.214 |DETECTOR DE GAS LIQUEFEITO (GLP), GAS NATURAL (GN) OU DERIVADOS DE METANO UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00
1,00
50.05.210 |DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL COM BASE ENDERECAVEL UN 49,00
QTDE TOTAL
49,00 = 49,00
49,00
97.02.195 |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICACAO DE ROTA DE EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA UN 77,00
QTDE TOTAL
77,00 = 77,00
77,00
97.02.193 |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECGAO E EXTINCAO DE INCENDIO UN 20,00
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20,00 20,00
20,00
97.02.194 [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-10-62 SIRENE ELETRONICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
50.05.270 |CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAGOS, 220 V/12 V UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
16. INSTALACAO DE GAS
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50
COMP LARG PROF TOTAL
6,00 X 0,50 X 0,50 1,50
1,50
02-06-10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,50
COMP LARG PROF TOTAL
6,00 X 0,50 X 0,50 1,50
1,50
47.20.120 REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO PARA GAS, USO INDUSTRIAL, VAZAO ATE 12 KG GLP/HORA UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
47.01.180 |VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4" UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 4,00
4,00
47.20.010 PIGTAIL EM LATAO PARA MANOMETRO, DN= 1/2" UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 4,00
4,00
10-07-11 ‘TUBO PRETO DE ACO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" M 8,00
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8,00 8,00
8,00
10-07-86  |CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA UN 4,00
QTDE TOTAL
4,00 4,00
4,00
10-07-70 HV.20 - ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
10-07-95 PROTEGAO ANTICORROSIVA PARA TUBULAGAO ENTERRADA M 5,00
COMP TOTAL
5,00 5,00
5,00
10-07-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 5,00
COMP TOTAL
5,00 5,00
5,00
17. AR CONDICIONADO / CLIMATIZACAO
61.10.401 |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M2 A 0,14 M? M2 5,00
QTDE TOTAL
5,00 5,00
5,00
61.10.402 |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M2 A 0,20 M? M2 2,00
QTDE TOTAL
2,00 2,00
2,00
61.10.403 |DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M2 A 0,40 M? M2 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
61.10.511 |DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 1,93
QTDE COMP LARG TOTAL
29,00 X 0,32 0,21 1,93
1,93
43.05.030 | EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M¥/H UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
61.14.100 |VENTILADOR CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAGAO "LIMITE-LOAD", VAZAO 20.000 M*/H, PRESSAO 50 MMCA - 380/660 V / 60 HZ UN 1,00
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1,00 = 1,00
1,00
61.14.005 | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 4.600 M%/H, PRESSAO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ UN 2,00
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00
2,00
46.27.110 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, ESPESSURA 1/32" - DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 40,00
QTDE TOTAL
40,00 = 40,00
40,00
103292 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 100,00
AF_11/2021
QTDE TOTAL
100,00 = 100,00
100,00
103291 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 120,00
AF_11/2021
QTDE TOTAL
120,00 = 120,00
120,00
103290 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 90,00
AF_11/2021
QTDE TOTAL
90,00 = 90,00
90,00
103289 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. M 270,00
AF_11/2021
QTDE TOTAL
270,00 = 270,00
270,00
61.10.574 |GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 0,43
QTDE COMP LARG TOTAL
8,00 X 0,33 X 0,17 = 0,43
0,43
61.10.577 |GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M2 M2 0,53
QTDE COMP LARG TOTAL
2,00 X 0,63 X 0,43 = 0,53
0,53
61.10.568 |GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M? M2 0,85
QTDE COmMP LARG TOTAL
8,00 X 0,33 X 0,33 = 0,85
0,85
61.10.581 |VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 0,35
QTDE COMP LARG TOTAL
6,00 X 0,30 b3 0,20 = 0,35
0,35
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61.10.310 |DUTO FLEXiVEL ALUMINIZADO, SECAO CIRCULAR DE 15CM (6") M 35,00
COMP TOTAL
35,00 35,00
35,00
61.20.450 |DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO KG 1405,00
KG TOTAL
1.405,00 1.405,00
1.405,00
32.06.396 |MANTA TERMOACUSTICA EM FIBRA CERAMICA ALUMINIZADA, ESPESSURA DE 38 MM M2 40,00
AREA TOTAL
40,00 40,00
40,00
61.10.380 |DUTO EM PAINEL RIGIDO DE LA DE VIDRO ACUSTICO, ESPESSURA 25 MM M2 15,00
AREA TOTAL
15,00 15,00
15,00
103244  |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 6,00
QTDE TOTAL
6,00 6,00
6,00
103247  |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 10,00
QTDE TOTAL
10,00 10,00
10,00
103250 |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
103269  |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 8,00
QTDE TOTAL
8,00 8,00
8,00
103272 |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P UN 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
00-13-11  |PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALACAO M 60,00
QTDE TOTAL
60,00 60,00
60,00
38.07.200 |VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 3/8" (TIRANTE) 1] 150,00




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDEREGD: AVENIDAMARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
) QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
QTDE TOTAL
150,00 = 150,00
150,00
18. AREA EXTERNA
MURO DIVISA
101174  |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 87,00
QTDE COMP TOTAL
87,00 X 1,00 = 87,00
87,00
96527  |[ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 34,78
COMP LARG ESP TOTAL
173,90 X 0,50 X 0,40 - 34,78
34,78
02-06-10 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 20,87
VOL ESCAVADO VOL CONC TOTAL
VOLUME ESCAVADO - VOL DE 3478 - 13,91 = 20,87
CONCRETO
20,87
01-01-07 |REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 21,70
voL EMP TOTAL
ATERRO 13,91 X 1,30 - 18,09
AREA ESP EMP TOTAL
FORMAS UTILIZADAS 139,16 X 0,02 X 1,30 - 3,62
21,70
96539  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 69,56
AF_06/2017
COMP ALT QTDE LADOS TOTAL
173,90 X 0,40 X 2,00 = 139,12
139,12
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 69,56
96557  |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 13,91
AF_06/2017
COMP AREA SEGAO TOTAL
173,90 X 0,08 - 13,91
13,91
96546  |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1112,96
voL KG/M3 TOTAL
13,91 X 80,00 = 1.112,96
1.112,9
02-06-05 |IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 139,12
COMP ALT QTDE DE LADOS TOTAL
173,90 X 0,40 X 2,00 - 139,12




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
139,12
92778 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- KG 556,80
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
VoL KG/M3 TOTAL
6,96 x 80,00 = 556,80
556,80
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 69,60
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
87,00 X 0,80 X 2,00 = 139,20
139,20
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAGOES 69,60
103672 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 6,96
QTDE AREA SEGAO ALT TOTAL
87,00 x 0,04 x 2,00 = 6,96
6,96
103338  |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 347,80
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ-DE-2000-R02 COMP ALT TOTAL
FUNDOS TERRENO 53,95 X 2,00 = 107,90
LATERAL DIREITA 70,45 X 2,00 = 140,90
LATERAL ESQUERDO 49,50 X 2,00 = 99,00
347,80
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 695,60
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
COMP TOTAL DO ALT QTDE DE LADOS TOTAL
MURO
173,90 x 2,00 X 2,00 = 695,60
695,60
87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE M2 695,60
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 695,60 = 695,60
DE CHAPISCO
695,60
15-01-11  [TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 695,60
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE REVESTIMENTO 695,60 = 695,60
DE ARGAMASSA
695,60
101979  |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 1] 173,90
COMP TOTAL
173,90 = 173,90
173,90




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
PISO INTERTRAVADO
02-02-01 |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 118,82
AREA ESP TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ- 1.103,03 x 0,10 = 110,30
DE-2000-R02
85,12 x 0,10 = 8,51
118,82
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 154,46
VoL EMP TOTAL
118,82 x 1,30 = 154,46
154,46
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1188,15
AREA TOTAL
1.188,15 = 1.188,15
1.188,15
54.01.220 |BASE DE BICA CORRIDA M3 59,41
AREA ESP TOTAL
1.188,15 x 0,05 = 59,41
59,41
92406 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 M2 1188,15
AREA TOTAL
1.188,15 = 1.188,15
1.188,15
17-02-50 |GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP 1] 133,51
COMP TOTAL
CONFORME PROJETO PMC-CAPSI-ARQ- 76,47 = 76,47
DE-2000-R02
12,29 = 12,29
18,90 = 18,90
10,11 = 10,11
15,74 = 15,74
133,51
AREA DE GRAMA
02-02-01 |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 39,99
AREA ESP TOTAL
CONFORME PROJETO 399,85 x 0,10 = 39,99
39,99
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 51,98
VoL EMP TOTAL
39,99 X 1,30 = 51,98
51,98




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
18-80-11 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 39,99
AREA ESP TOTAL
399,85 0,10 39,99
39,99
18-80-15 |ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 KG 199,93
AREA KG/M3 TOTAL
39,99 5,00 199,93
199,93
18-80-30 |PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 399,85
AREA TOTAL
399,85 399,85
399,85
18-03-01 |GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 399,85
AREA TOTAL
399,85 399,85
399,85
17-02-50 |GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP 1] 247,74
GUIAS PARA SEPARACAO DA AREA GRAMADA COMP TOTAL
JARDIM FRENTE CAPSI 37,06 37,06
LATERAL ESQUERDA 162,31 162,31
JARDIM AO LADO DA ENTRADA 11,34 11,34
JARDIM AO LADO ESTACIONAMENTO 12,87 12,87
EXTERNO
JARDIM GRADIL 24,16 24,16
247,74
GRADIL / FERRAGEM / ESQUADRIA
17-01-31  |FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 58,12
COMP TOTAL
CONFORME PROJETO 20,81 20,81
15,24 15,24
22,07 22,07
58,12
24.02.040 |[PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 3,60
QTDE LARG ALT TOTAL
PORTAO DE PEDESTRE
2,00 X 0,90 2,00 3,60
3,60
100722 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 3,60
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
QTDE TOTAL




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
3,60 3,60
3,60
100758  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 3,60
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
QTDE TOTAL
3,60 3,60
3,60
17-01-38  |PP.42 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 1,00
QTDE TOTAL
1,00 1,00
1,00
CALGADA LATERAL / FRONTAL
01-04-01 |ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 12,82
AREA ESP TOTAL
CALGCADA LATERAL 58,13 X 0,10 5,81
CALGADA FRONTAL 70,10 X 0,10 7,01
12,82
17-02-52  [SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 6,88
AREA SEGAO COMP TOTAL
TRANSVERSAL
CALGCADA LATERAL 0,08 X 57,76 4,33
CALGADA FRONTAL 0,08 x 34,00 2,55
6,88
17-02-50 |GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP 1] 91,76
COMP TOTAL
CALGADA LATERAL 57,76 57,76
CALGCADA FRONTAL 34,00 34,00
91,76
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 128,23
AREA TOTAL
CALGCADA LATERAL 58,13 58,13
CALGCADA FRONTAL 70,10 70,10
128,23
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 128,23
AREA TOTAL
CALGADA LATERAL 58,13 58,13
CALGADA FRONTAL 70,10 70,10
128,23
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 6,41




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
AREA ESP TOTAL
CALGADA LATERAL 58,13 x 0,05 = 2,91
CALGADA FRONTAL 70,10 x 0,05 = 3,51
6,41
94995 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 128,23
ARMADO. AF_07/2016
AREA TOTAL
CALGCADA LATERAL 58,13 = 58,13
CALGCADA FRONTAL 70,10 = 70,10
128,23
97090 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 308,44
AREA PESO/M2 TOTAL
CALGADA FRONTAL - CONSIDERADO 70,10 x 4,40 = 308,44
TELA DUPLA
308,44
02-03-04 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,60
LARG COMP ESP TOTAL
1,00 29,00 0,10 = 2,90
1,00 17,00 0,10 = 1,70
4,60
BASES DE CONCRETO
01-04-01 |[ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 0,81
ESCAVAGAO PARA SIMPLES REGULARIZAGAO COMP LARG ESP TOTAL
BASE 1 1,50 X 2,10 X 0,10 = 0,32
BASE 2 3,55 X 1,40 X 0,10 = 0,50
0,81
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 8,12
COMP LARG TOTAL
1,50 x 2,10 = 3,15
3,55 x 1,40 = 4,97
8,12
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 8,12
AREA TOTAL
8,12 = 8,12
8,12
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,41
AREA ESP TOTAL
8,12 x 0,05 = 0,41
0,41
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,44

AF_06/2017




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
AREA ESP TOTAL
8,12 x 0,30 = 2,44
2,44
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 243,60
VoL KG/M3 TOTAL
2,44 X 100,00 = 243,60
243,60
96537 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 5,13
UTILIZACOES. AF_06/2017
PERIMETRO ALT TOTAL
7,20 x 0,30 = 2,16
9,90 x 0,30 = 2,97
5,13
PODOTATIL EXTERNO
01-04-10  [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 7,09
AREA TOTAL
7,09 = 7,09
7,09
02.01.010 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 7,09
AREA TOTAL
7,09 = 7,09
7,09
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 7,09
AREA TOTAL
7,09 = 7,09
7,09
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,35
AREA ESP TOTAL
7,09 X 0,05 = 0,35
0,35
94995 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 7,09
ARMADO. AF_07/2016
BASE PARA PISO PODODATIL COMP LARG TOTAL
CALGADA LATERAL 10,35 x 0,25 = 2,59
CALGADA FRONTAL 18,00 x 0,25 = 4,50
7,09
101094  |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 14,85
COMP TOTAL
DIRECIONAL 10,35 = 10,35
QTDE DE PEGAS COMP TOTAL




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
ALERTA 18,00 X 0,25 = 4,50
14,85
ABRIGO EXTERNO DE RESIDUO
INFRAESTRUTURA
01-04-01 |ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 15,50
COMP LARG ESP TOTAL
SIMPLES REGULARIZAGAO 7,45 x 2,08 x 0,10 = 15,50
15,50
101174  |[ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 20,00
QTDE COMP TOTAL
10,00 X 2,00 = 20,00
20,00
02-06-10 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,52
VOL ESC VOL CONC TOTAL
BALDRAME
3,04 - 1,52 = 1,52
1,52
96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 3,04
COMP AREA SEGAO TOTAL
TRANSVERSAL
ESCAVAGAO BALDRAME 25,30 x 0,12 = 3,04
3,04
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 22,97
VoL EMP TOTAL
1,52 1,30 = 1,97
15,50 1,30 = 20,14
AREA ESP EMP TOTAL
32,77 0,02 1,30 = 0,85
22,97
96539 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 7,59
AF_06/2017
COMP ALT QTDE DE FACES TOTAL
25,30 x 0,30 X 2,00 = 15,18
15,18
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILIZAGOES 7,59
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,52
AF_06/2017
COMP AREA SEGAO TOTAL
25,30 x 0,06 = 1,52
1,52
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 121,44




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
VOL KG/M3 TOTAL
1,52 X 80,00 = 121,44
121,44
02-06-05 |IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 20,24
COMP ALT QTDE DE LADOS TOTAL
25,30 x 0,40 x 2,00 = 20,24
20,24
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,77
COMP LARG ESP TOTAL
7,45 X 2,08 X 0,05 = 0,77
0,77
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 15,50
COMP LARG TOTAL
7,45 x 2,08 = 15,50
15,50
94996 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 15,50
10 CM, ARMADO. AF_07/2016
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE LONA 15,50 = 15,50
15,50
ESTRUTURA
92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA- KG 282,40
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
VoL KG/M3 TOTAL
CONFORME VOLUME DE PILAR DE DE 3,53 X 80,00 = 282,40
VIGA
282,40
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 10,00
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
QTDE PERIMETRO ALT TOTAL
10,00 x 0,80 x 2,50 = 20,00
20,00
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAGOES 10,00
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 15,18
UTILIZACOES. AF_09/2020
COMP PERIMETRO TOTAL
25,30 X 1,20 = 30,36
30,36
CONSIDERADO 50% PARA JUSTIFICAR AS 2 UTILZAGOES 15,18
103672 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,00
QTDE AREA SEGAO ALT TOTAL
10,00 x 0,04 x 2,50 = 1,00
1,00




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
103674 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,53
AF_02/2022
COMP AREA SEGAO TOTAL
25,30 x 0,10 = 2,53
2,53
101964  |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2 16,85
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
COMP LARG TOTAL
7,59 x 2,22 - 16,85
16,85
FECHAMENTO / VEDOS
103338  |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 48,69
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
COMP ALT DESC (ACIMA DE 2M2) TOTAL
ALVENARIA DE VEDAGAO 25,30 X 2,50 - 14,56 = 48,69
48,69
REVESTIMENTOS
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 114,23
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
AREA QTDE DE LADOS TOTAL
48,69 x 2,00 = 97,38
COMP LARG TOTAL
7,59 x 2,22 - 16,85
114,23
87536 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 68,24
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
QTDE PER ALT DESCONTO TOTAL
4,00 x 6,40 x 3,00 - 8,56 = 68,24
68,24
87794 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE M2 48,62
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
COMP ALT DESCONTO TOTAL
19,06 x 3,00 - 8,56 = 48,62
48,62
90407 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, M2 16,85
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
AREA TOTAL
16,85 = 16,85
16,85
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 15,50
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
COMP LARG TOTAL
7,45 x 2,08 = 15,50
15,50
99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 15,50




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
AREA TOTAL
15,50 = 15,50
15,50
98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 M2 15,50
AREA TOTAL
15,50 = 15,50
15,50
18.08.170 |REVESTIMENTO EM PORCELANATO TECNICO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE DE MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORCAO BIA, COEFICIENTE DE M2 15,50
ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
AREA TOTAL
15,50 = 15,50
15,50
18.08.180 |RODAPE EM PORCELANATO TECNICO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE DE MEDIO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM 1] 20,00
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
QTDE COMP DESC TOTAL
4,00 X 6,40 - 5,60 = 20,00
20,00
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1] 5,60
QTDE COMP TOTAL
4,00 x 1,40 = 5,60
5,60
87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 68,24
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
AREA TOTAL
CONFORME EMBOGO PARA 68,24 = 68,24
RECEBIMENTO DE CERAMICA
68,24
88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 16,85
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE REBOCO DE 16,85 = 16,85
TETO
16,85
88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 16,85
AREA TOTAL
16,85 = 16,85
16,85
96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 48,62
AREA TOTAL
CONFORME AREA DE REBOCO 48,62 = 48,62
EXTERNO
48,62
95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 48,62
AREA TOTAL




OBRA:

CONSTRUGAO CAPSI

AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP

ENDEREGO:
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
48,62 48,62
48,62
98547 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 M2 16,85
AREA TOTAL
LAJE 16,85 16,85
16,85
98565 PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 M2 16,85
AREA TOTAL
LAJE 16,85 16,85
16,85
ESQUADRIAS
08-03-05 |PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 14,00
QTDE COMP ALT TOTAL
4,00 x 1,40 x 2,50 14,00
14,00
08-02-62 |CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 2,56
QTDE COMP ALT TOTAL
JANELAS 4,00 x 0,80 X 0,80 2,56
2,56
102162  [INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 2,56
AREA TOTAL
JANELAS 2,56 2,56
2,56
08-02-81 |EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO M2 2,56
AREA TOTAL
JANELAS 2,56 2,56
2,56
100722 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 42,00
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
AREA CRITERIO TOTAL
AREA DE ESQUADRIAS X CRITERIO DE 14,00 X 3,00 42,00
MEDIGAO PARA PAGAR A PINTURA DAS
2 FACES E MAIS BATENTE
42,00
100758  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 42,00
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
AREA CRITERIO TOTAL
AREA DE ESQUADRIAS X CRITERIO DE 14,00 X 3,00 42,00
MEDIGAO PARA PAGAR A PINTURA DAS
2 FACES E MAIS BATENTE
42,00




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDERECO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
JARDINS LATERAIS
01-04-01 |ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 17,20
AREA ESP TOTAL
LADO ESQUERDO 22,15 X 0,20 4,43
LADO DIREITO 63,85 x 0,20 12,77
17,20
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 86,00
AREA TOTAL
LADO ESQUERDO 22,15 22,15
LADO DIREITO 63,85 63,85
86,00
01-01-07 |REMOCAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 22,36
VoL EMP TOTAL
ESCAVAGAO PARA SIMPLES 17,20 x 1,30 22,36
REGULARIZACAO
22,36
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 86,00
AREA TOTAL
86,00 86,00
86,00
18-80-11 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 17,20
VoL TOTAL
PARA REPOR CAMADA DO SOLO QUE 17,20 17,20
FOI TIRADA
17,20
18-80-15 |ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 KG 86,00
VoL KG/M3 TOTAL
17,20 x 5,00 86,00
86,00
18-80-30 |PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 86,00
AREA TOTAL
AREA DE GRAMA - LADO ESQUERDO 22,15 22,15
AREA DE GRAMA - LADO DIREITO 63,85 63,85
86,00
18-03-01 |GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 86,00
AREA TOTAL
86,00 86,00
86,00
34.02.110 |FORRACAO COM CLOROFITO, MiNIMO DE 20 MUDAS / M? - H= 0,15 M M2 4,00
AREA TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO CAPSI
ENDEREGO: AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA - SP
, QUANTIDADE
ITEM MEMORIAL DE CALCULO
UNID. TOTAL
JARDIM LADO DIREITO 4,00 4,00
4,00
16.03.096 |[FORRACAO - AGAPANTO M2 4,95
AREA TOTAL
JARDIM LADO DIREITO 4,95 4,95
4,95
18-02-50  [SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 3,00
QTDE TOTAL
JARDIM LADO DIREITO 3,00 3,00
3,00
18-80-13  |CALCAREO DOLOMITICO KG 60,00
AREA KG/M2 TOTAL
4,00 x 15,00 60,00
60,00
CPUO02 |BANCO CURVO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM - (COMPOSIGAO DE REF. 18-12-03 - EDIF) UNIDADE 3,00
QTDE TOTAL
3,00 3,00
3,00
CPUO03 |[FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) - (COMPOSICAO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 7,00
QTDE TOTAL
7,00 7,00
7,00
CPUO04 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA TRICOLOR (DRACENA MARGINATA) - (COMPOSIGAO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 50,00
QTDE TOTAL
50,00 50,00
50,00
CPUO05 |FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORIA JAPONESA - (COMPOSICAO DE REF. 18-02-25 - EDIF) UNIDADE 34,00
QTDE TOTAL
34,00 34,00
34,00




