
CÓDIGO UN  QUANT 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 - 

Total: 0,00

3. RECAPEAMENTO VIÁRIO

3.1  EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2.471,86
 Área  2.471,86  m²  -  àrea sextavado -  m² 2.471,86 

 Total 2.471,86 

3.2  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 123,59
 Área  2.471,86  m²  x 0,05 123,59 

 Total 123,59 

3.3   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.038,18 
 Volume  123,59  x  Distância até usina  km 8,40 1.038,18 

 Total 1.038,18 
3.4  FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 2.471,86 

 Área  2.471,86  Total: 2.471,86 

3.5 M3 123,59 
 Volume  2.471,86  x 0,05 123,59 

 Total 123,59 

3.6   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 580,89 
 Volume  123,59  x  Distância até bota fora  km 4,70 580,89 

 Total 580,89 
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1  TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)  M2 79,67 
 Amarela 33,83 33,83 
 Branca  45,84 45,84 

 Total 79,67 

5.2   PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM  UN 6,00 
 Quantidade  6,00  Total: 6,00 

5.4  Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo  m² 0,54 
 Logradouro 0,54 

 Alerta / direcional  

 Total: 0,54 

5.5  Suporte de perfil metálico galvanizado  kg 64,80 
 Postes  un 6,00  H= 2,00  ɣ  aço = 5,40 64,80 

 Total: 64,80 

6. REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50 M
GUIA 0 m x 0,1 x 0,1 = 0
SARJETA 4 m x 0,45 x 0,1 = 0,18
SARJETÃO 0 m x 1 x 0,1 = 0

Total: 0,18
M³ 0,18

6.2 BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

Guias GUIA 0 m x 0,1 x 0,1 = 0

SARJETA 4 m x 0,45 x 0,1 = 0,18

SARJETÃO 0 m x 1 x 0,1 = 0

Total: 0,18
M³ 0,18

6.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016M 0,00
Guias 0,00 Total: 0,00

6.4 EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 M 0,00
guias 0,00 Total: 0,00

6.5 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 4,00
sarjeta 4,00 Total: 4,00

6.6 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 M 0,00
sarjetão 0,00 Total: 0,00

6.7  ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M
guias 0 0,00

Total: - 
6.8 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 1,80

Sarjetas 4,00 x 0,45 1,80

Sarjetão 0,00 x 1,00 0,00

Total: 1,80

6.9 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 0,27
- 

Sarjetas 4,00 x 0,45 x 0,15

Sarjetão 0,00 x 1,00 x 0,2
Total 0,27 

6.10  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³xkm 4,70 
Volume 0,27 x Distância até bota fora km      

8. POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

8.1 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 8,00
Qtd. 8,00 Total: 8,00

8.2 SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.3 REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES UN 0,00
Qtd. 0,00 Total: 0,00

8.4 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN - 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - RUA SÃO TOMAS 

 DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS 

MEMÓRIA DE CALCULO

  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 
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Total: - 
8.5 REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA UN - 

- Total: - 

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958
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