
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018  m² 153,26 

Comprimento: 76,63 * 2 = 153,26

1.2 02.01.180 SINAPI Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 3,00 

1 unidade * 3 meses = 3,00

1.3 02.09.030 CDHU 188 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km  m² 335,91 

Extensão: 335,91 m²

1.4 01.17.111 CDHU 188 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UM 1,00 
01 unidade

2 DEMOLIÇÃO

2.1 03.02.040 CDHU 188 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 0,55 
1,36 M² + 0,9 M² + 3,2 M²
5,46 M² * 0,10 M = 0,546

2.2 04.17.040 CDHU 188 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço und 1,00 
1 unidade

2.3 03.01.240 CDHU 188 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento m² 215,05 

197,75 (área interna) m² + 17,30 m² = 215,05 m²

2.4 03.01.020 CDHU 188 Demolição manual de concreto simples m³ 1,08 
Bancos de concreto: comprimento 1,50 x largura 0,60 x altura 0,10 = 0,09
12 á serem removidos : 12 x 0,09 = 1,08 m³

2.5 95877 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 181,04 

0,55 m³ + 21, m³ + 1,08 m³ = 22,63 m³
22,63 m³ x 8,0 km = 181,04 m³ x km

3.0 CONSTRUÇÃO

3.1 89297 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 
COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 M2 5,46 

1,36 M² + 0,9 M² + 3,2 M² = 5,46 M²

3.2 11.01.260 CDHU 188 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m³ 27,66 
17,30 m² x 0,1 h = 1,730 m³
62,31 m² x 0,10 h = 6,23 m³
197,75 x 0,1 h = 19,7 m³
Total = 27,66 m³

3.3 170246 SIURB EDIF
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

m³ 27,66 

17,30 m² x 0,1 h = 1,730 m³
62,31 m² x 0,10 h = 6,23 m³
197,75 x 0,1 h = 19,7 m³
Total = 27,66 m³

3.4 11.20.050 CDHU 188 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 30,00 
30 METROS DE EXTENSÃO

3.5 11.18.060 CDHU 188 Lona plástica m² 2.325,60 
276,60 M²

3.6 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 5,46
1,36 M² + 0,9 M² + 3,2 M² = 5,46 M²

4.0 REBAIXAMENTO DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE)

4.1 03.01.230 CDHU 187 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 0,72 
4,00 m x 1,80 m = 7,20 m² X 0,10 M = 0,72 M³

4.2 170246 SIURB EDIF
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO M3 0,72 

4,00 m x 1,80 m = 7,20 m² X 0,10 M = 0,72 M³

4.3 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,00 

4 metros

5.0 MOBILIARIO

5.1 35.04.120 CDHU 188 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 4,00 

4 unidades

5.2 35.04.020 CDHU 187 Banco contínuo em concreto vazado M 9,38 

7,34 m + 2,04 = 9,38 m

5.3 181202 SIURB EDIF IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 3,00 

3 conjuntos

5.4 35.20.050 CDHU 188 Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros um 1,00 

1 conjunto com 5 lixeiras

6.0 ILUMINAÇÃO

6.1 41.10.430 CDHU 188 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 8,00 

08 unidades

6.2 41.11.100 CDHU 188 Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande UN 16,00 

16 unidades
6.3 41.11.450 CDHU 188 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 8,00 

08 unidades
6.4 39.21.030 CDHU 188 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C UN 138,54 

138,54
6.5 38.13.016 SINAPI Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 92,66 

5,40 + 8 + 8,4 + 6 + 10 + 6,14 + 2,24 = 46,18
6.6 09-05-43 SIURB EDIF CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 10,00 

10 UNIDADES

6.7 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 

08 unidades
6.8 09.02.059 FDE AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UM 1,00 

01 UNIDADE

6.9 37.13.840 CDHU 188 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UM 1,00 

01 UNIDADE

6.10  37.17.070 CDHU 188 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA ‐ 2 polos UM 1,00 

01 UNIDADE

6.11 37.24.031 CDHU 188 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA UM 2,00 

02 UNIDADES

6.12 39794 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                        UM 1,00 

01 UNIDADE

6.13 38.01.060 CDHU 188 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com acessórios M 6,00 

06 METROS

6.14 39.24.152 CDHU 188 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 64,00 

64 METROS

7.0 ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS EXISTENTES

7.1 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 8,00 
8,0 metros

8.0 BRINQUEDOS

8.1 01.01.01 CPU PARQUE INFANTIL 2 TORRES UN 1,00 

1 unidade
8.2 21.01.160 CDHU 188 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 62,15 

Área Playground: 62,15 m²

9.0 PAISAGISMO

9.1 180371 SIURB EDIF BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 15,00 

15 unidades

9.2 34.03.130 CDHU 188 Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m UN 15,00 

15 unidades

Felipe de Sousa Pinheiro
Engenheiro civil

CREA-SP 5070185958

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

               PRAÇA DAS ORQUIDEAS    CDHU 188 / SINAPI 11/2022 SIURB INFRA 07/2022

Página 1 de 148



Página 2 de 148



Página 3 de 148



Página 4 de 148



Página 5 de 148



Página 6 de 148



Página 7 de 148



Página 8 de 148



Página 9 de 148



Página 10 de 148



Página 11 de 148



Página 12 de 148



Página 13 de 148



Página 14 de 148



Página 15 de 148



Página 16 de 148



Página 17 de 148



Página 18 de 148



Página 19 de 148



Página 20 de 148



Página 21 de 148



Página 22 de 148



Página 23 de 148



Página 24 de 148



Página 25 de 148



Página 26 de 148



Página 27 de 148



Página 28 de 148



Página 29 de 148



Página 30 de 148



Página 31 de 148



Página 32 de 148



Página 33 de 148



Página 34 de 148



Página 35 de 148



Página 36 de 148



Página 37 de 148



Página 38 de 148



Página 39 de 148



Página 40 de 148



Página 41 de 148



Página 42 de 148



Página 43 de 148



Página 44 de 148



Página 45 de 148



Página 46 de 148



Página 47 de 148



Página 48 de 148



Página 49 de 148



Página 50 de 148



Página 51 de 148



Página 52 de 148



Página 53 de 148



Página 54 de 148



Página 55 de 148



Página 56 de 148



Página 57 de 148



Página 58 de 148



Página 59 de 148



Página 60 de 148



Página 61 de 148



Página 62 de 148



Página 63 de 148



Página 64 de 148



Página 65 de 148



Página 66 de 148



Página 67 de 148



Página 68 de 148



Página 69 de 148



Página 70 de 148



Página 71 de 148



Página 72 de 148



Página 73 de 148



Página 74 de 148



Página 75 de 148



Página 76 de 148



Página 77 de 148



Página 78 de 148



Página 79 de 148



Página 80 de 148



Página 81 de 148



Página 82 de 148



Página 83 de 148



Página 84 de 148



Página 85 de 148



Página 86 de 148



Página 87 de 148



Página 88 de 148



Página 89 de 148



Página 90 de 148



Página 91 de 148



Página 92 de 148



Página 93 de 148



Página 94 de 148



Página 95 de 148



Página 96 de 148



Página 97 de 148



Página 98 de 148



Página 99 de 148



Página 100 de 148



Página 101 de 148



Página 102 de 148



Página 103 de 148



Página 104 de 148



Página 105 de 148



Página 106 de 148



Página 107 de 148



Página 108 de 148



Página 109 de 148



Página 110 de 148



Página 111 de 148



Página 112 de 148



Página 113 de 148



Página 114 de 148



Página 115 de 148



Página 116 de 148



Página 117 de 148



Página 118 de 148



Página 119 de 148



Página 120 de 148



Página 121 de 148



Página 122 de 148



Página 123 de 148



Página 124 de 148



Página 125 de 148



Página 126 de 148



Página 127 de 148



Página 128 de 148



Página 129 de 148



Página 130 de 148



Página 131 de 148



Página 132 de 148



Página 133 de 148



Página 134 de 148



Página 135 de 148



Página 136 de 148



Página 137 de 148



Página 138 de 148



Página 139 de 148



Página 140 de 148



Página 141 de 148



Página 142 de 148



Página 143 de 148



Página 144 de 148



Página 145 de 148



Página 146 de 148



Página 147 de 148



Página 148 de 148


