MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
S ia de D I Urbano
PRACA DAS ORQUIDEAS CDHU 188/ SINAPI 11/2022 SIURB INFRA 07/2022

ITEM coDIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m2 153,26
Gomprimento: 76,63 * 2 = 153,26
1.2 02.01.180 SINAPI |l—3anheiro quimico modelo Standard, com manutencao conforme exigéncias da CETESB UNMES 3,00
|1 unidade * 3 meses = 3,00
13 02.09.030 CDHU 188 |Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminh&o a disposi¢do dentro da obra, até o raio de 1 km m 335,91
Extensao: 335,91 m?
14 01.17.111 CDHU 188 | Projeto executivo de ir oes elétricas em formato A1 um 1,00
01 unidade
2 DEMOLICAO
21 03.02.040 CDHU 188  |Demolicdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo revestimento m? 0,55
1,36 M2 + 0.9 M? + 3,2 M?
5,46 M2 * 0,10 M = 0,546
2.2 04.17.040 CDHU 188 |Remogao de aparelho de iluminagao ou projetor fixo em poste ou brago und 1,00
1 unidade
23 03.01.240 CDHU 188 lica i de ou piso em concreto, inclusive a transporte até 1 quildmetro e descarregamento m2 215,05
197,75 (area interna) m? + 17,30 m? = 215,05 m?
24 03.01.020 CDHU 188 |Demoligdo manual de concreto simples m? 1,08
Bancos de concreto: comprimento 1,50 x largura 0,60 x altura 0,10 = 0,09
12 & serem removidos : 12 x 0,09 = 1,08 m*
25 95877 SINAPL | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MIXKM 181,04
0,55 m?+ 21, m° + 1,08 m* = 22,63 m*
22,63 m* x 8,0 km = 181,04 m* x km
3.0 CONSTRUGAO
a1 80207 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, ™ 546
. COM VAQS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 "
1,36 M? + 0,9 M2 + 3,2 M2 = 5,46 M?
3.2 11.01.260 CDHU 188 |Concreto usinado, fck = 20 MPa - para e m? 27,66
17,30 m?x 0,1 h= 1,730 m*
62,31 m?x0,10h=623m?
197,75 0,1 h=19,7 m?
Total = 27,66 m*
33 170246 SIURB EDIF PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: mo 2766
LANGAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO !
17,30 m?x 0,1 h= 1,730 m*
62,31 m?x0,10h=623m?
197,75 0,1 h=19,7 m?
Total = 27,66 m*
34 11.20.050 CDHU 188 [Corte de junta de dilatacéo, com serra de disco diamantado para pisos M 30,00
30 METROS DE EXTENSAQ
35 11.18.060 CDHU 188 _|Lona plastica me 2.325,60
276,60 M?
36 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 m2 546
1,36 M2 + 0,9 M? + 3,2 M? = 5,46 M?
4.0 REBAIXAMENTO DE CALCADA (ACESSIBILIDADE)
4.1 03.01.230 CDHU 187 [Demolicdo de concreto simples, inclusive 40 e acomodacgdo do material M3 0,72
4,00mx1,80m=7,20mX0,10M=0,72 M
42 170246 SIURB EDIF PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIGCOS NO CONCRETO: M3 072
) LANGAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO ’
4,00mx1,80m=7,20mX0,10M=0,72 M®
43 101094 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,00
4 metros.
5.0 MOBILIARIO
5.1 35.04.120 CDHU 188 |I—Sanco em concreto pré-moldado, 150 cm UN 4,00
4 unidades
5.2 35.04.020 CDHU 187  [Banco continuo em concreto vazado M 9,38
7.34m+2,04=938m
5.3 181202 SIURB EDIF  [IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CcJ 3,00
3 conjuntos
5.4 35.20.050 CDHU 188 [Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 50 litros um 1,00
1 conjunto com 5 lixeiras
6.0 ILUMINACAO
6.1 41.10.430 CDHU 188 | Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 izado a fogo, altura de 6,00 m UN 8,00
08 unidades
6.2 41.11.100 CDHU 188 [Lumindria retangular fechada para iluminagao externa em poste, tipo pétala grande UN 16,00
16 unidades
6.3 41.11.450 CDHU 188 | Suporte tubular de fixacao em poste para 2 luminarias tipo pétala UN 8,00
08 unidades
6.4 39.21.030 CDHU 188 [Cabo de cobre flexivel de 4 mm2, isolamento 0,6/1kV - isolacao HEPR 90°C UN 138,54
138,54
6.5 38.13.016 SINAPI |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessorios M 92,66
540+8+84+6+10+614+224=4618
6.6 09-05-43 SIURB EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E VEDAGAO 20X20CM UN 10,00
10 UNIDADES
6.7 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 8,00
08 unidades
6.8 09.02.059 FDE AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA I, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO Um 1,00
01 UNIDADE
6.9 37.13.840 CDHU 188 |Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A um 1,00
01 UNIDADE
6.10 37.17.070 CDHU 188 | Di: ivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos um 1,00
01 UNIDADE
6.11 37.24.031 CDHU 188 @upressor de surto monofasico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA um 2,00
02 UNIDADES
6.12 39794 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN Um 1,00
01 UNIDADE
6.13 38.01.060 CDHU 188  |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1° - com acessoérios M 6,00
06 METROS
6.14 39.24.152 CDHU 188 |Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 500 V - isolagao PP 70°C M 64,00
64 METROS
7.0 ADEQUACAO DAS ESCADAS EXISTENTES
71 99855 SINAPI CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 8,00
8,0 metros
8.0 BRINQUEDOS
8.1 01.01.01 CPU PARQUE INFANTIL 2 TORRES UN 1,00
1 unidade
8.2 21.01.160 CDHU 188  |Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 62,15
Area Playground: 62,15 m?
9.0 PAISAGISMO
9.1 180371 SIURB EDIF__|BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 15,00
15 unidades
9.2 34.03.130 CDHU 188 |Arbusto Alamanda - h= 0,60 2 0,80 m UN 15,00
15 unidades

Felipe de Sousa Pinheiro
Engenheiro civil
CREA-SP 5070185958
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