CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 95/22.
TOMADA DE PRECOS N°: 18 / 22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39291/22

Contrato de empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CARAPICUIBA e a empresa CONSTRUTORA BRASFORT LTDA na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n°. 44.892.693/0001-40, sita a Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba- SP,
neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador
do RG n° 19.236.215-x e CPF n°. 157.388.248-81, e pelo Secretario de Desenvolvimento
Urbano, Sr. Marcos Galvao Whitaker Assumpg¢ao, portador do RG n°. 1.897.978-6 e do CPF
n°. 906.650.828-00

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRASFORT LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
07.907.117/0001-00, estabelecida a Rua Joaquim dos Reis, n°® 51, sala 03, Vila Cruzeiro, na
cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, legalmente aqui representada na forma de seu
Contrato Social e alteragdes subsequentes pelo Senhor (a) Edson Janio da Silva, brasileira,
casado, empresario, portador da cédula de identidade RG n° 20.054.917-0 e do CPF/MF n°
105.510.978-17, residente e domiciliado a Rua Antonio Franga, n® 182, Parque Figueira Grande,
Sao Paulo - SP.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O objeto do presente contrato € a execugao de reforma e revitalizagao do teatro Jorge Amado
neste municipio, conforme especificagcdo do Anexo | do edital, parte integrante deste contrato, em
atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme especificacdes do Edital de
TOMADA DE PRECOS acima citada que foi realizada sob o regime de empreitada por prego
unitario, e devidamente homologada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA.
DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcricao, os seguintes documentos cujos
teores sdo de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecé-los e aceita-los:
atos convocatorios, edital de licitacdo, projetos, especificacdes e memoriais, proposta da
contratada, cronograma fisico-financeiro, parecer de julgamento e legislagéo pertinente a espécie.

Paragrafo Unico

Sera incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificagao que venha
a ser necessaria durante a sua vigéncia, decorrente das obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, alteragdes nos projetos, especificagcdes, prazos ou normas gerais das obras/
servicos da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA.
DO VALOR

O valor de acordo com os pregos unitarios constantes da proposta vencedora para a execucgao das
obras/servigos, objeto deste contrato é de R$ 2.822.960,35 (Dois milhdes e oitocentos e vinte e
dois mil e novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) daqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”".
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CLAUSULA QUARTA.
DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS

A CONTRATANTE se julgar necessario, reserva-se o direito, de acrescer ou reduzir outros servigos
ao valor inicial deste Contrato, até o limite previsto no paragrafo 1°. Do artigo 65 da Lei n°. 8.666,
de 21/06/93.

Eventuais servicos nao constantes do Edital, mas inerentes a natureza das obras e/ou servigos
contratados serdo pagos mediante aditivo contratual, por orgamento elaborado pela
CONTRATADA, desde que aprovados previamente e expressamente pelo CONTRATANTE antes
da execugédo dos mesmos;

Ao assinar este instrumento a contratada declara que concorda com a adequagao do projeto que
integrou o edital de licitagéo e as alteragbes contratuais sob alegagédo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificacdbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto que n&o poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no § 1° do art. 65 da
Lei n° 8.666.

CLAUSULA QUINTA.
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servigos ora contratados serdo efetuados em moeda brasileira até 30
(trinta) dias apos a apresentagédo protocolada da fatura e documentos pertinentes, desde que
atendidas as condigdes para liberagao das parcelas, a saber:

a) o faturamento devera ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias, na sede administrativa
da contratante;

b) a fiscalizacdo procedera as medicdes mensais, baseadas nas obras/servigos realizados, para
que se permita a elaboragdo do processo de faturamento, devendo a contratada previamente,
apresentar os seguintes documentos: Boletim de medicdo de obras e servigcos realizados no
periodo; resumo do empreendimento; cronograma fisico-financeiro das obras e servicos;

c) o faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e
forma de apresentacao:

c1) Nota fiscal com discriminagdo resumida das obras/servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, periodo de execugéo da etapa, nimero do termo de contrato de
empreitada e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo
engenheiro fiscal, acompanhado do laudo de controle tecnoloégico da obras, diario de obra do
periodo da medicdo, bem como os resultados dos ensaios realizados em cada etapa das
obras/servigos (conforme exigéncias normativas do DNIT).

d) cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GRPS do ultimo recolhimento devido,
quitada e acompanhada do original para a comprovagao da autenticidade, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

e) copia da guia do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, do ultimo recolhimento
devido, quitada e acompanhada do original para a comprovacao da autenticidade, de conformidade
com o demonstrativo de dado referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servico;

f) a liberacao da 1° (primeira) parcela esta condicionada a quitagao junto ao:

f.1) INSS através de matricula e/ou CND; e

f.2) FGTS/CAIXA através do CRF.
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Paragrafo Primeiro

Os precos unitarios correspondentes a cada servigo serdo pagos de acordo com os valores
constantes da proposta da Contratada, aceitos na licitagdo, cujas planilhas constituem o anexo |
deste instrumento.

Paragrafo Segundo

Para o recebimento da ultima medigdo, além das exigéncias acima citadas sera necessario que a
medicao esteja acompanhada do laudo de controle tecnolégico da obra, diario de obra do periodo
da medigcdo, bem como os resultados dos ensaios realizados nas obras/servicos e do termo de
recebimento provisorio, assinado pelas partes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e empresa
contratada).

Paragrafo Terceiro

Os valores que nao forem pagos no prazo previsto poderdo ser acrescidos de compensacao
financeira de 0,5% ao més, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua
efetivacao, calculados” pré rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

CLAUSULA SEXTA.
REAJUSTE DE PRECOS

Para a presente contratacdao ndo havera reajuste dos precos pelo prazo de 12 meses, se houver
prorrogagao de prazo, a partir do 13° més os pregos poderao ser reajustados com base na variagao
do IPCA ou outro que venha substitui-lo.

_ CLAUSULA SETIMA. )
DA CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO

A caucao de garantia de execugao, devera ser depositada no prazo de até 72 horas da assinatura
deste instrumento, pela Contratada, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56, paragrafo
1° da lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes no valor de R$ 141.148,01 (Cento e quarenta e um mil e
cento e quarenta e oito reais e um centavo) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual pelo seu respectivo prazo de vigéncia, respondera pelo inadimplemento das obrigacdes
contratuais e por todas as multas que forem impostas pela CONTRATANTE, para perfeita
execucao do objeto deste Contrato. No caso de alteragdo do contrato para um valor maior, a
Contratada obriga-se a efetuar o depdsito no valor complementar, sendo que o0 nao cumprimento
do mesmo implicara a rescisdao automatica do presente contrato.

Paragrafo Primeiro
Quando do recebimento definitivo do objeto deste Contrato e da apresentacédo dos ‘as built’ do
projeto (se tiverem ocorrido modificagcdes), sera liberada a caucao, apés e efetiva dedugado de
eventuais créditos ou haveres da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo.

Nos casos previstos para rescisdo do presente Contrato por culpa da CONTRATADA, a caucgao
nao sera devolvida, sendo entao apropriada pela CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.
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CLAUSULA OITAVA.
DAS PENALIDADES

Sem prejuizo do disposto no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, o contratado ficara sujeito as
seguintes penalidades a serem apuradas na forma assim estabelecida:

Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo em que foi convocado - multa compensatdria de vinte por cento (20 %) sobre o valor total da
contratagdo, inaplicavel aos licitantes convocados nos termos do paragrafo 2° do artigo 64 da Lei
Federal n°. 8.666/93;

e De até 1% (um por cento) do valor dos servigos ndo executados, de cada parcela mensal do
cronograma fisico-financeiro, por dia consecutivo que exceder a data prevista para sua
conclusao,

e De até 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder a
data prevista para a conclusao das obras e/ou servigos;

e De até 1% (um por cento) do valor contratual quando:

a) a CONTRATADA mostrar-se negligente para com as obrigagdes estipuladas neste
instrumento;

b) ndo executar as obras e/ou servigos perfeitamente de acordo com os dados especificos
que Ihe forem fornecidos;

c) informar inexatamente 8 CONTRATANTE sobre os servi¢os contratados;

d) incorrer em qualquer outra omissdo ou negligéncia ndo especificada nos itens anteriores,
sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei n°. 8.666/93;

e De até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do més, quando ndo cumprir as
exigéncias relativas aos equipamentos de protecéo individual e EPIs;

e Suspenséo do direito de participar em licitagdes da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, ora
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando por culpa da CONTRATADA,
ocorrer a suspensao ou a rescisao administrativa.

CLAUSULA NONA.
DA APLICAGAO DAS MULTAS.

Quando da aplicagao das multas, a CONTRATADA sera notificada administrativamente, com aviso
de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias recolher a
Tesouraria desta, a importancia correspondente, sob pena de incorrer em outras sangdes cabiveis.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Secretario de Desenvolvimento Urbano da CONTRATANTE, quando for o caso, por
proposta da fiscalizagéo, a aplicagao de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela
CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

Da aplicacdo de multas, cabera recurso a CONTRATADA no prazo de 03 (trés) dias corridos, a
contar da data do recebimento da respectiva notificacdo, mediante prévio recolhimento de multa,
sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a justificativa exposta; a
CONTRATANTE julgara, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente
a penalidade a ser imposta, devendo fundamenta-la e, se improcedente, a importancia recolhida
pela CONTRATADA sera devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de 03 (trés) dias corridos,
contados da data do julgamento.
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CLAUSULA DECIMA.
DO INICIO DAS OBRAS/SERVIGOS

As obras deverao ser iniciadas em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da "Ordem de Servigo".

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRORROGAGAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE as obras/servigos objeto deste Contrato
inteiramente concluidos em até 360 (trezentos e sessenta) dias, a serem iniciados até 30 (trinta)
dias apds o recebimento da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado nos termos da lei n°
8.666/93 e suas alteracgodes.

Paragrafo Primeiro

Enquanto perdurar a paralisacdo do objeto deste Contrato por motivos de forga maior, bem como a
suspensdao do Contrato por ordem da CONTRATANTE, ficardao suspensos os deveres e
responsabilidades de ambas as partes com ao contratado, ndo cabendo, ainda, a nenhuma das
partes a responsabilidade pelos atrasos e danos correspondentes ao periodo de paralisacao.

Os atrasos provenientes da ocorréncia de simples chuvas ou de greve do pessoal da
CONTRATADA nao poderao ser alegados como decorrentes de forga maior e portanto nao
poderao ser utilizados como argumento para prorrogagéo de prazo.

Paragrafo Segundo

Caso a CONTRATADA nao execute total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos previstos,
a CONTRATANTE reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipotese mencionada, a CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas
de créditos e/ou caugdes, e/ou pagamento direto a CONTRATANTE, inclusive sera declarada
inidénea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses,
conforme gravidade da infracdo e dos danos decorrentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

(a) assegurar o objeto deste Contrato, protecao e conservagao dos servigos executados;

(b) executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade independente das penalidades cabiveis;

(c) permitir e facilitar a fiscalizagao e/ou inspegao do local do objeto deste Contrato, a qualquer
hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito, pertenca seus
agentes a CONTRATANTE ou a terceiros por ele designados;

(d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocao de qualquer forma de concreto,
quando for o caso;

(e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagédo e seguranga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do
trabalho;

(f) manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao manuseio da
fiscalizagcao da CONTRATANTE;

(g) colocar, também as suas expensas, placas de identificacdo do objeto deste Contrato,
conforme modelos fornecidos pela Contratante, as quais deverdo ser fixadas dentro do prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos apds o inicio das obras e/ou servigos, sob pena de incorrer em
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multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso na colocacgao,
permanecendo no local do objeto deste Contrato por prazo indeterminado;

(h) participar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;

(i) manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de
Ocorréncias;

(j) providenciar a matricula do objeto deste Contrato junto ao INSS;

(k) providenciar, as suas expensas, de todo e qualquer controle tecnoldgico necessario a
execugao do (s) Projeto (s);

(I) manter as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital que a este deu origem.
Fica estabelecido que a Contratada devera, as suas expensas, providenciar todo e qualquer
controle tecnoldgico necessario a execugao do(s) Projeto(s), objeto da Licitagao.

Paragrafo Primeiro

Correrao a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria, incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

Paragrafo Segundo

A execugao das obras/servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com a autorizagao
prévia da fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais, maquinas e equipamentos, dentre outros, a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA, e deverdao ser de primeira
qualidade, cabendo a CONTRATANTE por intermédio da fiscalizagéo, impedir o emprego daqueles
que julgar impréprios.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais e equipamentos sera,
exclusivamente, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA.
DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos, objeto deste Contrato, sera feita pela CONTRATANTE, através de
profissionais qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderao realizar
inspegbes do objeto deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigacdo de oferecer todas as
condigdes favoraveis a efetivagao de qualquer providéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.
DA SEGURANCA DA OBRA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento das obras/servigos, podendo a
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagédo, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou
desobedecam aos projetos e/ou especificagoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execugao das obras/servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando em carater irrecorrivel, a CONTRATANTE de
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todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato. Também obriga-se a
CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do Contrato em que se verificarem vicios ou incorregdes resultantes da execugao ou de
materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.
DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVICOS

O objeto deste Contrato sera recebido por comissdo especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da
CONTRATANTE.

Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto sera recebido
provisoriamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias de sua formal entrega, e,
definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, em termo
circunstanciado, firmado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a empresa contratada,
salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA.
DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia de presente contrato € de até 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias
contados até 30 (trinta) dias apds o recebimento do recebimento da ordem de servigo expedida
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA RESCISAO

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, o presente Contrato, independentemente de
notificagdo ou interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de
indenizacao de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente Contrato nos
termos do artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragdes.

b) A rescisao unilateral do contrato por parte da CONTRATANTE acarretara as consequéncias
referidas no artigo 80, da Lei de Licitagbes, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

¢) No caso de a CONTRATADA encontra-se em situagao de recuperacgao judicial, a convalidagao
em faléncia ensejara a imediata rescisdo deste contrato, sem prejuizo das demais cominagdes
legais.

d) No caso de a CONTRATADA encontra-se em situagdo de recuperagao extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperacdo ensejara a imediata rescisdo deste contrato, sem
prejuizo da aplicagcao das demais cominacdes legais.

Paragrafo Primeiro

A rescisao do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara na
apuracdo de perdas e danos, sem embargo da aplicacdo das demais providéncias legais cabiveis,
previstas no respectivo Edital e Anexos na Lei n°. 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes e ainda
no Caddigo Civil Brasileiro.
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Paragrafo Segundo

A CONTRATANTE, por conveniéncia exclusiva e independentemente de clausulas expressas,
podera rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos dos servigos realizados e
aprovados, relativos ao mesmo.

Paragrafo Terceiro

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragédo, a
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins e
efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades
de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA
DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas com a presente contratagdo serdo cobertas com recursos classificados nas dotagbes
orcamentarias de n° 12.01.15.451.0006.4.4.90.51-99 (transferéncias e convénios federais
vinculados) e n°® 12.01.15.451.0006.4.4.90.51-99 (transferéncias e convénios estaduais vinculados).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo em
vigor.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
DAS ALTERAGOES.

As inclusdes ou alteragdes de qualquer elemento ndo constante do presente, serao efetuadas por
TERMO ADITIVO que integrarao o presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu contetido, bem como
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato, para nada mais reclamar, em tempo
algum.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
DO FORO

Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Carapicuiba, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias, para
um so efeito legal.

Carapicuiba, 27 de Junho de 2022.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marco Aurélio dos Santos Neves
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
Marcos Galvao Whitaker Assumpcéao
Secretario de Desenvolvimento Urbano

CONSTRUTORA BRASFORT LTDA
Edson Janio da Silva

Contratada
Testemunhas
Nome: Nome:
RG: RG:
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Bresfort

PROPOSTA DE PRECOS

Sao Paulo, 30 de maio de 2022

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ref.
Tomada de Pregos n°® 18/2022
Processo n® 39291/2022

Objeto: Contratagdo de empresa para Reformar e Revitalizar o Teatro Jorge Amado no
Municipio de Carapicuiba.

Data base: Maio de 2022.

Razao Social: Construtora Brasfort Ltda.
Endereco: Rua Joaquim dos Reis, 51 — Sala 3
Telefone: (11) 2592-0931

Fax: (11) 2592-0932

E-mail: atendimento@construtorabrasfort.com.br
CNPJ: 07.907.117/0001-00

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V?s. S%. nossa proposta de
precos unitarios relativos & execugdo da obra, objeto da licitagdo em epigrafe, tendo
como referéncia o dia, més e ano acima consignados;

Prezados Senhores,

Valor total da proposta: R$ 2.822.960,35 (Dois milhdes, oitocentos e vinte e dois mil,
novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).

O prazo de execugdo do objeto & de até 360 (Trezentos e sessenta) dias, a serem
iniciados até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo.

O prazo de validade da proposta de pregos € de 60 (Sessenta) dias corridos a partir,d'a//ﬁ
data do recebimento das propostas pela Comissdo Permanente de Licitagao. /

Condicdes de pagamento: conforme item “4” do edital.

CONSTRUTORA BRASFORT LTDA

Rua Joaquim dos Reis, 51 — sala 03

Vila Cruzeiro - Sdo0 Paulo - SP — 04727-150.
Fone (11 )2592-0931

Fax: (11) 2592-0932
atendimento@construtorabrasfort.com.br

: ]
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CONSTRUTORA BRASFORT LTDA

Rua Joaquim des Reis, 51 — sala 03

Vila Cruzeiro - S3o Paulo — SP - 04727-150.
Fone (11 )2592-0931

Fax: (11) 2592-0932

atendimento@construtorabrasfort.com.br
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o Cddigo da Cédigo do Custo Unit. Custo do
Instituicdo Servigo. Descri¢io de Servicos un qtd RS Servico RS
‘| TEATRO MUNICIPALIORGE AMADO s
o Administracdo Local 243.263,78
SINAPI 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H 1.000,00 112,49 112.487,23
SINAPI 90780 Mestre de obras com encargos complementares H 1.165,00 50,06 58.324,59
SINAPI 88326 Vigia noturno com encargos complementares H 2.000,00 25,28 58.571,80
SINAPI 100309 Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares H
288,00 48,19 13.880,16|
1,2 Canteiro de Obras 76.086,98
121 SIURB 173002 Placa de obra em chapa de ago galvanizado M2 24,00 336,32 8.071,77
1.2.2 FDE 16.06.046 Locagdo mensal de container 6,00m com janelas de ventilagio M2 180,00 38,17 6.870,44
1.2.3 FDE 16.06.047 Locagdo mensal de container 4,00m com 2 vasos sanitarios, 1 lavaba, 1 M2
mictério e 4 pontos chuv 120,00 81,79 9.814,46
124 SIURB 10501 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm, h= 2,20m, com M2
pintura a cal e reaproveitamento de 2x 30,00 77,48 2.324,45
1.2.5 SINAP| 93214 Instalagdc provisaria de dgua UN 1,00 6.170,15 6.170,15
1.2.6 SINAPI 93214 InstalagGes provisérias de esgoto UN 1,00 6.170,15 6.170,15
1.2.7 SINAPI 93584 Barrac3o provisério para depdsito M2 20,00 914,82 18.296,49
1.2.8 SINAPI EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M?
93210 MADEIRA COMPENSADA, NAQ INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 18,00 573,72 10.326,97
1.2.8 CPOS 62.04.070  |Mesa em aco inoxidavel, largura até 700 mm M 2,00 1.973,00 3.946,00
1.2.10 CPOS 62.04.060 Tanque duplo com pés em ago inoxiddvel de 1600 x 700 x 850 mm UNID
1,00 4.096,10 4.096,10
1,3 Edificacao - =
13.1 Servigos Preliminares 45,968,20
i3.1.1 Levantamentos 5.957,06
1.3.1.1.1 CDHU 02.10.020 Locagdo da obra M2 512,69 11,62 5.857,06
13.1.2 Demoligdes 40.011,14
1.3.1.21 SINAPI 97622 Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem M3
reaproveitamento 2,41 43,08 103,83
1.3.1.2.2 SINAPI 97647 Remoc3o de telhas metalicas M2 380,00 2,61 990,50
13123 CDHU 04.30.020 Remocdo de calha ou rufo M 200,00 3,81 762,67
13124 FDE 08.15.099 Retirada de mictorio MV 0,50 477,18 238,59
1.3.1.25 CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 5,35 51,46 275,30
13.1.2.8 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveira UN 10,00 5,25 52,46
1.3.1.29 SINAP| . 97645 Remocdo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento M2 3,42 26,59 90,95
1.3.1.2.10 SINAPI / 97644 Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento M2 19,44 6,93 134,80
1.3.1.2.11 FDE wm.mo.oow Retirada de piso de cerdmica ou ladrilhos hidraulicos M2 131,74 24,87 3.276,33
1.3.1.2.12 CDHU mw.ou.ono Demolicdo manual de concreto armado M3 53,48 331,60 17.733,71
1.3.1.2.13 SIURB me_umﬂr Retirada de portdo metilico M2 29,79 55,13 1.642,41
1.3.1.2.14 CDHU 04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 208,68 3,68 767,01
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1.3.1.2.15 CDHU 04.05.020 Retirada de piso de madeira M2 70,61 9,95 702,42
1.3.1.2.16 CDHU 04.01.060 Retirada de divisdria em placa de concreto, granito, granilite ou marmore M2

28,12 16,14 453,87
13.1.2.17 PROPRIA Retirada de cadeiras de auditério un
COMPERISZE 130,00 32,78 4.261,40
13.1.2.18 SINAPI 97640 Remogao de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual, sem M2
reaproveitamento. AF 12/2017 267,42 1,36 363,99,
13.1.2.19 SIURB 10110 Transporte de entulhe por caminh3o basculante, a partir de 1Km M3XKM
4.971,72 1,64 8.160,90
13.2 Fundages 62.131,68
13.2.1 Fundacdo Profunda 31.213,88,
1.3.2.1.1 SIURB 20105 Estaca de concreto moldada no local, tipo "Strauss" - até 20T M 270,00 56,43 15.236,01
13.2.1.2 SINAPI 101174 Estaca broca de concreto, didmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, M
escavagdo manual com trado concha 40,00 81,04 3.241,76
13213 SIURB 20404 Armadura em aco CA-50 KG 950,00 13,41 12.736,11
1.3.2.2 Valas 311,28
1.3.2.21 SINAPI 97084 Compactacdo mecdnica com compactador de sclos tipo placa vibratéria M2
67,90 0,53 36,12
13.2.2.2 CDHU 07.12.040 Aterro mecanizado por compensagio, solo de 12 categoria em campo aberto, M3
sem compactacdo do aterro 19,32 14,24 275,16
1.3.2.3 Blocos de Fundagio 12.132,65)
13.2.3.1 SIURB 20404 Armadura em aco CA-50 KG 312,00 13,41 4.182,81
1.3.2.3.2 SINAPI 94966 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecanico com betoneira 400 | 3,90 382,09 1.490,14
1.3.2.33 SIURB 30330 Bombeamento de concreto M3 3,90 40,84 159,28
1.3.2.34 SINAP| 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecanico com betoneira 400 | 0,33 290,60 95,90
13.235 SINAPI Fabricagdo, montagem e desmontagem de fdrma para bloco de M2
96537 coroamento, em chapa de madeira compensada resinada,
e=17 mm, 2 utiliza¢des
28,20 181,58 5.120,55
13.236 SINAPI 98557 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas M2
demaos 34,70 31,24 1.083,97
1.3.2.4 Vigas Baldrames 10.604,55
1.3.2.4.1 SIURB 20404 Armadura em aco CA-50 KG 242,19 13,41 3.246,90
13242 SINAPI 94966 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecanico com betoneira 4001 2,69 382,09 1.027,81
13.24.3 SIURB 30330 Bombeamento de concreto M3 2,69 40,84 108,86
1.3.2.4.4 m__v_bv_ 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)- M3
/ preparo mecdnico com betoneira 400 | 0,54 290,60 156,92

iy
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1.3.2.4.5 SINAPI Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de M2
96537 coroamento, em chapa de madeira compensada resinada,
e=17 mm, 2 utilizacGes
26,91 181,58 4.886,31
13.246 SINAPI 98557 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas M2
demaos 37,67 31,24 1.176,75
1.3.2.5 Embasamento 7.869,32
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
1.3.2.5.1 SINAPI 101166 DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3
BETONEIRA. AF_05/2020 6,46 571,74 3.693,45
1.3.2.5.2 SINAPI 98561, Impermeabilizagdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com M2
aditivo impermeabilizante, e = 2cm 75,35 38,38 2.891,75
1.3.2.5.3 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete M3 32,29 39,77 1.284,12
1.3.3 Estrutura de Concreto Armado 40.102,83|
13.3.1 Laje Pré-frabricada LT 12 5.204,15
133.1.1 SINAPL Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em M2
101963 cerdmica, vigota convencional, altura total da laje
(enchimento+capa) = (8+4)
25,08 175,07 4.390,65
13312 SIURB 20404 Armadura em ago CA-50 KG 60,68 13,41 813,50
1.3.3.2 Laje de Piso Térreo 3.790,01
1.3.3.21 SINAPI 96624 Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou M3
radiers, espessura de *10 cm* 3,24 96,37 312,25
133.2.2 SINAPI Armagdo do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de KG
91594 edificagdes térreas ou de multiplos pavimentos, tela Q 92
156,92 14,27 2.239,80
1.33.23 SINAPI 94966 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecanico com betoneira 400 | 3,24 382,09 1.237,96
1.3.3.3 Pilares 18.099,35
1333.1 SINAPI 94956 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecénico com betoneira 400 | 2,81 382,09 1.073,66
1.3.3.3.2 SIURB 30330 Bombeamento de concreto M3 2,81 40,84 114,76
1.3.3.3.3 SINAPI 92269 Fabrica¢do de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, M2
e=25 mm 60,84 228,46 13.899,31
13334 SIURB 20404 Armadura em ago CA-50 KG 224,64 13,41 3.011,62
1.3.3.4 Vigas 12.610,03|
13341 SINAPI 94966 Concreto fck = 30MPa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - M3
preparo mecdnico com betoneira 400 | 3,25 382,09 1.241,78
1.3.3.4.2 SIURB 30330 Bombeamento de concreto M3 3,25 40,84 132,73
13343 SINAPI / 92270 Fabricagdo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm M2
| 42,37 172,49 7.308,37
13.3.4.4 SIURB {20404 Armadura em ago CA-50 KG 292,93 13,41 3.927,15
/ —
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1.3.3.5 Concreto armado - Vergas e contravergas
1.3.3.5.1 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado Vi3 0,25 1.597,16 399,29
1.34 Vedagdes 6.346,22
1341 SINAPI Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm M2
103316 (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vios
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
100,82 62,95 6.346,22
1.3.5 Pisos e Revestimentos 701.691,64
1.3.5.1 Pisos e Rodapés 246.142,59
1.3.51.1 FDE 13.05.068 Rodape vinilico de 5 cm simples M 50,12 26,33 1.319,62
1:3.5.1.2 SINAPI Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de M2
87251 dimensdes 40x40 cm aplicada em ambientes de drea
maior gue 10 m? 114,58 52,40 6.003,67
135.1.3 SIURB 130207 Argamassa de alta resisténcia, tipo leve - espessura 8mm M2 5,00 113,19 565,93
13514 SIURB 138061 Polimento de pise de granilite ou argamassa de alta resisténcia M2
5,00 1,97 39,85
1:3.5:1.5 CDHU 21.01.100 Piso Aclstico - Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm M2
- colado 154,09 80,57 15.637,59
13516 CDHU 20.03.010 Piso Acustico - Soalho em tdbua de madeira aparelhada M2 194,09 541,71 105.139,91
13:51.7 CDHU Pisa AcUstico - Revestimento vinilico flexivel em manta homogénea, M2
21.02.281 espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrilico
194,09 329,41 63.934,47
13.5.1.8 CDHU 20.03.010 Soalho em tdbua de madeira aparelhada M2 70,65 541,71 38.271,60
1.3:5.3.9 CDHU Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para drea externa e M
18.08.042 ambiente com alto trdfego, grupo de absorgio Bla,
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
225,51 26,01 5.865,52
1.3.5.1.10 CDHU Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para area M2
externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorcio
18.08.032 Bia, assentada com argamassa colante industrializada, rejuntado
73,10 128,10 9.364,43
1.3.5.2 Paredes Internas 236.384,19
13521 SINAPI 87894 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura com colher de pedreiro. M2
Argamassa traco 1:3 659,93 5,60 3.692,63
13522 SINAPI 89173 Embogc/massa unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8 M2 659,93 31,54 20.815,67
135523 SINAPI Massa dnica, para recebimento de pintura, em argamassa traco M2
1:2:8, preparo mecdnico com betoneira, aplicada
87547 manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com
execugdo de taliscas
\ 715,54 19,47 13.932,23
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13524 SINAPI Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada M2
87275 extra de dimensdes 33X45 cm aplicadas em
ambientes de drea maior que 5 m? na altura inteira das paredes
197,24 77,89 15.363,80
13525 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, M2
sobre massa 197,24 12,81 2.526,03
1.3.526 SINAPI 28489 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas M2
demaos 194,62 15,08 2.935,68
1.315:27 CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fémea tarugado, exceto pinus M2 367,38 152,71 56.101,87
13528 CDHU 32.06.380 Isolamento acstico em placas de espuma semirrigida, com uma camada de M2
manta HD, espessura de 50 mm 153,54 776,61 119.240,70
1.3.5.2.9 CDHU 04.06.010 Retirada de revestimento em lambris metalicos M2 38,19 46,49 1.775,58
1353 Paredes Externas 18.844,26)
1.3.53.1 SINAPI Chapisce aplicado em alvenaria (com presenca de vios) e estruturas de M2
87904 concreto de fachada, com colher de pedreiro.
argamassa traco 1:3 com preparo manual 399,02 7,98 3.185,99
1.3.5.3.2 SIURB 110313 Reboco externo - argamassa pré-fabricada M2 399,02 24,16 9.638,40
13532 SINAPI 88489 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas M2
demdos 399,02 15,08 6.018,87
1.3.5.4 Teto 200.320,60
13541 SINAPI Chapisce aplicado no teto, com rolo para textura acrilica, argamassa trago 1:4 M2
27381 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo
manual. AF_06/2014
54,52 4,38 238,00
1.35.4.2 SIURB 110109 Emboge desempenado para pintura - Argamassa mista cimento, cal e areia M2
1:3/12 54,52 33,95 1.850,73
1.3.5.4.3 SIURB 110113 Reboco interno - Argamassa pré-fabricada M2 54,52, 26,08 1.421,78
1.3.5.4.4 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais M2 141,51 35,88 5.078,08
1.3.5.4.5 FDE Forro acustico cor branca tipo nuvem placa 60x60cm h=50mm inclusive M2
10.01.022 elementos de fixagao fornec. e instal - uso exclusive
sala de inovacdo 264,74 720,07 190.630,36
1.3.5.4.6 SINAPI 88484 Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demio M2 54,52 3,62 197,49
13547 SINAPI 38438 Aplicagdo manual de pintura com tinta ldtex acrilica em teto, duas demidos M2
54,52 16,57 903,16
1.3.6 Cobertura 121.899,58|
1.3.6.1 Estrutura Metdlica 121.899,58
13.6.2 Telhamento 121.899,58
136.2.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG
\ T 1.280,00 17,62 22.553,60
1.3.6.2.2 n_ufc 33.07.130 Pintura epdxi bicomponente em estruturas metilicas KG 1.280,00 3,93 5.030,40
- . / o
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Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil
1.3.6.2.3 CDHU 16.12.060  [trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm M2
380,00 140,56 53.412,48
1.3.6.2.4 CDHU 16.12.200 Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e paliéster, perfil M
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm 40,00 117,79 4.,711,64
1.3.6.2.5 CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m M 100,00 224,60 22.460,08
1.3.6.2.6 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m M 100,00 137,31 13.731,37
1.3.7 Instalacdes Elétricas 381.325,63
1.3.7.1 Entrada de Energia e Medicio 5.843,44
Caixa H com base superior completa categoria C09 conforme LIG 2014
TRIFASICA 200A, com ramal de entrada com cabo #95mm?, eletroduto de
pve 3", curva 3", luvas 3", cabegote de aluminio, cabo verde #50mm?, haste
13711 FDE 09.02.061  |terra, caixa de inspecdo PVC, grampo e eletroduto, terminais a compress3o, UN
disjuntor de caixa moldada 2004, chave seccionadora de manobra 250A e
fusiveis neutro barras com garras
1,00 5.794,57 5.794,57|
1.3.7.1.2 CDHU 36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensio UN 1,00 23,59 23,59
13.7.1.3 CDHU 36.05.010 Isolador tipo roldana para baixa tensio de 76 x 79 mm UN 1,00 25,28 25,28
1.3.7.2 Alimentadores de Energia 29.152,56,
1.3.7.2.1 SIURB 90212 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico, tipo levei- 1" M 35,00 33,95 1.188,22
L3722 SIURB 90213 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico, tipo levei-1 %" M 16,00 42,73 683,66
1.3.7.2.3 SIURB 90215 Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico, tipo leve i - 2" M 3,00 77,03 231,10
1.3.7.24 SIURB 91313 Perfilade perfurado chapa 14-GE-med. 38x38mm com tampa e instalagdo M
127,00 81,01 10.287,77
13728 SIURB 91338, Eletrocalha perf. galv. eletrol. chapa 14 - 100x50mm cf tampa e inst. M
55,00 118,92 6.540,48
1.3.7.2.6 SIURB 90331 Cabo 6,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel M 250,00 8,70 2.175,77
13.7.2.7 SIURB 90332 Cabo 10,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel M 42,00 12,34 518,48
13.7.2.8 SIURB 90334 Cabo 25,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel M 118,00 26,68 3.147,83
1.3.7.28 SIURB 90335 Cabo 35,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexjvel M 76,00 36,78 2.795,00
1.3.7.2.10 SIURB 90336 Cabo 50,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel M 8,00 52,34 418,75
1.3.7.2.11 SIURB 90338 Cabo 85,00mm? - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel M 12,00 97,12 1.165,50
1.3.7.3 Quadros Elétricos 10.948,38
1.3.7.3.1 CDHU 37.03.210 Quadrao de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 UN
Bolt-on - 150 A - sem componentes 2,00 463,54 927,08
13.7.3.2 COHU 37.03.220 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 UN
Bolt-on - 150 A - sem componentes 2,00 549,48 1.098,95
1.3.733 COHU 17.03.240 Quadro de distribui¢io universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 UN
/ o Bolt-on - 225 A - sem componentes 1,00 1.304,34 1.304,34|
1.3.7.3.4 SIURB ., 90810 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - unipolar 6/25z UN 16,00 25,76 412,16
1.3.7.35 _SIURB /womﬁ_ Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - unipolar 32/50a UN 3,00 22,41 67,22
1.3.7.36 SIURB 40812 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - bipolar 6/25a UN 12,00 66,20 794,41
\
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1.3.7.3.7 SIURB 90813 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - bipolar 32/50a UN 6,00 66,71 400,23
1,3.7.3.8 SIURB 90814 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 6/25a UN 1,00 94,66 94,66
1.3.7.3.9 SIURB 90815 Mini disjuntor - tipo eurapeu (iec) - tripolar 32/50a UN 4,00 88,57 354,29
1.3.7.3.10 SIURB 80816 Mini disjuntor - tipo europeu {iec) - tripolar 63a UN 3,00 99,17 297,50
1.3.7.3.11 SIURB 90817 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 80a UN 1,00 202,74 202,74
1.3.7.3.12 SIURB 90818 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 100a UN 1,00 195,81 195,81
1.3.7.3.13 SIURB 90850 Disjuntor caixa moldada tripolar 200a com disparador termomagnético UN

ajustavel 1,00 1.890,48 1.890,48
13.7.3.14 SIURB 90472 Interruptor diferencial tetrapolar - 40a - sensibilidade 30ma - 380v UN
2,00 334,00 668,00
1.3.7.3.15 SIURB 90475 Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibilidade 30ma - 380v UN
3,00 398,39 1.195,17
13.7.3.16 SIURB 01703 Dispositivo de protecio contra surtos - DPS - 1000 vee - 45 ka - classe i UN
3,00 348,45 1.045,34
1.3.7.4 Sistema de Ar-condicionado 233.991,27
1.3.7.4.1 CDHU 42.07.320 Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36,000 BTU/h - [ol]
BDI = 16,80 6,00 11.661,53 69,969,17
13.7.4.2 CDHU 43.08.004 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 UN
TR-BDI = 16,80 2,00 54.716,37 109.432,73
13743 CDHU 43.08.033 Evaporador para sistema VRF de ar condicionadg, tipo piso teto, capacidade UN
de 4 TR - BDI = 16,80 8,00 6.823,67 54.589,37
1.3.7.5 Distribuicdo de lluminagio e Tomadas 65.641,85
13.75.1 CDHU Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em UN
41.14.390 aluminio de alto brilho, para 2 13mpadas fluorescentes
tubulares 32 W/36 W
6,00 117,94 707,66
1.3.7.5.2 CDHU Luminaria retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em UN
41.14.020 acrilico, para 2 lampadas fluorescentes tubulares de
28 W/32 W/36 W/54 W
16,00 171,63 2.746,13
13.7.5.3 CDHU 41.15.170 Lumindria redonda de embutir, com foco orientivel e acessorio UN
antiofuscante, para 1 ldmpada dicreica de 50 W 64,00 39,60 2.534,23
1.3.754 CDHU 41.12.070 Projetor retangular fechado, para limpada vapor metalico de 70 W/150 W ou UN
halégena de 300 W/500 W 2,00 557,18 1.114,36
< |1.3.755 SIURB 91027 Lumindria de emergéncia auténoma com lampada fluorescente 9W UN
20,00 284,96 5.699,26
1.3.7.5.6 CDHU Luminaria redonda de sobrepor ou pendente com refletor em aluminio UN
@ 41.14.750 anodizado .mmn_wo concentrado para 1 limpada vapor
metalico elipseidal de 250 ou 400W
28,00 379,10 10.614,88

0
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Luminéria tipo plafonier branca para lampada fluorescente 2x32w, cem
tifusor em poliestirenc transparerite e soquetes {ref.
covisa)
12,00 3.269,08
COHU Lumindria triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacts UN
de 15/20/23wW 8,00 739,75
SIURB Lumindria de emergéncia autdnoma com 30 leds - 2w - autcnomia min. 3h - UN
completa . 17,00 1.166,23
SIUR3 Luminéria de 2mergéncia auténoma com lampada fluorescente 9w UN
5,00 1.424,82
SIURB Interruptor simples bipolar - 1. tecla UN 17,00 606,12
SIURB Interruptor paraleio bipolar 1 tecia UN 7.00 333,67
SIURB Interruptor simples - 3 teclas UN 1,00 32,23
SIURB Ponto com interruptor simples e tomada 110v - em caixa 4"x4" UN 6,00 1.109,92
CDHU Sistema de aiarme PNE com indicador iudio visual, para pessoas com a
mobilidade reduzida ou cadeirante 2,00 569,76
CDHU - Sinalizador audiovisual endzrecével com LED UN 2,00 718,71
CDHU Acionader manual quebra-vidro enderecivel UN 2,00 265,11
CDHU Plug Mache 2P+T UN 108,00 1.606,08
CliU Plug Femea 2P+T Un 108,00 1.606,08
CCHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, complera Cl 14,00 340,15
CDHU Caixaem PVCde 4" x 2 UN 2,00 22,54
SIURB Espelho 4X2" Para Chuve UN 2,00 8,82
SIURB Eletroduto de ago galvanizado a fego, tipo semi-pesado/ médio - X" M
75,00 2.956,48
SIURB Eletroduto de pvc corrugade reforcado, antichama - 25mm (%" M 240,00 1.658,34
CDHU Eletrodute de PVC corrugado flexivel reforcado, didmetro externo de 32 mm M
40,60 689,70
SIURB Caixa de passagem tipo condulete - %" UN 112,00 2.525,35
SIURB Cabo flaxivel pve-750v - 3 condutores - 1,5mm? M 324,00 2.270,86
COHU Cabo de cobre flexive! da 2,5 mm?, isclamento 0,6/1 kV - isolagiio HEPR 96°C - M
baixa emiss3o de fumacz & gases 2.200,00 12.480,53
CDHU Cabe de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR 90°C - M
baixa emissiio de fumaca e gases 420,00 3.368,12
CDHU Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolemento 0,6/1 kV - isolzgdo HEPR 90°C - Yl
baixa emissdo de fumaga e gases 150,00 1.502,83
CDHU Redapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostatica M 16,00 698,67
CDHU Caixz para tomadas: de energia, R, sebressalente, interruptor ou UN
espelho, com pirtura eletrostatica, para rodapé técni
dupio
16,00 255,38

Distribuicdo de Telofonia e Comtiinicacgas

5.597,44
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1.3.7.5.7 SIURB Lumindria tipo plafonier branca para limpada fluorescente 2x32w, com UN
90976 E_nc.moﬂ em poliestireno transparente e soquetes (ref.
covisa)
12,00 272,42 3.269,08
137538 CDHU 41.14.670 Luminaria triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta UN
de 15/20/23W 8,00 92,47 739,75
1.3.7.5.9 SIURB 91028 Lumindria de emergéncia auténoma com 30 leds - 2w - autenomia min. 3h - UN
completa 17,00 68,60 1.166,23
1332510 SIURB 91027 Lumindria de emergéncia autdnoma com lampada fluorescente SW UN
5,00 284,96 1.424,82
1.3.7.5.11 SIURB 98204 Interruptor simples bipolar - 1 tecla UN 17,00 35,65 606,12
1.3.7.5.12 SIURB 98297 Interruptor paralelo bipolar 1 tecla UN 7,00 47,67 333,67
13.7.5.13 SIURB 98203 Interruptor simples - 3 teclas UN 1,00 32,23 32,23
1.3.7.5.14 SIURB 90708 Ponto com interruptor simples e tomada 110v - em caixa 4"x4" UN 6,00 184,99 1.109,92
1.3.7.5.15 CDHU 30.06.061 Sistema de alarme PNE com indicador udio visual, para pessoas com a
mobilidade reduzida ou cadeirante 2,00 284,88 569,76
1.3.7.5.16 CDHU 50.05.490 Sinalizador audiovisual enderecavel com LED UN 2,00 359,35 718,71
1.3.7.5.17 CDHU 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro enderegavel UN 2,00 132,56 265,11
1.3.7.5.18 CDHU 40.20.240 Plug Macho 2P+T UN 108,00 14,87 1.606,08
1.3.7.5.19 CDHU 40.20.240 Plug Femea 2P+T UN 108,00 14,87 1.606,08
1.3.7.5.20 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa o] 14,00 24,30 340,15
1.3.7.5.21 CDHU 40.07.010 Caixaem PVCde 4" x2" UN 2,00 11,27 22,54
1.3.7.5.22 SIURB 98207 Espelho 4X2" Para Chuveiro UN 2,00 441 8,82
1.3.7.5.23 SIURB 90221 Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo semi-pesada/ médio - %" M
75,00 39,42 2.956,48]
1.3.7.5.24 SIURB 90255 Eletroduto de pvc corrugado refor¢ado, antichama - 25mm (%") M 240,00 6,91 1.658,34
1.3.75.25 CDHU 38.19.220 Eletraduto de PVC corrugado flexivel reforgado, didmetro externa de 32 mm ]
40,00 17,24 689,70
1.3.7.5.26 SIURB 90529 Caixa de passagem tipo condulete - %" UN 112,00 22,55 2.525,35
1.3.7.5.27 SIURB 90375 Cabo flexivel pvc-750v - 3 condutores - 1,5mm? M 324,00 7,01 2.270,86
13.7.5.28 CDHU 39.26.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - ™M
baixa emissdo de fumaca e gases 2.200,00 5,67 12.480,53
1.3.7.5.29 CDHU S E G Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamenta 0,6/1 kV - isolagio HEPR 90°C - M
baixa emissdo de fumaca e gases 420,00 8,02 3.368,12
1.3.7.5.30 CDHU 39.26.040 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamenta 0,6/1 kV - isalagio HEPR 90°C - M
baixa emissdo de fumaga e gases 150,00 10,02 1.502,83
1.3.7.5.31 CDHU 38.16.150 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostatica M 16,00 43,67 698,67
1.3.7.5.32 CDHU Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou UN
38.16.130 espelho, com pintura eletrostdtica, para rodapé técnico
duplo
16,00 15,96 255,38
1.3.7.6 Distribui¢cdo de Telefonia e Comunicagdes 5.597,44
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1.3.7.6.1 SIURB 90562 Caixa telefonica interna padrao telesp n.2 20x20x12cm UN 1,00 131,11 131,
1.3.7.6.2 SIURB 90202 Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (%"} M 62,00 16,80 1.041,70
1.3.7.6.3 SIURB 90204 Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 %") M 5,00 28,95 144,74
1.3.7.6.4 SIURB 90255 Eletrodute de pvc corrugado reforcado, antichama - 25mm (%") M 32,00 6,91 221,11
13.7.65 SIURB 91313 Perfilade perfurado chapa 14-GE-med. 38x38mm com tampa e instalagdo M
38,00, 81,01 3.078,23
1.3.7.6.6 SIURB 98295 Plug para telefone - padriio RI11 UN 12,00 9,72 116,65
1.3.7.6.7 SIURB 98610 Tomada RJ 45 para informatica com placa UN 10,00 81,61 816,09
13.7.6.8 SIURB 90522 Caixa de pvc 10x5x5cm, inclusive espelho UN 4,00 11,95 47,81
1.3.7.7 SPDA e Aterramento Geral 30.150,69
1.3.7.7.1 SIURB 91195 Barra chata de ferro galvanizado tipo fita 1/8" x 7/8" M 180,00 21,38 3.848,50
1.3.7.7.2 SIURB 90202 Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (%") M 104,00 16,80 1.747,37
1.3.7.7.3 SIURB 90694 Cabo de cobre ni, para aterramento - 35,00mm? M 116,00 44,38 5.147,78,
1.3.7.7.4 SIURB 90695 Cabo de cobre nu, para aterramento - 50,00mm? M 200,00 64,75 12.950,07
1.3.7.7.5 CDHU 39.10.130 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 35 mm? UN 20,00 11,58 231,67
13776 CDHU 396550 Solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal reto, bitola do cabo de UN
16mm? a 70mm? 20,00 24,05 481,01
1.3.7.7.7 SIURB 98397 Haste "copperweld " - %"x3,00m UN 20,00 279,22 5.584,33
1.3.7.7.8 CDHU 39.09.120 Conector split-bolt para cabo de 35 mm?, latio, com rabicho UN 10,00 16,00 159,96
1.3.8 Instalacbes Hidrossanitérias 105.347,48
1.3.8.1 Entrada e Reservagio de Agua Fria 49,74
1.3.8.1.1 SIURB 170420 Limpeza De Caixa D'Agua - Até 1000 Litros UN 1,00 49,74 49,74
1.3.8.2 Distribuigdo de Agua Fria 14.436,04
13.8.2.1 SIURB 100462 Tubo De Pvc Rigido, Soldavel (Linha Agua) - 25Mm (3/4") M 26,00 22,35 581,09
1.3.8.2.2 SIURB 100463 Tubo De Pve Rigido, Soldével {Linha Agua) - 32Mm (1") M 12,00 32,21 386,56
13823 SIURB 100465 Tubo De Pvc Rigido, Soldével (Linha Agua) - 50Mm {11/2") M 35,00 46,11 1.613,71
1.3.8.2.4 SIURB 100467 Tubo De Pvc Rigido, Soldével (Linha Agua) - 75Mm {2 1/2") M 65,00 97,49 6.336,70
1.3.8.2.5 SIURB 100531 Registro De Gaveta, Metal Cromado - 3/4" UN 2,00 95,05 190,09
1.3.8.2.6 SIURB 100532 Registro De Gaveta, Metal Cromado - 1" UN 2,00 116,15 232,30
1.3.8.2.7 SIURB 100534 Registro De Gaveta, Metal Cromado - 11/2" UN 6,00 151,62 909,71
1.3.8.2.8 SIURB 100551 Registro De Pressdo, Metal Cromado - 3/4" UN 2,00 94,88 189,75
1.3.8.29 SIURB 101424 Valvula De Descarga Com Duplo Acionamento UN 10,00 370,18 3.701,95
1.3.8.2.10 FDE 08.80.021 Tubo de descarga em pve dn=40mm UN 10,00 29,42 294,18
1.3.8.3 Distribui¢cdo de Esgoto 8.023,69
1.3.83.1 SIURB 100930 Tubo De Pvc Rigido, Ponta E Bolsa (Linha Esgoto) - 40Mm (1 1/2") M 21,00 25,78 541,35
\AU 1.3.8.3.2 SIURB 100931 Tubo De Pvc Rigido, Ponta E Bolsa {Linha Esgoto) - 50Mm (2") M 28,00 34,54 966,99
1.3.83.3 SIURB 100832 Tubo De Pvc Rigido, Ponta E Bolsa (Linha Esgoto) - 75Mm (3") M 32,00 52,03 1.664,86
13.83.4 SIURB 100933 Tubo De Pvc Rigido, Ponta E Bolsa {Linha Esgoto) - 100Mm {4") M 58,00 58,76 3.408,25
m 1.3.8.3.5 SIURB 101001 Ralo Seco De Pvc Rigido, Com Saida Soldada De 40Mm - Didmetro 100Mm UN
2,00 98,83 197,66
1.3.836 CDHU /Aw.“_.H.TS Canaleta com grelha abre-fecha, em aluminio, saida central ou vertical, M
~— " [largura 46mm 2,00 208,34 416,69

.
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1.3.83.7 SIURB 101010 Caixa Sifonada De Pvc Rigido - 100X150Mm UN 2,00 104,75 208,50
13.83.8 SIURB 101012 Caixa Sifonada De Pvc Rigido - 150X150Mm UN 2,00 122,55 245,10
1.3.8.3.9 CDHU 45.01.040 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 2,00 94,20 188,39
1.3.8.3.10 FDE 08.10.057 Terminal De Ventilacao 75Mm - Esg UN 3,00 28,71 86,12
1.3.8.3.11 FDE 08.10.058 Terminal De Ventilacao 100Mm - Esg UN 3,00 32,93 98,78
1.3.8.4 Distribui¢So de Agua Pluviais 855,27
1.3.8.4.1 SIURB 100462 Tubo De Pvc Rigido, Soldavel {Linha Agua) - 25Mm (3/4") M 8,00 22,35 178,80
1.3.8.4.2 SIURB 100463 Tubo De Pvc Rigido, Soldavel {Linha Agua) - 32Mm (1") M 21,00 32,21 676,47
1.3.8.5 Rede de Incéndio 22.708,67
1.3.8.5.1 SIURB 91050 Central De Alarme De Incéndio Até 12 Lacos UN 19,00 1.114,83 21.181,80
1.3.85.2 CDHU Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com UN
97.02.194 indicagdo de equipamentos de combate 3 incéndio e
alarme 13,00 8,64 112,37
1.3.853 SINAPI 101911 Extintor de incéndio portatil com carga de PQS de 12 kg, classe BC - UN
fornecimento e instalacdo 4,00 212,74 850,97
13854 SINAPI 101905 Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada de 101, classe a - UN
fornecimento e instalacio 4,00 140,88 563,53
1.3.8.6 Aparelhos Sanitdrios 8.048,86
13.86.1 SINAFI 86388 Vaso sanitdrio com caixa acoplada louga branca - Fornecimento e instalago UN
38,00, 350,23 2.801,87
1.3.8.6.2 SINAPI Vaso sanitarie sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga UN
95472 branca sem assento, inclusc conjunto de ligagio
para bacia sanitdria ajustavel - fornecimento e instalacio 2,00 545,53 1.091,06
13863 SINAPI Lavatério louga branca suspensa, 29,5 x 39¢m ou equivalente, padrao UN
86943 popular, incluso sifao flexivel em PVC, valvula e engate
flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrio popular -
fornecimento e instalacio 2,00 182,88 365,76
1.3.8.6.4 SINAPI Cuba de embutir oval em louga branca, incluso valvula em metal cromado e UN
86937 sifdo flexivel em PVC - fornecimento e instalacdo
14,00 166,47 2.330,58
1.3.86.5 SINAPI 100858 Mictdrio sifonado louga branca padrdo médio - fornecimento e instalagio UN
3,00 486,53 1.459,59
1.3.8.7 Diviscdrias, Prateleiras e Bancadas 26.074,04
1.38.7.1 SINAPI Divisoria sanitdria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, M2
o 102253 assentado com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens
28,71 797,41 22.893,67
13.8.7.2 SIURB Tampo para bancada Umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm M2
() 1R 4,98 453,06 2.256,25
M- 1.3.8.7.3 SIURB 101474 Frontdo ou testeira de granito cinza maua - h até 10cm M 12,21 75,69 924,12
1.3.8.8 / Metais, Acessérios e Complementos 25,151,17
13.88.1 CDKU \ | 38.23.230 | Mo francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm UN 27,00 21,02 567,51

=
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1.3.8.8.2 SIURB 101440 Chuveire elétrico automdtice, corpe em PVC cromado - 220V-2800/4400W UN
2,00 214,00 428,00
1.3.8.8.3 SIURB 101444 Ducha higiénica flexivel sem registro de parede UN 2,00 448,47 896,94
1.3.8.84 SINAPI 99635 Vélvula de descarga metdlica, base 1.% ", acabamento metalico cromado - UN
fornecimento e instalacdo 12,00 356,43 4.277,11
1.3.8.85 SINAPI 95544 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixag3o UN
12,00 48,96 587,53
1.3.8.8.6 SIURB 101466 Dispenser papel toalha, de parede, manual, para sanitarios - ABS - alto UN
impacto - auto corte 6,00 242,05 1.452,31
1.3.8.8.7 SIURB 101497 Porta toalha de papel inter folhas UN 8,00 61,55 492,41
13838 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio UN
800 a 1500 ml, incluso fixacdo 10,00 60,93 609,31
1.3.8.8.9 SIURB 140172 Espelho e=3mm com meldura de aluminio M2 7,48 578,45 4.326,81
1.3.8.8.10 FDE 08.16.073 BC-23 Banco de granito 2cm com borda arredondada para vestidrio M
2,00 279,15 558,30
13.88.11 SIURB 170520 Barra de apoio para deficientes 1=45 cm (barras com didmetro entre 3,0 e UN
4,5cm) 4,00 192,82 771,26
1.3.8.8.12 SIURB 170521 Barra de apoio para deficientes =80 cm (barras com didmetro entre 3,0 e UN
4,5¢cm) 4,00 238,51 954,02
1.3.8.8.13 SINAPI 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm ™M 3,08 78,85 242,87
1.3.88.14 CDHU Peitoril efou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, M
19.01.062 .
acabamento polido 9,37 133,60 1.251,79
1.3.8.8.15 SIURB 130394 Fita antiderrapante, faixa com largura=Scm e espessura=2mm, aplicagio em M
degrau 133,09 10,65 1.416,87
1.3.8.8.16 FDE 08.17.086 Torneira de fechamento automatico de parede UN 10,00 425,79 4.257,93
1.3.8.8.17 FDE 08.17.085 [Torneira de fechamento automatico de mesa UN 6,00 343,37 2.060,20
1.3.9 Esquadrias 59.636,81
1.3.9.1 Esquadrias de Madeira 14.258,04
13911 SINAPI Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrio UN
90848 médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradigas, montagem e instalagdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalacio 5,00 1.058,83 5.294,15
1.3.9.1.2 SINAPI it de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo UN
90849 médio, 80x210cm, espessura de 3,5¢cm, itens inclusos:
dobradigas, montagem e instalagdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalacso 2,00 883,28 1.766,56
13913 no_.ﬁ._ 30.04.050 Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protegdo de portas, altura de M
40 cm 4,00 405,82 1.623,28
1.3.9.1.4 m_um/ 05.01.029 PM-74 Porta sarrafeado macigo p/boxes |=62cm-completa UN 8,00 518,22 4.145,74
1.3.9.15 . m“.cmm / 70102 PM.03 - Porta lisa especial/ sdlida para box, para portadores de deficiéncia UN
% j————|fisica - 82x170cm 2,00 714,16 1.428,31
1.3.9.2 \ Esquadrias de Ferro 11.309,79

11
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1.3.9.2.1 CDHU 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado [ol] 12,00 178,80 2.145,64
1.3.9.22 SIURB 80101 PP.01 - Porta em ferro perfilado, dupla almefada - abrir, 1 folha M2 3,74 1.361,43 5.091,74
1.3.9.2.3 SIURB 80102 PP,02 - Porta em ferro perfilado, dupla almefada - abrir, 2 folha M2 2,52 1.616,04 4.072,41
1.3.9.3 Esquadrias de Aluminio 28.045,17,
1.3.9.3.1 SIURB 80258 CA.09 - Caixilho em aluminio anodizado - maximar M2 21,46 930,83 19.975,61
1.3.9.3.2 SINAPI 102179 Instalacdo de vidro temperado, E = 6 mm M2 19,30 341,76 6.596,00
13933 CDHU 32.06.231 Pelicula de controle solar refletiva na cor prata, para aplicagio em vidros M2
18,30 76,35 1.473,56
1.3.9.5 Ferragens, Acessdrios e Complementos 6.023,81
13.9.51 SINAPI Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padriio UN
1307, mouz_mn com execu¢do de furo - fornecimentoe
instalagdo
22,00 79,35 1.745,73

1.3.95.2 SIURB 170521 Barra de apoio para deficientes [=80 cm (barras com didmetro entre 3,0 e UN

4,5cm) 2,00 238,51 477,01
1.3.9.53 CDHU 30.04.060 Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protecdo de portas, altura de M

40 cm 1,60 405,82 649,31
1.39.5.4 SIURB 110458 Peitoril de granito polido - esp=2cm M 24,03 131,16 3.151,76/
1.3.10 Servicos Complementares 397.423,91
1.3.10.1 Equipamentos 91.765,00]
1.3.10.1.1 CDHU Plataforma para elevagdo até 2,00 m, nas dimensdes de 900 x 1400 mm, of}

30.14.030 capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura

- BDI = 16,80 2,00 45.161,59 90.323,18
1.3.10.1.2 CDHU 43.05.030 Exaustor elétrico em pldstico, vazde de 150 a 180m*/h (incluso tubulagdes) - UN

BDI = 16,80 4,00 360,46 1.441,82
1.3.10.3 Portges, Gradis e Guarda-corpo 113.237,26
1.3.10.3.1 FDE 06.03.061 Corriméo duplo aga inox fornecido e instalado M 84,20 916,20 77.144,04
13.10.3.2 FDE 06.03.109 Guarda-corpo com gradil de fechamento h=110¢m ago galvanizado com M

pintura esmalte 22,60 1,011,06 22.849,93
13.10.3.3 COHU 24.07.030 Porta de enrolar autoematizado, em perfil meia cana perfurado, tipo M2

transvision 19,62 674,99 13.243,29
13.10.4 192.421,65

-

670

24

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Precos n°. 18/2022 — Contrato 95/22

compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



3

CARAPICUIBA

w
a
w
3
e
3]

ba

Icul

Prefeitura de Carap

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

s Cédigo da Cddigo do : ; ; ; Custo Unit. Custo do
Instituicdo servico Descrigdo de Servigos ; un qtd RS Servico RS
Poltrona Padrdo para Teatros atendendo as seguintes especificacdes:
ENCOSTO: Fixo, espuma injetada, contra capa revestida, envernizada ou
formicada. ASSENTO: Fixo ou retrdtil, espuma injetada, contra capa
revestida, envernizada ou formicada. ESTRUTURA: Em ago, com tratamento
de superficie e pintura eletrostitica a p6. ACABAMENTO LATERAL: Painel
13.10.4.1 COTACRO-1 estofado, acabamento envernizado ou formicado. BRAGOS: Em madeira UNID
de lei envernizado, formicade. REVESTIMENTO: Couro ecoldgico, couro
natural ou tecido. ACESSORIOS: lluminagio de corredor, identificagdo
alfa numérica, bordado personalizado. PRANCHETA: Anti-panico {Inclui
fornecimento e instalago)
101,00 1.821,55 183.976,55
Poltrona Padrdo para Teatros atendendo as seguintes especificacdes:
ENCOSTO: Fixo, espuma injetada, contra capa revestida, envernizada ou
formicada. ASSENTO: Fixe ou retratil, espuma injetada, contra capa
revestida, envernizada ou formicada, ESTRUTURA: Em ago, com tratamento
de superficie e pintura eletrostatica a p6. ACABAMENTO LATERAL: Painel
131042 COTACAO-2 estofado, acabamento envernizado cu formicado. BRAGOS: Em madeira UNID
de lei envernizado, formicado. REVESTIMENTO: Couro ecoldgico, couro
natural ou tecido. ACESSORIOS: Iluminagio de corredor, identificagdo
alfa numérica, bordado personalizado. PRANCHETA: Anti-pénico {Inclui
fornecimento e instalagdo)
2,00 4.222,55 8.445,10
1.3.11 Servigos Finais 5.100,17
13.11.1 SIURB 170401 Limpeza geral da obra M2 512,69 9,95 5.100,17,
1,4 { Gerenciamento e Detalhamentos dos Projetos 33.412,98
14.1 Detalhamentos dos Projetos 33.412,98
1.4.1.1 SINAPI 100306. Engenheiro civil pleno com encargos complementares H 13,52 1.180,56|
14.1.2 SINAP| 90775. Desenhista projetista com encargos complementares H 106,27 10.703,14
1.4.13 SINAPI 88597 Desenhista detalhista com encargos complementares H 173,87 16.359,06
1.4.1.4 SINAP| 90769 Arguiteto pleno com encargos complementares H 50,16 5.170,22
D = s y g i TOTAL| = 2.279.737,89
5 VAT .BDI PARA FOLHA DE PAGAMENTO ONERADA|25.000% 427.679,46)
N . BDIDIFERENCIADO PARA ADMINISTRACAO LOCAL|25.000% 60.815,95
S . BDIDIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO|16.800% 54.727,05
. e . ' PRECOTOTALlL ] 21822.960,35
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REFORMA E REVITALIZAGAO DO TEATRO JORGE AMADO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Brasfort

renlono 19 MES 2eMES 3eMES 41 MES 5¢ MES 6t MES 7eMES 81 MES e MES 101 MES 110 MES 121MES
Y 30 50 50 120 150 180 210 240 270 300 330 %0
B oo TR VALOR VALGR VALOR VALOR VALOR VALGR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
& otV RS 243.263,78 2028620 | 2028820 | 2028820 | 2028820 | 2026387 | 2026367 | 2026387 | 2026387 | 2026307 | 2026387 | 2026987 20.263,87
8345 £34% 8344 8345 834 5,33 533% 5330 51 £33 £33% 533%
i ST 76 Ot RS 76.086,8 634565 | 634565 | 634565 634565 | 633805 633805 633805 | 633805 633805| 633805 | 633505 6.338,05
£34% £.34%) £,34%] £34%) 833% 8,33% 8.33%] 8.33%| £.33%| £.33%) £.33%)| £33%]
B SERVIL0S PRELIHINRES RS 45.965.20 2258410 | 22.984,10
s0.00% 50.00%
R R R$ 62.131,68 2112477 | 20.503,45 | 20.503,45
3400% 31003 31.00%
P B O s e RS 40.102,83 20053,82 | 2005142
£0,00% 005
‘a8 YreATIT R$ 6.346,22 2.157,71 2.094,25 2.094,25
34,00%) 33,00%) 33.00%]
i bt RS 701.691,64 140.328,33 | 140.338,33 | 140.338,33 | 140.338,33 | 140.338,33
20,00% 2000 20,00 20,00%) 2000
4 b, RS 121.899,58 41,445,086 |  40.226,86 |  40.226,86
34,00%| 33.00%| 33,00%
52 R RS 381.325.63 95.331,41 | 9533141 | 9533141 05.331,81
25,00%| 25.00%| 25,00%| 25,00%|
134 DL NS RS 105.34748 26.336,87 | 2633687 | 2633687 | 2633687
25,005 25,00 25,005 2500
L2, JELACaLS, R$ 59.636,81 59.636,81
100,00%|
o e RS 397.423,91 99.35598 | 99.355,98 |  99.355,98 99.355,98
25,008 25.00% 25,008 2500
i Saos N RS 5.100,17 5.100,17
100,00%
14 GERENCIAMENTO £ DETALMAMENTOS DOS PROJETOS amU.A_N-ON MU.DMM_OD
100.00%)
TOTAL S/ BDI RS 2:279.737,89 RS 2444940 RS 11584056 RS 305016.17] RS 26439784] RS 3321480 Rsgyieses]  Rsseses] RS [25560] RS 1sosior| RS 12595i%0) RS 1358570 RS 131.058,07
10,72%| 14,29%) 13.35%| 11,60%| 14.57%) 4,09%) 4,09% 4,94% 5.53%| 5.53% 5.53% 5,75%
BDI VALOR DO BDI Rovinsil Rseswnes|] msauends|  kssiaerr)  esesasan]  mmonel)  mswasie]  mswisso]  mszsaen|  msassn|  msastasn RS 17.022.18
e N Rsounsl)  msosaes]  msoxaes|  mssszves Bs3seia0]  mssssiso] RS 3seL) RS 3861.40
NWQOOD\Q <>H\ow nog WUH \ \ RS 305.617.54 RS 402 508,15] RS 376.475,16] RS 325,702, 26} RS 410390,75 RS 116.457,06| RS 116.457,06] RS 140.719,50] RS 15556241 RS 155.564.41 RS 155.564.41 RS 16194165
<~D&~Low yoghuy.g RS 305.617,54) RS 705.125.69] RS 1.084 600,85 RS 141030311 RS 1.820 693.87| RS 1937.15093] RS 208360799 RS2 194.327,49] RS 2.349.889,90] RS 250545430) R$2 661.018,71 RS 2.822.960,35 |
(
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1 OBJETIVO

Este relatério tem por objetivo apresentar as solugdes construtivas para a execugao das obras de reforma
do TEATRO MUNICIPAL JORGE AMADO, localizado na Avenida Miriam, 86, Centro de Carapicuiba,
contemplando obras de civis de demolicdes, fundages, estrutura de concreto armado, vedagdes,
revestimentos, sistema de coberlura, instalagbes elétricas, instalagdes hidrossanitérias, troca de esquadrias
e implantacéao de plataforma para elevagao até 2,00 m.

2 APRESENTACAO

O presente Relatério Técnico refere-se ao projeto basico de reforma de um TEATRO MUNICIPAL, onde
prevé todas as instalacGes e adaptagbes necessdrias para uma capacidade de 100 (cem) espectadores,
contemplando ainda a revisoes das instalages elétricas e hidrossanitarias, reforma do sistema de
cobertura, troca de esquadrias e instalagdo de uma plataforma de elevagiao em uma &rea construida total de
472,00 m2,

O projeto tem por obrigagbes a execucdo de obras de forma eficiente, segura, tecnicamente e
economicamente viavel, potencializando os indices de eficiéncia e racionalizagéo de recursos.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTORIZAGAD PREVIA DA PREFEITLRA DE CARAPICUIBA. EM NECE SSIDADE DE COPIA SOUGITAR AD SETORA DE DOCUMENTAGAC TECHICA
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4 SERVICOS PRELIMINARES
44 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos, para efeito deste MEMORIAL, compreende todas as instalagbes provisérias
executadas junto a 4rea a ser edificada, com a finalidade de garantir as condigdes adequadas de trabalho,
abrigo, seguranga e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execugdo e

identificagao.

A locagdo do canteiro deverd ser feita em local definido pela Fiscalizagdo, de modo a permitir as facilidades
de operdrio durante e execugao da obra. A EMPREITEIRA apresentar4 um plano da instalagdo do mesmo
para ser aprovado pela Fiscalizagao.

* Cuidados especiais deverdao ser adotados no caso de armazenamento dos maleriais a serem
utilizados na execucao da obra.

* No caso de materiais pereciveis, tais como, cimento, aditivos, resinas, etc., devem ser tomadas
medidas especiais para a correta protegao, evitando-se infiltragdes de 4gua e outros liquidos nos
depositos destes maleriais.

¢ Do mesmo modo os materiais metdlicos, em geral de aluminio, devem estar sempre protegidos,
limpos e armazenados de forma adequada.

* A EMPREITEIRA dedicaré especial atengdo aos detalhes de armazenamento e utilizacdo desses
materiais, de maneira e garantir a sua correta aplicagdo nas pegas a que se destinam.

= Apos a conclusé@o da obra, de acordo com as determinacdes da Fiscalizagdo, o canteiro de servigos
devera ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalacées, executando-se
demoligbes necessarias, eliminagdo de todas as interferéncias, removendo-se todo o entulho e
materiais inserviveis.

« Cuidados especiais devem ser tomados para que nao permanegam remanescentes do canteiro,
nem contas a pagar nas concessionérias locais que forneceram ligag@es e instalagdes provisdrias.

Todos os elementos do canteiro de servico deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza,

higiene e conservacgéo.

4141 INSTALAGOES

O canteiro de servigo aqui definido, no que diz respeilo as instalagdes, compreende os seguintes itens
principais:

« Local para uso da Fiscalizagdo e do corpo técnico da EMPREITEIRA, mesas de trabalho, cadeiras e
compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais afins;

* Local para uso da EMPREITEIRA no controle de pessoal e de materiais, e no encaminhamento dos
assuntos pertinentes e administragao da obra;

- Compartimentos e demais instalagées para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em
nimero e dimensdes compativeis com o porte da obra, com acomodagdes especificas para cada
uso;

= Instalagbes para operario adequadas as necessidades e ao uso;
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+ Tapumes e telas limitando a area de construgao;
« Abertura de eventuais caminhos e acessos provisérios;
« Ligagbes provisdrias, e respectivas instalagdes, de agua, esgoto, luz e forga.
4.1.2 EQUIPAMENTOS
O canteiro de servigos instalado pela EMPREITEIRA devera contar, de acordo com a natureza de cada uma
de suas elapas, com todos os equipamentos, maguinario, ferramentas, etc., necessdarios a sua boa
execugao, tais como:
« Elevadores de servico, guinchos e gruas;
« Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares, giricas, elc.;
« Passadigos, balancins, bandejas salva-vidas e andaimes especiais com telas de protecao;
Cabera a EMPREITEIRA fornecer todas os equipamentos individuais de prote¢ao aos operdérios, tais como:
capacetes, cintos de seguranca, luvas, bolas, mascaras, etc., de acordo com as prescrigdes especificas em
vigor, e executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de
seguranga estabelecidas pela ABNT.
4.1.3 ELEMENTOS DE IDENTIFICAGAQO
Quando de instalagdo do canteiro de servigos, a EMPREITEIRA devera mandar confeccionar e inslalar, a
critério do Centro de Suprimento e Manutengédo de Obras (CSM/O), placa identificadora da obra, executada
estritamente de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalizagao.
As placas de identificagdo da EMPREITEIRA (executadas de acordo com as exigéncias do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores e Firmas
Especializadas, deverdo ter suas dimensdes submetidas & aprovagado da Fiscalizagdo, que determinara,
também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de servigo.
41.4 REVISOES DOS PROJETOS
A empresa vencedora da Licitagdo devera providenciar novo projeto arquitetdnico, mantendo-se a
conformagéo do projeto original, porem adequando os ambientes as necessidades atuais da Prefeitura, que
serdo definidas pela Administragdo do Municipio.
Os projetos: elétrico, telefonia, légica, sistemas e hidro sanitdrio deverdo ser revisados em fungdo das
alteragdes provocadas pela arquitetura.
41.5 LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza do terreno deve ser realizada em toda 4rea a ser ocupada pela obra e pelas instalagoes
necessarias a sua execugao, retirando a vegetagao existente, inclusive troncos até 30 cm de diametro, e
DOCUMENTO PARA USQ INTERND - REPRODUGAD PROIBICA SEM AUTORIZAGAD PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA EM NECESSIDADE DE COPA SOUCITAR AO SETOR DE DOCUMENTAGAQ TECNICA
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removendo os detritos e cbstdculos encontrados, para local que nao afete a seguranca das instalagdes e da
futura obra

As operactes de desmatamento, destocamento e limpeza serao execuladas mediante a utilizagdo de
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de servigos manuais e, eventualmente, de
explosivos. O equipamento sera fungdo da densidade e do tipo de vegetagdo existente e dos prazos
previstos para a execugao dos servigos e obras.

O desmatamento compreende o corte e remogao de toda vegetacdo, qualquer que seja sua dimensao e
densidade,

O destocamento e limpeza compreendem as operagdes de escavagdo ou outro processo equivalente, para
remogao total dos tocos e, sempre que necessario, a remogao da camada de solo organico.

Os materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza serdo queimados, removidos ou

estocados.

4.2 SERVIGOS TECNICOS
421 LOCAGAO DA OBRA

Antes do infcio dos trabalhos de locacdo da obra, o terreno devera estar perfeitamente limpo, de forma que
a area onde serao executados os servigos esteja perfeitamente visivel.

A locagao da obra no terreno seré realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas

implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topografico.

Sempre que possivel, a locagao da obra sera feita com equipamentos compativeis com os utilizados para o
levantamento topografico. Cumprird ao PREFEITURA o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados

para a locagao da obra.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira de (5 x

5 x 45) cm cravadas na posicao vertical com o centro da superficie de topo indicada por meio de um prego.

A locagao devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros,
em tdbuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios
de marcacao, sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posigao correta.

A locagao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagdo nas tabuas ou sarrafos
dos quadros, por meio de cartes na madeira e pregos.
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Durante a execugao dos elementos da infraestrutura, devera ser procedido um controle continuo das cotas
e dos alinhamentos. Para as cotas ser4 adotada uma tolerancia de 5 mm e para os alinhamentos uma

tolerdncia de 2 cm; no caso dos alinhamentos, todavia, o centro do topo dos elementos de infraestrutura

nao devera apresentar qualquer diferenga em relagao ao eixo da obra.

O recebimento dos servigos de Locagao de Obras seré efeluado ap6s a Fiscalizacio realizar as verificagoes
e afericoes que julgar necessarias. A EMPREITEIRA providenciara toda e qualquer correcéo de erros de

sua responsabilidade, decorrentes da execugao dos servigos.
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5 DEMOLICOES
5.1 NORMAS:

As demalicbes sao reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18, item 18.5, aprovada pela Portaria n? 4, de 04.jul.1995, do Ministério do Trabalho,
Secretaria de Seguranga e Saude do Trabalho.

Sob o aspecto técnico, as demoligdes sao reguladas pela NBR 5682/1977: Contratagao, Execugao e
Supervisao de Demoligoes.

Manual Técnico de Seguranga do Trabalho em Edificagbes Prediais, publicagdo do Sindicato da Industria e
da Construgao Civil no Municipio do Rio de Janeiro, do SENAI e da CBIC, autoria de Edison da Silva
Rousselet e César Falcao.

Desses documentos cumpre destacar:

Item 18.5.1, na NR-18: *Antes de se iniciar a demoligao, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias téxicas, canalizagées de esgoto e de escoamento de
agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes

em vigor”.

Item 18.5.3, da NR-18: “As construgdes vizinhas as obras de demolicdo devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros”.

ltem 18.5.4, da NR-18: “Antes de iniciada a demoli¢ao devem ser removidos os vidros, ripados, esluques e
outros elementos frageis”.

Iltem 18.5.5, da NR-18: "Antes de iniciada a demolicdo de um pavimentlo devem ser fechadas todas as
aberturas existentes no piso, salva as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a
permanéncia de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de

demolicao™.

Iltem 18.5.12, da NR-18: "Os materiais das edificagbes, durante a demolicAo e remocgao, devem ser

previamente umedecidos™.

Item 18.5.13, da NR-18: “AS paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for

metdlica ou de concreto armado”.

Item 4, da NBR 5682/1977: Especifica os tipos de demoligdo que devem ser usados nos diversos casos.
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Item 7.1.2, da NBR 5682/1977: A demoligdo deve-se processar, sempre que possivel, na ordem inversa da
conslrucao, respeitando-se as caracteristicas da construgao a demolir”.

Iltem 7.1.11, da NBR 5682/1977: “Quando se pretender demolir apenas parte de uma construgido deve-se

verificar a estabilidade da parte remanescente”.

5.2 DISPOSICOES GERAIS:

As demolicdes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados

de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes serdo executados pela

EMPREITEIRA, de acordo com as exigéncias da Fiscalizagdo.

Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser reaproveitados serdo devidamente
separados, identificados e transportados pela EMPREITEIRA, desde que nao haja outras instrugdes a
respeito, para depésitos indicados pela Fiscalizagdo.

A demoligdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis molorizadas ou
manuais.

Sera evitado o acimulo de entulho em quantidade tal que acarrete sobrecarga excessiva sobre os pisos ou
pressao demasiada sobre as paredes.
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6 FUNDAGCOES PROFUNDAS

Fundagdes profundas sdo aquelas em que a carga proveniente da superestrutura é transmitida para
a fundagdo por meio da resisténcia de ponta (base), pela resisténcia de fuste (lateral) ou por ambas.
Este tipo de fundacao deve ser assentada em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensao em
planta e no minimo 3 metros, salvo justificativa.

Através do estudo do solo por meio das sondagens do terreno, concluiu-se que o melhor tipo de fundagao a

ser ulilizada nessa edificagdo serd estacas de hélice continua.

A Estaca Strauss é um tipo de estaca moldada in loco e é uma fundagdo profunda e, apesar de ser uma
maquina considerada ultrapassada, continua sendo uma das opgdes utilizadas no mercado pela construgao

civil.

A Estaca Strauss possui limitagdes, principalmente por gerar muita lama no local da obra e por apresentar
uma baixa capacidade de carga e de produg¢ido, dependente de mao-de-obra tornando o processo mais

lento (uma vez que exige a desmontagem do tripé e trocas dos tubos).

As melhores condigdes de solo para a utilizagdo da Estaca Strauss ocorrem geralmente quando os
terrenos sao planos ou acidentados, apresentando baixa resisténcia, sendo também o seu uso apropriado
em solos colapsiveis, isto &, solos que sofrem significativa reducao de volume quando sao umedecidos.

6.1 CARACTERISTICAS DA ESTACA STRAUSS

o E uma estaca escavada. Em relagdo as estacas pré moldadas, sofre desvantagem pois por ser uma
estaca escavada apresenta um empuxo ativo ocasionando menor atrito lateral entre a estaca e o
solo.

= A estaca lipo Strauss é uma eslaca moldada in loco. Em relagdo as estacas pré moldadas é
considerado uma vantagem pois o concreto ird preencher todos os espagos vazios entre a estaca e
o solo aumentando o atrito lateral, o que nao ocorre com as estacas pré moldadas.

« Na maioria dos casos a estaca do tipo Strauss ndo é armada. A armadura utilizada serve somente
para arrangue ou ancoragem.

= A estaca Strauss nao tem base alargada.

6.2 ETAPAS DE EXECUCAO DA ESTACA STRAUSS

A escavagao da estaca Strauss nao é feita por trado, como muitas vezes se pensa. O equipamento para a
colocagdo da estaca Strauss € conhecido como bate-estaca Strauss e consiste basicamente de um
guincho, um tripé com uma roldana fixada no topo, tubos guia, pilao e sonda. A escavacgéao ¢ feita através
de um tubo que pesa em torno de 700 kg com um didmetro um pouco menor do que o tubo de reveslimento.
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Para o inicio da escavagao abre-se um furo no terreno com um soquete para colocagéo do primeiro tubo.
Aprofunda-se o furo com golpes de sonda de percusséo. Conforme a descida do tubo, rosqueia-se o tubo

seguinte alé a escavacdo atingir a profundidade determinada.

Atingida a cota prevista no projeto de fundagao da edificagao, o operador do bate estacas Strauss faz a
checagem se a piteira ja nao entra tanto no solo. Isso ocorre quando atinge-se um nivel em que o SPT & 20.
Se isto acontecer, autoriza-se a concretagem.

O concreto &, entdo, langado no tubo e apiloa-se o material com o soquete na base da estaca. Para formar
o fuste o concreto é lancado na tubulagédo e apiloado, enquanto que as camisas metdlicas sdo retiradas com
quincho manual.

DOCUMENTE PARA LISO INTERNO - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTORIZAGAD PREVIA OA PREFEITLRA DE CARARICUIEA. FM NECESSIDAGE DE CORIA SOUICITAR AQ SETOR DE COGUMENTAGAO TECNICA

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Pregos n°. 18/2022 — Contrato 95/22 37
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

N2 CArapicuieh

Ne: REV
\a RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0
_;;"‘_ g AREA: FOLHA:
Y PREFEITURA DE CARAPICUIBA 13 de 85
CIDADE DE,

CARAPICUIBA  STore:
MEMORIAL DESCRITIVO

8 FORMAS EM MADEIRA COMUM

Todas as formas, independentes do material de que forem constituidas, deverao estar de acordo com as
formas, linhas e dimensdes das pegas a serem concretadas. As formas deverdo ser projetadas de mado a
suportar as cargas envolvidas e serem suficientemente rigidas de modo que as pegas produzidas
obedegam as tolerancias especificadas.

As formas deverao ser suficientemente estanques de modo a evitar perda de pasta ou argamassa. Deverdo
ser conslruidas de maneira tal que ndo provoquem danos, ao concreto, oriundos de:

e Restrigdo @ movimentagao quando o concreto sofrer contragdo;
« QOperagao de desforma, principalmente ano caso de pegas pré-fabricadas;

As farmas deverao ser projeladas de modo a propiciar ao concreto o tipo de acabamento especificado.

A selecao do tipo de férma a ser usado ficara a critério da EMPREITEIRA. Entretanto a aprovagéo final serd
da FISCALIZAGAOQ, apés verilicagdo de que as pegas a serem produzidas atenderdo aos padrdes exigidos
no projeto. Para isto amostras deverao ser produzidas, pela EMPREITEIRA, para serem submetidas a
apreciacdo da FISCALIZACAQ, em especial para pré-moldados.

Poderao ser utilizados desde que proporcionem ao concreto o tipo de acabamento especificado em projeto.
Formas de madeira comum tendem a absorver em maior ou menor grau agua do concreto ensejando a
producdo de pegas com coloragdo diferente. Por isso as férmas de madeira deverdo ser revestidas com
peliculas plasticas ou resinosas. Nao serd permitida a utilizacdo de férmas de madeira sobre as quais haja
necessidade de aplicagdo de reveslimento no canteiro, sob forma de pintura, para conferir-lhes
impermeabilidade, exceto caso seja comprovado experimentalmente que a coloragao do concreto e o tipo
de acabamento néo serao alterados.

Todos os andaimes necessdrios a montagem das férmas, posicionamento de ferragens, langamento do
concreto, bem como adensamento por vibragdo deverdao ser adequadamente dispostos e fornecer total

seguranga a mao de obra e a execugao do trabalho.
8.1 DESMOLDANTES

Poderdo ser utilizados agentes desmoldantes desde que, comprovadamente, propiciem ao concreto o
acabamento especificado em projeto. A selegao do agente desmoldante devera ser feita apds a selegéo dos
tipos de férmas a serem usados e deverd levar em consideragao:

e Compatibilidade entre o desmoldante e o material da férma e seu revestimento;

e Possivel interferéncia com algum tipo de aplicagao de outro material de construgao a superficie do
concreto quando da fase de acabamento.
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e Possiveis efeitos deletérios na durabilidade da superficie de concreto, principalmente caso impegam
a cura adequadas;
Descoloragdao e manchamento da superficie de concreto;

= O mesmo agente desmoldante deverd ser usado em todas as pegas de concreto aparente, para que
haja uniformidade de coloracao.

E vedada a utilizacdo de élea queimado pois 0 mesmo acarreta aparecimento de manchas escuras

irregulares na superficie do concreto.

E proibida a diluigio do desmoldante no canteiro de obras a menos que este procedimento seja

explicitamente indicado pelo fabricante do produto.

Nao podera ser utilizado desmoldante cujo tempo de vida dtil tenha ultrapassado o indicado pelo fabricante.

Todas as providéncias deverao ser tomadas para que o material ndo seja contaminado.

Deverdo ser evitados todos os cuidados no sentido se aplicar corretamente o desmoldante pois o mesmo

exerce marcante influéncia no estado final da superficie do concreto e, em especial, do concreto aparente.

8.2 ACESSORIOS DE FORMAS

As formas deveréo dispor de prendedores, tirantes e espagadores, dimensionados e posicionados de forma

a impedir qualquer alteracao dimensional na espessura da pega e ou desalinhamento de armadura.

Os parafusos e ancoragens usados para fixagao das formas deverdo ser projetados de tal forma que, ao

serem removidas as férmas, nao fique nenhuma peca metélica a profundidade inferior ao cobrimento

minimo de armadura especificado.

Os tirantes deverado ser removidos tao logo seja possivel, apds a desforma. As partes metdlicas que tiverem

tendéncia a oxidar deverao ser imediatamente removidas ou entao protegidas adequadamente alé remocao

definitiva.

Os orificios deixados pelos prendedores de férmas na superficie do concreto deverdo ser imediatamente

reparados com argamassa seca (“dry-pack”) utilizando-se a mesma percentagem de cimento usado no

concreto original, de modo a se obter uma coloragao uniforme de pega. Qutros produtos tais como resinas

epoxi ou poliéster poderdo ser utilizadas desde que previamente aprovados pela FISCALIZAGAO.

Caso seja ulilizada argamassa seca, os orificios deverdo ser previamente molhados com agua limpa e a

seguir a superficie interna impregnada com calda de cimento.
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8.3 DESFORMA

A desforma do concreto estrutural. Aparente ou nao, devera seguir os prazos indicados pelo projeto
estrutural ou, caso nao haja indicagao especifica, as recomendagdes da NBR 6118. Além isso as formas
somente poderdo ser removidas quando o concrelo atingir 75% da resisténcia caracteristica de projeto.

As formas deverdo ser removidas sem causar danos ou choques no concreto como suporle para
alavancagem, inclusive durante a desforma.

Extremo cuidado devera ser tomado durante as operagdes de desforma proxima a cantos por serem estes
os ponlos mais vulnerdveis, principalmente as primeiras idades. Quaisquer danos causados as pegas de
concreto deverao ser reparados pela EMPREITEIRA as suas expensas.

Superficies adjacentes de concreto deverdo ser desformadas a mesma idade de modo que mantenham
coloragao uniforme.

Para grandes vaos, caso nao definida a sistematica para descimbramento, a EMPREITEIRA devera

apresentar para aprovacao da FISCALIZAGAQO, um plano para descimbramento, especifico por pega.
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9 CONCRETO

O concreto convencional deverd ser composto por aglomerantes, agregados, agua e, eventualmente,
aditivos. Tais malteriais deverao ser proporcionados de modo a se obler, no eslado fresco, misturas
homogéneas de consisténcia adequada e, no estado endurecido, material com as caracleristicas
estabelecidas no Projeto.

A EMPREITEIRA deverd informar previamente a FISCALIZAGAQ, o seguinte:

+ Sistemdtica de abastecimento, estocagem, manuseio e utilizagdo de materiais para concreto e/ ou
incorporagao as estruturas;
Sistemadtica e equipamentos a empregar para a mistura dos componentes do concreto;
Localizagdo dos estoques principais, e eventualmente secunddrios, de materiais e meios de
transporte a empreqgar.

Além disto, a EMPREITEIRA devera informar, antes do langamento do concreto em um elemento, quais
partidas de materiais utilizara, para aprovagao por parte da FISCALIZACAOQ.

Caso seja empregado concreto usinado fora do canteiro de obras, & FISCALIZAGAO devera ser assegurado
o direito de acesso aos locais de estocagem de maleriais para a retirada de amostras e inspegao.

CIMENTO

Poderao ser empregados cimentos Portland que atendam as seguintes especificagoes da ABNT:

Comum/NBR 5732

Composto /NBR 11578
Pozolanico/NBR 5736

Alto Forno/NBR 5735

Alta Resisténcia Inicial/NBR 5733

A selegao de tipo e marca de cimento a ser empregado, por aplicacdo devera ser conjunta, FISCALIZACAO
- EMPREITEIRA, ouvido o parecer da PROJETISTA em caso de dlvida.

Nao sera permitida a mistura de cimento de tipos, marcas e procedéncias diferentes.
Para elementos em concreto aparente devera ser empregado sempre 0 mesmo tipo e marca de cimento.

Cada remessa de aglomerante devera ser acompanhada do certificado de controle de qualidade, da
Fabrica. Tal certificado podera representar no maximo 200 t de material ou um dia de produgao. A
apresentagao de tal certificado nao implicard na aprovagao automatica para uso. Todas as partidas, a
critério da FISCALIZAGAO, poderao ser objeto de inspecao e andlise.
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Para o transporte de aglomerante, da Fabrica até o silo das centrais misturadoras, deverao ser empregados
meios que protejam o material de possivel contato com umidade.

Nao serd permitido o emprego de material cuja embalagem esteja danificada. O material podera ser
transportado até a obra em “containers” plasticos (“big bags”) ou metdlicos, caminhées graneleiros

(cebolao) ou em sacos.

Logo apds o recebimento na obra, os aglomerantes deverdo ser armazenados separadamente, por lipo, e

marca, em estruturas para amostragem e verificagao.

O cimento devera ser empregado por ordem cronoldgica, segundo a data de fabricagdo e entrega. Em caso
de armazenamento superior a 3 meses, o cimento somente poderd ser utilizados caso seja aprovado em

novos ensaios de recebimento.
Todas as partidas deverao ser numeradas, por ordem sequencial de chegada, para efeito de controle.

Sacos rasgados e/ou molhados deverao ser rejeitados quando da entrega e retirados do local de estoque. O
cimento devera ser armazenado em lugar seco e abrigado sobre tablados de madeira, distante de, pelo
menos, 15 cm do solo e das paredes, em pilhas de ndo mais de 10 sacos. Para tempo de armazenagem
superior a 30 dias nao serao permitidas pilhas de mais de 8 sacos.

Para estocagem de cimento a granel deverdo existir silos em quantidade suficientes que permitam a
separagao de partidas em, pelo menos, dois grupos (liberados e em ensaios). Poderdao ser empregados
“containers” plasticos, desde que devidamenle identificados.

Os silos de cimento deverao ser esvaziados e limpos em periodos nao superiores a 90 dias a fim de

eliminar cascas aderidas as paredes.

O tempo de armazenamento normal nao devera ultrapassar 90 dias. Em caso de suspeita quanto a
qualidade de material armazenado serdo executados ensaios de verificagéo.

Nao podera ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 60°C.

O controle de qualidade dos aglomeranles deverd ser exercido em conformidade com a NBR 12654 da
ABNT.

AGREGADOS
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Os agregados miudos e graddos deverdo ser constituidos por granulos resistentes e estaveis, que atendam
as exigéncias da NBR 7.211, além das referidas no presente item.

Os agregados nao deverao conter minerais que conduzam a reagdes nocivas com o cimento, a ndo ser que
os estudos prévios, demonstrem a neutralizagdo destas reagbes na mistura agregado/cimento (com

adigdes, eventualmente).

Os agregados deverdao ser estocados de modo a manter a separacdo das diferentes classes
granulomeétricas, evitar a contaminacédo por materiais estranhos (terra, 6leo, etc.) e permitir a drenagem da

agua superficial.

Quando a distribuicao de cada uma das classes granulométricas isoladas e das misturas, serdo tolerados os
seguintes limites, com relacao aos valores apresentados nos estudos prévios:

e Porcentagem em peso, material retido acumulado para peneiras de aberturas e mm, variagdo
permitida:

PENEIRAS ABERTURA VARIACAO TOLERADA
(mm)

0,15a 0,6 > 1,2 maior
-1 a +3 pontos percentuais = 5 pontos percentuais 0 a 3%
peneira da série (Dmax.)

o Modulo de finura da classe: + 0,20;
e Mdodulo de finura da mistura de classes: + 0,20

A umidade total dos agregados, tanto quanto possivel devera situar-se entre o valor necessario para a

obtengaoc da condigao saturada superficie seca como minimo e, no maximo, 6% em peso (umidade total).

O controle de qualidade de agregados serd executado em conformidade com o exposto NBR 12.654 da
ABNT.

AGUA

A agua para mistura devera ser limpa, isenta de 6leo, material organico e impureza em geral que
prejudiquem a pega e o posterior endurecimento do concreto. Quanto aos limites maximos das impurezas,
devera atender aos seguintes limites:

e PHdeb58a8,0
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Matéria organica maxima 3 mg/l
Residuo sélido maximo 5.000 mg/l
Sulfato (SO -- ) maximo 300 mg/l
Cloreto (Cl -) maximo 500 mg/|
Aglcar maximo 5 mg/l

Caso seja considerada suspeita, a critério da FISCALIZAGAO, a dgua podera ser utilizada se:

e Permitir a preparagdo de pasta de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na obra, cujo tempo de inicio de pega nao difira de mais de 30 minutos de pasta
preparada com o mesmo cimento e 4gua considerada de qualidade comprovada;

e Permitir a preparagdo de argamassa de consisténcia normal (NBR 7.115) com o cimento a ser
empregado na obra, cuja resisténcia média a compressao (NBR 7.115) nas diversas idades, nao
seja inferior a 90 % da resisténcia média correspondente & argamassa prepara com 0 mesmo
cimento e 4gua considerada de qualidade comprovada.

ADITIVOS

Sera facultado a EMPREITEIRA o emprego de qualquer tipo de aditivo desde que com ele sejam obtidas
misturas que conduzam a estruturas comprovadamente resistentes, duraveis e impermeaveis.

A EMPREITEIRA, quando dos estudos prévios, devera apresentar as marcas, lipos, ensaios de
caracterizagao e proporcdes nas misturas dos aditivos que pretende utilizar.

A FISCALIZAGAO para cada tipo de aditivo podera verificar a conformidade deste com o padrao utilizado
nos estudos prévios.

Os aditivos poderdo ser em p6, devendo ser misturados aos materiais secos, ou em forma liquida, a ser
misturado na agua. O controle da dosagem do aditivo devera ser extremamente rigoroso, para que nao haja

excesso ou falta na mistura.

No ato de recebimento, devera ser verificada a data de fabricacdo e se as embalagens s&o originais do
fabricante. As embalagens danificadas ou ndo originais do fabricante deverdo ser retiradas do local do
armazenamento. A EMPREITEIRA devera fornecer a FISCALIZACAO a identificagdo e quantidade de cada
partida recebida e eslocada.

Os adilivos deverao ser estocados em locais cobertos, protegidos de variagdes de umidade e temperatura.
Os aditivos em pd, por sua natureza higroscépica, nao deverao ser armazenados em locais imidos, préximo

a paredes ou diretamente sobre o solo.

Os aditivos deverdo ser empregados em ordem cronolégica, com base na data da fabricagdo. Nao sera
permitido o emprego de aditivos com mais de 3 meses (aditivo em pdé) ou 6 meses (aditivos liquidos) ou
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necessario: caso acordado entre EMPREITEIRA e FISCALIZACAO estabelecer faixa de variagdo de
consisténcia especifica para estrutura e “rago” levando em conta a perda de consisténcia;

¢ Quando utilizado aditivo fluidificante, o tempo médio entre mistura dos materiais e adigao do aditivo
na frente de servico, deve ser considerado nos estudos de dosagem;

» No caso especifico de estudo para concreto auto adensével verificar perda de consisténcia ao longo
do tempo de modo a garantir que o concreto esteja trabalh@vel durante todo o tempo previsto para
langamento.

9.2 CLASSES DE CONCRETO

Para as finalidades da presente especificagdo e tendo em vista as estruturas em questao, foram definidas
as seguintes classes de concretos:

CLASSE | UTILIZACAQ fck MPa. A/C max
A Pré-Moldado 40 0,60
B Superestrutura “in situ” 25 0,60
C-1 Infra Estrutura - Vigas Baldrames 40 0,60
c-2 Infra Estrutura - Estacas Hélices 20 0,60
D Regularizagao - (1)
E Concreto Poroso ¥ 0,45

Notas: (1) - consumo minimo de cimento de 150 kg/m3

9.3 CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade do concreto devera atender ao prescrito da Gltima edicao da NBR 12.655 da ABNT
(Preparo, Controle e Recebimento de Concreto).

As especificagdes seguintes sao validas tanto para o concreto produzido no canleire quanlo para concreto
dosado em central. Neste lltimo caso recomenda-se que a EMPREITEIRA mantenha elemento qualificado

na central. De modo a garantir a procedéncia e uniformidade dos materiais.

O concreto devera ser sempre dosado de modo a se obter misturas trabalhaveis, para as diversas
finalidades, devendo ser sempre para atingir a resisténcia e o acabamento especificados.

A quantidade total de &gua para cada trago devera ser a minima necessaria para produzir uma mistura com

as caracteristicas especificadas.

Todos os componentes do concrelo deverdao ser medidos por peso. A agua e os aditivos liquidos poderao
ser determinados por pesagem ou por volume. Para que o concreto seja satisfatério é fundamental que a
mistura dos componentes seja perfeita e homogénea. E vedado o carregamento da betoneira acima de sua

capacidade ou a execugdo de operagdes que violem as recomendacdes do fabricante. A betoneira devera
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ser limpa apés cada periodo de produgao de modo que o material que eventualmente ficou aderido nao

prejudique as futuras betonadas.

Os limites de precisdo de pesagem dos materiais deverdo obedecer aos valores indicados na tabela s

seguir:

MATERIAL LIMITE DE PRECISAO %

Aglomerantes 2

Agregado milddo

Agua

2
Agregado gratdo 2
2
2

Aditivos

As balangas utilizadas deverdao possuir mostradores com escala, permitindo ao operador acompanhar a
pesagem do inicio ao fim. As balangas deverao ser aferidas antes do inicio das operagbes e, sempre que
julgar necessério, a FISCALIZAGAO poderé exigir novas aferigoes.

A betoneira devera estar operando enquanto estiver sendo descarregada. Caso o concreto seja produzido
no local da obra, a melhor sequéncia de introducdo dos componentes devera ser determinada no canteiro,
devendo ser efetuados os ajustes necessérios & fim de ser obtida a maxima eficiéncia. Recomenda-se, para
betoneiras com capacidade igual ou menor que 0,73 m3, a introdugao inicial dos agregados, seguidos do
cimento e da agua. Aditivos liquidos eventualmente usados deverdo ser previamente misturados com parte
da Agua de amassamento.

E vedada a utilizagao de éleos para limpeza de betoneiras para evitar eventual contaminagdo dos materiais.

O tempo de mistura da betoneira deverd ser adaptado de modo que se obtenha concreto o mais

homogéneo possivel.

Nas centrais de concreto deverao ser previstos estoques e silos perfeitamente separados para cada

material componente.

Além disto, os materiais componentes deverao ser pesados separadamente, permitindo-se acumulo apenas

em balangas de agregados graudaos.

Como equipamento minimo, as centrais deverdao possuir cada uma delas, dois dispositivos para medigao
rigorosa de aditivo. Caso sejam empregados aditivos fluidificantes, adicionados ao concreto no local de
langamento, a EMPREITEIRA devera providenciar medidores (baldes ou frascos rigidos) para tanto. Neste
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dltimo caso, sugere-se que, quando dos estudos de dosagem, seja verificado o efeito, nas propriedades do
concreto endurecido, de redosagem do aditivo fluidificante. Ficardo, entretanto, a critério da
FISCALIZAGAO, com base em tais resultados as decisGes de permitir a pratica de redosagem do aditivo
fluidificante.

Caso existam ddvidas quanto a eficiéncia de misturador, a FISCALIZACAO, a seu critério, podera realizar
ensaios de uniformidade do cancreto, de acordo com o Anexo da ASSIM C-94.

9.4 PREPARO PARA LANCAMENTO

O concreto s6 podera ser langado apds terem sido aprovadas as formas, as armaduras, os embutidos e as
superficies sobre as quais serd lancado. As concretagens deverdo obedecer a esquemas previamente
estabelecidos e aprovados pela FISCALIZAGCAQ; caso ocorram problemas que impossibilitem o inicio
imediato de concretagem de estrutura ja liberadas, tais como chuvas, interrupgdo de energia, etc., o

concreto somente podera ser langado ap6és nova liberagao.
LANCAMENTO CONTRA SOLO E ROCHA

As fundagbes em terra, contra a qual serd langado o concreto, deverao ser compactadas, limpas e
saturadas com agua, porém isentas de agua livre (pogas).

As superficies de rocha, onde o concreto sera langado, devera ser limpa, isenta de agua, lama, material
solto e entulho e eventuais falhas deverdo ser tratadas. As superficies de rocha deverdo ser mantidas
molhadas previamente ao langamento por, no minimo, 24 horas antes do langamento. Além disto,
depressdes e irregularidades das fundagbes rochosas deverdo ser preenchidas com concreto ou
argamassa, a critério da FISCALIZACAO.

LANGAMENTO SOBRE CONCRETO DE REGULARIZAGAO

O concreto de regularizagdo sobre o qual sera langado concreto estrutural devera apresenta-se tal como as
superficies de rocha; adicionalmente, sua superficie ndo devera ter sido “queimada” com cimento ou
alisada.

JUNTAS DE CONSTRUGAO

As superficies de juntas de construgdo deverao estar limpas, dsperas e na condigdo saturada seca antes do
concreto fresco. Tal limpeza consistird na remogao de nata, residuos, manchas de 6leo, material solto ou
porosa e devera ser executada por meio de raspagem, apicoamento, jateamento de dgua sob pressdo ou
qualquer método aprovado pela FISCALIZACAO. A aplicacao deste tratamento devera ser feito de modo
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que se remova apenas a pelicula de argamassa da superficie e nao ocorra desbastamento excessivo ou
remocao de graos de agregado graudo.

9.5 TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte de concreto, entre as centrais e os locais de langamento, devera ser feito no menor tempo
possivel de tal forma que sejam evitados segregagdo, perdas de material ou aumento excessivo de
temperatura do concrelo.

O tempo permitido entre a mistura do concreto e seu langamento devera ser de 45 minutos. Esse tempo
podera ser aumentado, caso a FISCALIZAGAO verifique que nenhum prejuizo ocorrera na qualidade do
concreto até o término do seu adensamento. Deverdao também ser atendidas, quanto a esse aspecto, as
prescricdes constantes dos itens a sequir.

A EMPREITEIRA devera providenciar sinalizagao adequada para a identificagao dos diferentes tipos de
concreto durante seu transporte, quando necessario.

Antes do inicio de qualquer concretagem, a EMPREITEIRA devera determinar o nimero de veiculos
necessarios ao transporte do concreto ou, eventualmente, o nimero de cagambas a serem utilizadas, para
que o fluxo de concreto até o local de langamento seja continuo e uniforme.

O concreto podera ser transportado dos caminhdes-betoneira para as férmas, utilizando-se calhas, correias
transportadoras ou outros métodos, desde que nao provoguem segregacdo do concreto aprovados pela
FISCALIZAGAO.

A EMPREITEIRA somente podera utilizar calhas se previamente autorizada pela FISCALIZACAQ, devendo
ser o langamento executado de modo a evitar desagregagao e perda de plasticidade do concreto. Caso
utilizado, as calhas deverdo apresentar declividade tal que permita o escorregamento dos concretos de

consisténcia compativel com as exigéncias de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior da calha deverdo ser instalados anteparos que permitam queda verlical do concreto
sobre a superficie de langamento, evilando-se assim a separagao dos componentes da mistura.

O transparte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela FISCALIZAGAOQ, devera resultar em
um concreto que atenda as condigdes requeridas nestas Especificagdes Técnicas, e as demais instrugbes
dos Fabricantes dos equipamentos utilizados.
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Os requisitos exigidos para o transporte de concrelo por meio de caminhao betoneira sao estabelecidos
pela ASTM C-94 além disto o volume de concreto no tambor ndo podera exceder a 80 % do volume total do

mesmao.

Quanto a cagambas, a EMPREITEIRA devera providenciar manutengio periédica das mesmas; ao final de
cada turno de servigo as cagambas deverdo ser |ubriticadas e lavadas e antes do inicio de cada turno
deverdo ser umedecidas com &gua para ndo absorverem Agua do concreto, 0 que provocaria a perda de
plasticidade do mesmo.

Poderao ser utilizadas correias transportadoras desde que seja evilada a segregacdo e a perda de
plasticidade do concreto e que nac ocorra perda de argamassa por aderéncia a correia. Sendo assim a
EMPREITEIRA devera providenciar cobertura de correia para proteger o concrelo da agao de sol, vento e

chuva e raspador para evitar aderéncia de argamassa.

Tal como para os demais equipamentos e métodos construtivos, a FISCALIZAGAO devera aprovar os
métodos para transporte de concreto sugerido.

9.6 LANCAMENTO DO CONCRETO

A EMPREITEIRA deverd manter a FISCALIZACAO permanentemente informada a respeito dos
cronogramas de langamento de concreto. Todos os esquemas de langamento deverdao ser previamente
aprovados pela FISCALIZAGAO.

Toda e qualquer concretagem somente podera ser iniciada apds a inspecao e liberagao da FISCALIZAGAO,
devendo prosseguir sempre com a presenga de um seu representante aulorizado. Esta exigéncia somente
podera ser revogada por decisdo da prépria FISCALIZAGAO, que comunicara claramente esta decisdo a
EMPREITEIRA, por escrito.

Nao serd permitida qualquer adigao de agua durante o langamento do concreto, com o intuito de torna-lo

mais trabalhavel.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de ndao mais ser possivel a sua colocagao devera ser
rejeitado. O concreto devera ser descarregado o mais préximo possivel de sua posicao fina; devendo-se
evitar processos que o fagam fluir lateralmente, o que podera ocasionar segregacgao.

A superficie a serem recobertas por concreto deverao ser sempre mantidas na condigao de “saturada com

superficie seca”.
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9.7 ADENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser adensado até a densidade méxima julgada apropriada, sem a ocorréncia de vazios
entre os agregados gratidos ou de bolsas de ar. O concreto devera moldar-se, sem segregacdo, as

superficies, arestas e angulos das formas em torno das barras de armadura e das pecas embutidas.

O adensamento do concreto devera ser obtido através do uso de vibradores do tipo imersdo, com
acionamento elétrico ou pneumdtico. Os vibradores deverdao estar disponiveis na obra em nimero e
poténcia compativeis com as caracteristicas dos concretos, principalmente quanto é consisténcia, didameltro

maximo e teor de argamassa.

Agregados graddos salientes na superficie da camada deverao ser deslocados por vibragéo para o interior
da massa de concreto, durante as operacdes iniciais de vibracao. Os vibradores nao poderdo ser utilizados
para o transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto quando especificamente
aprovado pela FISCALIZAGAO.

Antes do inicio de qualquer langamento, os vibradores e as mangueiras necessarias as operagbes de
adensamento deverdo ser inspecionados; a cada chamada o vibrador devera trabalhar em posigao proxima
a vertical, penetrando profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada ao longo das areas
de contato com camadas adjacentes ou subjacentes. A concretagem de um lance s6 podera ser iniciada

guando o concreto do lance anteriormente lancado estiver totalmente vibrado.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores com as faces das formas, barras de armadura e pegas
embutidas e vibragdes excessivas que causem segregagao e surgimento de nata ou de quantidades
excessivas de dgua, na superficie do concreto.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a EMPREITEIRA devera garantir a
manutengao constante da pressdo de ar, na alimentagao dos vibradores, dentro dos valores nominais

especificados pelos seus fabricantes.

Os vibradores dotados de tubos vibratérios com diametros iguais ou superiores a 10 cm deverdo ser
operados, quando imersos no concreto, numa rotagdo minima de 6.000 RPM. No caso de diametros
inferiores a 10 cm tal rotagao minima devera ser de 7.000 RPM.

O emprego dos vibradores de férma e de superficie estara sujeito & prévia aprovacao pela FISCALIZAGAO.
Os vibradores de forma deverdo ser firmemente presos as mesmas e operar a rotagdo minima de 8.000
RPM.
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A FISCALIZACAO podera exigir da EMPREITEIRA a revibragio do concreto nos locais em que julgar
necessario.

9.8 CURA

Todo concreto devera ser curado, pelos prazos a sequir especificados, com agua ou outro método aprovado
pela FISCALIZAGAO, de modo a garantir a conservagio da umidade interna do concreto, até que o
processo de hidratagdo do cimento tenha sido inteiramente completado.

A cura com agua devera comecar tao logo o concreto tenha endurecido suficientemente para impedir danos
a superficie, devendo continuar pelo menos 14 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto

ou aterro.

O concreto deverd ser mantido tmido mediante a sua a cobertura com material saturado de Agua, tal como
areia ou aniagem umida, ou por um sistema de tubos perfurados, borrifadores mecanicos “piscina” ou por
qualquer outro método aprovado pela FISCALIZAGAOQ.

Reparos em superficies expostas deverao ser curados por, no minimo 14 dias, com aniagem molhada, mas

sem que haja excesso de dgua capaz de manchar o acabamento de concreto aparente.

Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixacao em paredes deverao ser curados durante
pelo menos 7 dias, por meio de emprego de fita adesiva ou cobertura similar, aprovada pela
FISCALIZACAQ.

Recomenda-se que, durante as concretagens, em especial de grandes superficies expostas, o ambiente
seja mantido saturado de umidade através do emprego “fog-spray”, principalmente em época de baixa

umidade relativo do ar.

A critério da FISCALIZACAO poderio ser empregados compostos de cura comerciais, desde que
demonstrada sua eficiéncia pela EMPREITEIRA.

9.9 ACABAMENTO

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado plastico ou
entao através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concreto que
tera sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados sao:

a) Superficie sem formas
e Tipo 1:

Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
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e Tipo2:
Sarrafeamento.
¢ Tipo 3:
Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.
As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderao apresentar uma irregularidade gradual maxima de 6
mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.
b) Superficie com formas
e Tipo 4:

Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem tratamento apés a remocgao
das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser corrigidas irregularidades que

excedam 30 mm.
e Tipob:

Superficie com formas, nao recobertas por nenhum material; as irregularidades superficiais abruptas nao
poderao exceder 6 mm e as graduais 10 mm.

» Tipo 6:

Superficie com formas, destinadas a concreto aparentes; as irregularidades graduais de superficie deverao
ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverdo ser transformadas em graduais.

9.10 TOLERANCIAS

As tolerancias indicadas a seguir sdo de ordem geral e ndo abrangem todas as situagdes das estruturas
podendo ser apresentadas nos desenhos, tolerancias para itens especificos. Quando n&o indicado de outra
forma nos desenhos ou documentos de projeto, as tolerancias deverdo ser especificadas a seguir:

CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
APLICAVEIS SOMENTE A DIMENSOES DO CONCRETO E LOCAGOES
Variagao de prumo (maxima permitida)

Nas linhas e superficies de pilares, paredes, muros:

e Em quaisquer 3 metros 6mm
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= Maximo, para altura total da estrutura 25 mm
Em cantos expostos de pilares, ranhuras em juntas de construgao e outras linhas:

¢ Em quaisquer 6 metros 6 mm

« Maximo, para a altura total da estrutura 12mm

Variagao de nivel em relagao as cotas especificadas nos documentos de projeto:

Em lajes e tetos, medidas antes da remogao do escoramento:

¢ Em quaisquer 3 metros *6mm
« Em quaisquer 6 metros +10mm
« Méximo para o comprimento total da estrutura +20 mm

Em ranhuras horizontais, parapeitos, soleiras:
« Em quaisquer 6 metros +6 mm
e« Maximo para comprimento total da estrutura +12 mm
Em lajes em nivel (pontos de controles):
¢ Em qualquer compartimento até 3 metros +10 mm
« Maximo para o comprimento total da estrutura +20 mm

Variagoes dos alinhamentos em relagd@o aos do projeto, me planta, e posic@es relativas de pilares, paredes

e divisérias:
s Em qualquer compartimento 12 mm
« Em quaisquer 6 metros, no comprimento +12 mm
e Maximo para a estrutura + 25 mm

Dimensdes de recessos no piso e aberturas em paredes:
e Locacao dos eixos ou linhas de centro +12 mm

Variacao nas dimensdes de segdes de pilares, vigas, paredes e espessuras de lajes (incluindo elementos

construidos com formas deslizantes)
e Redugao maxima 6mm

e Aumento maximo 15 mm
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Sapatas:
Variagao das dimensdes horizontais em planta:
« com formas +£12 mm + 50mm
e em escavagdo, sem formas + 100mm
Desalinhamento ou excentricidade:
e 2% da largura da sapata na diregdo do desalinhamento porém menor que 50 mm
Espessura:
+ reducao na espessura especificada maxima 5%
Variagbes onde sera assentada alvenaria:
+ Alinhamento em 3 metros +6 mm
« Alinhamento max. para todo o comprimento +15 mm
+« Cota, em3 metros +6 mm
« Cotas em outros casos +12 mm
APLICAVEIS E ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, NAO PROTENDIDOS
e Comprimento do elemento:
e Em quaisquer 3 metros de comprimento +3 mm
« Maéximo para o comprimento total +20 mm
« Desvio do alinhamento em quaisquer 3 metros de comprimento +3mm
« Maximo para o comprimento total +20 mm
+ Flecha (desvio em relagao ao especificados):
e Paracada 3 metros de vao 3 mm
» Nunca superior, no total, a +12 mm
« Diferenga das flechas entre unidades adjacentes ja na posigao final:
s Para cada 3 metros de vao +3 mm
e Nunca superior, no total, a +12mm
APLICAVEIS A PAINEIS PRE-MOLDADOS
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e Quando da concretagem

e Allura e largura dos painéis:

s  Até 3 metros +3 mm
e De 3 a6 metros +3mm /-5 mm
« De 6a9metros +3mm /-6 mm

+ A cada 3 metros adicionais, a partir de 9 metros

+2 mm
s Espessura + 6 mm/-3mm
Aberturas no painel:
e Dimensdes de abertura +6 mm
e Locacgao do eixa da abertura + 6 mm
Posicionamento de embutidos:
« Parafusos, cavilhas, luvas, etc. =10 mm
= Filetes finos, nas bordas dos painéis +6 mm
e Filetes para gaxetas +3 mm
o Ranhura para filetes +2mm
« Saidas para elementos de eletricidade ou hidraulica + 13 mm
Apds a concretagem:
e Curvatura e torgao, em dimenséo especifica do painel:
» Sem suporte intermediario 1/240
e Com suporte intermediario 1/360
Montagem:
Distancia entre painéis ou abertura de junta entre faces:
e painéis com dimensao (perpendicular & junta) de até 3 metros +5mm
¢ painéis com dimensao (perpendicular a junta) entre 3 e 6 metros +5 mm-6 mm
e A cada 3 m adicionais, a partir de 6 m +2mm
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Alinhamento do painel:
« Alinhamento de juntas horizontais e verticais +6mm
« Deslocamento da face externa de painéis adjacentes +6mm
e Posicionamento de abertura em painéis de parede +3 mm
9.11 PREPAROS NO CONCRETO

Imediatamente apés a remogao das formas, deverao ser efetuados os reparos necessarios para a corregao
de todas as imperfeicdes observadas ou medida nas superficies dos concretos, para que sejam satisfeitos
os requisitos especificados. Os reparos deverdo ser completados dentro de 24 horas apés a remogéo das
férmas, a ndo ser que outro modo definido pela FISCALIZACAO.

O concreto defeituoso devera ser reparado cortando-se o malerial insatisfatério, substituindo-o por novo
concreto. Todos os reparos em superficies expostas deverdo ser executados serrando-se com disco de
diamante ou de carburundum ao redor da borda da area danificada, segundo linhas a prumo, niveladas ou
paralelas as férmas ou das estruturas. Os cortes deverdo ter profundidade minima de 12 mm, e o concreto
defeituoso restante devera ser desbastado de modo a ser evitada fragmentagao das linhas de corte.

Os reparos em superficies aparentes deverdo ser executados de modo que nao prejudiquem aspecto
estético das estruturas. Assim, a colorac@o das areas reparadas devera ser aproximadamente igual a dos

demais concretos da estrutura.

Os locais a serem reparados deverdo ser completamenle lavados com jatos de ar e agua, para que sejam
eliminados materiais soltos, devendo a superlicie apresentar textura adequada a aderéncia efetiva.

Quando necessério, a ligagao com o concreto anterior poderé ser obtida através do uso de resinas a base
de ep6xi, desde que definido pela FISCALIZAGAO.

REPAROS COM ENCHIMENTO SECO

Este processo nao devera ser adotado em depressoes relativamente rasas e profundidades menores que 3
cm, ou por detrds de uma malha consideravel de armadura exposta, ou em furos que atravessem

inteiramente a estrutura.

Os vazios e as cavidades decorrentes da remogao de tirantes, as fendas estreitas cortadas para reparos de
rachaduras e os recessos de tubulagbes de injecdo deverao ser preenchidos com argamassa seca.
FISCALIZAGAO, a seu critério, podera alterar o tipo de material de preenchimento, bem como os locais de

DOCUMENTQ PARA LSO INTEANG - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTCRIZAGAO PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA EM NECESSIDADE DE COMA SOUICITAR AQ SETOAR DE DOCUMENTAGAD TECNICA

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Pregos n°. 18/2022 — Contrato 95/22 56
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

1

S

ARAPICUIBA

N

RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

. b R AREA: FOLHA:

N PREFEITURA DE CARAPICUIBA 33 de 85
CIDADE DE,
CARAPICUIBA TITULO:

MEMORIAL DESCRITIVO

sua aplicacdo. As proporgdes exatas dos materiais componentes da mislura serao definidas pela
FISCALIZACAO.

REPAROS COM CONCRETO

Este processo serd ulilizado quando a drea de reparo possuir profundidade minima de 10cm ou quando o
defeito se prolongar inteiramente através de uma parede de muro. A area minima para esse tipo de reparo,
em concreto estrutural é da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a armadura.

As barras da armadura nao poderéo ficar parcialmente embutidas no concreto antigo, devendo haver uma

limpeza de, no minimo 2,5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente poder ser iniciado apés a obtengédo das condigoes adequadas de limpeza
e quando a superficie estiver na condi¢do “saturada com superficie seca”.

REPAROS COM ARGAMASSA

O reparo com argamassas deverd ser adotado em &reas largas demais para o enchimento seco, e raso
demais para o reparo com concreto. Por critério da FISCALIZAGAO podera ser utilizado em locais nao
sujeitos a contato com agua ou elementos agressivos.

Todos os locais a serem reparados deverdo ser rebaixados até uma profundidade minima de 2,5 cm.
TRINCAS E FISSURAS

O tratamento das trincas ou fissuras somente sera necessario nas estruturas para as quais se exige maior
impermeabilidade ou que ficarao em contato com elementos agressivos ou, ainda, quando a critério da
FISCALIZAGAO ou do PROJETISTA, possam vir a afetar a estética ou estabilidade da estrutura.

da trinca, espacados de 30 a 40 cm, e execulados até uma profundidade de 5 a 6 cm. A seguir, cobre-se
toda a trinca com um material adesivo, tornando-se a precaugdo de deixar tubos em cada orificio, destinado
a facilitar a injecao com material selante.

Caso seja necessdrio o restabelecimento da monoliticidade da pega no local da trinca, o material selante
deve ser necessariamente rigido.

EMBUTIDOS
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Os elementos metalicos embutidos deverao ser locados nos seus correspondentes e exalos lugares e
fixados para evitar deformagao ou distorgao durante a montagem, e até que o concreto tenha atingido
resisténcia adequada. E vedada a insercdo de embutidos no concreto plastico, apds a concretagem.

Sempre que possivel, deverao ser empregados dispositivos metdlicos de ancoragem. Nao serao permitidos

tampdes de madeira para fixacao.

Antes da concretagem, todas as pegas embutidas incluindo eletrodutos e tubulagdes hidraulicas deverao
estar completamente limpas, livres de graxas, tintas ou outros materiais estranhos e assim serdao mantidos
até ficarem totalmente embutidos no concreto.

Quaisquer trincas ou outros danos causados aos embutidos e seus acessorios, por culpa da

EMPREITEIRA, serao reparados pela mesma sem qualquer 6nus para a PREFEITURA.

A EMPREITEIRA devera ranhurar, cortar, dividir e furar as pegas metalicas, onde se fizer necessario, de
forma a assegurar a sua ajustagem e conforme determinado pela FISCALIZAGAO ou pela PROJETISTA.

A EMPREITEIRA sé podera iniciar a concretagem apés liberagao, pela FISCALIZAGAO, dos embutidos.

Na eventualidade de uma obstrugao parcial ou lolal da tubulagdo embutida, esta devera ser desobstruida ou
substituida de maneira que satisfaca a FISCALIZAGCAO. As extremidades aberlas das tubulagdes deverao
ser tamponadas ou protegidas adequadamente. A tubulagé@o e as conexdes a serem embutidas no concreto

nao deverao ser pintadas. A menos que seja indicado de outra forma.

Cada sistema de tubulagédo hidraulica embutida devera ser limpo internamente e ensaiado sob presséao, de
acordo com os desenhos ou conforme determinados pela FISCALIZAGAO, sempre antes da concretagem.

Antes da sua instalagdo, os eletrodutos deverdo ser inspecionados, devendo ficar livres de qualquer
obstrugéo, e serdo limpos e secos por meio de mandril, de uma escova de arame circular (de tamanho
adequado para o eletroduto) e de pano seco.

Onde os eletrodutos atravessarem juntas de dilatagdo ou contragao, devera ser instalado conexdes

adequadas.
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10 INSTALACOES ELETRICAS
10.1 GENERALIDADES

10.1.1 NORMAS DE REFERENCIA

O projeto foi elaborado tendo em vista:
NBR 5410 InstalagGes Elétricas de Baixa Tensao.
NBR 13570 Instalagdes Elétricas em locais de Afluéncia de Publico.

NBR 5419 Sistema de Protegao contra Descarga Atmosféricas
10.2  DESCRIGAO DAS INSTALACOES
10.2.1 DISTRIBUICAO GERAL DE ENERGIA

A solugao adotada prevé a instalagdo de um quadro geral de distribuicao e quadros parciais localizados
préximos ao centro de carga ou de maneira a possibilitar maior facilidade de manobra pelos usuarios.

Foram previstos 7 quadros parciais e estao indicados locais atendidos no projeto.
Para as cargas de chuveiros e aquecimento de agua foram previstos quadros especificos.

Por conceito de centralizagao e comando restrito de circuitos foi criado um quadro de luz e tomadas

exclusivo para a cozinha.

10.2.2 ENERGIA ESTABILIZADA

Em vista dos poucos pontos de energia o projeto considera que os pontos de computadores terao energia
estabilizada com equipamentos individuais préximos aos equipamentos.

10.2.3 PONTOS DE ILUMINAGCAO E TOMADAS

Os pontos de iluminagao e tomadas foram previstos conforme distribuicdo no projeto. Todas as tomadas do
bergario, maternal e pré-escola sdo do tipo médio, com altura iniciaimente prevista para 1,10m e visa

garantir uma maior seguranga na area das criangas.
Na ADM e locais de servicos a allura sera de 40cm para tomadas e 1,10 para interruptores.

O comando da iluminagdo das salas de maternal e bergario sera feito com dois interruptores para comando
das luminarias fluorescentes, e um dimmer para controle de uma lumindaria exclusiva, para uso durante o

periodo em que as criangas descansam.
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10.3

ESPECIFICAGAO DAS INSTALACOES

As instalagées elélricas deverdo ser executadas de acordo com o projeto elaborado, com aplicagao de mao-

de-obra de elevado padréo técnico e com observancia da Norma NBR-5410 da ABNT, para execucao das

instalagGes elétricas.

Todos os materiais objeto desta instalagio deverdo atender as especificacdes de fabricagao e métodos de
ensaio da ABNT.

Devera

ser observada a legislagdo vigente quanto a protegdo e seguranga do trabalho em instalages

elétricas.

Para execugao dos servigos deverao ser observados:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

Todos os quadros meldlicos e demais pegas metalicas ndo destinadas a condugé@o de corrente
deverao ser interligados ao sistema de aterramento;

O corte dos eletrodutos deverd ser executado perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, sendo
as novas extremidades dotadas de rosca e a segao, objeto deste corte, devera ser cuidadosamente
limpa de forma a serem eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

Quando aparente, a tubulagdo devera ser fixada por bragadeiras especiais de aco galvanizado
formando linhas com orientagao vertical ou horizontal;

Durante a execuca@o das obras as extremidades dos eletrodutos deverao ser vedadas a fim de
serem evitadas obstrugdes posteriores;

No interior dos eletrodutos devera ser deixada arame guia de # 16 AWG que auxiliara a enfiagao;
Todas as emendas de eletrodutos deverdo ser executadas com luvas do mesmo material e de
forma que as duas extremidades da tubulagédo se toquem nao sendo permitido o uso de roscas
corridas ou solda;

As ligacdes entre os eletrodutos e caixas deverdo ser feitas com buchas e arruelas;

Os condutores deverao ser instalados de forma a suportarem apenas espagos compativeis as suas
resisténcias mecanicas e nos lances verticais deverdo ser fixados as caixas de passagem;

As emendas entre condutores deverao ser feitas com solda de estanho nos cabos cobertos por fita
isolante de boa qualidade e protegida com no minimo duas camadas de fita isolante de auto fusao;
A instalacdo dos condutores deverd ser feita apds a limpeza dos eletrodutos cuidadosamente;

A passagem dos condutores nos eletrodutos devera ser auxiliada com arame e parafina como
lubrificante,;

Os condutores deverao ser identificados em suas extremidades por bandagens de fitas ou anilhas.
Nao deverdo ser empregados condutores com isolagdo inferior a 450/750 V. e que nao tenham
certificagdo de INMETRO;

Os condutores deverao ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio de parafusos e arruelas de
pressao;

Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos deverao ser instalados de forma
a oferecerem total seguranga para operagdo, assim como atender sempre que & possivel a
condigdes de ordem estética.

As curvas em eletrodutos rigidos de qualquer diametro nao poderdo ser moldadas no local em nenhuma

hipdtese, e, se necessarias, deverdo ser utilizadas curvas pré confeccionadas por fabricantes dos

eletrodutos;
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Durante a concretagem, todas as pontas de tubos deverao ser fechadas;

Antes da enfiacdo todas as tubulagdes e caixas devem ser limpas e nas tubulagdes secas devera ser
deixado arame guia (no minimo o nimero 16 e s6 poderao ser usados como lubrificante, talco ou parafina)

Nao serdo permitidas caixas ou quadros de madeira ou outro material combustivel;
Devera ser feito teste de isolagao em todos os circuitos ndo devera ter valores inferiores 4 2 megaohms.

Os servigos que forem efetuados sem a observancia aos respeclivos métodos executivos aqui programados
ficarao sobre total responsabilidade da empresa instaladora.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAD PROIBIDA SEM ALUTORIZAGAD PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIEA. EM NECESSIDADE DE COMA SOUGITAR AQ SETOR DE DOCUMENTAGAD TECNICA

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Pregos n°. 18/2022 — Contrato 95/22 61
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

1

S
2 >

ARAPICUIBA

N REV.

RELATORIO TECNICO 7 MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0

-Vi_:
| " AREA: FOLHA:
ap—

== PREFEITURA DE CARAPICUIBA 38 de 85
CARAPICUIBA oS

MEMORIAL DESCRITIVO

11 INSTALAGOES HIDRAULICAS
11.1 NORMAS E ESPECIFICAGOES
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as Normas, cédigos e recomendacgoes
das entidades a seguir relacionadas:
NBR-5626 Instalacéo predial de &gua fria.

NBR-8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario -Projeto e execucao.

NBR-10844 Instalagbes prediais de dguas pluviais.

11.2 INSTALACOES HIDRAULICAS
11.2.1 INTRODUGAO
Foram adotados os conceitos e referéncias da referida resolugdo, utilizando-se no projeto das instalagées

os critérios de seguranga, funcionalidade, facilidade de manutengao aliadas a racionalizagao quanto ao uso
e tipo de materiais visando os custos das Instalagdes.

Como premissa bésica procurou-se adotar solugdes que permitissem flexibilidade na utilizagdo das
instalacbes de modo a garantir continuidade dos atendimentos quando do impedimento de partes dela,
como entupimentos, vazamentos, manutengdes preventivas e corretivas, projetos de reforma, expansao,

instalacéo de novos equipamentos e similares.

Para efeito de apresentagdo o memorial foi dividido em:
e Instalagoes de Agua Fria
+ Instalagdes de Esgoto Sanitério

o Instalagbes de Gas Combustivel

11.2.2 SISTEMA DE AGUA FRIA
e ALIMENTAGAO GERAL

De acordo com o consumo previsto, foi projetado uma unidade de medigao padrao concessionaria local,

Do hidrémetro o ramal de alimentagdo segue para o reservatério superior, conforme indicado em planta.

Esse ramal foi previsto em bitola 32mm.

Do ramal havera derivagdes para montagem de torneiras de jardim, ficando uma delas instalada préxima ao

abrigo dos residuos,

« DISTRIBUICAO DE AF
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A distribuicao de agua fria sera feila pela em trechos horizontais e verticais conforme indicado no projeto, e
em redes parciais que levam a dgua fria até os pontos de abastecimento de cada ambiente.

Foram previstos registros de paragem para permitir seccionar setores para manutengdo e repargs, sem

prejuizo dos demais setores.

Em cada ambiente foi previsto um registro de paragem permitindo isolar cada ambiente para manutengao,
sem interrupgao do fornecimento aos demais ambientes.

A rede projetada procurou no dimensionamento prever eventuais expansdes dos sistemas

11.2.3 REDE DE ESGOTO SANITARIO

A rede de distribuicao esta prevista em PVC, sendo prevista a captagdo em lodos os pontos de consumo,
nas alluras e posicionamento conforme cada um dos equipamentos.

Sempre que possivel foram criadas redes exclusivas para cada ambiente de modo a manter o conceito de
flexibilidade para os trabalhos de manutengéo preventiva ou carretiva com perda apenas do ambiente onde
o problema estd localizado ou refletido, principalmente quanto a entupimentos.

Em todas as saidas para areas externas forma previstas caixas de inspecao para permitir a manutencéo do
ramal que vem do ambiente.

Para as copas e cozinha foram previstas caixas de gordura

A rede coletora foi prevista em DN 150mm — PVC ponta e bolsa, que encaminha o esgoto para uma caixa
final de inspegdo padrdo concessionaria, dotada de gradeamento, conforme indicado e detalhado no

projeto.

11.2.4 GAS COMBUSTIVEL

Para atender o fogao industrial da cozinha e os fogdes das copas, foi prevista uma central de gas GLP e
uma rede de distribuigao para atender esses ponlos.

A central é para 4 cilindros de 45kg. A rede foi prevista em tubos de ago galvanizado em bitola 34",
Nos trechos subterraneos o tubo devera ser protegido por fita anticorrosiva conforme detalhe no projeto.

Em todos os trechos da tubulagao, principalmente nos verticais, foram previstos enchimentos/grauteamento,
de modo a evitar que as tubulagdes de gas combustivel passem em locais de vazios, tais como os alvéolos

dos blocos de alvenaria.
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Em todos os trechos do tragado onde houver passagem por locais vazios, devera ser previsto o
preenchimento com material inerte.

11.3 ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

11.3.1 GENERALIDADES

As especificagdes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execucao de uma obra completamente
acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servicos objeto dos documenlos contratluais, deverao ser
complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido nao seja
especificamente mencionado.

A Construtora nao poderd prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de qualquer
omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancias, as especificagoes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado a fiscalizagao.

Se constarem condigdes especiais e especificacdes gerais no Contrato, as condigbes deverao prevalecer

sobre as plantas e especificacoes gerais, entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver discrepancias entre as escalas e
dimensées, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as corregbes e interpretagbes que forem julgadas

necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados para qualquer drea ou local em particular, deverao ser considerados para areas ou locais

semelhantes, a no ser que haja clara indicagao ou anotagdo em contrério.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte estiver desenhada,
todo o servigo deveré estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para
continuar através de lodas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado

diferentemente.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais descritivos, referentes a cada uma

das areas componentes da obra geral.
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Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessdrios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre a Construtora e a FISCALIZAGAO.

O projeto acima citado poderd ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da
FISCALIZAGAO, que de comum acordo com a Construtora, fard as implicagées e acerlos decorrentes,
visando & boa continuidade da obra.

A Construtora serd responsavel, pela pintura de todas as tubulacbes expostas, quadros, equipamentos,
caixas de passagem, etc., nas cores recomendadas pelos padrdes da FISCALIZAGCAO.

A Construtora serd responséavel pela total quantificagao dos materiais e servigos.

O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecao e aplicagao serao da
Construtora.

As ligacdes definitivas de agua, esgoto e energia s6 deverao ser feitas quando da entrega e aceitacao final
da obra. Para tanto deverdo ser previstas ligagdes provisérias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua, energia elétrica e telefone antes
do inicio das obras de terraplenagem, evitando-se desta forma qualquer interrupgdo de fornecimento das
utilidades as instalagdes ou edificios, por ventura, em funcionamento.

11.3.2 EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicagdes e especificagdes do

presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticbes competentes, a fim de obter as
necessarias aprovacgdes dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagbes e

inspecoes.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as

seguintes disposigoes:

11.3.2.1 TUBULACOES

« Deverao ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

« Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar previamente instaladas as
tubulagdbes projetadas.

s Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro fundido ou PVC, com bitola
acima da projetada.

« Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensdes apropriadas, com a tubulagao
projetada.
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o Quando conveniente, as tubulagbes embutidas, serdo montadas antes do assentamento da
alvenaria.

« Todos os ramais, horizontais das tubulagdes que trabalharem com escoamento livre serao assentes
sobre apoio, a saber:

¥ Ramais sob a laje do térreo serdo apoiados diretamente no solo compactado adequadamente.
Em casos de solo com baixa resisténcia, que possam vir a comprometer a estabilidade da
tubulagéo, daniticando-a, deverao ser apoiados em uma base de concreto magro. Inicialmente
deverao ser abertas as valas para atender os tragados previstos, devendo as mesmas serem
rebaixadas no minimo 15cm abaixo da GIT do tubo projetado. Estes 15cm deverdo ser
preenchidos com areia e devidamente compactados.

No assentamento do tubo efetuar uma cava sobre o anel da bolsa de modo a garantir o apoio
integral da geratriz inferior do tubo sobre a areia compactada.

Efetuar todos os testes de tubulagao previstos, verificar com extremo critério toda a montagem
feita, observando atentamente bitolas, tragados e principalmente encaixe das bolsas e esperas
que ficardo na parte superior das lajes para continuidade das monlagens hidraulicas apds a
concretagem.

Com a tubulagao testada e liberada pela fiscalizacéo, preencher as laterais da vala no entorno
dos tubos com areia, e compactar.

Apbs esta compactagdo, a vala deverd ser preenchida com areia até o nivel previsto, sem
compaciacao.

v Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre blocos de concreto ou tijolos, espagados de 1,0 m e
com apoios extras nas mudancas de diregdo e quando houver pisos concentrados, tais como
re-gastos.

¥ Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serdo fixadas nas lajes, espacadas de
tal forma a se obter uma boa fixagao das tubulagoes.

« A declividade da tubulagido de esgoto sera de 2% para tubos com @ = 75 mm. e 1% para tubulagdes
com @= 100 mm.

« Toda tubulagdo de ventilagédo deve ser instalada com aclive minimo de 1%, de modo que qualquer
liquido que venha a ingressar nela, possa escoar por gravidade para dentro do ramal de esgoto em
que o ventilador tenha origem.

e A declividade minima da tubulagao e canaletas de dguas pluviais sera de 0,5%.

¢ As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverdo ser fixadas por bragadeiras galvanizadas,
com espagamento tal que garanta uma boa fixacao.

e As juntas dos tubos de ferro galvanizado, serdo roscadas, sendo as roscas abertas, com bastante
cuidado, e para a vedagao das mesmas, devera ser usada fita teflon.

= As interligagdes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente pegas especiais para
este fim.

s« Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagoes sendo que nas mudancgas de direcoes serao
usadas somente pegas apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir dngulos perfeitos.

o Durante a construgdo, as extremidades livres das canalizagdes serdo vedadas, a fim de se evitar
futuras obstrucoes.

s+ As extremidades abertas das tubulagdes de ventilagao sobre a cobertura do prédio, deverao ser
protegidas por chapéus.

e Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes, deverao ser colocadas, onde
necessarias, unides e Conexdes roscadas.

s As tubulagdes de esgoto e ventilagdo deverao ser testadas conforme especifica a NBR 8160 -
"Sistemas prediais de esgolo sanitario - Projeto e execugao", itens 5.3 e 5.4.

« Todas as provas e os lesles de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serdo feitos na
presenga do Engenheiro Fiscal da Obra.
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e As tubulagdes de agua fria deverdo ser lestadas conforme especifica a NBR-5626 - "Instalagdo
predial de agua fria" (Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua fria).

GAS COMBUSTIVEL

e Para ainstalacao das linhas, os trajetos deverdo ser previamente verificados quanto a interferéncias
quanto a obras civis, medidas de arquitetura, tubulagoes de elétrica, hidraulica, ar-condicionado e
outras, mudanc¢as de direcao previstas, e o melhor encaminhamento, efetuando-se entdo a sua
marcagao.

e Todas as tubulagbes deverao ser em ago galvanizado e nos trechos enterrados devidamente
protegidas contra corrosdo com fita de prote¢ao adequada a este fim.

e Todas as tubulagdes e conexdes usadas no sistema deverdo ser limpas e lavadas internamente
com cloreto de sddio, a fim de que sejam eliminados quaisquer residuos de substancias e graxas no
interior da tubulacao.

11.3.2.2 SERVICOS EXTERNOS
« LOCACAO

A tubulagao devera ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se certa flexibilidade na
escolha definitiva de sua posi¢ao, em fungao das peculiaridades da obra.

« FORMA E DIMENSAO DAS VALAS
A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secao retangular. Caso o solo nao possua coesao

suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tao reduzida quanto possivel, respeitando o limite minimo de D+30 cm, onde
D= diametro externo do tubo a assentar em cm.

Nas travessias, onde a tubulag@o passar sob o leito carrogavel, a profundidade da vala devera ser tal que
resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento da tubulagao.

Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas de pedestres, o limite acima podera ser
reduzido, respeitando os indicados no projeto.

« ESCAVAGCAO
As valas para receberem as tubulagoes serdo escavadas segundo a linha de eixo, obedecendo ao projeto.
A escavacdo sera feita pelo processo mecénico ou manual, julgado mais eficiente. O material escavado

sera colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a borda da escavagéo e o pé do monte de terra,

figue pelo menos um espacgo de 30 cm.

» PREPARO DA VALA
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No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os tubos devera ser interposta uma

camada terrosa, isenta de corpas estranhos e que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.
No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, deverd ser interposta uma camada terrosa,
isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura néo inferior a 15 cm.
e ASSENTAMENTO
Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da vala, bem como as

Conexdes e pegas especiais.

Sempre que houver paralisagao dos trabalhos de assentamento, a extremidade do ultimo tubo devera ser
fechada para impedir a introdugao de corpos estranhos.

A imobilizagao dos tubos durante a montagem deverd ser conseguida por meio de terra colocada ao lado da
tubulagdo e adensada cuidadosamente, ndo sendo permitida a introdugao de pedras e outros corpos duros.

As tubulacdes poderao ser deslocadas para as frentes de servigo com bastante antecedéncia.

Para a montagem das tubulagbes deverdo ser obedecidas rigorosamente, as instrugdes dos fabricantes

respectivos.
No caso de assentamento de tubulacdes de materiais diferentes, deverdo ser utilizadas pecas especiais
(adaptadores) apropriadas.
= ANCORAGENS
Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22? 30' e todos os tés deverdo ser ancorados,

mormente as Conexdes das linhas de recalque, estas com angulos superiores a 11915,

A pressao a ser utilizada para o dimensionamento das ancoragens serd a equivalente a diferenga de nivel
entre o N.A. do reservatério que alimenta a rede e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se

condigbes estaticas de funcionamento.
« PREENCHIMENTO DAS VALAS

Apés a colocagao definitiva dos tubos e pegas especiais na base de assentamento, as partes laterais da
vala serdo preenchidas com material absolutamente isento de pedras, em camadas ndo superiores a 10 cm,
até uma cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forgado a ocupar a parte inferior da tubulagao, por meio da

movimentagado adequada de péas.
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O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais evitando choque com os tubos ja
assentados de maneira que a estabilidade transversal da canalizacéo fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuard em camadas de 10 cm de espessura, com material ainda isento
de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz, superior da canalizacdo. Em cada camada sera feito um

adensamento manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactacdo rigorosa nas laterais, serd feita uma compactagao cuidadosa da

zona central da vala, a fim de garantir a perfeita estabilidade longitudinal da tubulagao.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, nao sera aplicado nas regides das juntas. Estas

serdo preenchidas apds os ensaios da linha.
Apos os ensaios de pressao e estanqueidade das canalizacoes, devera ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serao aterradas com os mesmos cuidados apontados
anteriormente até a altura de 30 cm acima da geratriz superior da tubulagao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno serd preenchido, sempre que possivel, com material da
prépria escavagao, mas ndo contendo pedras com dimensdes superiores a 5 cm.

Este material serd adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir densidade e compactagao

comparavel a do terreno natural adjacente.
11.3.2.3 MATERIAIS A EMPREGAR

A Construtora somente podera utilizar materiais cujos fabricantes estejam habilitados junto ao Setor de
Projetos da FISCALIZACAO, os quais estdo especificados no Cadastro de Padronizagao de Materiais

Hidrdulico, de conhecimento da Fiscalizagao

A nao ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos nacionais, de primeira qualidade. A
expressio “de primeira qualidade” tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado
no comércio; indica quando existem diferentes gradagbes de gualidade de um mesmo produto, a gradagao

de qualidade superior.
11.3.2.4 MATERIAIS USADOS E DANIFICADOS

Nao seré permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.
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11.3.2.5 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material especificado por outro, a
EMPREITEIRA, em tempo habil, apresentard por escrito, por intermédio da Fiscalizagao, a proposta de
substituigao, instruindo-a com as razées determinadas do pedido de argamento comparativo.

O estudo e aprovacgao dos pedidos de subslituicdo, s6 poderdo ser efetuados quando cumpridas as
seguintes exigéncias

Declaragéo de que a substituigdo se fara sem 6nus para a FISCALIZAGAO.

Apresentagao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico iddneo, que deverd ser submetido a andlise e aprovagao do Setor de Projetos da
FISCALIZAGAO.

11.3.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE NAS TUBULAGOES

As tubulagées devem ser submetidas a ensaio para verificagdo da estanqueidade para a durante o
processo de sua montagem, quando elas ainda estdo lotalmente expostas e, portanto, sujeitas a inspegao
visual e a eventuais reparos. A viabilizagao do ensaio nas condigdes citadas s6 ocorre para os tipos usuais
de construgdo de edificio, se for realizado por partes, o que implica, necessariamente, a inclusao desta
atividade no planejamento geral de construgao do edificio. No entanto, as verificagoes da estanqueidade por
partes devem ser complementadas por verificagdes globais, de maneira que o inslalador possa garantir que
as instalagdes prediais estejam integralmente. Estanque.

11.3.3.1 AGUAFRIA

O procedimento para a execugdo do ensaio em determinada parte da instalagao de 4gua fria é apresentado

a seguir:

a) As tubulagées a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para que o ar
seja expelido completamente do seu interior;

b) Um equipamento que permita elevar gradativamente a pressdo da agua deve ser conectado as
tubulagées. Este equipamento deve possuir mandmetro, adequado e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulacdes;

c) O valor da pressao de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condigoes estaticas,
previsto em projeto para a segao critica, ou seja, naquela se¢do que em uso estara submetida ao
maior valor de pressao em condigbes estaticas;

d) Alcangado o valor da pressdo de ensaio, as tubulagbes devem ser inspecionadas visualmente, bem
como deve ser observada eventual queda de pressao no mandmetro. Apdés um periodo de
pressurizacdo de 1 h, a parte da instalagdo ensaiada pode ser considerada estanque, se néao for
detectado vazamento e nao ocorrer queda de pressado. No caso de ser detectado vazamento, este
deve ser reparado e o procedimento repetido.
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11.3.3.2 ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Todo o sistema de aguas pluviais e esgoto sanitario, incluindo o sistema de ventilagao, sejam novos ou
existentes, que tenham sofrido modificagdes ou acréscimos, deverdo ser inspecionados e ensaiados antes
de entrar em funcionamento.

Depois de concluida a execugao, e antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra
adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior.

Depois de feita a inspecao final e antes da colocagao de qualquer aparelho sanilario, a tubulacdo deve ser
ensaiada com agua ou ar, nao devendo apresentar nenhum vazamento.

Ap6s a colocagdo dos aparelhos, o sistema deve ser submetido a ensaio final de fumaga.

11.3.4 ENSAIOS
11.3.4.1 ENSAIO COM AGUA

No ensaio com agua, toda a abertura deve ser convenienlemente tamponada, exceto a mais alta, por onde
deve ser introduzida &gua até o nivel de transbordamento da mesma e mantida por um periodo de 15 min,
observando-se se a carga hidrostatica nao ultrapassa 60Kpa.

11.3.4.2 ENSAIO COM AR

No ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulagdo deve ser convenientemente tamponada a excegéo

daquela pela qual o ar serd introduzido.

O ar deve ser introduzido no interior da tubulagao até que atinja uma pressao uniforme de 35Kpa, a qual
deve ser mantida pelo perfodo de 15 min. Sem a introdugao de ar adicional.

11.3.4.3 ENSAIO FINAL COM FUMACA

Para a realizacdo do ensaio final com fumaga, todos os fechos hidricos dos aparelhos sanitarios devem ser
completamente preenchidos com &gua, sendo que as demais aberturas serdo convenientemente
tamponadas, com excegao das aberturas dos ventiladores priméarios e da abertura pela qual a fumaga sera

introduzida.

A fumaga deve ser introduzida no sistema através da abertura previamente preparada; quando for notada a
saida de fumaca pelos ventiladores primarios, a abertura respectiva de cada ventilador deve ser
convenientemente tamponada.

A fumaca deve ser continuamente introduzida, até que se atinja uma pressao de 0,25 kpa. Esta pressao

devera manter-se pelo periodo de 15 min. sem que seja introduzida fumaca adicional
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11.4 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

11.4.1  AGUAFRIA
11.4.1.1 TUBULAGOES

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A pressao de servigo 7,5 kgf. /cm2 Normatizacao: NBR-5648
"Sistemas prediais de &agua fria - Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel -
Requisitos”.

11.4.1.2 CONEXOES

Conexodes de PVC rigido, classe A pressao de servigo de 7,5 kgf/cm?, com bolsas para juntas soldaveis e/ou
roscéveis para ligagbes em metais sanitarios ou registros.

11.4.1.3 REGISTROS DE GAVETA
Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressao de servigo de 10 kgf. /cm?, classe 125, acabamento bruto
ou polido, conforme projeto.

Normatizacao:

NBR 10072 Instalagdes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos

11.4.1.4 REGISTROS DE PRESSAO
Deverdo ser em liga de cobre cu bronze, pressdo de servigo de 8,5 kgf. /em?, acabamento polido, classe
125.
Normatizagao:
NBR 10071 Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalagdes
hidraulicas prediais".

11.4.1.5 VALVULAS DE RETENGAO

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.
Normatizagao:

NBR 8030 Valvula de retengdo, de ferro fundido, tipo portinhola, classe 125 (PN 14), para construcao
naval

11.4.1.6 CAVALETE

O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solugao adotada.
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11.4.1.7 ESGOTOS SANITARIOS
« TUBULAGOES E CONEXOES
Normatizagao:
NBR 5688 Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao - Tubos e conexdes de PVC,
tipo DN - Requisilos
NBR 7362-1 Sistemas enterrados para condugao de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com
junta elastica
NBR-7362-2 Sistemas enterrados para condugao de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com
parede maciga
NBR-7362-3 Sistemas enterrados para condugao de esgoto - Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com
dupla parede
s« CAIXAS DE INSPEGAO, CAIXAS SIFONADAS ESPECIAIS E CAIXAS DE GORDURA
As caixas serdo construidas em alvenaria, assentadas e revestidas internamente com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.
As Caixas de Inspecao terdo seu revestimento interno queimado com cimento e as de gordura e as serao
impermeabilizadas. As dimensdes internas estdo indicadas no projeto. Terdo tampa de fechamento
hermético e fundo de concreto. As caixas poderdo ser pré-fabricadas.
Sifoes
Conforme Manual de Projetos da FISCALIZACAO, os sifées nio podero ser do tipo sanfonados.
Todos os Sifées deverdo ser de PVC rigido. O sifao do tanque devera ser do tipo externo.
11.4.1.8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
e TUBULAGCOES E CONEXOES PARA ESGOTAMENTO DE LAJES
Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido, série R, junta elastica ou em ferro fundido (Normatizagao:
NBR-9651).
« GRELHAS
Deverao ser em PVC rigido ou ferro fundido, conforme indica¢ao do projelo.
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12 ACABAMENTOS

Em principio o acabamento da superficie de concreto sera feito com material ainda no estado pléstico ou
entdo através de cuidadoso preparo das superficies das formas que ficardo em contato com o concrelo que
terd sua superficie aparente. Os tipos de acabamento previstos e os lados sao:

a) Superficie sem formas

¢ Tipo 1: Simples nivelamento, evitando grandes protuberancias ou caimentos.
e Tipo 2: Sarrafeamento.

e Tipo 3: Desempeno, iniciado logo apds o sarrafeamento.

As superficies sarrafeadas ou desempenadas poderao apresentar uma irregularidade gradual méxima de 6
mm, medida com gabarito metalico de 1,5 m de comprimento.
b) Superficie com formas
+ Tipo 4: Superficies contra as quais deva ser colocado aterro ou concreto; ndo requerem tratamento
apds a remocao das formas, exceto o reparo do concreto defeituoso; somente deverdo ser
corrigidas irregularidades que excedam 30 mm.

e Tipo 5: Superficie com formas, nao recobertas por nenhum material; as irregularidades superficiais
abruptas nao poderao exceder 6 mm e as graduais 10 mm.

s« Tipo 6: Superficie com formas, destinadas a concrelo aparentes; as irregularidades graduais de
superficie deverdo ser inferiores a 6 mm; e as abruptas deverao ser transformadas em graduais.
121 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
12141 MATERIAIS

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isenlos de defeitos de moldagem, como fendas,

ondulagdes e cavidades.

Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensoes perteitamente regulares, de conformidade com
o projeto. As nervuras internas deverao ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar quebras,

trincas, lascas e outras condigoes prejudiciais.
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12.1.2 PROCESSO EXECUTIVO

As alvenarias de elementos vazados de concreto serao executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo
umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4,
quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, aplicada de modo a preencher todas as superficies
de contato.

As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta
adequada. As amarractes das alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de
conformidade com as indicagoes do projeto ou Fiscalizagéo.

Apés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de argamassa com
ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com nova aplicacao de argamassa.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢ao, de modo a verificar a
locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e 0 esquadro das paredes, bem como os arremates a
regularidade das juntas, de conformidade cam o projeto.

12.2 REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdao ser tomadas as providéncias para que lodas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Serao constatadas com exatidao as
posigoes, tanto em elevagdo quanto em profundidade, dos condutores de instalacoes elétricas, hidraulicas e
outros inseridos na parede. Qualquer corre¢do neste sentido serd realizada antes da aplicacao do
revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As superficies das paredes serdo limpas com vassouras

e abundantemente molhadas, antes do inicio dos revestimentos.

12.2.1  CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serao
executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4 e deverao ter espessura

maxima de 5 mm.
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Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros
elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

12.2.2 EMBOGO (MASSA GROSSA)

O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes
projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pegadas argamassas de alvenaria e chapisco. De
inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 melros, que servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com
régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao retirados os sarrafos e
embogados os espagos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no trago1:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados
e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 10 a13 mm.

12.2.3 REBOCO (MASSA FINA)

A execugao do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie limpa com
vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o rebaco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada
sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada
pela Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto
uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagédo ou desigualdade
de alimento da superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com
feltro, camurca ou borracha macia. A espessura do reboco serade 5a 7 mm.

12.2.4 RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, nao se admitindo
ondulagoes ou falhas, de conformidade com as indicagoes de projeto.

12.2.5 REVESTIMENTOS CERAMICOS
= MATERIAIS
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Os materiais serao de procedéncia conhecida e idonea e deverao obedecer as especificagbes de projeto.
As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serao cuidadosamente classificados no canteiro de
servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pe¢as que apresentarem
defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serao armazenadas em local seco e

protegido, em suas embalagens originais de fabrica.
« PROCESSO EXECUTIVO

Serdo testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas posigoes
e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalagdes,
os materiais cerdmicos ndo deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem

irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidréulicos ou elétricos,
terdo dimensfes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessérios de
colocacao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, serd indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de modo
a se obter pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

« AZULEJOS

Antes do assentamento dos azulejos, serao verificados os pontos das instalagbes elétricas e hidraulicas,
bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente
na concordancia dos azulejos com o teto.

Os azulejos deverdo permanecer imersos em agua limpa durante 24 horas, antes do assentamento. As
paredes, devidamente embogadas, serao suficientemente molhadas com mangueira, no momento do

assentamento dos azulejos.

Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de agua, contida em pequenos

recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada argamassa
de cimento e areia no trago volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao. Desde
que especificados pelo projeto ou Fiscalizagao, poderao ser utilizadas argamassas pre-fabricadas, ou

cimentos adicionados com cola adequada ao assentamenlo de azulejos.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 1,5 mm. Onde as paredes formarem cantos vivos,

estes serdo protegidos por cantoneiras de aluminio, quando indicado em projeto. O rejuntamento sera feito
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com pasta de cimento branco e alvaiade no trago volumétrico 3:1, sendo terminantemente vedado o
acréscimo de cal & pasta. A argamassa de rejuntamento sera forgada para dentro das juntas, manualmente.
Sera removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que os servigos sejam executados. Ao final dos

trabalhos, os azulejos serdo limpos com auxilio de panos secos.

12.2.6 REVESTIMENTO EM PAINEIS ACUSTICOS DE MDF, COM ACABAMENTO EM FOLHA
DE MADEIRA OU LAQUEADO.

« MATERIAIS

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificacdes de projeto.
Serao recusadas todas as pegas empenadas, torcidas, portadoras de quaisquer outras imperfeigoes. As
placas serdao armazenadas no sentido horizontal e empilhadas até a altura de 1 metro, em local coberto,
seco, nivelado e ventilado, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condigdes

prejudiciais.

+ PROCESSO EXECUTIVO

As chapas serdo cortadas nas dimensdes indicadas no projeto, antes do inicio dos servigos. Apos a camada
do embogo estar perfeitamente seca, a parede deverd ser preparada em conformidade comas indicagdes do

projeto e recomendagdes do fabricante, para receber o revestimenta de painéis.

Caso a estrutura de apoio ou fixagdo for de grande porte, devera ser fixada na alvenaria ou apoiada na
estrutura de concreto. Se a madeira for do tipo laminado, na sua fixagdo sera utilizada uma cola sintética
vinilica, & prova d'agua, em obediéncia as instrugdes do fabricante. Se afixagao for realizada com parafusos,

as cavilhas serdo cobertas com massa de cola e serragem ou “botées” da prépria madeira.

No caso de um acabamento natural, a madeira ou aglomerado recebera um enceramento incolor, de modo
a proteger e conservar inalterada sua cor original.

¢ RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo que a
superficie final se apresente bem nivelada, de conformidade com as indicagoes de projeto. Seréo
verificados, também, a fixagao das placas, as juntas e o acabamento.
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12.2.7 REVESTIMENTO EM PLACAS ACUSTICAS EM ESPUMA DE POLIURETANO
POLIESTER, AUTO EXTINGUIVEL, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PELICULA DE
POLIURETANO.
o MATERIAIS
Os maleriais serao de procedéncia conhecida e iddnea e deverao obedecer as especificagdes de projeto. O
armazenamento sera realizado em local coberto e seco, de modo a evitar a umidade e o contato com
substancias nocivas, danos e outras condigdes prejudiciais.
e PROCESSO EXECUTIVO
As alvenarias que receberdo esles revestimentos serdoc embogadas e, ainda no periodo de secagem, o
embogo serd desempenado com ferramenta revestida de feltro, de modo a regularizar a superficie. As
arestas e cantos deverdo ficar bem aprumados. Apés um periodo de 2 dias, serd passada uma lixa e
aplicada a camada de cola especificada pelo fabricante. Depois de seca esta demdo, serd aplicada outra
camada em faixas, com uma espatula ou desempenadeira, de modo a obter um espalhamento uniforme.
Todo o processo de colagem do material serd feito em etapas, de acordo com a largura especificada pelo
fabricante. A execugao deveri ser feita nas seguintes etapas:
a) limpeza da superficie, demarcar o alinhamento das placas com auxilio do nivel a laser, de acordo
com a dimensao escolhida;
b) fazer os recortes referentes a luminéria, cantos e outros detalhes com o estilete;
c) utilizar o aplicador para passar o adesivo nos verso das placas, formando uma margem com “x” no
centro ou um ‘tabuleiro de xadrez”,
d) colocar as placas, pressionando-as por alguns segundos para garanlir a ancoragem, respeitando o
sentido do desenho e a demarcagao do alinhamento, fileira apés fileira.
¢ RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e sobrepostas, de
conformidade com as indicagdes de projeto. Serdo verificados, também, a aderéncia do material e os
arremates.
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123 REVESTIMENTOS DE PISO

12.3.1 PISOS DE LADRILHOS CERAMICOS
e MATERIAIS

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer malerial estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem

rachaduras e dimensoes perfeiltamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais. As caixas serao empilhadas e agrupadas par tipo
e discriminagéao da area a que se destinam. Os rodapés e demais pegas de acabamento e arremate serao

armazenadas com 0s mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
» PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operagao consistird na preparagao da base do piso ou contra piso adequado ao revestimento.
Essa preparagao devera ser executada somente apés a conclusao dos servigos de instalagoes embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base serda constituida por um lastro de concreto magro, com resisténcia
minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contra
piso serd constituido por uma argamassa de regularizagdo, no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. As superficies dos conlrapesos serdo asperas, com textura
rugosa. O assenlamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apés a conclusao das paredes e
do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapesos deverao ser limpos e lavados

cuidadosamente.

A segunda operacdo consistirdA na marcagdo dos niveis de acabamenlo, mediante a fixacdo, com
argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da drea de aplicagdo, nas
colas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento serd langada e espalhada
uniformemente com auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A
argamassa de assentamento serd constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no trago
volumélrico 1:0,5:5, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante imida, serd manualmente polvilhado o cimento
se coem pd. Em seguida serd iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa
durante vinte e quatro horas. A disposigo dos ladrilhos devera ser planejada em fungdo das caracteristicas
da 4rea de aplicagdo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
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evenltuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serao tomados cuidados especiais no caso de
juntas de dilatagao, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas
serdo assentadas com o recorie escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros

arremates.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peg¢a sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas deverd ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a

espessura ndo ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas apds o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de cimento
comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificagées de projeto. A nata sera
espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora apds a “pega” da nata, a superficie sera limpa com
pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A
limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de acido
muridtico, diluido em &gua na proporgao de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

« RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremales, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indicagdes do projelo.

12.3.2 PISOS DE MADEIRA
12.3.2.1 TACOS

« MATERIAIS

Os tacos utilizados na execugdo dos pisos deverao satisfazer as prescricoes da NBR 6451, isentos de
defeitos inerentes a madeira. Deverdo apresentar os cantos vivas, sem rebarbas, e dimensdes uniformes,
de conformidade com as especificagcées de projeto. A parte inferior, recortada, sera inteirica, sem frestas ou
rachaduras, embebida com piche e revestida de camada de pedrisco, que devera ser continua e isenta de

areas descobertas de madeira.

e PROCESSO EXECUTIVO
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O assentamento dos tacos sera realizado em obediéncia as prescrigdbes da NB-3, em &rea ja com
revestimento de argamassa grossa e fina, porém sem os demais trabalhos de acabamento, como pinturas,

colocagao de portas e rodapés.

Devera ser impedida a entrada de &gua através de aberturas que tenham comunicagdo com o ambiente
externo. A argamassa de assentamento serd composta de cimento e areia grossa lavada, no trago
volumétrico de 1:3 ou 1:3.5, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. No caso de pavimento
térreo, poderé ser utilizado um aditivo impermeabilizante, de conformidade com as indicacdes de projeto.

A primeira operacao serd a colocacdo das “guias”, oportunamente niveladas para a definicao do nivel da
argamassa de assentamento. As guias serdo constituidas por tacos de madeira, assentados sobre o piso a
ser revestido com a argamassa. Na determinagao do nivel das guias, devera ser descontada do nivel do
piso acabado a espessura dos tacos.

O espago entre os tacos-guias sera preenchido com faixas de argamassa cujo nivel sera ajustado mediante
0 uso de régua de madeira ou aluminio, perfeitamente retilinea e de comprimento médio aproximado de 3
m. Deste modo, sera formada uma série de faixas paralelas com largura aproximada de 20 cm,
perfeitamente niveladas, constituindo um sistema de guia geral para o assentamento dos tacos. O
espagamento entre as faixas dependerd do comprimento da régua utilizada, porém nao devera ultrapassar
3,5m.

A segunda operagdo sera o preenchimento dos espagos entre as faixas com argamassa, iniciado do fundo
do ambiente em diregéo a porta, a fim de permitir que 0 taqueiro saia sem apoiar sobre a argamassa recem
colocada. Esta operacéo poderd ser iniciada apds o endurecimento das faixas guia.

Sera realizada espalhando-se a argamassa e nivelando-a com um movimento de vaivém da régua, de modo
a evitar vazios ou pontos com excesso de massa. A espessura desta camada dependeré do nivel do piso
bruto, ndo devendo, entretanto, exceder 3 ou 4 cm.

Na terceira operagao sera espalhado o cimento em pé6 sobre a superficie nivelada. Em seguida, os tacos
serdo colocados manualmente e batidos com o martelo de borracha, iniciando-se este trabalho da porta em
dire¢do ao fundo do ambiente. O operador poderd se apoiar sobre os tacos ja assentados, usando um
pedaco de tabua. Ao redor do piso deverd ser deixada uma junta de um centimetro, sem encosta-la nas

paredes.

Concluido este primeiro assentamento, os tacos serdo batidos com prancha de madeira 20x40 cm, provida

de manopla.
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A batedura devera ser realizada com cuidado e energia, de modo a minimizar as diferengas de nivel entre
os tacos e garantira penetragao da argamassa nos espacos chanfrados entre dois tacos sucessivos. Os
tacos serdo assentados perfeitamente encostados um ao outro, cujo desnivel podera ser da ordem de 2 a 3
mm. Sera vedado o transito sobre as areas assim revestidas pelo menos durante 3 ou 4 dias, devendo-se,

a0 mesmo tempo, protegé-las do sol e da 4gua durante 60 dias, no minimo.

Na fase seguinte de execugao, sera realizada a raspagem mecanica, utilizando-se, sequencialmente, as
lixas mais grossas (n.? 3), lixas médias (n.° 2) e finas (n.° 1 e n.°0). Apds a raspagem com lixa grossa, sera
executada a calafetagdo das frestas com massa de “gesso estuque” e dleo de linhaca, no caso dos pisos a

serem futuramente encerados.

Para os pisos que receberdo tratamento com vernizes, serdo utilizadas massa de serragem e cola de
carpinteiro.

Durante a fase de raspagem grossa, a maquina sera operada com velocidade constante, numa unica
diregao para cada raspagem. A segunda raspagem serd executada transversalmente, sendo que a dltima
sera na diregao da primeira. Posteriormente, as faixas de cerca de 15 cm junto as paredes, nao acessiveis a
maquina raspadeira, serdao raspadas manualmente ou com maquina menor porte. Ao final, serd aplicada
uma demao de cera incolor para a protegao do piso.

e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates e juntas, de
conformidade com as indicagdes do projeto.

12.3.2.2 TABUA CORRIDA
« MATERIAIS

As tabuas utilizadas na execugdo dos pisos deverdo ser bem secas, isentas de cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito préprio da madeira, com as dimensdes e caracteristicas previstas nas
especificagdes de projelo. Cada tdbua devera apresentar, na direcao longitudinal, os lados macho e fémea
sem frestas ou interrupgdes. Os cantos serdo vivos e sem ranhuras. A face inferior das tabuas serd provida
de pelo menos trés frisos continuos executados & maguina, no sentido longitudinal, a fim de diminuir os
efeitos da retragio da madeira provocada pela perda de umidade. O assentamento nao devera ser

realizado antes de 90 dias, no minimo, do recebimento das tabuas.
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As tabuas deverdo ser armazenadas em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos
e condigoes prejudiciais. As tabuas deverdo ser dispostas em pilhas, situadas sobre um assoalho
regularizado e isolado do contato direto com o solo.

¢ PROCESSO EXECUTIVO

A primeira operagao sera a preparagao dos apoios das tabuas. Serao constituidos por caibros apoiados na
laje ou sobre lastro de concreto magro, alma ou sobre lastro de concreto magro, no caso de pavimento
térreo. Os caibros serdo dispostos paralelamente a uma distancia de cerca de 0,40 m entre si e deverao ser
fixados a laje ou ao lastro mediante ouso de argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3,quando

nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao, em pontos distanciados de no maximo 50 cm.

Os caibros deverdo estar abaixo do nivel do piso acabado, correspondente a espessura das tabuas. O
espago entre os caibros devera ser preenchido com argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3.
Apo6s o endurecimento da massa de fixagao dos caibros ao concrelo, podera ser iniciada a colocacao das
tabuas.

As tabuas de piso serdo colocadas transversalmente em relagao aos caibros e neles pregadas com pregos
sem cabega, localizados na parte fémea de cada peca. Durante a fase de colocagao, as bordas de cada
tabua deverdo coincidir perfeitamente com as bordas das tabuas laterais, devendo-se bater ligeiramente as

pecas no sentido da espessura, para um acabamento perfeito.

Apoés o assentamento das tabuas, sera realizada uma raspagem com equipamento apropriado, de modo a
obter um perfeito nivelamento e acabamento da superficie. Ao final, serd aplicada uma demao de cera
incolor para a protegao do piso.

e RECEBIMENTO

Todas as elapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de modo a verificar o
perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates e juntas, de

conformidade com as indicagdes do projeto.

12.3.2.3 RODAPES
« MATERIAIS

As pecas de rodapé deverao ser da mesma madeira utilizadas na execugao dos pisos e serao recebidas no
local de execugdo dos servigos e obras ja lixadas, de conformidade com as especificagoes de projeto. Se
tiverem altura superiora 5 cm, as superficies posteriores serdo providas de frisos longitudinais. De
preferéncia, o “cordao” para colocagao junto ao rodape, para arremate final do piso, sera da mesma
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madeira. As pegas serao bem secas, isentas de nés e defeitos inerentes & madeira e guardadas em local
bem ventilado, nao diretamente sobre o terreno.

« PROCESSO EXECUTIVO

Antes da fixagao do rodapé, as pegas serao cortadas nos comprimentos necessarios ao arremate dos pisos
comas paredes laterais. Os cortes nos cantos serdo realizados a “meia esquadria”. Serdo chumbados nas
paredes tacos de madeira espacados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaixe na
alvenaria. Estes tacos permitirdo afixagao dos rodapés as paredes mediante pregos ou parafusos e buchas
de “nylon”, que serd realizada somente apds a raspagem e calafetagdo dos pisos. A UGltima operagao
consistird em pregar o “corddo”, quando especificado no projeto, no canto entre rodapé e pisos. Ao final,
serd aplicada uma deméo de cera incolor para a protegao do rodapé.

* RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscaliza¢ao, de modo a verificar o

perfeito alinhamento e fixagao dos rodapés e arremates com pisos e paredes.

12.3.3 PISO ACUSTICO
« MATERIAIS

As placas serdao compostas por 03 (Trés) camadas, sendo a 1° de E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila),
espessura de 4mm; a 2° de madeirite resinado espessura de 177mm e acabamento final em piso vinilico
2mm, com perfeito acabamento. Serdo de procedéncia conhecida e idénea, com as dimensdes e demais
caracteristicas previstas nas especificagoes de projeto.

Deverao estar adequadamente embaladas, com indicagao do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local
seco e ventilado, ja separadas por drea de aplicagdo, de modo a evitar quaisquer danos e condigbes

prejudiciais.

s PROCESSO EXECUTIVO

Sobre o lasiro de concreto simples j& endurecido, anteriormente preparado para a primeira regularizagao
das lajes, serd executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no traco volumeétrico 1:3,
quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A argamassa serd lancada apds a definicao dos
niveis de piso acabado, espalhada entre as guias ja preparadas, sarrafeada com réguas de madeira ou

aluminio, desempenada mas néo alisada, constituindo a base para o piso.
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Apds 2 (dois) dias, no minimo, da preparagao da base, serd aplicada sobre toda a superficie uma massa
regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plastica para ulilizacdo de desempenadeira de
aco. A aplicac@o desta massa terd a fungdo de se obter uma superficie sem imperfeicdes, lisa e nivelada,
repetindo-se a operagdo, onde for necesséria.

Apés o endurecimento da massa de regularizagao, podera ser iniciada a colocacdo das placas vinilicas,
espalhando-se sobre a superficie a ser revestida e no ver sodas placas a cola especifica para o produto,
recomendada pelo fabricante. As placas serdo colocadas e comprimidas contra a superficie, a fim de
garantir a perfeita aderéncia e impedir a formacao de bolhas de ar. As juntas de cada peca serdo
perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos decola que possam refluir através das juntas durante a

fase de compressao deverdo ser removidos com solvente especial.

O maximo cuidado sera dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da
superficie acabada, que deverd se apresentar perfeitamente plana, sem ondulagbes ou saliéncias. A
disposi¢éo das placas devera ser planejada com antecedéncia, a fim de se evitar recortes desnecessarios
nas paredes, portas, juntas de dilatagao, inicio de escadas e outros locais. Sera vedado o transito sobre o

piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.

¢ RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo execulivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo que a
superficie final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes,

ralos e outros elementos, de conformidade com as indicagdes do projeto.

12.3.4 SOLEIRAS

As soleiras serao executadas em granito cinza sem polimento, na largura da parede e comprimento variavel
com 0 vao da porta, com espessura minima de 3,0 cm, junto a transicdes de pisos dos corredores com
areas molhadas, transi¢des de pisos (acessos) e em todas as mudancgas de tipo de piso.

124 FORROS
Para a utilizagdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as seqguintes diretrizes gerais:

a) Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; teste de todas as instalagbes antes do
fechamento do forro;

b) Verificagao das interferéncias do forro com as divisérias moéveis, de modo que um sistema nao
prejudique o outro em eventuais modificagdes;

c) Locagéo das lumindrias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

d) S6 sera permitido o uso de ferramentas e acessérios indicados pelo fabricante.
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12.4.1 DE GESSO
= MATERIAIS

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo se apresentar perfeitamente
planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade
com as especificacbes de projeto. As pegas serdo isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos
quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato
com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condigdes prejudiciais.

e PROCESSO EXECUTIVO

Os forros de gesso poderdo ser removiveis ou fixos, de conformidade com as especificagGes de projeto. A
estrutura de fixacdo obedecera aos detalhes do projeto e as recomendagdes do fabricante. O tratamento
das juntas seré executado de modo a resultar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas deverao estar perfeitamente colocada se niveladas entre si. Para o tratamento da
junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O forro fixo,
composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de aluminio, sera aplicado com pregos
ou parafusos.

« RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de conformidade com

as indicagbes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

12.4.2 PLACAS ACUSTICAS DE ESPUMA SEMIRRIGIDA SUSPENSAS
« MATERIAIS

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverao obedecer as especificagoes de projeto. O
armazenamenlo sera realizado em local coberto e seco, de modo a evitar a umidade e o contato com

substancias nocivas, danos e outras condigdes prejudiciais.
e« PROCESSO EXECUTIVO

A estrutura de fixagdo obedecera aos detalhes do projeto e as recomendagdes do fabricante.

DOCUMENTO PARA USQ INTERNO - REPRODUGAD PROISIDA SEM AUTORIZAGAQ PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPIGUIEA EM NECE SSIDADE DE COPIA SDUGITAR A SETOR DE DOCUMENTAGAQ TECNICA

CIDADEDE
CARAPICUIBA

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Precos n°. 18/2022 — Contrato 95/22
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030

87



CIDADEDE
CARAPICUIBA

Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

1

e
50 ¢, 200

ARAPICUIBA

Ne: REV.
2 RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0
}@.’ AREA: B FOLHA:
. — PREFEITURA DE CARAPICUIBA 64 de 85
CIDADE DE,

CARAPICUIBA [Sros:
MEMORIAL DESCRITIVO

12.5 VIDROS
« MATERIAIS

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverao
obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-
se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdao com as etiquetas de

fabrica, até a instalagéo e inspegao da Fiscalizagao.

Os vidros serdao entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocagdo. As placas de vidro deverao ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagao ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas

salientes e cantos quebrados.
As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

12.,5.1 PROCESSO EXECUTIVO

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies fiquem

isentas de umidade, éleo, graxa ou qualquer outro material estranho.
o COLOCAGAO EM CAIXILHO DE ALUMINIO

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente adequado. Os
vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de % do vao, nas bordas
inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocagao, os cantos das esquadrias serao selados
com maslique eléstico, aplicado com auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera
aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde serd apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o cordao, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de
cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob pressao, contra um novo corddo de mastique,
que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as
faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedagao, com posterior complementagao

com espalula nos locais de falha.
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Para a fixagao das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene pré-
moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de aluminio. Apds a selagem dos
cantos das esquadrias com mastique elastico, serd aplicada uma camada de 1 mm de mastique,
aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de Neoprene sob pressdo. Sobre
o0 encosto da gaxeta, serd aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a
qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

+ COLOCACAO EM CAIXILHOS DE FERRO E MADEIRA

Para areas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamenta é andlogo ao da colocagdo em
caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixac@o das lacas de vidro sera
realizada com utilizagao de baguetes metélicos ou corddes de madeira. Os vidros serdo colocados ap6s a
primeira deméo de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro nao deverao ficar em contato
direto com as esquadrias de ferro ou madeira. Para areas de vidro menores, o assentamento sera realizado
com massa plastica de vedagao, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plastica de
vedagao sera proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico e pasta de gesso com
6leo de linhaga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera recortado o excesso de
massa de vedagao em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo
do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedacao deverao ser preenchidos com espatula.

125.2 VIDROS TEMPERADOS

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalagao serao definidos e executados
na fabrica, de conformidade com os as dimensées dos vdos dos caixilhos, obtidas através de medidas
realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os
detalhes de fixacao, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

12.5.3 RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar o
perfeito encaixe dos vidros e a vedacgao das esquadrias.

12.6 PINTURA

12.6.1 CONSIDERACOES GERAIS
As pinturas s6 poderao ser iniciadas apés autorizadas pela FISCALIZAGAO. Deverdo ser executadas por

profissionais habilitados e com acabamento impecavel.

As pinturas serao executadas de acordo com 0s tipos, marcas e cores indicadas no projeto, cujas amostras
serao apresentadas previamente pela EMPREITEIRA para aprovacdo da FISCALIZAGAO.
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Os servigos devem incluir todo o fornecimento das pinturas indicadas, de toda a mao de obra necesséria a
sua consequente aplicagao, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos,
solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., que se fagam necessarios.

Todos os materiais serdo entregues na obra nos recipientes originais do fabricante, ndo abertos e com os
rétulos intactos. A definicdo das cores (quando nao indicadas no projeto), serd solicitada pela
EMPREITEIRA a FISCALIZAGAO em tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra.

Quando se fizer necesséario, as tintas serdo preparadas no local e em compartimentos fechados,
aobservando-se as instrugdes do fabricante para o produto. Se necessério serao preparadas amostras em
painéis de 1,00m x 0,50m, nos préprios locais a que se destinam.

Devem estar incluidos também os servigos de pintura de instalagdes hidrdulicas, elétricas, protegao contra
incéndio, exaustao etc.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destina e de acordo com as cores indicadas, sd podendo serem pintadas quando perfeitamente

enxutas.

Deveré ser eliminada toda a poeira da superficie, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de

p6 durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura.

As superficies metdlicas e outros materiais cobertos pér “primer” durante a fabricagao, serao limpos para
remover sujeiras, particulas finas, concreto, argamassa, corrosao, etc., acumulados durante ou apds sua
instalagdo. Superficies de ago serdo pintadas ou retocadas com o mesmo “primer” anticorrosivo ulilizado
anles da aplicacdo da segunda camada de fundo na obra e das suas subsequenies camadas de

acabamento.

As superficies de madeira a pintar, exteriores ou interiores, deverdo ser cuidadosamente preparadas. Todas
as marcas e buracos de pregos, nos e outras irregularidades, deverao ser vedados, apds a aplicagao da
tinta primaria, utilizando-se massa de vedagéo em cor que combine com as das tintas de acabamento. Os
preenchimentos com a massa de vedagao serao aplainados e lixados até ficarem lisos, nao se aceitando
sobras ou buracos.

Ferragens, vidros, acessoérios, luminarias, dutos diversos etc., ja4 colocados, deverdo ser removidos e
recolocados ap6s a pintura ou entao adequadamente protegidos contra danos e manchas de tintas. Os
pisos serao protegidos pér panos ou cobertura adequada.
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Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-
se o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, salvo especificagao em contrério.

Igual cuidado devera haver entre demaos de tinta e de massa, observando-se o intervalo minimo de 48
(quarenta e oito) horas entre demaos de massa.

Serao adotadas precaugdes especiais no senlido de evilar salpicaduras de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, quais sejam:

e Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.;

e Separagao com tapumes;

e Enceramento provisério para superficies destinadas a enceramento posterior e definitivo;

+ Pintura com preservador pléstico que forme pelicula para posterior remocao.
Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais n&o abrigados seré@o suspensos em tempo de chuva.

Nas pinturas a base de dleo, esmalte e vernizes, deverdo ser utilizados solventes recomendados pelo

fabricante da tinta, ndo sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis.

Os compartimentos de pecgas pintadas e envernizadas ser@o cuidadosamente conservadas pela
EMPREITEIRA até a entrega da obra, devendo esta adotar as medidas necessarias para suas protegoes.

Antes da entrega da obra, a EMPREITEIRA fara os reparos de todos os defeitos e estragos nas pinturas,
qualquer que seja a causa que os tenha produzido, mesmo que esta reparagao importe na renovagao
integral da pintura de um sé compartimento ou pec¢as, nao cabendo a EMPREITEIRA direito algum a
reclamagdes ou indenizagoes por este motivo.

Todas as superficies a serem pintadas, deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e secas (tempo de cura
do reboco novo, cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar), no casc de massa comum.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e

brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

12.6.2 PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

As paredes internas e externas deverdo ser pintadas conforme as especilicagdes existentes no projeto e

neste memarial.

< PINTURA LATEX
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Apos todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de éleo, graxa, mofo e
outras com detergente apropriado (amonia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente lixada e
limpa, aplicando-se uma demao de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicagdo do
fabricante. Ap6s 24 horas, sera aplicada, com uma espétula ou desempenadeira de aco, amassa corrida
plastica, em camadas finas e em ndmero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo
minimo a ser observado entre as camadas sera de 3horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de
impermeabilizante. Apds 12 horas, serao aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo,
na diluigdo indicada pelo fabricante.

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta latex, serao
observadas as recomendagbes das superficies rebocadas, exceto na aplicagdo da massa corrida e da
segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos

fabricantes.
s PINTURA ACRILICA

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverao estar previamente preparadas,
limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Ap6s a limpeza, as superficies receberao
uma demao de tinta priméaria ou seladora, conforme recomendagao do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

Apos a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira dem&o a pincel, rolo ou pistola. A
segunda demao s6 sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as

recomendagdes do fabricante.
e PINTURA COM TINTA A BASE DE EPOXI
As superficies deverdo estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material a ser

pintado, antes de receber uma demao de pintura-base. Depois da aplicagdo a superficie serd lixada para
proporcionar a aderéncia necessdria ao acabamento a base de esmalte epoxi.

As tintas serao preparadas seguindo rigorosamente as especificagdes do fabricante. A tinta sera aplicada a
pistola, nas demaos necessarias, sendo conveniente cbservar um intervalo minimo de 4 horas entre uma e
outra demao. Sao requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epdxi alcangar a sua otima

resisténcia quimica e dureza.

e PINTURA DE FORRO
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ApoOs a cura da argamassa, lavar, raspar, escovar a superficie eliminando as partes soltas, poeira, manchas
de gordura, sabao ou mofo e aplicar 02 (duas) demaos de massa PVA ou quantas demaos se fizerem

necessdrias, para pintura com tinta latex (PVA) na cor branco fosco sobre massa corrida.
¢ PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO:
A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagao dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda

fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pecas metalicas serao cuidadosamente limpas com escova de ago, eliminando-se toda a ferrugem
ou sujeira existente e depais lixadas com lixa d'agua molhada com guerosene. Depois de secas, devem-se
aplicar duas demaos de tinta anticorrosiva, em lonalidades diferentes, a base de cromato de zinco ou

zarcao.
As esquadrias receberdo, na parte de ferro, 02 (duas) demaos de zarcdo em cores diferentes.
Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas de aplicagao da tinta esmalte, a gual
contard com 2 (duas) demaos e até o perfeito recabrimento do zarcao.
e PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA:
A tinta somente podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instrugdes do

fabricante.

Devera ser evitada a sedimentagao dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda
fechadas e periodicamente com espatulas, as abertas.

Todas as pecas de madeira serdo cuidadosamente limpas lixadas.

Deve ser obedecido um intervalo minimo de 24 (vinte e qualro) horas de aplicagao da tinta esmalte, a qual
contara com 2 (duas) demaos e até o perfeito recobrimento da esquadria.
12.7 ESQUADRIAS

12.7.1 ESQUADRIAS DE FERRO
e MATERIAIS

Todos os materiais utilizados nas esguadrias de ferro deverado respeitar as indicagdes e detalhes do projeto,
isentos de falhas de laminagao e defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na
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fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeilos de superficie e diferencas de
espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos

requisitos estéticos indicados no projeto.

A associacao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir uma perfeita
estanqueidade as esquadrias e vdos a que forem aplicadas.

Sempre que possivel, a juncao dos elementos das esquadrias seré realizada por solda, evitando-se rebites
e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagao
for estritamente necesséria, a disposi¢do dos rebites ou parafusos deverd torna-los tao invisiveis quanto
possivel.

As secOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apés a colocagao,
sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os corles, furagdes e ajustes das esquadrias serdo
realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas
suficientes para o ajuste das pecas de juncdo, a fim de n&o serem introduzidos esforgos nao previstos no
projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro
de servico, serao realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, vedado a utilizagdo de furador

manual{pungao).

Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda serdo
esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies
das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser submetidos a um tratamento preliminar

antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
esfrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragao de aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e
atritos com corpos dsperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco e cobre, ou subslancias
acidas ou alcalinas.

¢ PROCESSO EXECUTIVO
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A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocagao, nao serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na
alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,
buchas e pinos, de modo a assegurara rigidez e estabilidade do conjunto. As armagdes nao deverao ser
torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composigao adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apds a execucdo, as
esquadrias serdao cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,
argamassas e gorduras.

« RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar
alocagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensoes e o formato das esquadrias, a vedagio e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serao verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agao de intempéries, serdo submetidas a testes especificos
de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob pressdo, de conformidade com as

especificagoes de projeto.

12.7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
« MATERIAIS

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagao
das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As
dimensbes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecgas de aluminio com metais pesados ou ligas metdlicas com predominio
destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as pegas poderd
ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastdmero plastico, betume

asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagao a zinco.
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O projeto das esquadrias devera prever a absorgao de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de
assentamento serao realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda ndo
sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e

de resisténcia mecénica das pecas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade
da superficie, mesmao no caso de anterior processo de anodizacgao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagées de pegas de aluminio. Se a
sua utilizagao for estritamente necessaria, os parafusos serdao da mesma liga metdlica das pecas de
aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pegas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado cromado. Antes
da ligacdo, as pegas de aco serdo pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As emendas realizadas
através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou
rebarbas. Todas as junlas serdo vedadas com material plastico antivibratdrio e contra penetragio de aguas
pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento prévio, compreendendo
decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecénico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e
atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apds a fabricagao e até o momento de montagem, as esquadrias e aluminio serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de

montagem.
e PROCESSO EXECUTIVO

A instalagao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocagao, nao serao forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensées diferentes

das indicadas no projeto.
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As esquadrias serao instaladas através de conlramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na
alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados
do contalo direlo comas pegas de aluminio por metalizagao ou pintura, conforme especificacio para cada
caso particular. As armagdes nao deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou

marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas junlas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a5 mm, devera ser utilizado um
calafetador de composicao adequada, que |lhe assegure plasticidade permanente.

Apés a instalagao, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagio de vaselina industrial
ou éleo, que sera removido ao final da execugdo dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e

recebimento.
e RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar a
locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacgao e
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes

maoveis e a colocagdo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acao de intempéries, serdo submetidas a lestes especificos
de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob pressao, de conformidade com as

especificagdes de projeto.

12.7.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
= MATERIAIS

A madeira utilizada na execugao de esquadrias deverd ser seca, isenta de nés, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecéanica e
aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
quaisquer outras imperfeigdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecgas de madeira receberao tratamento anticupim, mediante aplicagdao de produtos adequados,
de conformidade com as especificagdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungdes das pecas

de madeira deverao ser a prova d'agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.
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e PROCESSO EXECUTIVO

A instalagao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocagéo, nao serao forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
das indicadas no projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a impediras aberturas resultantes da
retragao da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagao das pegas de madeira serdao
aprofundados em relagdo as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientagdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serao instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria,
concreto ou elemento metélico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnigdes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serao executados de conformidade com os detalhes indicados no
projelo.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protegao da madeira. Apds a execugdo, as esquadrias serdo
cuidadosamenle limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

= RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar
alocagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagao e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serao verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocacao das ferragens.

12.7.4 FERRAGENS
¢ MATERIAIS

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagbes e especificacdes do
projeto quanto ao tipo, fungao e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessdrios,

incluindo os parafusos de fixagao nas esquadrias.

Todas as ferragens serao embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo,
quantidade e discriminacao da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serao incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios a

instalagao nas esquadrias.
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O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar
quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

« PROCESSO EXECUTIVO

A instalagao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes
para as dobradigas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,
nao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste

devera ser realizado sem a introducao de esforgos nas ferragens.
As ferragens nao destinadas a pintura ser@o protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar
escorrimento ou respingos de tinta.

» RECEBIMENTO

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes de projeto, bem

como o ajuste, fixagao e funcionamento das lerragens.
12.8  DIVISORIAS E BANCADAS
12.8.1 GENERALIDADES

Os painéis e balces deverdo ser instalados nos locais indicados no projeto.

O Fornecedor das divisérias devera atender as normas NBR 10636/89, NBR 11676/90, NBR 11677/90 e
NBR 11673/90 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT , devera confirmar as medidas na obra
e apresentar projeto executivo com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e demais acessdérios
utilizados. Este projeto devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao.

A aprovacao por parte da Fiscalizacdo dos detalhes de projeto fornecidos nao desobriga o Fornecedor de
sua plena responsabilidade com relagao a perfeita execugao dos servigos e a entrega dos mesmos de
forma completa, sem falhas ou omissdes que venham a prejudicar a qualidade exigida dos servigos.

A mao-de-obra empregada devera ser de primeira qualidade, devendo os acabamentos, tolerdncias e
ajustes ser fielmente respeitados.

E de responsabilidade da empresa a instalagdo completa das divisérias, mata-juntas, arremates,
complementos, vidros, elc.

12.8.2 DIVISORIAS DE GRANITO:

As divisorias dos sanitarios serao em granito com espessura de 2 cm e altura de 120 cm.

DOCUMENTO PARA LISO INTERNO - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTCRIZAGAD PREVIA DA PREFEITUAA DE CARAPICUIBA EM NECESSIDADE DE COPIA SOUCITAR AD SETOR DE DOCUMENTAGAD TECNCA

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Pregos n°. 18/2022 — Contrato 95/22 99
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

1

<Y g

CARAPICUIRA 2

) N REV
o RELATORIO TECNICO MD-TJAX.04-00203-100-CRP-101 0
—*f_ A ARER B FOLHA:
g PREFEITURA DE CARAPICUIBA 76 de 85
CIDADE DE

CARAPICUIBA [STuio:
MEMORIAL DESCRITIVO

As placas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras,
lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverao apresentar acabamento polido e dimensdes regulares,
de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condigoes prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo guardadas em
local préximo do assentamento, na posigao vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de

madeira, agrupadas por tipo e discriminacdo da area a que se destinam.

Antes do inicio da execugao dos servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar as amostras para aprovagao
da Fiscalizagdo. As placas serdo providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e fixagdo das
ferragens. A montagem e fixa¢gdo dos painéis serdo executadas de conformidade com os detalhes do
projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem sera realizada apés
a execucgdo do piso e revestimenlos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as placas
de granilite.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a
locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisdrias, de conformidade com o
projeto. Serdo verificados igualmente a uniformidade e a fixagéo dos painéis e arremates das divisérias.

12.8.3 TAMPOS E PRATELEIRAS:

Serao executados nos locais indicados, conforme dimensdes e detalhes dos projetos.

As bancadas deverao ser assentes perfeitamente niveladas, obedecendo aos esquadros e alinhamentos do
projeto. Nao serdo admitidas pegas com defeitos de corte, acabamento ou quaisquer outras falhas que
prejudiquem a estética final do servigo.

Quando nao houver detalhe especifico da fixagdo das bancadas, a EMPREITEIRA devera ter especial
atencdo com o assentamento destas, de modo que os apoios possam transmitir as pecas estabilidade e

rigidez.

Tampo em granito, na cor a ser definido pela FISCALIZAGAQ, com espessura de 2 c¢m, e largura indicada
em projeto, inclusive testeira, frontdo e demais elementos de arremate bem como materiais acessorios

necessarios para a fixagao, assentamento e rejuntamento.
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12.9 COBERTURA
12.9.1 ESTRUTURA METALICA:

Este Memorial Descritivo tem por objetivo definir de modo geral os parametros a serem seguidos na
fabricagdo e montagem de estruturas de metdlicas, bem como definir as condigdes de aquisigdo e utilizagao

das pecas e demais acessdrios necessdrios a execugao dos servigos.

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverao ser submetidos a aprovagao do autor do

projeto, que devera, de preferéncia, acompanhar a execugao dos servigos.

As modificacbes de projeto que eventualmente forem necesséarias durante os estagios de fabricagdo e
montagem da estrutura deveré ser submetidas & aprovagao da FISCALIZACAQ e do autor do projeto.

Todas as pecas da estrutura deverao ser compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente

soldados, conforme indicagdo do projeto.

Todas as soldas a arco serdo do tipo submerso e deverao obedecer as normas da AWS.As soldas entre
abas e almas serao de angulo e continuas ou de topo com penetragdo total, executadas por equipamento
inteiramente automéatico. Poderdo ser utilizadas chapas de encosto em fungao das necessidades. As soldas

de enrijecedores as almas das pegas deverdo ser semiautomaticas ou manuais.

As pegas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de distorgées, empenos ou outras

tensoes de retragao.

A montagem da estrutura deverd obedecer, rigorosamente, os detalhes do projeto e devera ter prévia
andlise e aprovacao da FISCALIZACAOQ, indicando todas as dimensées, furos, emendas, marcas e posigdes

das pecas.

Os servigos incluem todos os itens indicados nos desenhos do projeto e seus complementos, tais como:
parafusos, porcas, arruelas, chapas de nivelamento, etc., bem como todos os materiais no especificamente

citados, mas que sejam indispensaveis para um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.

Os servicos de montagem definitivos deverdo se processar dentro de rigorosas condigbes de prumo,
nivelamento e alinhamento, com o0 emprego de mao de obra especializada.

12.9.2 COBERTURA COM TELHAS METALICAS

Serd utilizada na cobertura telha metdlica térmica dupla ¢/ nicleo isolante em poliuretano 50mm, telha

superior pré-pintada na cor branca telha inferior em galvalume natura, com inclinagao de 3%.
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As telhas metdlicas serdo de procedéncia conhecida e idonea, com cantos retilineos, isentam de

rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerao as especificacdes de projelo.

De preferéncia, o armazenamento sera realizado em local préximo da montagem, em &rea plana, com as
pegas na posigao vertical. Na impossibilidade, as telhas serdo apoiadas sobre suportes de madeira
espacados de 3 m, aproximadamente, de altura variavel, de modo que a pilha fique ligeiramente inclinada,
com espagco suficiente para a ventilagao entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o

solo.

As pecas de acabamento e arremate serao armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as
telhas. Os conjuntos de fixagao serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicacao do tipo e

quantidade e protegidas contra danos.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera veriticada a compatibilidade da estrutura de sustentagio com
o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes necessarios. O
assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim
de efetuar simelricamente o carregamento da estrutura de sustentagao. Serao obedecidos os recobrimentos
minimos indicados pelo fabricante, em fungao da inclinagdo do telhado. As telhas serdo fixadas as
estruturas de sustentagdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade com as especificagdes do
fabricante e detalhes do projeto.

1210 IMPERMEABILIZACAO

As impermeabilizagdes serdo executadas por firma especializada, com pessoal habilitado, que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, e obedecendo as Normas pertinentes.

Os servigos de impermeabilizagdo visam realizar obras estanques, que oferecam a perfeita protecao das
superficies contra a penetragdo d'agua, assim devendo permanecer, a despeito do surgimento de pequenas

fissuras, previsiveis e nao resultante de acidentes fortuitos ou grandes deformagdes.

As impermeabilizagées do tipo colado ou analogo sé poderdao ser aplicadas as superficies resistentes,

unidas e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

Quando as circunsténcias ou as condicdes locais determinarem o emprego de sistema diverso do previsto,
cabera & FISCALIZACAQ a adogao do sistema mais adequado.

A camada de protecdo da impermeabilizagao serd de argamassa de cimento e areia, espessura media de
2,5cm. Com juntas de dilatagao de 2 cm de espessura, preenchidas com mastique hidroasfaltico paralelas,

formando painéis de 1,50x1,50m.
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Haverd juntas em todas as linhas sujeitas a movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos e muretas,
variagao de nimero de pavimentos, fundagoes diferentes, linhas de rincao, etc.

Os tetos planos serdo realizados de forma a assegurar rapido e seguro esgolamento das aguas pluviais,
observando-se as declividades indicadas, a fim de se prevenir a formagao de pogas e a deterioragao da
impermeabilizagao pela estagnagao prolongada de &guas.

As calhas terdo, sempre que possivel, ladrdes, buzinotes ou aberturas livres, cujos desniveis sejam
suficientes para evitar o afogamento dos relevos e rodapés.

As golas ou bocais dos ralos ficardo embebidos nas camadas impermedveis e perfeilamente colados as

mesmas, recebendo, se necessdério, prévia pintura ou adesivo.

Havera especial cuidado para gue a superficie de escoamento dos terragos ou calhas nao apresente
qualquer saliéncia ou elevagao nas imediagdes dos ralos. Mas, pelo contrario, tenha sensivel depressao

que assegure o perfeito escoamento de agua.

Nenhum trabalho de impermeabilizacao serd executado enquanto houver umidade nas respectivas formas

suportes, e serdo realizados com o tempo seco e firme.

As camadas protetoras serdo executadas com particular cuidado, para que seu assentamento néo danifique
a impermeabilizagdo e, quando aplicadas em terragos ou coberturas planas, deverdo ser aplicadas sobre
camada de isolamento térmico de placas de poliestireno expandido (Isopor) de 20 mm de espessura.

Nos reservatdrios de 4gua a impermeabilizagdo, nas paredes laterais, devera estender-se até uma altura de

30 cm, pelo menos, acima do nivel méximo da agua.

Os embasamentos de construgdo ao nivel do solo, as paredes perimelrais e as internas serdo
impermeabilizadas desde as fundagdes até as alturas seguintes:

s« 5 ¢m acima do piso externo acabado, nas alvenarias de blocos ou de tijolos, e executadas com
argamassa impermeavel.

s 20 cm acima do piso interno acabado, nas superficies externas das paredes perimetrais, com
revestimentos impermeaveis.

e 20 cm acima do piso interno acabado nas duas superficies das paredes internas, com
revestimentos impermeaveis.
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12.11  SERVICOS COMPLEMENTARES

12.11.1 ACESSORIOS PARA SANITARIOS:
Os aparelhos sanitéarios e os equipamentos serdo fornecidos e instalados pela EMPREITEIRA, de acordo
com as indicagdes dos projetos das instalagdes.
Salvo especificagdo em contrério, os aparelhos serdo em louga branca e os metais cromados.
As posicdes relativas das diferentes pecas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela FISCALIZAGAQ,
devendo, contudo, orientar-se pelas indicagées constantes nos desenhos do projeto.
O perfeito estado dos materiais empregados sera verificado pela EMPREITEIRA antes do assentamento,
devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no decorrer da obra.
Os metais sanitarios serao de perfeita fabricacao, esmerada usinagem e perfeito acabamento. As pegas nao
poderdo apresentar quaisquer defeitos de fundigdo ou usinagem. As pegas mdveis serao perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,
acabamento ou marca de ferramentas.
A grande maioria das saboneteiras sera do tipo dispenser, para refil de 800 ml e sendo a minoria das
saboneteiras em louga cor branca.
Assentos para vasos sanitarios, fornecimento e instalacao de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada,
na cor branca.

12.11.2 BARRAS DE APOIO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA:
Serdo em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 %2 pol., com espessura de 3/32
pol., comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixagdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado,
ou polido fosco; acessdrios e a mao de obra necesséria para a instalagdo completa da barra, atendendo as
exigéncias da norma NBR 9050.
Deverao ser instalados conforme localizagao em projeto.

12.11.3 CORRIMAOS E GUARDA CORPOS
Os corrimaos devem ser executados fielmente as dimensoes, alinhamentas e espessuras indicados no
projeto, atendendo as normas e medidas de seguranca.
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Os corrimaos deverao ser instalados em ambos os lados da escada ou rampas de acesso.
A altura das guardas na escada e rampa externa, inclusive nos patamares, deve ser de no minimo, 1,30 m e
nas escadas e rampa internas, minimo de 1,05 m, podendo ser reduzida para até 92 cm, gquando medida
verticalmente do topo da guarda até a quina do degrau.
Os corrimaos deverao estar situados em escadas entre 80 e 92 cm acima do nivel do piso e afastados 40
mm no minimo, das paredes ou guardas as quais forem fixados, e em rampas deverao ser duplos com
alturas de 92 e 70 cm.
Corrimao deve prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do inicio e apds o término da rampa ou escada sem
interferir com areas de circulagao ou prejudicar a vazao.
Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupgdes nos patamares das escadas e rampas.
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13  GERENCIAMENTO

O gerenciamento &, em esséncia, a atividade técnica de medigao entre o patrocinador do empreendimento
e seus executores, visto que a empresa Gerenciadora nao executa material e fisicamente o
empreendimento, mas propicia a sua execugao, de forma racional e integrada, indicando os meios mais
eficientes e econdmicos para sua realizagéo.

A gerenciadora EMPREITEIRA estara diretamente subordinada a estrutura gerencial da PREFEITURA nao
sendo investida de capacidade deciséria individual, devendo assim, de forma obrigatdria, identificar
problemas, disculir solugbes e decidir quaisquer questées técnicas e/ou administrativas sempre em

conjunto.

Tera como responsabilidade primeira, atuar como representante da PREFEITURA na anélise e verificagao
dos projetos executivos e de todos os documentos que o complementam e no gerenciamento e fiscalizagao
da execucao das obras do empreendimento em referéncia, atentando para o cumprimento das clausulas do
contrato entre a PREFEITURA e a EMPREITEIRA para a implantagao das obras previstas.

Desta forma, faz-se necessario agregar algumas atividades complementares que se julga serem
importantes para aprimorar o desempenho no desenvolvimento dos trabalhos, a fim de propiciar a constante
melhoria e eficiéncia nos seus servicos garantindo a transferéncia de conhecimento técnico e administrativo
a estrulura gerencial da PREFEITURA, de forma a alcangar a plena consecugao dos objetivos propostos.

A EMPREITEIRA deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagao,
permitindo o acesso aos servigos e obras em execugao, bem como atendendo prontamente as solicitagdes

que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela gerenciadora serao considerados como se fossem
praticados pela PREFEITURA.

A gerenciadora devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

= Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protétipos e catdlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

» Analisar e aprovar o projeto das inslalagdes provisérias e canteiro de servigo apresentados pela
EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

e Analisar e aprovar o plano de execugao e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem
apresentados pela EMPREITEIRA no inicio dos trabalhos;

= Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestdao de Qualidade e
verificar a sua efetiva utilizagao;
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e Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para andlise e discussdo sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

= Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Solucionar as dividas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e cbras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo PREFEITURA;

e Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagao da exata correspondéncia entre as condigées reais de execugdo e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

e Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualguer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato; solicitar a
substituicao de materiais e equipamentos que sejam considerados defeiluosos, inadequados ou
inaplicaveis aos servigos e obras;

= Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato;

= Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocarrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

s Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas
medigdes, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
EMPREITEIRA;

« \Verificar e aprovar a substituigao de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
EMPREITEIRA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovacao da equivaléncia
entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

o \Verificar e aprovar os relatdrios peridédicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

e Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da EMPREITEIRA que embarace ou dificulte a agcao
da FISCALIZAGCAO ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

« Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela EMPREITEIRA, registrando
todas as modificagbes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos
e obras efetivamente executados.

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAQ na interpretagao dos desenhos, memoriais, especificagdes

e demais elementos de projeto, bem como na condugao dos trabalhos, nao poderd ser invocado para eximir

a EMPREITEIRA da responsabilidade pela execugio dos servigos e obras.

A comunicagéo entre a FISCALIZACAO e a EMPREITEIRA seré realizada através de correspondéncia
oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

A Cadernela de Ocorréncias, com pdaginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, serd
destinada ao registro de fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual, como: modificagdes de
projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagoes para execugao de trabalho
adicional, autorizagao para substituigao de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela EMPREITEIRA e
FISCALIZAGAOQ.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTORIZAGAD PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPIGUIEA. EM NECESSIDADE DE COPA SOLICITAR AQ SETOR DE DOCUMENTAGAO TECNICA
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A FISCALIZAGAQ devera exigir relalérios didrios de execugao dos servigos e obras (Diario de Obra), com
paginas numeradas em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, contendo o registro de fatos normais do
andamento dos servigos, como: entrada e saida de equipamentos, servigos em andamento, efetivo de
pessoal, condigbes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas
subempreiteiras.

As reunides realizadas no local dos servigos e obras serdao documentadas por Atas de Reuniao, elaboradas
pela FISCALIZACAQ e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: dala, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas

Em linhas gerais, 0 escopo dos servicos de gerenciamento envolve atividades técnicas e administrativas
que podem ser enquadradas a seguir:

Atividades de Acompanhamento e Controle Gerencial — envolve a atuacao como representante da
PREFEITURA na fiscalizagdo das obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a EMPREITEIRA
na execugao dos servigos, no que diz respeito a interpretagao dos projetos finais de engenharia, a antevisao
de problemas de quais espécies e consequente solugdo, definindo agdes preventivas e corretivas para
evitar distorgdes e desvios no cronograma de implantagao do empreendimento e por fim no recebimento

provisério e definitivo das obras através de levantamentos e vistorias especificos.

Atividades de Fiscalizagdo — envolve a atuagio como representante da PREFEITURA na fiscalizagdo das
obras, cabendo-lhe, dentre outras atividades, orientar a PREFEITURA na execucao dos servigos, no que diz
respeito a interpretacdo dos projetos finais de engenharia, a antevisao de problemas de quais espécies e
consequente solugdo, definindo agbes preventivas e corretivas para evitar distorgdes e desvios no
cronograma de implantagdo do empreendimento e por fim no recebimento provisério e definitivo das obras

através de levantamentos e vistorias especificos.

Alividades de Assessoria Técnica — a Gerenciadora, sob solicitagdo da PREFEITURA, realizara uma
série de atividades de assessoria técnica nas areas de estudo e projetos; monitoramento e controle;

planejamento.

Atividades de Fornecimento de Informagdes e Produtos — corresponde ao fornecimento de informagoes
peribdicas e a emissao de relatérios mensais de acompanhamento, detalhamento os servigos e obras
realizadas no periodo e quaisquer outras observagdes consideradas relevantes. Essa fase se estende ao
longo de todo o prazo das obras e termina na elaboragao e emissao do relatério final das iras e verificagao
do projeto “as built”, bem como o fornecimento de informagGes relevantes, sempre que solicitado pela
PREFEITURA.
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14 DETALHAMENTOS DO PROJETO
O DETALHAMENTO DE PROJETOQ consiste no conjunto de documentos necessérios a exata e inequivoca
execucdo da obra e se caracteriza por definir pormenorizadamente todos os materiais, servigos, métodos e
sistemas a serem utilizados na sua construgao.
Serd responsabilidade da EMPREITEIRA desenvolver todo detalhamento do projeto e submeter-se a
aprovagao da PREFEITURA.
Os desenhos deverdo conter todas as informagbes discriminadas para a fase de Projeto Basico,
complementadas com a indicagdo dos detalhes adicionados, nolas gerais de esclarecimento e toda e
qualquer informacdo adicional que venha a permitir a total compreensao do projeto.
DOGUMENTQ PARA LISQ INTERND - REPRODUGAD PROIBIDA SEM AUTORIZAGAD PREVIA DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA EMNECESSIDADE DE CAPA SOLICITAR AD SETOR DE DOCUMENTACAQ TECNICA
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE CARAPICUIBA

CONTRATADO: CONSTRUTORA BRASFORT LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 95/22

OBJETO: Execucao de reforma e revitalizagao do teatro Jorge Amado neste municipio.
ADVOGADO (S): Dr. WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB n° 109197 - E-mail
w.antzuk@gmail.com

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n°
01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrucdes n°01/2020, conforme “Declaragao(ées) de Atualizacao
Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuiba, 27 de Junho de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:
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Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves
Cargo: Prefeito
CPF: 157.388.248-81

Assinatura:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpg¢ao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Edson Janio da Silva
Cargo: Sécio Administrador
CPF: 105.510.978-17

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Galvdao Whitaker Assumpcao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Marcos Galvao Whitaker Assumpg¢ao
Cargo: Secretario de Desenvolvimento Urbano
CPF: 906.650.828-00

Assinatura:
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CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitagdes e Compras

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar
Nome: Jiullia Selenna Bertarelli Santos

Cargo: Diretora

CPF: 434.821.708-43

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve
identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na
condicao de ordenador da despesa; de partes contratantes de responsaveis por
acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagcdo; de responsaveis por processos
licitatorios; de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdoes
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos
de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario
do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de
Ciéncia e Notificacao, sera ele objeto de notificacado especifica. (inciso acrescido pela
Resolugédo n° 11/2021).

Processo Administrativo n°. 39291/2022 — Tomada de Pregos n°. 18/2022 — Contrato 95/22 112
compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba — SP | CEP: 06310-030



