

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / N° Processo: 34216/2023)

às 10:00:13 horas do dia 28/09/2023 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-PREFEITURA, bairro VILA CALDAS, da cidade de CARAPICUIBA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EIDMAR CARNUTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 34216/2023 - 2023/43/2023 que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de material de Artesanato.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:39:07:061	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 8.795,78
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 8.795,79
27/09/2023 17:51:16:557	G F COMEX LTDA	R\$ 8.795,79

Lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:39:07:061	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 10.191,70
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 10.191,70
27/09/2023 10:15:10:484	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.736,00

Lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:39:07:061	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 5.279,50
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 5.279,50
27/09/2023 10:15:10:484	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 8.160,00

Lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:39:07:061	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 23.929,50
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 23.929,50
27/09/2023 10:15:10:484	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 30.142,50

Lote (5) - Lote 05 - Pincel

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

26/09/2023 18:39:07:061	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 5.775,40
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 5.775,40
27/09/2023 10:15:10:484	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 9.984,60

Lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:49:17:923	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 4.860,00
22/09/2023 15:17:10:669	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 4.860,00

Lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:49:17:923	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 7.665,50
22/09/2023 15:17:10:669	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 7.665,40
27/09/2023 10:18:58:058	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.258,70

Lote (8) - Lote 08 - Toalha

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:49:17:923	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 15.917,49
22/09/2023 15:17:10:669	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 15.917,50
27/09/2023 10:18:58:058	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 29.706,00

Lote (9) - Lote 09 - Tecido

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:49:17:923	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 19.889,90
22/09/2023 15:17:10:669	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 19.989,90
27/09/2023 10:18:58:058	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 19.882,50

Lote (10) - Lote 10 - Viés

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/09/2023 18:49:17:923	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 927,20
22/09/2023 15:17:10:669	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 927,20
27/09/2023 10:18:58:058	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.608,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:20:48:348	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 8.590,00
28/09/2023 10:20:31:518	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 8.600,00

Lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

28/09/2023 10:33:09:266	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 5.750,00
28/09/2023 10:32:49:058	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 5.799,00
28/09/2023 10:26:59:632	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 8.748,81

Lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:41:27:986	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 3.650,00
28/09/2023 10:40:58:926	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 3.670,00
28/09/2023 10:35:41:317	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 4.086,80

Lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:36:27:393	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 15.000,00
28/09/2023 10:36:11:664	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 15.952,08
28/09/2023 10:23:21:853	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 21.995,00

Lote (5) - Lote 05 - Pincel

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:15:13:701	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.731,26
28/09/2023 10:15:08:654	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 5.732,00
27/09/2023 11:36:09:222	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 5.775,40

Lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 11:04:35:556	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 2.997,00
28/09/2023 11:04:47:773	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.998,99

Lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:38:04:204	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 5.199,13
28/09/2023 10:37:58:999	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 5.200,00
28/09/2023 10:38:06:585	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 5.240,00

Lote (8) - Lote 08 - Toalha

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:57:48:172	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
28/09/2023 10:57:17:713	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 10.980,00
28/09/2023 10:50:48:704	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 14.949,17

Lote (9) - Lote 09 - Tecido

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:57:14:530	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 18.779,51
28/09/2023 10:57:09:076	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 18.780,00

28/09/2023 10:56:45:176	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 18.800,00
-------------------------	-------------------------	---------------

Lote (10) - Lote 10 - Viés

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/09/2023 10:59:33:404	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 885,22
28/09/2023 10:59:22:920	MAX GATE COMERCIAL LTDA	R\$ 887,00
28/09/2023 10:58:35:631	D. DA SILVA SANTOS	R\$ 899,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/09/2023, às 10:22:24 horas, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/09/2023, às 13:05:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 13:05:23 horas, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: D. DA SILVA SANTOS. No dia 29/09/2023, às 17:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:24:17 horas, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 17:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 17:52:08 horas, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 02/10/2023, às 17:52:08 horas, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 8.599,98.

No dia 28/09/2023, às 10:40:06 horas, no lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/09/2023, às 17:24:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:24:41 horas, no lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 17:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 17:58:38 horas, no lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 02/10/2023, às 17:58:38 horas, no lote (2) - Lote 02 - Abridor de Casa de Botões - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 5.749,00.

No dia 28/09/2023, às 10:42:08 horas, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/09/2023, às 13:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 13:06:00 horas, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: D. DA SILVA SANTOS. No dia 29/09/2023, às 17:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:24:54 horas, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:04:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:04:45 horas, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:04:45 horas, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 3.670,00.

No dia 28/09/2023, às 10:40:19 horas, no lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/09/2023, às 17:25:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:25:07 horas, no lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:01:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:01:22 horas, no lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:01:22 horas, no lote (4) - Lote 04 - Linha de Bordado - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 14.985,50.

No dia 28/09/2023, às 10:21:21 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:54:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:54:53 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. No dia 29/09/2023, às 09:45:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 09:45:31 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2023, às 17:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:26:03 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:17:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:17:08 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:17:08 horas, no lote (5) - Lote 05 - Pincel - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 5.731,00.

No dia 28/09/2023, às 11:06:02 horas, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 29/09/2023, às 13:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 13:06:12 horas, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: D. DA SILVA SANTOS. No dia 29/09/2023, às 17:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:26:25 horas, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:07:15 horas, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:07:15 horas, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 2.998,80.

No dia 28/09/2023, às 10:40:33 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 28/09/2023, às 13:55:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:55:25 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. No dia 29/09/2023, às 09:45:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 09:45:44 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2023, às 17:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:26:46 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:24:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:24:19 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:24:19 horas, no lote (7) - Lote 07 - Cola e Tinta - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 5.199,12.

No dia 28/09/2023, às 10:58:49 horas, no lote (8) - Lote 08 - Toalha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 29/09/2023, às 17:27:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:27:05 horas, no lote (8) - Lote 08 - Toalha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 03/10/2023, às 14:31:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/10/2023, às 14:31:46 horas, no lote (8) - Lote 08 - Toalha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA.

No dia 03/10/2023, às 14:31:46 horas, no lote (8) - Lote 08 - Toalha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA com o valor R\$ 10.000,00.

No dia 28/09/2023, às 10:59:01 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:55:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:55:53 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. No dia 29/09/2023, às 09:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 09:45:54 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2023, às 17:27:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:27:35 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:23:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:23:54 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:23:54 horas, no lote (9) - Lote 09 - Tecido - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 18.779,50.

No dia 28/09/2023, às 11:00:15 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 28/09/2023, às 13:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/09/2023, às 13:56:19 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. No dia 29/09/2023, às 09:46:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 09:46:22 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/09/2023, às 17:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/09/2023, às 17:27:47 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi considerada habilitada para o lote. No dia 02/10/2023, às 18:28:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2023, às 18:28:10 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O objeto do lote será adjudicado para a empresa ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

No dia 02/10/2023, às 18:28:10 horas, no lote (10) - Lote 10 - Viés - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA com o valor R\$ 885,20.

No dia 27/09/2023, às 17:51:16 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - G F COMEX LTDA, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa foi desclassificada por não atender ao item 5.1 e 5.2 do edital, indicação de marca.

No dia 29/09/2023, às 13:05:23 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - D. DA SILVA SANTOS, no lote (1) - Lote 01 - Alfinete de Segurança. O motivo da desclassificação foi: A empresa D. DA SILVA SANTOS foi inabilitada por não encaminha os itens 4.3.4, 4.3.5 e 4.6.3 do Edital.

No dia 29/09/2023, às 13:06:00 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - D. DA SILVA SANTOS, no lote (3) - Lote 03 - Fio Sisal. O motivo da desclassificação foi: A empresa D. DA SILVA SANTOS foi inabilitada por não encaminhar os itens 4.3.4, 4.3.5 e 4.6.3 do Edital.

No dia 29/09/2023, às 13:06:12 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - D. DA SILVA SANTOS, no lote (6) - Lote 06 - Tecido Adesivo. O motivo da desclassificação foi: A empresa D. DA SILVA SANTOS foi inabilitada por não encaminhar os itens 4.3.4, 4.3.5 e 4.6.3 do Edital.

No dia 03/10/2023, às 14:34:32 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EIDMAR CARNUTA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

CAMILA BEZERRA DE CASTRO

Membro Equipe Apoio

CLEONICE DIAS DE SOUSA

Membro Equipe Apoio

DIEGO COSTA CHARDUA

Membro Equipe Apoio

LEYDIANE FERREIRA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

31.486.195/0001-55 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

30.549.614/0001-98 D. DA SILVA SANTOS

23.358.643/0001-07 G F COMEX LTDA

24.738.188/0001-38 MAX GATE COMERCIAL LTDA