



RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		153,36	m
Comprimento Médio		6,03	m
Área total		924,76	m²
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(924,76x0,05)	46,24	m³
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		924,76	m²
FRESAGEM 5cm		924,76	m²
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		02	un.

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
A-32b	02	–	–	02
R-6a	05	–	–	05
R-45	00	–	–	00
R-31	00	–	–	00
R-19	03	–	–	03
TOTAL	10	–	–	10
TACHÃO	–	–	–	–

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
HOT SPRAY	AMARELA	151X0,10
	BRANCA	–
	VERMELHA	–
ACRILICO	AMARELA	–
	BRANCA	15,35 M2

LEGENDA – PROJETO DE RECAPEAMENTO

- 0 1 2
- EXPO ESTACIONADO
- ÁREA DE RECAPEAMENTO
- LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

00	JUNH/2023	EMISSION INICIAL	JESSICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA E DETALHES

LOCAL: RUA IVAIPORÃ
BAIRRO: VILA MARGARIDA
TRECHO: ENTRE RUA PARANAÍBA E VILA TELHA

AUTOR:  R00-2125-PAV-111-001-PTA
REV. 00

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 250	DATA:	29/07/2023
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R00-2125-PAV-111-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/3
PROJETISTA:	JÉSSICA SCHMEING				29/07/2023
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMEING				29/07/2023
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				29/07/2023
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				29/07/2023
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				29/07/2023

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO É DA PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.