
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

UBS JARDIM TONATO EDIF e SIURB jul-23 NÃO DESONERADO

SINAPI fev-24 NÃO DESONERADO

DATA: 29/04/2024 CDHU fev-24 NÃO DESONERADO

FDE jan-24 NÃO DESONERADO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  QUANT. CUSTO (R$) VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA

1.1 98458 SINAPI 02/2024 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 121,00  157,90 R$ 19.105,90

1.2 104790 SINAPI 02/2024 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 43,80  120,90 R$ 5.295,42

1.3 02-50-04 EDIF 07/2023 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 6,79 461,03 R$ 3.129,93

1.4 08-60-01 EDIF 07/2023 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 10,00 35,99 R$ 359,90

1.5 97622 SINAPI 02/2024 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 7,50  73,38 R$ 550,35

1.6 09-60-12 EDIF 07/2023 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 250,00 13,98 R$ 3.495,00

1.7 97637 SINAPI 02/2024 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 121,00  3,62 R$ 438,02

1.8 01-01-07 EDIF 07/2023 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 76,17 110,82 R$ 8.440,68

1.9 01-05-06 EDIF 07/2023 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 10,00 269,00 R$ 2.690,00

1.10 01-05-07 EDIF 07/2023 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,30 222,98 R$ 512,85

1.11 17-30-02 EDIF 07/2023 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 18,00 394,76 R$ 7.105,68

1.12 02.02.130 CDHU 02/2024
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M²

UNMES 9,00 1.451,79 R$ 13.066,11

1.13 02.02.140 CDHU 02/2024
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 9,00 1.319,40 R$ 11.874,60

1.14 02.02.150 CDHU 02/2024 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 9,00 879,78 R$ 7.918,02

1.15 02.02.160 CDHU 02/2024 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES 9,00 871,63 R$ 7.844,67

1.16 17-45-01 EDIF 07/2023 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 202,50 10,67 R$ 2.160,67

1.17 17-45-02 EDIF 07/2023 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 405,00 7,33 R$ 2.968,65

1.18 02.05.195 CDHU 02/2024 BALANCIM ELÉTRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM ALTURA ATÉ 60 M UNMES 4,00 2.185,66 R$ 8.742,64

1.19 20-03-61 EDIF 07/2023 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 25,00 3.395,62 R$ 84.890,50

1.20 20-06-01 EDIF 07/2023 CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 10,00 2.632,08 R$ 26.320,80

1.21 20-06-02 EDIF 07/2023 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 30,00 20,22 R$ 606,60

1.22 20-06-03 EDIF 07/2023 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO VIAGEM 6,00 348,03 R$ 2.088,18

1.23 20-06-04 EDIF 07/2023 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍODO 6,00 229,89 R$ 1.379,34

1.24 01.21.100 CDHU 02/2024 SONDAGEM DO TERRENO A TRADO M 60,00 93,72 R$ 5.623,20

1.25 01.21.010 CDHU 02/2024 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM TX 1,00 1.250,72 R$ 1.250,72

1.26 20-05-30 EDIF 07/2023 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 GL 1,00 4.709,47 R$ 4.709,47

1.27 20-06-05 EDIF 07/2023 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO ENS. 2,00 2.128,18 R$ 4.256,36

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 236.824,26

2.0 FUNDAÇÃO

2.1 04.04.00 INFRA 07/2023 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M M3 344,00 14,86 R$ 5.111,84

2.2 02.01.010 FDE 01/2024 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 148,30 7,65 R$ 1.134,49

2.3 96620 SINAPI 02/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 2,10  680,08 R$ 1.428,16

2.4 02.02.004 FDE 01/2024 TUBULÔES  ESCAVAÇÃO MANUAL- DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM M3 82,00  367,99 R$ 30.175,18

2.5 02.02.005 FDE 01/2024
TUBULÔES  ENCAMISAMENTO COM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO
EXTERNO 0  100CM  H=50CM  E=3,50 CM

M 60,00 253,15 R$ 15.189,00

2.6 02-01-03 EDIF 07/2023 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 120,00 133,90 R$ 16.068,00

2.7 02-03-01 EDIF 07/2023 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 223,73 82,88 R$ 18.542,74

2.8 02-05-11 EDIF 07/2023 CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 145,20 547,66 R$ 79.520,23

2.9 02-04-04 EDIF 07/2023 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 7.742,30 12,61 R$ 97.630,40

2.10 104737 SINAPI 02/2024 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 295,40  27,44 R$ 8.105,77

2.11 01-01-07 EDIF 07/2023 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 54,80 110,82 R$ 6.072,93

2.12 96622 SINAPI 02/2024 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 2,15  181,70 R$ 390,65

2.13 93358 SINAPI 02/2024 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,20  111,44 R$ 690,92

2.14 95241 SINAPI 02/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 23,85  33,98 R$ 810,42

2.15 104738 SINAPI 02/2024 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 0,35  83,07 R$ 29,07
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 SUBTOTAL SEM BDI R$ 280.899,80

3.0 ESTRUTURA

3.1 03-02-04 EDIF 07/2023 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 8.387,45 12,61 R$ 105.765,74

3.2 89993 SINAPI 02/2024 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,72  1.011,59 R$ 728,93

3.3 101963 SINAPI 02/2024
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 7,80  185,01 R$ 1.443,07

3.4 103075 SINAPI 02/2024
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 7,80  195,65 R$ 1.526,07

3.5 03-01-01 EDIF 07/2023 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 1.396,00 91,32 R$ 127.482,72

3.6 03-03-23 EDIF 07/2023 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 92,80 548,00 R$ 50.854,40

3.7 13.01.170 CDHU 02/2024 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA M2 557,00 191,44 R$ 106.632,08

3.8 03-01-30 EDIF 07/2023 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 1.782,00 42,78 R$ 76.233,96

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 470.666,97

4.0 COBERTURA

4.1 06-60-08 EDIF 07/2023 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO KG 5.391,60 2,26 R$ 12.185,01

4.2 06-60-28 EDIF 07/2023 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 449,30 6,92 R$ 3.109,15

4.3 05.07.100 CDHU 02/2024 TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D T 7,19 252,69 R$ 1.816,53

4.4 05.09.008 CDHU 02/2024 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO T 7,19 758,85 R$ 5.455,22

4.5 100717 SINAPI 02/2024 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 200,00  12,30 R$ 2.460,00

4.6 100721 SINAPI 02/2024
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 200,00  30,23 R$ 6.046,00

4.7 100758 SINAPI 02/2024
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 200,00  62,34 R$ 12.468,00

4.8 06-01-31 EDIF 07/2023 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 2.522,10 3,23 R$ 8.146,38

4.9 100775 SINAPI 02/2024
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.080,90  13,67 R$ 14.775,90

4.10 06-02-49 EDIF 07/2023 TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM M2 317,26 235,88 R$ 74.835,03

4.11 06-02-94 EDIF 07/2023 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 27,10 79,16 R$ 2.145,23

4.12 94231 SINAPI 02/2024 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 80,94  54,55 R$ 4.415,27

4.13 94229 SINAPI 02/2024 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 80,94  178,79 R$ 14.471,26

4.14 101979 SINAPI 02/2024 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 80,94  43,23 R$ 3.499,03

4.15 98547 SINAPI 02/2024
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

M2 242,25  228,27 R$ 55.298,52

4.16 98565 SINAPI 02/2024 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 242,25  56,33 R$ 13.645,97

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 234.772,50

5.0 VEDOS

5.1 103323 SINAPI 02/2024
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 69,11  62,56 R$ 4.323,52

5.2 103325 SINAPI 02/2024
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 378,69  84,13 R$ 31.859,60

5.3 103320 SINAPI 02/2024
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 136,44  125,60 R$ 17.136,57

5.4 93203 SINAPI 02/2024 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 M 116,85  15,73 R$ 1.838,05

5.5 93186 SINAPI 02/2024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,19  104,41 R$ 1.585,98

5.6 93198 SINAPI 02/2024 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 15,19  43,10 R$ 654,68

5.7 93188 SINAPI 02/2024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,70  97,13 R$ 1.136,42

5.8 93189 SINAPI 02/2024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,84  118,77 R$ 574,84

5.9 14.30.870 CDHU 02/2024 DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 120 MINUTOS, ESPESSURA 130/70MM - 2RF / 2RF M2 874,71 261,71 R$ 228.920,35

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 288.030,01

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 98555 SINAPI 02/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 449,30  34,93 R$ 15.694,00

6.2 98547 SINAPI 02/2024
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

M2 11,71  228,27 R$ 2.673,49

6.3 98565 SINAPI 02/2024 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 11,71  56,33 R$ 659,73

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 19.027,22

7.0 REVESTIMENTOS
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7.1 02.01.010 FDE 01/2024 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 438,00 7,65 R$ 3.350,70

7.2 96622 SINAPI 02/2024 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 21,90  181,70 R$ 3.979,23

7.3 103075 SINAPI 02/2024
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 438,00  195,65 R$ 85.694,70

7.4 97092 SINAPI 02/2024 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 1.362,18  11,95 R$ 16.278,05

7.5 87630 SINAPI 02/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 646,00  38,26 R$ 24.715,96

7.6 87755 SINAPI 02/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 149,00  50,33 R$ 7.499,17

7.7 CPU 02 CPU REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA COM, ESPESSURA DE 1,5 CM PARA PISO (COMP. REF. 87755) M2 16,00 77,00 R$ 1.232,00

7.8 99811 SINAPI 02/2024 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 795,00  4,64 R$ 3.688,80

7.9 21.02.281 CDHU 02/2024 REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO M2 646,00 400,10 R$ 258.464,60

7.10 21.10.081 CDHU 02/2024
RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE 
ACRÍLICO

M 511,44 55,24 R$ 28.252,12

7.11 87247 SINAPI 02/2024
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 6,00  69,17 R$ 415,02

7.12 18.08.170 CDHU 02/2024
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 143,00 245,63 R$ 35.125,09

7.13 18.08.180 CDHU 02/2024
RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M 204,66 47,67 R$ 9.756,03

7.14 87905 SINAPI 02/2024
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.208,48  8,91 R$ 10.767,57

7.15 87879 SINAPI 02/2024
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 697,43  4,61 R$ 3.215,15

7.16 104203 SINAPI 02/2024
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO 
CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022

M2 1.208,48  61,95 R$ 74.865,45

7.17 87529 SINAPI 02/2024
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 531,11  38,40 R$ 20.394,62

7.18 87536 SINAPI 02/2024
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 166,32  38,79 R$ 6.451,55

7.19 CPU 01 CPU REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA COM, ESPESSURA DE 1,5 CM PARA PAREDES E FECHAMENTOS (COMP. REF. 104219) M2 52,35 84,08 R$ 4.401,58

7.20 87265 SINAPI 02/2024
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

M2 64,03  74,65 R$ 4.779,62

7.21 87273 SINAPI 02/2024
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 650,86  82,80 R$ 53.891,20

7.22 88497 SINAPI 02/2024 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.679,76  21,85 R$ 36.702,66

7.23 88489 SINAPI 02/2024 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.679,76  14,69 R$ 24.675,61

7.24 88496 SINAPI 02/2024 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 482,37  39,75 R$ 19.174,20

7.25 88488 SINAPI 02/2024 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 920,37  17,69 R$ 16.281,34

7.26 95305 SINAPI 02/2024 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.360,73  15,36 R$ 20.900,81

7.27 98689 SINAPI 02/2024 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 25,58  124,16 R$ 3.175,39

7.28 101965 SINAPI 02/2024
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 5,39  166,70 R$ 898,51

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 779.026,73

8.0 FORROS

8.1 22.03.140 CDHU 02/2024 FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM M2 294,37 185,26 R$ 54.534,98

8.2 96114 SINAPI 02/2024 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 482,37  74,38 R$ 35.878,68

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 90.413,66

9.0 ESQUADRIAS

9.1 08-02-66 EDIF 07/2023 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 15,81 1.104,27 R$ 17.457,40

9.2 08-02-51 EDIF 07/2023 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 1,88 725,36 R$ 1.360,05

9.3 08-02-53 EDIF 07/2023 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 3,20 934,63 R$ 2.990,81

9.4 11-04-58 EDIF 07/2023 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 11,19 143,10 R$ 1.601,28

9.5 102162 SINAPI 02/2024 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 6,65  311,65 R$ 2.073,03

9.6 102180 SINAPI 02/2024 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 3,20  469,54 R$ 1.502,52

9.7 23.04.610 CDHU 02/2024 PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM UN 17,00 2.477,89 R$ 42.124,13

9.8 07-01-19 EDIF 07/2023 PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM UN 1,00 1.100,78 R$ 1.100,78

9.9 23.08.242 CDHU 02/2024 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M2 47,04 586,39 R$ 27.583,78

9.10 11-02-75 EDIF 07/2023 LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS M2 94,08 194,30 R$ 18.279,74

9.11 24.20.120 CDHU 02/2024 BATENTE EM CHAPA DOBRADA PARA PORTAS M 5,30 256,00 R$ 1.356,80

9.12 30.04.060 CDHU 02/2024 REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM M 65,40 435,77 R$ 28.499,35

9.13 91306 SINAPI 02/2024
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 42,00  220,21 R$ 9.248,82

9.14 07-01-75 EDIF 07/2023 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 28,00 264,57 R$ 7.407,96
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9.15 100874 SINAPI 02/2024 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 34,00  333,88 R$ 11.351,92

9.16 24.03.930 CDHU 02/2024
PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM 
CONTROLE REMOTO

M2 18,82 558,46 R$ 10.511,89

9.17 25.01.100 CDHU 02/2024 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 0,72 1.270,48 R$ 914,74

9.18 102181 SINAPI 02/2024 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 11,03  560,83 R$ 6.187,18

9.19 91341 SINAPI 02/2024
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 15,12  653,41 R$ 9.879,55

9.20 08-03-20 EDIF 07/2023 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 2,56 513,54 R$ 1.314,66

9.21 23.04.580 CDHU 02/2024 PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM UN 12,00 2.227,54 R$ 26.730,48

9.22 07-02-50 EDIF 07/2023 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 12,00 200,45 R$ 2.405,40

9.23 102253 SINAPI 02/2024
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 30,00  931,98 R$ 27.959,40

9.24 17-05-51 EDIF 07/2023 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 6,00 197,84 R$ 1.187,04

9.25 100867 SINAPI 02/2024
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00  354,43 R$ 2.126,58

9.26 100868 SINAPI 02/2024
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 12,00  368,10 R$ 4.417,20

9.27 08.16.090 FDE 01/2024 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 7,00 2.017,85 R$ 14.124,95

9.28 26.04.010 CDHU 02/2024 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 14,60 508,25 R$ 7.420,45

9.29 27.04.070 CDHU 02/2024 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM M 127,48 159,87 R$ 20.380,22

9.30 17-01-41 EDIF 07/2023 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 4,40 521,82 R$ 2.296,00

9.31 17-01-42 EDIF 07/2023 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 6,30 673,84 R$ 4.245,19

9.32 24.02.040 CDHU 02/2024 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 2,50 898,91 R$ 2.247,27

9.33 24.02.058 CDHU 02/2024 PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 90 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE ABRIR, COMPLETA UN 2,00 2.426,63 R$ 4.853,26

9.34 16.04.037 FDE 01/2024 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS M2 34,50 213,34 R$ 7.360,23

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 330.500,06

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 09.01.022 FDE 01/2024
CABINE  PRIMÁRIA BLINDADA SIMPLIFICADA CLASSE 17,5KV, COM MEDICAO EM
MEDIA TENSAO ATE 300KVA PADRAO ENEL USO AO TEMPO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA.

UN 1,00 73.651,08 R$ 73.651,08

10.2 09.01.016 FDE 01/2024
TRANSFORMADOR  TRIFASICO A SECO 225KVA  13800V 220I127V ENCAPSULADO
USO ABRIGADO

UN 1,00 66.571,04 R$ 66.571,04

10.3 36.08.110 CDHU 02/2024 GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 180/168 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 5% - COMPLETO UN 1,00 136.914,26 R$ 136.914,26

10.4 08-02-76 EDIF 07/2023 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 41,00 339,45 R$ 13.917,45

10.5 39.06.060 CDHU 02/2024 CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 111,00 74,90 R$ 8.313,90

10.6 38.06.180 CDHU 02/2024 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 4´ COM ACESSÓRIOS M 27,00 285,12 R$ 7.698,24

10.7 38.12.086 CDHU 02/2024 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS M 3,00 250,67 R$ 752,01

10.8 09-02-09 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 24,00 96,44 R$ 2.314,56

10.9 92998 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00  160,14 R$ 3.202,80

10.10 92988 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00  47,19 R$ 471,90

10.11 09-05-14 EDIF 07/2023 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 4,00 1.448,04 R$ 5.792,16

10.12 09-06-80 EDIF 07/2023 BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM M 10,00 903,74 R$ 9.037,40

10.13 09-06-20 EDIF 07/2023 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 1,00 4.229,42 R$ 4.229,42

10.14 09-06-24 EDIF 07/2023 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 1,00 853,68 R$ 853,68

10.15 101899 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  1.896,26 R$ 1.896,26

10.16 101897 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  910,71 R$ 910,71

10.17 101896 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  586,27 R$ 586,27

10.18 101895 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  404,34 R$ 404,34

10.19 09-08-16 EDIF 07/2023 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 1,00 127,24 R$ 127,24

10.20 09-08-15 EDIF 07/2023 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 6,00 110,91 R$ 665,46

10.21 09-08-14 EDIF 07/2023 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 3,00 120,71 R$ 362,13

10.22 37.13.630 CDHU 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 4,00 136,16 R$ 544,64

10.23 09-17-02 EDIF 07/2023 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN 19,00 274,77 R$ 5.220,63

10.24 37.13.660 CDHU 02/2024 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 1,00 203,82 R$ 203,82

10.25 37.19.010 CDHU 02/2024 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800-5 A, JANELA UN 3,00 346,13 R$ 1.038,39

10.26 39.10.160 CDHU 02/2024 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UN 2,00 22,36 R$ 44,72

10.27 39.10.280 CDHU 02/2024 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² UN 8,00 52,05 R$ 416,40

10.28 09-08-46 EDIF 07/2023 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.269,40 R$ 1.269,40

10.29 37.17.074 CDHU 02/2024 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 297,47 R$ 892,41

10.30 09-04-68 EDIF 07/2023 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 21,00 335,09 R$ 7.036,89

10.31 09-04-69 EDIF 07/2023 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 8,00 351,93 R$ 2.815,44
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10.32 93669 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  71,87 R$ 71,87

10.33 93662 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00  55,93 R$ 111,86

10.34 93661 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 21,00  52,64 R$ 1.105,44

10.35 93664 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7,00  60,03 R$ 420,21

10.36 93654 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 31,00  12,05 R$ 373,55

10.37 93655 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 19,00  13,70 R$ 260,30

10.38 09-08-47 EDIF 07/2023 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.269,39 R$ 1.269,39

10.39 37.17.090 CDHU 02/2024 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS UN 4,00 342,43 R$ 1.369,72

10.40 93670 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00  71,87 R$ 143,74

10.41 93673 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00  100,56 R$ 201,12

10.42 93653 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 18,00  11,15 R$ 200,70

10.43 93656 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00  13,70 R$ 54,80

10.44 40.12.020 CDHU 02/2024 CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A UN 4,00 612,38 R$ 2.449,52

10.45 40.10.100 CDHU 02/2024 CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF UN 4,00 571,11 R$ 2.284,44

10.46 09-08-48 EDIF 07/2023 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.260,70 R$ 1.260,70

10.47 37.13.900 CDHU 02/2024 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UN 2,00 78,35 R$ 156,70

10.48 93663 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  55,93 R$ 55,93

10.49 09-05-17 EDIF 07/2023 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 1,00 1.701,47 R$ 1.701,47

10.50 09-06-78 EDIF 07/2023 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 10,00 311,66 R$ 3.116,60

10.51 37.14.310 CDHU 02/2024 CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 250 A UN 1,00 1.350,48 R$ 1.350,48

10.52 101894 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00  158,35 R$ 475,05

10.53 93672 SINAPI 02/2024 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  87,93 R$ 87,93

10.54 37.17.100 CDHU 02/2024 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS UN 3,00 427,85 R$ 1.283,55

10.55 37.17.080 CDHU 02/2024 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS UN 1,00 310,40 R$ 310,40

10.56 40.10.020 CDHU 02/2024 CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF UN 4,00 304,32 R$ 1.217,28

10.57 40.10.510 CDHU 02/2024 CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF UN 4,00 138,42 R$ 553,68

10.58 40.20.050 CDHU 02/2024 SINALIZADOR COM LÂMPADA UN 4,00 103,59 R$ 414,36

10.59 40.20.060 CDHU 02/2024 BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR UN 8,00 87,46 R$ 699,68

10.60 09-02-12 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 48,00 45,27 R$ 2.172,96

10.61 09-02-11 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 297,00 40,49 R$ 12.025,53

10.62 09-02-24 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M 48,00 73,58 R$ 3.531,84

10.63 09-02-23 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" M 3,00 69,08 R$ 207,24

10.64 09-02-25 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M 6,00 81,45 R$ 488,70

10.65 09-02-26 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" M 33,00 123,42 R$ 4.072,86

10.66 09-02-27 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 24,00 138,77 R$ 3.330,48

10.67 40.02.440 CDHU 02/2024 CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM UN 6,00 190,77 R$ 1.144,62

10.68 40.02.450 CDHU 02/2024 CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM UN 2,00 460,61 R$ 921,22

10.69 40.02.470 CDHU 02/2024 CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 445 X 350 X 220 MM UN 4,00 1.433,09 R$ 5.732,36

10.70 38.21.330 CDHU 02/2024 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS M 26,00 168,79 R$ 4.388,54

10.71 38.22.640 CDHU 02/2024 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM M 26,00 80,68 R$ 2.097,68

10.72 38.23.130 CDHU 02/2024 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM UN 26,00 33,22 R$ 863,72

10.73 32.11.420 CDHU 02/2024 MANTA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO ACIMA DE 6´ M2 5,40 209,43 R$ 1.130,92

10.74 09-02-02 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 3,00 23,39 R$ 70,17

10.75 09-02-03 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 9,00 26,38 R$ 237,42

10.76 09-02-05 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") M 3,00 39,29 R$ 117,87

10.77 91931 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 90,00  9,68 R$ 871,20

10.78 91933 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 165,00  15,32 R$ 2.527,80

10.79 91935 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 170,00  23,84 R$ 4.052,80

10.80 92986 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 77,00  32,92 R$ 2.534,84

10.81 92990 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 148,00  64,90 R$ 9.605,20

10.82 92994 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00  108,28 R$ 12.993,60

10.83 91930 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 305,00  9,08 R$ 2.769,40

10.84 91932 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45,00  15,79 R$ 710,55

10.85 91934 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 65,00  22,92 R$ 1.489,80

10.86 09-03-13 EDIF 07/2023 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 30,00 69,90 R$ 2.097,00
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10.87 16.85.084 FDE 01/2024 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV M 34,00 10,68 R$ 363,12

10.88 16.85.083 FDE 01/2024 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV M 515,00 15,46 R$ 7.961,90

10.89 09.09.048 FDE 01/2024 IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA  DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 94,00 515,16 R$ 48.425,04

10.90 09-09-55 EDIF 07/2023
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA 
NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - 
COMPLETA

UN 80,00 359,03 R$ 28.722,40

10.91 09-09-54 EDIF 07/2023
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA 
NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - 
COMPLETA

UN 39,00 270,72 R$ 10.558,08

10.92 09-09-76 EDIF 07/2023
LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E 
SOQUETES (REF. COVISA)

UN 48,00 370,05 R$ 17.762,40

10.93 97591 SINAPI 02/2024
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00  151,60 R$ 606,40

10.94 97608 SINAPI 02/2024
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00  137,39 R$ 824,34

10.95 41.11.060 CDHU 02/2024 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA UN 1,00 515,41 R$ 515,41

10.96 50.05.312 CDHU 02/2024
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,00 285,00 R$ 285,00

10.97 97596 SINAPI 02/2024 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1,00  84,93 R$ 84,93

10.98 91953 SINAPI 02/2024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 51,00  38,15 R$ 1.945,65

10.99 91959 SINAPI 02/2024 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00  57,84 R$ 57,84

10.100 91997 SINAPI 02/2024 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00  47,67 R$ 286,02

10.101 91996 SINAPI 02/2024 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 169,00  45,31 R$ 7.657,39

10.102 70.05.020 CDHU 02/2024 GRUPO FOCAL VEICULAR COM LÂMPADA LED, COM ANTEPARO E SUPORTES DE FIXAÇÃO UN 1,00 9.399,53 R$ 9.399,53

10.103 95795 SINAPI 02/2024
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 185,00  40,55 R$ 7.501,75

10.104 92000 SINAPI 02/2024 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 129,00  39,89 R$ 5.145,81

10.105 92001 SINAPI 02/2024 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00  42,25 R$ 126,75

10.106 92008 SINAPI 02/2024 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 43,00  61,25 R$ 2.633,75

10.107 91941 SINAPI 02/2024 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 175,00  14,65 R$ 2.563,75

10.108 91940 SINAPI 02/2024 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 44,00  23,83 R$ 1.048,52

10.109 70.05.002 CDHU 02/2024 BOTOEIRA SONORA PARA DEFICIENTES VISUAIS UN 2,00 3.169,02 R$ 6.338,04

10.110 91992 SINAPI 02/2024 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00  59,33 R$ 355,98

10.111 91942 SINAPI 02/2024 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00  46,34 R$ 278,04

10.112 91871 SINAPI 02/2024
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 585,00  17,24 R$ 10.085,40

10.113 91926 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3.440,00  4,39 R$ 15.101,60

10.114 91928 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.230,00  6,60 R$ 14.718,00

10.115 38.21.120 CDHU 02/2024 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 51,00 90,89 R$ 4.635,39

10.116 38.22.610 CDHU 02/2024 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM M 51,00 22,34 R$ 1.139,34

10.117 38.23.020 CDHU 02/2024 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 51,00 23,64 R$ 1.205,64

10.118 38.07.340 CDHU 02/2024 PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS M 18,00 47,53 R$ 855,54

10.119 38.07.300 CDHU 02/2024 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS M 261,00 44,90 R$ 11.718,90

10.120 09-02-17 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" M 200,00 115,84 R$ 23.168,00

10.121 09-03-21 EDIF 07/2023 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 500,00 4,78 R$ 2.390,00

10.122 39.21.231 CDHU 02/2024 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 200,00 9,08 R$ 1.816,00

10.123 38.22.120 CDHU 02/2024 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM, COM ACESSÓRIOS M 100,00 142,48 R$ 14.248,00

10.124 38.22.620 CDHU 02/2024 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM M 100,00 48,85 R$ 4.885,00

10.125 38.23.120 CDHU 02/2024 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100 MM UN 100,00 30,07 R$ 3.007,00

10.126 38.15.010 CDHU 02/2024 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´ M 200,00 26,69 R$ 5.338,00

10.127 38.15.310 CDHU 02/2024 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 3/4´ UN 50,00 22,03 R$ 1.101,50

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 740.202,99

11.0 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

11.1 96973 SINAPI 02/2024 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 160,00  71,29 R$ 11.406,40

11.2 96974 SINAPI 02/2024 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 170,00  89,72 R$ 15.252,40

11.3 09-11-14 EDIF 07/2023 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 2,00 161,00 R$ 322,00

11.4 96985 SINAPI 02/2024 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 8,00  102,64 R$ 821,12

11.5 09-83-91 EDIF 07/2023 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 8,00 64,15 R$ 513,20

11.6 09-11-61 EDIF 07/2023 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 8,00 106,48 R$ 851,84

11.7 09-11-50 EDIF 07/2023 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 45,00 704,57 R$ 31.705,65

11.8 09-83-83 EDIF 07/2023 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 50,00 19,21 R$ 960,50
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 SUBTOTAL SEM BDI R$ 61.833,11

12.0 INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA E CFTV

12.1 66.08.115 CDHU 02/2024 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 3.380,53 R$ 3.380,53

12.2 09-10-75 EDIF 07/2023 NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 2,00 R$ 23.572,33 R$ 47.144,66

12.3 09-05-63 EDIF 07/2023 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 2,00 R$ 271,85 R$ 543,70

12.4 38.21.140 CDHU 02/2024 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 33,00 R$ 120,87 R$ 3.988,71

12.5 38.22.640 CDHU 02/2024 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM M 33,00 R$ 80,68 R$ 2.662,44

12.6 38.23.040 CDHU 02/2024 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50 MM UN 33,00 R$ 28,40 R$ 937,20

12.7 38.21.120 CDHU 02/2024 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 36,00 R$ 90,89 R$ 3.272,04

12.8 38.22.620 CDHU 02/2024 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM M 36,00 R$ 48,85 R$ 1.758,60

12.9 38.23.020 CDHU 02/2024 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM UN 36,00 R$ 23,64 R$ 851,04

12.10 09-02-11 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 140,00 R$ 40,49 R$ 5.668,60

12.11 09-02-12 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 45,00 R$ 45,27 R$ 2.037,15

12.12 09-02-24 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M 21,00 R$ 73,58 R$ 1.545,18

12.13 09-02-27 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 9,00 R$ 138,77 R$ 1.248,93

12.14 91871 SINAPI 02/2024
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,00 17,24 R$ 1.379,20

12.15 91872 SINAPI 02/2024
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 21,21 R$ 127,26

12.16 93011 SINAPI 02/2024
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 45,39 R$ 272,34

12.17 39.18.120 CDHU 02/2024 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A M 1.720,00 R$ 22,69 R$ 39.026,80

12.18 09-86-10 EDIF 07/2023 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN 46,00 R$ 92,55 R$ 4.257,30

12.19 91940 SINAPI 02/2024 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 37,00 23,83 R$ 881,71

12.20 09-05-41 EDIF 07/2023 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 1,00 R$ 113,88 R$ 113,88

12.21 95778 SINAPI 02/2024
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3,00 34,90 R$ 104,70

12.22 66.20.221 CDHU 02/2024 SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS UN 1,00 R$ 13.868,47 R$ 13.868,47

12.23 91939 SINAPI 02/2024 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 27,00 42,54 R$ 1.148,58

12.24 66.08.324 CDHU 02/2024 CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP UN 21,00 R$ 1.293,96 R$ 27.173,16

12.25 39.18.126 CDHU 02/2024 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1.240,00 R$ 9,42 R$ 11.680,80

12.26 69.06.280 CDHU 02/2024 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 1,00 R$ 26.109,01 R$ 26.109,01

12.27 66.08.401 CDHU 02/2024 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATÉ 3 MONITORES - MEMÓRIA RAM DE 16 GB CJ 1,00 R$ 18.484,75 R$ 18.484,75

12.28 66.08.610 CDHU 02/2024
UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE 
REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

UN 1,00 R$ 2.079,03 R$ 2.079,03

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 221.745,77

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13.1 97741 SINAPI 02/2024
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 178,63 R$ 178,63

13.2 95675 SINAPI 02/2024 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 158,97 R$ 158,97

13.3 10-01-19 EDIF 07/2023 HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 525,28 R$ 525,28

13.4 89402 SINAPI 02/2024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 250,00 14,32 R$ 3.580,00

13.5 89403 SINAPI 02/2024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 243,00 20,78 R$ 5.049,54

13.6 89448 SINAPI 02/2024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 78,00 14,89 R$ 1.161,42

13.7 89449 SINAPI 02/2024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 24,00 16,55 R$ 397,20

13.8 89450 SINAPI 02/2024 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 35,00 26,17 R$ 915,95

13.9 46.21.060 CDHU 02/2024 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES M 10,00 R$ 347,35 R$ 3.473,50

13.10 89987 SINAPI 02/2024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 17,00 84,43 R$ 1.435,31

13.11 94792 SINAPI 02/2024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 9,00 102,62 R$ 923,58

13.12 89351 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 30,26 R$ 30,26

13.13 44.03.670 CDHU 02/2024 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA CJ 1,00 R$ 870,42 R$ 870,42

13.14 89353 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 35,93 R$ 71,86

13.15 94495 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 11,00 55,02 R$ 605,22

13.16 94496 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 11,00 74,97 R$ 824,67

13.17 94498 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 130,78 R$ 523,12

13.18 94500 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 309,62 R$ 619,24

13.19 99630 SINAPI 02/2024 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 132,00 R$ 264,00

13.20 95249 SINAPI 02/2024 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00 54,27 R$ 325,62
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13.21 94796 SINAPI 02/2024 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 70,10 R$ 210,30

13.22 94785 SINAPI 02/2024
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00 26,21 R$ 524,20

13.23 94789 SINAPI 02/2024
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 206,26 R$ 412,52

13.24 94790 SINAPI 02/2024
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 281,13 R$ 562,26

13.25 90443 SINAPI 02/2024
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 471,00 10,34 R$ 4.870,14

13.26 90466 SINAPI 02/2024
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 471,00 18,65 R$ 8.784,15

13.27 86916 SINAPI 02/2024 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 27,85 R$ 139,25

13.28 48.02.206 CDHU 02/2024 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 4,00 R$ 3.105,29 R$ 12.421,16

13.29 48.02.400 CDHU 02/2024 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS UN 1,00 R$ 955,75 R$ 955,75

13.30 09-12-54 EDIF 07/2023 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 1,00 R$ 4.394,37 R$ 4.394,37

13.31 09-12-51 EDIF 07/2023 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 4,00 R$ 2.579,77 R$ 10.319,08

13.32 43.10.130 CDHU 02/2024 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H UN 4,00 R$ 2.628,21 R$ 10.512,84

13.33 102111 SINAPI 02/2024 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 1,00 1.453,06 R$ 1.453,06

13.34 10-06-26 EDIF 07/2023 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 3,00 R$ 93,34 R$ 280,02

13.35 43.03.212 CDHU 02/2024 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W UN 4,00 R$ 817,64 R$ 3.270,56

13.36 93358 SINAPI 02/2024 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 55,20 111,44 R$ 6.151,48

13.37 01-04-71 EDIF 07/2023 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3 16,45 R$ 256,08 R$ 4.212,51

13.38 02-06-10 EDIF 07/2023 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 38,75 R$ 34,58 R$ 1.339,97

13.39 01-01-07 EDIF 07/2023 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 65,69 R$ 110,82 R$ 7.279,46

13.40 10-10-94 EDIF 07/2023 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 4,33 R$ 62,24 R$ 269,37

13.41 10-10-95 EDIF 07/2023 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,35 R$ 530,10 R$ 185,53

13.42 10-10-97 EDIF 07/2023 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 26,08 R$ 411,26 R$ 10.725,66

13.43 10-10-98 EDIF 07/2023 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 2,76 R$ 253,95 R$ 700,90

13.44 89711 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 40,00 25,98 R$ 1.039,20

13.45 89712 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 120,00 32,04 R$ 3.844,80

13.46 89713 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 358,00 39,67 R$ 14.201,86

13.47 89714 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 203,00 44,63 R$ 9.059,89

13.48 10-09-34 EDIF 07/2023 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 74,00 R$ 110,60 R$ 8.184,40

13.49 10-12-11 EDIF 07/2023 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 24,00 R$ 362,45 R$ 8.698,80

13.50 10-12-12 EDIF 07/2023 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 13,00 R$ 425,15 R$ 5.526,95

13.51 104356 SINAPI 02/2024
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 30,05 R$ 60,10

13.52 49.01.040 CDHU 02/2024 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA UN 24,00 R$ 120,73 R$ 2.897,52

13.53 32.11.320 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 118,00 R$ 35,83 R$ 4.227,94

13.54 32.11.340 CDHU 02/2024
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ 
(FERRO)

M 30,00 R$ 44,00 R$ 1.320,00

13.55 32.11.350 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (FERRO) M 11,00 R$ 51,36 R$ 564,96

13.56 98107 SINAPI 02/2024
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1,00 296,62 R$ 296,62

13.57 89491 SINAPI 02/2024
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 2,00 108,51 R$ 217,02

13.58 89482 SINAPI 02/2024
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 1,00 44,08 R$ 44,08

13.59 103836 SINAPI 02/2024
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 32,00 100,17 R$ 3.205,44

13.60 47.01.180 CDHU 02/2024 VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´ UN 2,00 R$ 89,00 R$ 178,00

13.61 86919 SINAPI 02/2024
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 875,56 R$ 1.751,12

13.62 86903 SINAPI 02/2024
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00 360,91 R$ 2.887,28

13.63 100853 SINAPI 02/2024 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 11,00 295,44 R$ 3.249,84

13.64 86887 SINAPI 02/2024 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 34,00 52,37 R$ 1.780,58

13.65 44.03.720 CDHU 02/2024
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE 
VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´

UN 12,00 R$ 648,15 R$ 7.777,80

13.66 10-13-14 EDIF 07/2023 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 7,00 R$ 1.160,27 R$ 8.121,89

13.67 86932 SINAPI 02/2024
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 529,97 R$ 6.359,64

13.68 95472 SINAPI 02/2024
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 756,63 R$ 5.296,41

13.69 10-14-44 EDIF 07/2023 DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN 7,00 R$ 562,76 R$ 3.939,32

13.70 10-14-75 EDIF 07/2023 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 8,22 R$ 584,16 R$ 4.801,79

13.71 86901 SINAPI 02/2024 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 149,62 R$ 1.795,44

13.72 86878 SINAPI 02/2024 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 69,82 R$ 837,84

13.73 10-14-74 EDIF 07/2023 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 37,00 R$ 83,33 R$ 3.083,21

13.74 10-14-86 EDIF 07/2023 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 11,90 R$ 1.500,86 R$ 17.866,23
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13.75 44.06.300 CDHU 02/2024 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 11,00 R$ 253,79 R$ 2.791,69

13.76 86881 SINAPI 02/2024 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 45,00 193,69 R$ 8.716,05

13.77 10-14-09 EDIF 07/2023 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 11,00 R$ 321,46 R$ 3.536,06

13.78 10-13-70 EDIF 07/2023 BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L UN 6,00 R$ 1.398,20 R$ 8.389,20

13.79 10-12-26 EDIF 07/2023 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 2,00 R$ 12,58 R$ 25,16

13.80 10-12-27 EDIF 07/2023 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 18,00 R$ 16,17 R$ 291,06

13.81 89576 SINAPI 02/2024 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 45,00 26,93 R$ 1.211,85

13.82 89578 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 131,00 33,69 R$ 4.413,39

13.83 89580 SINAPI 02/2024
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 145,00 69,24 R$ 10.039,80

13.84 90697 SINAPI 02/2024
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 9,00 223,45 R$ 2.011,05

13.85 49.06.020 CDHU 02/2024 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 3,54 R$ 1.070,59 R$ 3.789,88

13.86 49.06.460 CDHU 02/2024 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN) UN 9,00 R$ 395,01 R$ 3.555,09

13.87 99632 SINAPI 02/2024 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 221,59 R$ 443,18

13.88 67.02.330 CDHU 02/2024
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA REUSO EM FINS NÃO POTÁVEIS, VAZÃO 
DE 2 M³/H

UN 1,00 R$ 108.277,18 R$ 108.277,18

13.89 02-02-02 EDIF 07/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 34,08 R$ 80,68 R$ 2.749,46

13.90 01-04-10 EDIF 07/2023 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 16,80 R$ 5,76 R$ 96,76

13.91 95241 SINAPI 02/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 16,80 33,98 R$ 570,85

13.92 15.05.530 CDHU 02/2024 PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA M3 0,53 R$ 2.821,85 R$ 1.501,22

13.93 10-10-84 EDIF 07/2023 ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M UN 9,00 R$ 1.313,67 R$ 11.823,03

13.94 10-10-85 EDIF 07/2023 ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M UN 4,00 R$ 2.118,51 R$ 8.474,04

13.95 98555 SINAPI 02/2024 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 50,46 34,93 R$ 1.762,56

13.96 104737 SINAPI 02/2024 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 25,80 27,44 R$ 707,95

13.97 09-05-60 EDIF 07/2023 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 9,83 R$ 253,95 R$ 2.495,87

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 432.696,68

14.0 COMBATE A INCÊNDIO

14.1 92336 SINAPI 02/2024
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 108,00 122,69 R$ 13.250,52

14.2 92337 SINAPI 02/2024
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 18,00 160,80 R$ 2.894,40

14.3 97436 SINAPI 02/2024
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 12,00 127,91 R$ 1.534,92

14.4 97438 SINAPI 02/2024
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 145,99 R$ 437,97

14.5 97440 SINAPI 02/2024 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 191,02 R$ 764,08

14.6 97442 SINAPI 02/2024 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 211,39 R$ 211,39

14.7 93358 SINAPI 02/2024 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,50 111,44 R$ 278,60

14.8 10-07-98 EDIF 07/2023 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 10,00 R$ 38,52 R$ 385,20

14.9 104737 SINAPI 02/2024 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,00 27,44 R$ 54,88

14.10 09-12-53 EDIF 07/2023 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1,00 R$ 1.724,00 R$ 1.724,00

14.11 10-03-10 EDIF 07/2023 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 9.522,81 R$ 9.522,81

14.12 48.02.206 CDHU 02/2024 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS UN 1,00 R$ 3.105,29 R$ 3.105,29

14.13 94797 SINAPI 02/2024 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 146,43 R$ 146,43

14.14 94499 SINAPI 02/2024 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 254,71 R$ 764,13

14.15 92944 SINAPI 02/2024
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 49,62 R$ 49,62

14.16 103019 SINAPI 02/2024
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 329,99 R$ 659,98

14.17 99624 SINAPI 02/2024 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 544,43 R$ 544,43

14.18 101912 SINAPI 02/2024
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 2.107,60 R$ 8.430,40

14.19 10-08-65 EDIF 07/2023 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" UN 4,00 R$ 380,88 R$ 1.523,52

14.20 10-08-50 EDIF 07/2023 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00 R$ 842,17 R$ 842,17

14.21 50.10.110 CDHU 02/2024 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 8,00 R$ 237,54 R$ 1.900,32

14.22 97599 SINAPI 02/2024 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 23,00 24,79 R$ 570,17

14.23 50.05.250 CDHU 02/2024 CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W UN 1,00 R$ 799,30 R$ 799,30

14.24 09-10-54 EDIF 07/2023 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 2,00 R$ 181,95 R$ 363,90

14.25 09-10-50 EDIF 07/2023 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 2,00 R$ 1.166,50 R$ 2.333,00

14.26 97.02.195 CDHU 02/2024
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA

UN 20,00 R$ 19,41 R$ 388,20

14.27 97.02.193 CDHU 02/2024
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E 
EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

UN 29,00 R$ 18,66 R$ 541,14

14.28 97.02.194 CDHU 02/2024
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E 
ALARME

UN 20,00 R$ 15,28 R$ 305,60
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14.29 09-10-62 EDIF 07/2023 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 1,00 R$ 119,01 R$ 119,01

14.30 09-10-55 EDIF 07/2023 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 4,00 R$ 97,03 R$ 388,12

14.31 50.05.270 CDHU 02/2024 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V UN 1,00 R$ 718,80 R$ 718,80

14.32 09-10-66 EDIF 07/2023 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS UN 39,00 R$ 210,83 R$ 8.222,37

14.33 50.05.210 CDHU 02/2024 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 18,00 R$ 185,21 R$ 3.333,78

14.34 50.05.450 CDHU 02/2024 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 7,00 R$ 184,14 R$ 1.288,98

14.35 09-02-12 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 420,00 R$ 45,27 R$ 19.013,40

14.36 09-02-11 EDIF 07/2023 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 100,00 R$ 40,49 R$ 4.049,00

14.37 91925 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.800,00 3,63 R$ 6.534,00

14.38 91927 SINAPI 02/2024
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 800,00 4,81 R$ 3.848,00

14.39 103009 SINAPI 02/2024 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 349,15 R$ 349,15

14.40 47.09.020 CDHU 02/2024 VÁLVULA GLOBO EM AÇO CARBONO FORJADO, CLASSE 800 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 2000 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´ UNI 2,00 R$ 478,05 R$ 956,10

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 103.147,08

15.0 AR CONDIONADO /  CLIMATIZAÇÃO

15.1 43.08.033 CDHU 02/2024 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 4 TR UN 6,00 R$ 8.242,78 R$ 49.456,68

15.2 43.08.032 CDHU 02/2024 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 3 TR UN 17,00 R$ 7.226,99 R$ 122.858,83

15.3 43.08.031 CDHU 02/2024 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 2 TR UN 5,00 R$ 6.214,44 R$ 31.072,20

15.4 43.08.030 CDHU 02/2024 EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 1 TR UN 4,00 R$ 5.503,14 R$ 22.012,56

15.5 43.08.002 CDHU 02/2024 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 8 TR A 10 TR UN 2,00 R$ 51.638,87 R$ 103.277,74

15.6 43.08.004 CDHU 02/2024 CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR UN 3,00 R$ 66.224,57 R$ 198.673,71

15.7 103289 SINAPI 02/2024
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 55,00 30,77 R$ 1.692,35

15.8 103290 SINAPI 02/2024
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 145,00 46,53 R$ 6.746,85

15.9 103291 SINAPI 02/2024
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 110,00 58,13 R$ 6.394,30

15.10 46.27.100 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 150,00 R$ 43,22 R$ 6.483,00

15.11 32.11.290 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) M 150,00 R$ 19,31 R$ 2.896,50

15.12 46.32.004 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 70,00 R$ 111,07 R$ 7.774,90

15.13 32.11.440 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO) M 70,00 R$ 29,73 R$ 2.081,10

15.14 46.32.005 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 10,00 R$ 129,86 R$ 1.298,60

15.15 32.11.310 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO) M 10,00 R$ 33,11 R$ 331,10

15.16 46.32.006 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES M 40,00 R$ 156,71 R$ 6.268,40

15.17 32.11.300 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE) M 40,00 R$ 20,37 R$ 814,80

15.18 46.32.007 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 65,00 R$ 165,75 R$ 10.773,75

15.19 32.11.320 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO) M 65,00 R$ 35,83 R$ 2.328,95

15.20 46.32.008 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 20,00 R$ 181,53 R$ 3.630,60

15.21 32.11.270 CDHU 02/2024 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE) M 40,00 R$ 18,38 R$ 735,20

15.22 46.32.010 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00 R$ 231,10 R$ 6.933,00

15.23 46.32.011 CDHU 02/2024 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES M 25,00 R$ 250,31 R$ 6.257,75

15.24 39.12.520 CDHU 02/2024 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO M 390,00 R$ 10,59 R$ 4.130,10

15.25 61.20.450 CDHU 02/2024 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 3.387,00 R$ 51,14 R$ 173.211,18

15.26 05-03-73 EDIF 07/2023 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM M2 600,00 R$ 44,58 R$ 26.748,00

15.27 32.11.150 CDHU 02/2024 PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO M2 600,00 R$ 41,64 R$ 24.984,00

15.28 61.10.564 CDHU 02/2024 GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M² M2 1,45 R$ 3.396,75 R$ 4.910,42

15.29 61.10.574 CDHU 02/2024 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² M2 0,67 R$ 2.693,62 R$ 1.806,40

15.30 61.10.575 CDHU 02/2024 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² M2 1,75 R$ 1.889,91 R$ 3.302,14

15.31 61.10.576 CDHU 02/2024 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M² M2 0,50 R$ 1.609,43 R$ 796,66

15.32 61.10.577 CDHU 02/2024 GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M² M2 0,24 R$ 1.424,84 R$ 341,96

15.33 61.10.511 CDHU 02/2024 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 0,58 R$ 4.474,48 R$ 2.592,40

15.34 61.20.040 CDHU 02/2024 CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M CJ 2,00 R$ 1.069,36 R$ 2.138,72

15.35 61.10.400 CDHU 02/2024 DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO. M2 0,59 R$ 6.280,49 R$ 3.674,08

15.36 61.10.410 CDHU 02/2024 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO UN 4,00 R$ 366,72 R$ 1.466,88

15.37 61.10.401 CDHU 02/2024 DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M² A 0,14 M² M2 0,14 R$ 2.258,30 R$ 304,87

15.41 61.14.050 CDHU 02/2024 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 8.800 M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ UNID 1,00 R$ 10.302,95 R$ 10.302,95
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15.42 61.14.005 CDHU 02/2024 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ UNID 1,00 R$ 9.355,82 R$ 9.355,82

15.43 61.14.080 CDHU 02/2024 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ UNID 8,00 R$ 4.021,29 R$ 32.170,32

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 903.029,77

16.0 ÁREA EXTERNA

16.1 17-01-32 EDIF 07/2023 FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 8,20 R$ 1.526,15 R$ 12.514,43

16.2 24.02.040 CDHU 02/2024 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2 2,50 R$ 898,91 R$ 2.247,27

16.3 100722 SINAPI 02/2024
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,50 30,58 R$ 76,45

16.4 100758 SINAPI 02/2024
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 2,50 62,34 R$ 155,85

16.5 03.01.250 CDHU 02/2024 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL M2 254,00 R$ 30,54 R$ 7.757,16

16.6 17-50-45 EDIF 07/2023 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 57,19 R$ 9,22 R$ 527,29

16.7 17-50-48 EDIF 07/2023 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 57,19 R$ 13,83 R$ 790,93

16.8 01-04-01 EDIF 07/2023 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 25,40 R$ 69,15 R$ 1.756,41

16.9 02.01.010 FDE 01/2024 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 589,49 R$ 7,65 R$ 4.509,59

16.10 01-01-07 EDIF 07/2023 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 16,51 R$ 110,82 R$ 1.829,63

16.11 97087 SINAPI 02/2024 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 261,47 1,78 R$ 465,41

16.12 96622 SINAPI 02/2024 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 12,70 181,70 R$ 2.307,59

16.13 94995 SINAPI 02/2024
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 93,00 83,03 R$ 7.721,79

16.14 17-02-47 EDIF 07/2023
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA 
REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO 
DO CONCRETO

M3 16,10 R$ 709,46 R$ 11.422,30

16.15 17-02-50 EDIF 07/2023 GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 57,19 R$ 91,81 R$ 5.250,61

16.16 17-02-52 EDIF 07/2023 SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 57,19 R$ 754,30 R$ 43.138,41

16.17 17-02-54 EDIF 07/2023 REBAIXAMENTO DE GUIA M 10,00 R$ 37,72 R$ 377,20

16.18 13-02-47 EDIF 07/2023 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 19,40 R$ 190,67 R$ 3.698,52

16.19 104738 SINAPI 02/2024 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 35,50 83,07 R$ 2.948,98

16.20 93358 SINAPI 02/2024 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,87 111,44 R$ 97,11

16.21 95241 SINAPI 02/2024 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 79,00 33,98 R$ 2.684,42

16.22 02-03-01 EDIF 07/2023 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 15,98 R$ 82,88 R$ 1.324,42

16.23 02-04-04 EDIF 07/2023 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 385,00 R$ 12,61 R$ 4.854,85

16.24 02-05-11 EDIF 07/2023 CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,85 R$ 547,66 R$ 4.845,69

16.25 02-06-05 EDIF 07/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 15,98 R$ 118,28 R$ 1.890,11

16.26 96621 SINAPI 02/2024 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 0,37 199,20 R$ 74,40

16.27 95946 SINAPI 02/2024
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 199,20 13,09 R$ 2.607,52

16.28 103795 SINAPI 02/2024
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

M2 3,74 87,74 R$ 327,70

16.29 103686 SINAPI 02/2024 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 1,66 666,36 R$ 1.106,15

16.30 13-03-69 EDIF 07/2023 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M 20,75 R$ 95,38 R$ 1.979,13

16.31 17-02-65 EDIF 07/2023
PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE 
COM INFILTRAÇÃO TOTAL

M2 21,17 R$ 161,88 R$ 3.427,72

16.32 17-01-81 EDIF 07/2023 FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 22,10 R$ 1.129,47 R$ 24.961,28

16.33 30.04.040 CDHU 02/2024 FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM UN 168,00 R$ 6,09 R$ 1.023,12

16.34 06.03.101 FDE 01/2024
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

M 41,76 R$ 848,40 R$ 35.429,18

16.35 06.03.102 FDE 01/2024
CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

M 1,65 R$ 925,39 R$ 1.526,89

16.36 17-05-95 EDIF 07/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 10,00 R$ 16,68 R$ 166,80

16.37 16.03.107 FDE 01/2024 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 13,33 R$ 226,70 R$ 3.020,77

16.38 16.03.303 FDE 01/2024 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS M2 3,00 R$ 327,10 R$ 981,30

16.39 18-03-71 EDIF 07/2023 BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 5,00 R$ 42,90 R$ 214,50

16.40 16.02.027 FDE 01/2024 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR  DE PISOS M 15,14 R$ 59,73 R$ 904,31

16.41 18-01-01 EDIF 07/2023 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 5,00 R$ 23,28 R$ 116,40

16.42 18-80-11 EDIF 07/2023 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 5,33 R$ 289,22 R$ 1.541,54

16.43 18-80-15 EDIF 07/2023 ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 5,00 R$ 7,67 R$ 38,35

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 204.639,48

17.0 EQUIPAMENTOS

17.1 17-10-02 EDIF 07/2023 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS UN 1,00 R$ 169.959,48 R$ 169.959,48
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 SUBTOTAL SEM BDI R$ 169.959,48

18.0 COMPLEMENTARES ACESSIBILIDADE

18.1 97.02.210 CDHU 02/2024 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 13,00 R$ 219,56 R$ 2.854,28

18.2 30.06.132 CDHU 02/2024 PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS UN 50,00 R$ 26,92 R$ 1.346,00

18.3 13-02-43 EDIF 07/2023 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA M2 6,69 R$ 215,56 R$ 1.441,55

18.4 06.03.100 FDE 01/2024 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 59,58 R$ 706,83 R$ 42.112,93

18.5 30.04.040 CDHU 02/2024 FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM UN 80,00 R$ 6,09 R$ 487,20

18.6 17-05-95 EDIF 07/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 10,00 R$ 16,68 R$ 166,80

18.7 30.06.064 CDHU 02/2024
SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
OU CADEIRANTE

CJ 5,00 R$ 667,41 R$ 3.337,05

18.8 102494 SINAPI 02/2024 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 9,59 69,90 R$ 670,34

18.9 30.06.110 CDHU 02/2024 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS UN 2,00 R$ 493,19 R$ 986,38

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 53.402,53

19.0 LIMPEZA FINAL

19.1 17-04-01 EDIF 07/2023 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 2.000,00 R$ 13,83 R$ 27.660,00

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 27.660,00

20.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

20.1 93567 SINAPI 02/2024 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9,00 21.600,07 R$ 194.400,63

20.2 94295 SINAPI 02/2024 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9,00 13.239,69 R$ 119.157,21

20.3 93572 SINAPI 02/2024 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 8.315,34 R$ 149.676,12

20.4 93566 SINAPI 02/2024 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9,00 5.635,84 R$ 50.722,56

 SUBTOTAL SEM BDI R$ 513.956,52

 Total Sem BDI R$ 6.162.434,62

BDI 22,47% R$ 1.384.699,05

TOTAL COM BDI R$ 7.547.133,82

Carapicuíba, 29 de abril de 2024

_____________________________________________________

Ricardo Fernandes Amaral Couto
Engenheiro Civil

CREA-SP 5069199379
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