
OBRA: UBS JARDIM TONATO

ENDEREÇO:

UNID. TOTAL UNITÁRIOS TOTAL UNITÁRIOS TOTAL

98458 M2 121,00 SINAPI 02/2024 157,90 19.105,90                     155,15 18.773,15                     

 
COMP ALT TOTAL

ISOLAMENTO NO PERÍMETRO DA OBRA 55,00 x 2,20 = 121,00

121,00

104790 M3 43,80 SINAPI 02/2024 120,90 5.295,42                       113,73 4.981,37                       

 
ESP ÁREA TOTAL

0,10 x 438,00 = 43,80
43,80

02-50-04 M3 6,79 EDIF 07/2023 461,03                    3.129,93                       411,59                    2.794,28                       

 
ESP ÁREA TOTAL

RAMPA 0,15 x 22,30 = 3,35
LAJE + FUROS PILARES 0,15 x 22,96 = 3,44

6,79

08-60-01 M2 10,00 EDIF 07/2023 35,99                      359,90                          32,13                      321,30                          

 
ÁREA TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

97622 M3 7,50 SINAPI 02/2024 73,38 550,35                          66,18 496,35                          

 
ÁREA ESP TOTAL

50,00 x 0,15 = 7,50
7,50

09-60-12 M 250,00 EDIF 07/2023 13,98                      3.495,00                       12,48                      3.120,00                       

 
QTDE TOTAL

250,00 = 250,00
250,00

97637 M2 121,00 SINAPI 02/2024 3,62 438,02                          3,26 394,46                          

 
ÁREA TOTAL

121,00 = 121,00
121,00

01-01-07 M3 76,17 EDIF 07/2023 110,82                    8.440,68                       107,85                    8.214,47                       

 
VOL EMP TOTAL

58,09 x 1,30 75,52
0,50 x 1,30 0,65

76,17

01-05-06 M2 10,00 EDIF 07/2023 269,00                    2.690,00                       258,91                    2.589,10                       

 
LARG ALT TOTAL

5,00 x 2,00 = 10,00
10,00

01-05-07 M2 2,30 EDIF 07/2023 222,98                    512,85                          212,89                    489,64                          

 
LARG ALT TOTAL

1,15 x 2,00 = 2,30
2,30

17-30-02 M2 18,00 EDIF 07/2023 394,76                    7.105,68                       389,63                    7.013,34                       

 
LARG ALT TOTAL

6,00 x 3,00 = 18,00
18,00

02.02.130 UNMES 9,00 CDHU 02/2024 1.451,79                 13.066,11                     1.433,15                 12.898,35                     

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00
9,00

02.02.140 UNMES 9,00 CDHU 02/2024 1.319,40                 11.874,60                     1.300,76                 11.706,84                     

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00
9,00

02.02.150 UNMES 9,00 CDHU 02/2024 879,78                    7.918,02                       868,66                    7.817,94                       

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL
1,00 x 9,00 = 9,00

9,00

02.02.160 UNMES 9,00 CDHU 02/2024 871,63                    7.844,67                       867,92                    7.811,28                       

 
QTDE TEMPO (MÊS) TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00
9,00

17-45-01 M3xMÊS 202,50 EDIF 07/2023 10,67                      2.160,67                       10,67                      2.160,67                       

 
COMP LARG ALT MÊS TOTAL

1,50 x 1,50 x 10,00 x 9,00 202,50
202,50

17-45-02 M3 405,00 EDIF 07/2023 7,33                        2.968,65                       6,54                        2.648,70                       

 
VOL QUANT 

MONT/DESMONT
TOTAL

CONFORME VOLUME DE ANDAIME ITEM 17.45.01 202,50 x 2,00 405,00
405,00

02.05.195 UNMES 4,00 CDHU 02/2024 2.185,66                 8.742,64                       2.185,66                 8.742,64                       

 
QTDE MÊS TOTAL

1,00 x 4,00 4,00
4,00

20-03-61 UN 25,00 EDIF 07/2023 3.395,62                 84.890,50                     3.395,62                 84.890,50                     

 
TOTAL

VALORES COM DESONERAÇÃOVALORES SEM DESONERAÇÃO

ESTRADA DO JACARANDÁ - CARAPICUÍBA/SP

QUANTIDADE

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²

ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO

ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

MEMORIAL DE CÁLCULO

PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS

ITEM REFERÊNCIA

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

BALANCIM ELÉTRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM ALTURA ATÉ 60 M



25,00
25,00

20-06-01 UN 10,00 EDIF 07/2023 2.632,08                 26.320,80                     2.632,08                 26.320,80                     

 
TOTAL

10,00
10,00

20-06-02 UN 30,00 EDIF 07/2023 20,22                      606,60                          20,22                      606,60                          

 
TOTAL

30,00
30,00

20-06-03 VIAGEM 6,00 EDIF 07/2023 348,03                    2.088,18                       348,03                    2.088,18                       

 
QTDE TOTAL

3 IDAS E 3 VOLTAS 6,00 6,00
6,00

20-06-04 PERÍODO 6,00 EDIF 07/2023 229,89                    1.379,34                       229,89                    1.379,34                       

 
TOTAL

6,00
6,00

01.21.100 M 60,00 CDHU 02/2024 93,72                      5.623,20                       93,72                      5.623,20                       

 
QTDE COMP ESTIMADO TOTAL

3,00 x 20,00 60,00
60,00

01.21.010 TX 1,00 CDHU 02/2024 1.250,72                 1.250,72                       1.250,72                 1.250,72                       

 
TOTAL

1,00
1,00

20-05-30 GL 1,00 EDIF 07/2023 4.709,47                 4.709,47                       4.709,47                 4.709,47                       

 
TOTAL

1,00
1,00

20-06-05 ENS. 2,00 EDIF 07/2023 2.128,18                 4.256,36                       2.128,18                 4.256,36                       

 
TOTAL

2,00
2,00

04.04.00 M3 344,00 INFRA 07/2023 14,86                      5.111,84                       14,47                      4.977,68                       

 
VOL TOTAL

344,00 = 344,00

344,00

02.01.010 M2 70,70 FDE 01/2024 7,65                        540,85                          6,16                        435,51                          

 
ÁREA TOTAL

70,70 = 70,70

70,70

96620 M3 2,10 SINAPI 02/2024 680,08 1.428,16                       645,01 1.354,52                       

 
VOL TOTAL

2,10 = 2,10

2,10

02.02.004 M3 82,00 FDE 01/2024 367,99 30.175,18                     296,23                    24.291,01                     

 
VOL TOTAL

82,00 = 82,00

82,00

02.02.005 M 60,00 FDE 01/2024 253,15                    15.189,00                     203,79                    12.227,14                     

 
COMP TOTAL

60,00 = 60,00

60,00

02-01-03 M 120,00 EDIF 07/2023 133,90                    16.068,00                     124,04                    14.884,80                     

 
COMP TOTAL

120,00 = 120,00

120,00

02-03-01 M2 211,00 EDIF 07/2023 82,88                      17.487,68                     76,25                      16.088,75                     

 
ÁREA TOTAL

211,00 = 211,00

211,00

02-05-11 M3 134,20 EDIF 07/2023 547,66                    73.495,97                     539,67                    72.423,71                     

 
VOL TOTAL

TUBULÃO 82,00 = 82,00

BLOCO E SAPATAS 52,20 = 52,20

134,20

02-04-04 KG 6621,30 EDIF 07/2023 12,61                      83.494,59                     12,17                      80.581,22                     

 
PESO TOTAL

6.621,30 = 6.621,30

6.621,30

104737 M3 291,80 SINAPI 02/2024 27,44 8.006,99                       25,01 7.297,91                       

 
VOL TOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

INFRA ESTRUTURA

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA

CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M

CONCRETO FCK=30MPA - USINADO

ARMADURA EM AÇO CA-50

TUBULÔES  ESCAVAÇÃO MANUAL- DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM

TUBULÔES  ENCAMISAMENTO COM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO
EXTERNO 0  100CM  H=50CM  E=3,50 CM

SONDAGEM DO TERRENO A TRADO

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM

PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

2. FUNDAÇÃO

BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023



291,80 = 291,80

291,80

01-01-07 M3 52,20 EDIF 07/2023 110,82                    5.784,80                       107,85                    5.629,77                       

 
VOL TOTAL

52,20 = 52,20

52,20

02.01.010 M2 43,00 FDE 01/2024 7,65                        328,95                          6,16                        264,88                          

 
ÁREA TOTAL

43,00 = 43,00

43,00

96622 M3 2,15 SINAPI 02/2024 181,70 390,65                          173,13 372,22                          

 
ÁREA TOTAL

2,15 = 2,15

2,15

02-03-01 M2 5,88 EDIF 07/2023 82,88                      487,33                          76,25                      448,35                          

 
ÁREA TOTAL

5,88 = 5,88

5,88

02-04-04 KG 436,00 EDIF 07/2023 12,61                      5.497,96                       12,17                      5.306,12                       

 
PESO TOTAL

436,00 = 436,00

436,00

02-05-11 M3 4,30 EDIF 07/2023 547,66                    2.354,93                       539,67                    2.320,58                       

 
VOL TOTAL

4,30 = 4,30

4,30

93358 M3 6,20 SINAPI 02/2024 111,44 690,92                          100,60 623,72                          

 
VOL TOTAL

6,20 = 6,20

6,20

02.01.010 M2 11,30 FDE 01/2024 7,65                        86,44                            6,16                        69,60                            

 
ÁREA TOTAL

11,30 = 11,30

11,30

95241 M2 0,55 SINAPI 02/2024 33,98 18,68                            32,24 17,73                            

 
VOL TOTAL

0,55 = 0,55

0,55

02-03-01 M2 3,05 EDIF 07/2023 82,88                      252,78                          76,25                      232,56                          

 
ÁREA TOTAL

3,05 = 3,05

3,05

02-04-04 KG 210,00 EDIF 07/2023 12,61                      2.648,10                       12,17                      2.555,70                       

 
PESO TOTAL

210,00 = 210,00

210,00

02-05-11 M3 2,05 EDIF 07/2023 547,66                    1.122,70                       539,67                    1.106,32                       

 
VOL TOTAL

2,05 = 2,05

2,05

104737 M3 3,60 SINAPI 02/2024 27,44 98,78                            25,01 90,03                            

 
VOL TOTAL

3,60 = 3,60

3,60

01-01-07 M3 2,60 EDIF 07/2023 110,82                    288,13                          107,85                    280,41                          

 
VOL TOTAL

2,60 = 2,60

2,60

104738 M3 0,35 SINAPI 02/2024 83,07 29,07                            81,56 28,54                            

 
ÁREA TOTAL

0,35 = 0,35

0,35

02.01.010 M2 23,30 FDE 01/2024 7,65                        178,24                          6,16                        143,52                          

 
ÁREA TOTAL

23,30 = 23,30

23,30

95241 M2 23,30 SINAPI 02/2024 33,98 791,73                          32,24 751,19                          

 
ÁREA TOTAL

23,30 = 23,30

23,30

02-03-01 M2 3,80 EDIF 07/2023 82,88                      314,94                          76,25                      289,75                          

 
ÁREA TOTAL

3,80 = 3,80

3,80

02-04-04 KG 475,00 EDIF 07/2023 12,61                      5.989,75                       12,17                      5.780,75                       

 
PESO TOTAL

475,00 = 475,00

475,00

02-05-11 M3 4,65 EDIF 07/2023 547,66                    2.546,61                       539,67                    2.509,46                       

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

ARMADURA EM AÇO CA-50

CONCRETO FCK=30MPA - USINADO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

BASES PARA ENTRADA DE ENERGIA

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

ARMADURA EM AÇO CA-50

CONCRETO FCK=30MPA - USINADO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

BASES PARA EQUIPAMENTOS - SUBSOLO: GERADOR / TRANSFORMADOR / CAIXAS D'ÁGUA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

ARMADURA EM AÇO CA-50

CONCRETO FCK=30MPA - USINADO

ABRIGO LIXOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA



 
VOL TOTAL

4,65 = 4,65

4,65

03-02-04 KG 83,00 EDIF 07/2023 12,61                      1.046,63                       12,17                      1.010,11                       

 
PESO TOTAL

83,00 = 83,00

83,00

89993 M3 0,72 SINAPI 02/2024 1.011,59 728,93                          954,98 688,14                          

 
VOL TOTAL

0,72 = 0,72

0,72

101963 M2 7,80 SINAPI 02/2024 185,01 1.443,07                       180,59 1.408,60                       

 
ÁREA TOTAL

7,80 = 7,80

7,80

103075 M2 7,80 SINAPI 02/2024 195,65 1.526,07                       192,26 1.499,62                       

 
ÁREA TOTAL

7,80 = 7,80

7,80

03-01-01 M2 1396,00 EDIF 07/2023 91,32                      127.482,72                   84,14                      117.459,44                   

 
ÁREA TOTAL

1.396,00 = 1.396,00

1.396,00

03-02-04 KG 8304,45 EDIF 07/2023 12,61                      104.719,11                   12,17                      101.065,15                   

 
PESO TOTAL

8.304,45 = 8.304,45

8.304,45

03-03-23 M3 92,80 EDIF 07/2023 548,00                    50.854,40                     543,32                    50.420,09                     

 
VOL TOTAL

92,80 = 92,80

92,80

13.01.170 M2 557,00 CDHU 02/2024 191,44                    106.632,08                   186,19                    103.707,83                   

 
ÁREA TOTAL

557,00 = 557,00
557,00

03-01-30 M3 1782,00 EDIF 07/2023 42,78                      76.233,96                     40,07                      71.404,74                     

 
VOL TOTAL

1.782,00 = 1.782,00
1.782,00

06-60-08 KG 5391,60 EDIF 07/2023 2,26                        12.185,01                     2,06                        11.106,69                     

 
KG/M2 ÁREA TOTAL

12,00 X 449,30 = 5.391,60

5.391,60

06-60-28 M2 449,30 EDIF 07/2023 6,92                        3.109,15                       6,17                        2.772,18                       

 
ÁREA TOTAL

449,30 = 449,30

449,30

05.07.100 T 7,19 CDHU 02/2024 252,69                    1.816,53                       252,55                    1.815,53                       

 
PESO ÁREA TOTAL

0,02 x 449,30 = 7,19

7,19

05.09.008 T 7,19 CDHU 02/2024 758,85                    5.455,22                       758,85                    5.455,22                       

 
PESO TOTAL

7,19 = 7,19

7,19

100717 M2 200,00 SINAPI 02/2024 12,30 2.460,00                       11,16 2.232,00                       

 
ÁREA TOTAL

200,00 = 200,00

200,00

100721 M2 200,00 SINAPI 02/2024 30,23 6.046,00                       28,23 5.646,00                       

 
ÁREA TOTAL

200,00 = 200,00

200,00

100758 M2 200,00 SINAPI 02/2024 62,34 12.468,00                     57,19 11.438,00                     

 
ÁREA TOTAL

200,00 = 200,00

200,00

06-01-31 KG 2522,10 EDIF 07/2023 3,23                        8.146,38                       2,95                        7.440,19                       

 
KG/M2 COEF ÁREA TOTAL

12,00 x 0,70 x 300,25 = 2.522,10

2.522,10

100775 KG 1080,90 SINAPI 02/2024 13,67 14.775,90                     13,53 14.624,57                     

 
COEF ÁREA KG/M2 TOTAL

LADO 1 0,30 175,21 x 12,00 = 630,76
LADO 2 0,30 125,04 x 12,00 = 450,14

1.080,90

3. ESTRUTURA

ABRIGO

ARMADURA EM AÇO CA-50

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA

ARMADURA EM AÇO CA-50

CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 
= (8+4). AF_11/2020_PA

SUPERESTUTURA

4. COBERTURA

TELHAMENTO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M

LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO



06-02-49 M2 317,26 EDIF 07/2023 235,88                    74.835,03                     233,28                    74.010,15                     

 
ÁREA FATOR CONVERSÃO 

PARA INCLINAÇÃO
TOTAL

LADO 1 175,21 x 1,057 = 185,14
LADO 2 125,04 x 1,057 = 132,12

317,26

06-02-94 M 27,10 EDIF 07/2023 79,16                      2.145,23                       78,51                      2.127,62                       

 
COMP TOTAL

27,10 = 27,10
27,10

94231 M 80,94 SINAPI 02/2024 54,55 4.415,27                       53,51 4.331,09                       

 
COMP TOTAL

PERÍMETRO 80,94 = 80,94
80,94

94229 M 80,94 SINAPI 02/2024 178,79 14.471,26                     175,18 14.179,06                     

 
COMP TOTAL

PERÍMETRO 80,94 = 80,94
80,94

101979 M 80,94 SINAPI 02/2024 43,23 3.499,03                       42,38 3.430,23                       

 
COMP TOTAL

COBERTURA METÁLICA 80,94 = 80,94
= 0,00

80,94

98547 M2 242,25 SINAPI 02/2024 228,27 55.298,52                     222,35 53.864,39                     

 
ÁREA COMP ALT TOTAL

LAJE COBERTURA 113,00 = 113,00
VIRADA - H=0,55M 52,92 x 0,55 = 29,11
MARQUISE DE ENTRADA 67,17 = 67,17
VIRADA - H=0,55M 43,59 x 0,55 = 23,97
LAJE ABRIGO DE LIXO 9,00 = 9,00

242,25

98565 M2 242,25 SINAPI 02/2024 56,33 13.645,97                     52,49 12.715,72                     

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE LAJE IMPERMEABILIZADA 242,25 = 242,25

242,25

103323 M2 69,11 SINAPI 02/2024 62,56 4.323,52                       59,47 4.109,97                       

 

PERÍMETRO ALT ÁREA TOTAL VÃOS
DESCONTO APLICADO 
(ÁREA QUE EXCEDER 

2 M2)

TOTAL

SUBSSOLO
COMPRESSOR 6,33 x 3,00 = 18,99
ESCADA 2,62 x 3,00 = 7,86
CASA DE BOMBAS 2,18 x 3,00 = 6,54
SALA DE TRANSFORMADOR 12,08 x 3,00 2,52 0,52 = 35,72

= 0,00
69,11

103325 M2 378,69 SINAPI 02/2024 84,13 31.859,60                     79,72 30.189,55                     

 
PERÍMETRO ALT TOTAL

SUBSSOLO
ESCADA 12,43 x 3,21 = 39,90
ELEVADOR 3,64 x 3,21 = 11,68

TÉRREO
ESCADA 5,30 x 3,82 = 20,25
ELEVADOR 6,29 x 3,82 = 24,03
LIXEIRA 9,29 x 2,50 = 23,23

1º PAVIMENTO
ESCADA 11,45 x 3,43 = 39,27
ELEVADOR 6,29 x 3,43 = 21,57

COBERTURA
COMPLEMENTAÇÃO DE ALVENARIA 115,56 x 1,72 = 198,76

378,69

103320 M2 136,44 SINAPI 02/2024 125,60 17.136,57                     120,13 16.390,26                     

 

PERÍMETRO ALT TOTAL

SUBSSOLO
ESCADA 5,75 x 3,21 = 18,46
ELEVADOR 1,60 x 3,21 = 5,14
TÉRREO = 0,00
ESCADA 5,77 x 3,82 = 22,04
ELEVADOR 1,77 x 3,82 = 6,76
LIXEIRA 1,50 x 2,50 = 3,75
FACHADA 20,79 x 3,57 = 74,22
1º PAVIMENTO
ELEVADOR 1,77 x 3,43 = 6,07

136,44

93203 M 116,85 SINAPI 02/2024 15,73 1.838,05                       15,44 1.804,16                       

 
COMP TOTAL

ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA 116,85 = 116,85

116,85

93186 M 15,19 SINAPI 02/2024 104,41 1.585,98                       101,00 1.534,19                       

 
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
= TOTAL

J01 1,00 x 1,50 + 0,40 = 1,90
J02 1,00 x 1,25 + 0,40 = 1,65
J03 2,00 x 1,22 + 0,40 = 3,24
J04 2,00 x 1,00 + 0,40 = 2,80
J05 4,00 x 1,00 + 0,40 = 5,60

15,19

93198 M 15,19 SINAPI 02/2024 43,10 654,68                          41,59 631,75                          

 
COMP TOTAL

CONFORME ITEM DE VERGA 15,19 = 15,19

15,19

93188 M 11,70 SINAPI 02/2024 97,13 1.136,42                       93,90 1.098,63                       

 
QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 

LADOS
TOTAL

ELEVADOR 3,00 x 1,00 + 0,30 = 3,90
P09 3,00 x 1,00 + 0,30 = 3,90
P11 1,00 x 1,20 + 0,30 = 1,50
P15 2,00 x 0,90 + 0,30 = 2,40

11,70

93189 M 4,84 SINAPI 02/2024 118,77 574,84                          115,24 557,76                          

 

LAJE IMPERMEABILIZADA

RUFO CHAPIM

5. VEDOS

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016



QTDE COMP TRANSPASSE NOS 2 TOTAL

P08 1,00 x 4,54 + 0,30 = 4,84
4,84

14.30.870 M2 874,71 CDHU 02/2024 261,71                    228.920,35                   261,71                    228.920,35                   

 
PERÍMETRO ALT TOTAL

TÉRREO
ALMOXARIFADO / CIRCULAÇÃO 8,86 x 3,00 = 26,58
DML / CIRCULAÇÃO 1,58 x 3,00 = 4,74
W.C. FUNC. / CIRCULAÇÃO 6,76 x 3,00 = 20,28
W.C. FUNC. / W.C. PUBL. 6,76 x 3,00 = 20,28
W.C. PUBL. / CIRCULAÇÃO 6,76 x 3,00 = 20,28
W.C. MASC. (FUNC+PUBL)/ CIRCULAÇÃO 5,48 x 3,00 = 16,44
W.C. MASC. / W.C. FEM. 5,56 x 3,00 = 16,68
CIRC. / ESPERA 7,22 x 3,00 = 21,66
FRALDÁRIO / W.C. PCD 2,34 x 3,00 = 7,02
DISPENSAÇÃO / ESPERA 3,50 x 3,00 = 10,50
DISPENSAÇÃO / ESTOQUE 3,62 x 3,00 = 10,86
ESTOQUE / TRIAGEM 3,12 x 3,00 = 9,36
TRIAGEM / ACOLHIMENTO 3,82 x 3,00 = 11,46
ACOLHIMNETO / CONSULTA 1 3,92 x 3,00 = 11,76
CONSULTA 1 / ESCADA 4,05 x 3,00 = 12,15
ESPERA / (W.C., DISP., ESTOQ., TRIAG., 
ACOLHIM., CONSULTA 1)

14,85 x 3,00 = 44,55

W.C. PCD / ESCADA 2,02 x 3,00 = 6,06
W.C. PCD / OBSERVAÇÃO 2,20 x 3,00 = 6,60
CIRCULAÇÃO / (REFEIT., ARQUIVO, ADM) 12,47 x 3,00 = 37,41
REFEITÓRIO / ARQUIVO 4,84 x 3,00 = 14,52
ARQUIVO / ADM 4,84 x 3,00 = 14,52
ADM / RECEPÇÃO 4,84 x 3,00 = 14,52
OBSERVAÇÃO / CIRCULAÇÃO 6,82 x 3,00 = 20,46
CONSULTA 2 / W.C. PCD 3,48 x 3,00 = 10,44
CONSULTA 2 / MEDICAMENTO 4,76 x 3,00 = 14,28
ESPERA / (MEDICAMENTO, CONSULTA2) 12,04 x 3,00 = 36,12

1º PAVIMENTO
EVENTOS / SALA DE REUNIÃO 6,79 x 3,00 = 20,37
SALA DE REUNIÃO / AGENTES ACS 6,96 x 3,00 = 20,88
AGENTES ACS / (WC MASC., DML) 7,05 x 3,00 = 21,15
(WC MASC., DML) / CIRC. 7,32 x 3,00 = 21,96
CIRC / (WC FEM., WC PCD) 7,40 x 3,00 = 22,20
(WC FEM., WC PCD) / ESPERA 6,57 x 3,00 = 19,71
ESPERA / ESCADA 4,26 x 3,00 = 12,78
CME LIMPA / CIRC 2,17 x 3,00 = 6,51
CME LIMPA / CME SUJA 4,84 x 3,00 = 14,52
CME SUJA / SALA MULTI 4,84 x 3,00 = 14,52
CIRC. / (CME, SALA MULTI) 7,32 x 3,00 = 21,96
COLETA / CURATIVO 4,84 x 3,00 = 14,52
CURATIVO / CONSULTA 3 4,84 x 3,00 = 14,52
CONSULTA 3 / CONSULTA 4 4,84 x 3,00 = 14,52
CONSULTA 4 / CONSULTA 5 4,84 x 3,00 = 14,52
CONSULTA 5 / VACINA 7,31 x 3,00 = 21,93
CIRC. / (EVENTOS, REUNIÃO, AGENTES, 
DML)

15,04 x 3,00 = 45,12

CIRC. / (COLETA, CURATIVO, CONSULTA 
3, 4, 5, 6, VACINA)

18,28 x 3,00 = 54,84

CIRC / CONSULTA 6 2,27 x 3,00 = 6,81
W.C. PCD / ESCADA 2,02 x 3,00 = 6,06
W.C. PCD / CONSULTA 6 2,20 x 3,00 = 6,60
ODONTOLOGIA 13,06 x 3,00 = 39,18

874,71

98555 M2 449,30 SINAPI 02/2024 34,93 15.694,00                     32,52 14.611,19                     

 
IMPERM. PAREDES ÁREAS MOLHADAS PER ALT TOTAL

TÉRREO

EXPURGO 13,26 x 1,2 = 15,91

DML 6,76 x 1,2 = 8,11

WC FUNC. FEM. 11,87 x 1,2 = 14,24

WC PUBLI. FEM. 11,74 x 1,2 = 14,09

WC FUNC. MASC. 11,91 x 1,2 = 14,29

WC PUBLI. MASC. 11,56 x 1,2 = 13,87

FRALDÁRIO 7,73 x 1,2 = 9,28

WC PCD 7,50 x 1,2 = 9,00

WC PCD OBS. 7,74 x 1,2 = 9,29

WC PCD CONSULT. 2 10,26 x 1,2 = 12,31

REFEITÓRIO 19,82 x 1,2 = 23,78

1º PAVIMENTO

WC FUNC. MASC. 7,11 x 1,2 = 8,53

WC PUBLI. MASC. 10,43 x 1,2 = 12,52

DML 7,96 x 1,2 = 9,55

WC FUNC. FEM. 7,47 x 1,2 = 8,96

WC PUBLI. FEM. 10,43 x 1,2 = 12,52

WC. PUBLI. PCD 7,96 x 1,2 = 9,55

WC PCD CONSULT. 6 7,75 x 1,2 = 9,30

CME LIMPA 21,25 x 1,2 = 25,50

CME SUJA 14,64 x 1,2 = 17,57

ODONTOLOGIA 17,30 x 1,2 = 20,76

x 1,2 = 0,00

LIXO INFECTANTE 5,93 x 1,2 = 7,12

LIXO ORGÂNICO 5,93 x 1,2 = 7,12

LIXO RECICLADO 5,93 x 1,2 = 7,12

SUBTOTAL 300,30

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS ÁREAS MOLHADAS ÁREA

TÉRREO

LIXO INFECTANTE 2,00 = 2,00

LIXO ORGÂNICO 2,00 = 2,00

LIXO RECICLÁVEL 2,00 = 2,00

EXPURGO 9,00 = 9,00

DML 3,00 = 3,00

W.C. FEM. 9,00 = 9,00

W.C. PUBL. FEM. 9,00 = 9,00

FRALDÁRIO 4,00 = 4,00

W.C. PCD 3,00 = 3,00

W.C. FUNC. MASC. 9,00 = 9,00

W.C. PUBL. MASC. 8,00 = 8,00

W.C. PCD OBS. 4,00 = 4,00

REFEITÓRIO 20,00 = 20,00

W.C. PCD CON. 2 6,00 = 6,00

1º PAVIMENTO 0,00 = 0,00

W.C. FUNC MASC. 3,00 = 3,00

W.C. PUBL MASC. 6,00 = 6,00

W.C. FUNC MASC. 3,00 = 3,00

W.C. PUBL MASC. 6,00 = 6,00

DML. 4,00 = 4,00

W.C. PUBL. PCD 4,00 = 4,00

W.C. PCD 4,00 = 4,00

CME LIMPA 17,00 = 17,00

CME SUJA 12,00 = 12,00

SUBTOTAL 149,00

TOTAL 449,30

98547 M2 11,71 SINAPI 02/2024 228,27 2.673,49                       222,35 2.604,16                       

 
ÁREA COMP ALT TOTAL

POÇO DO ELEVADOR 3,00 = 3,00
VIRADA - H=1,20M 7,26 x 1,20 = 8,71

11,71

98565 M2 11,71 SINAPI 02/2024 56,33 659,73                          52,49 614,76                          

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA IMPERMEABILIZADA COM MANTA 11,71 = 11,71

11,71

02.01.010 M2 438,00 FDE 01/2024 7,65                        3.350,70                       6,16                        2.698,08                       

 
ÁREA TOTAL

SUBSSOLO 438,00 = 438,00

438,00

96622 M3 21,90 SINAPI 02/2024 181,70 3.979,23                       173,13 3.791,54                       

 

7. REVESTIMENTO

DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 120 MINUTOS, ESPESSURA 130/70MM - 2RF / 2RF

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

6. IMPERMEABILIZAÇÃO

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024



ESP ÁREA TOTAL

SUBSSOLO 0,05 x 438,00 = 21,90

21,90

103075 M2 438,00 SINAPI 02/2024 195,65 85.694,70                     192,26 84.209,88                     

 
ÁREA TOTAL

SUBSSOLO 438,00 = 438,00

438,00

97092 KG 1362,18 SINAPI 02/2024 11,95 16.278,05                     11,84 16.128,21                     

 
ÁREA COEF (KG/M2) TOTAL

SUBSSOLO 438,00 x 3,11 = 1.362,18

1.362,18

87630 M2 646,00 SINAPI 02/2024 38,26 24.715,96                     36,52 23.591,92                     

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE PISO VINÍLICO 646,00 = 646,00

646,00

87755 M2 149,00 SINAPI 02/2024 50,33 7.499,17                       46,97 6.998,53                       

 
ÁREA TOTAL

ÁREAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO 149,00 = 149,00

149,00

CPU 02 M2 16,00 CPU 77,00                      1.232,00                       77,00                      1.232,00                       

ÁREA TOTAL

1º PAVIMENTO
ODONTOLOGIA 16,00 16,00

16,00

99811 M2 795,00 SINAPI 02/2024 4,64 3.688,80                       4,19 3.331,05                       

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE CONTRAPISO 795,00 = 795,00

795,00

21.02.281 M2 646,00 CDHU 02/2024 400,10                    258.464,60                   397,03                    256.481,38                   

 
ÁREA TOTAL

TÉRREO

ESPERA E CORREDORES 173,00 = 173,00

DISPENSAÇÃO 9,00 = 9,00

ESTOQUE 8,00 = 8,00

TRIAGEM 8,00 = 8,00

ACOLHIMENTO 9,00 = 9,00

CONSULTA 1 9,00 = 9,00

ARQUIVO 11,00 = 11,00

ADM 11,00 = 11,00

RECEPÇÃO 13,00 = 13,00

MEDICAMENTO/INALAÇÃO 17,00 = 17,00

CONSULTA 2 10,00 = 10,00

OSERVAÇÃO 21,00 = 21,00

ALMOXARIFADO 13,00 = 13,00

1º PAVIMENTO

EVENTOS 31,00 = 31,00

SALA DE REUNIÃO 27,00 = 27,00

AGENTES ACS 28,00 = 28,00

ESPERA E CORREDORES 118,00 = 118,00

SALA MULTI 16,00 = 16,00

ODONTOLOGIA 16,00 = 16,00

COLETA 12,00 = 12,00

CURATIVO 12,00 = 12,00

CONSULTA 3 12,00 = 12,00

CONSULTA 4 13,00 = 13,00

CONSULTA 5 16,00 = 16,00

CONSULTA 6 10,00 = 10,00

VACINA 23,00 = 23,00

= 0,00

646,00

21.10.081 M 511,44 CDHU 02/2024 55,24                      28.252,12                     54,16                      27.699,77                     

 
COMP TOTAL

TÉRREO

ESPERA E CORREDORES 106,47                           = 106,47

DISPENSAÇÃO 12,00                             = 12,00

ESTOQUE 11,31                             = 11,31

TRIAGEM 11,31                             = 11,31

ACOLHIMENTO 12,00                             = 12,00

CONSULTA 1 12,00                             = 12,00

ARQUIVO 13,27                             = 13,27

ADM 13,27                             = 13,27

RECEPÇÃO 14,42                             = 14,42

MEDICAMENTO/INALAÇÃO 16,49                             = 16,49

CONSULTA 2 12,65                             = 12,65

OSERVAÇÃO 18,33                             = 18,33

ALMOXARIFADO 14,42                             = 14,42

1º PAVIMENTO

EVENTOS 22,27                             = 22,27

SALA DE REUNIÃO 20,78                             = 20,78

AGENTES ACS 21,17                             = 21,17

ESPERA E CORREDORES 43,45                             = 43,45

SALA MULTI 16,00                             = 16,00

ODONTOLOGIA 16,00                             = 16,00

COLETA 13,86                             = 13,86

CURATIVO 13,86                             = 13,86

CONSULTA 3 13,86                             = 13,86

CONSULTA 4 14,42                             = 14,42

CONSULTA 5 16,00                             = 16,00

CONSULTA 6 12,65                             = 12,65

VACINA 19,18                             = 19,18

511,44

87247 M2 6,00 SINAPI 02/2024 69,17 415,02                          67,16 402,96                          

 
TÉRREO ÁREA TOTAL

LIXO INFECTANTE 2,00 = 2,00

LIXO ORGÂNICO 2,00 = 2,00

LIXO RECICLÁVEL 2,00 = 2,00

= 0,00

6,00

18.08.170 M2 143,00 CDHU 02/2024 245,63                    35.125,09                     240,21                    34.350,03                     

 
ÁREA TOTAL

TÉRREO
EXPURGO 9,00 = 9,00
DML 3,00 = 3,00
W.C. FEM. 9,00 = 9,00
W.C. PUBL. FEM. 9,00 = 9,00
FRALDÁRIO 4,00 = 4,00
W.C. PCD 3,00 = 3,00
W.C. FUNC. MASC. 9,00 = 9,00
W.C. PUBL. MASC. 8,00 = 8,00
W.C. PCD OBS. 4,00 = 4,00
REFEITÓRIO 20,00 = 20,00
W.C. PCD CON. 2 6,00 = 6,00

1º PAVIMENTO
W.C. FUNC MASC. 3,00 = 3,00
W.C. PUBL MASC. 6,00 = 6,00
W.C. FUNC MASC. 3,00 = 3,00
W.C. PUBL MASC. 6,00 = 6,00
DML. 4,00 = 4,00
W.C. PUBL. PCD 4,00 = 4,00
W.C. PCD 4,00 = 4,00
CME LIMPA 17,00 = 17,00
CME SUJA 12,00 = 12,00

143,00

18.08.180 M 204,66 CDHU 02/2024 47,67                      9.756,03                       46,16                      9.447,00                       

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA COM, ESPESSURA DE 1,5 CM PARA PISO (COMP. REF. 87755)



 
COMP TOTAL

TÉRREO
EXPURGO 12,00 = 12,00
DML 6,93 = 6,93
W.C. FEM. 12,00 = 12,00
W.C. PUBL. FEM. 12,00 = 12,00
FRALDÁRIO 8,00 = 8,00
W.C. PCD 6,93 = 6,93
W.C. FUNC. MASC. 12,00 = 12,00
W.C. PUBL. MASC. 11,31 = 11,31
W.C. PCD OBS. 8,00 = 8,00
REFEITÓRIO 17,89 = 17,89
W.C. PCD CON. 2 9,80 = 9,80

1º PAVIMENTO
W.C. FUNC MASC. 6,93 = 6,93
W.C. PUBL MASC. 9,80 = 9,80
W.C. FUNC MASC. 6,93 = 6,93
W.C. PUBL MASC. 9,80 = 9,80
DML. 8,00 = 8,00
W.C. PUBL. PCD 8,00 = 8,00
W.C. PCD 8,00 = 8,00
CME LIMPA 16,49 = 16,49
CME SUJA 13,86 = 13,86

204,66

87905 M2 1208,48 SINAPI 02/2024 8,91 10.767,57                     8,15 9.849,12                       

 

ÁREA TOTAL

ÁREA DE EMBOÇO DE FACHADA 1.208,48 = 1.208,48
1.208,48

87879 M2 697,43 SINAPI 02/2024 4,61 3.215,15                       4,28 2.985,00                       

 

ÁREA TOTAL
ÁREA DE EMBOÇO PARA PINTURA 531,11 = 531,11
ÁREA DE EMBOÇO PARA CERÂMICA 166,32 = 166,32

697,43

104203 M2 1208,48 SINAPI 02/2024 61,95 74.865,45                     57,81 69.862,34                     

 

FACHADAS
PERÍMETRO ALT ÁREA TOTAL VÃOS

DESCONTO APLICADO 
(ÁREA QUE EXCEDER 

TOTAL

FACHADA FRONTAL 32,10 x 10,00 11,03 - 9,03 = 311,97
FACHADA POSTERIOR 31,05 x 12,00 - 0,00 = 372,60
FACHADA ESQUERDA 14,20 x 11,00 7,70 - 5,70 = 150,50
FACHADA DIREITA 12,63 x 11,00 - 0,00 = 138,93
MARQUISE DE ACESSO 26,46 x 1,35 - 0,00 = 35,72

COBERTURA
COMPLEMENTAÇÃO DE ALVENARIA 115,56 x 1,72 - 0,00 = 198,76

1.208,48

87529 M2 531,11 SINAPI 02/2024 38,40 20.394,62                     35,89 19.061,53                     

 

COMP. x ALTURA TOTAL

TÉRREO 0,00
CIRCULAÇÃO 3,10 x 3,00 = 9,30
DISPENSAÇÃO 2,60 x 3,00 = 7,80
ESTOQUE 3,04 x 3,00 = 9,12
TRIAGEM 2,99 x 3,00 = 8,97
ACOLHIMENTO 2,40 x 3,00 = 7,20
CONSULTA 1 2,44 x 3,00 = 7,32
OBSERVAÇÃO 12,70 x 3,00 = 38,10
MEDICAMENTO 3,56 x 3,00 = 10,68
RECEPÇÃO 8,50 x 3,00 = 25,50

1º PAVIMENTO
EVENTOS 13,57 x 3,00 = 40,71
SALA DE REUNIÃO 4,20 x 3,00 = 12,60
AGENTES ACS 5,30 x 3,00 = 15,90
CIRCULAÇÃO 2,90 x 3,00 = 8,70
ESPERA 7,97 x 3,00 = 23,91
CONSULTA 6 2,58 x 3,00 = 7,74
VACINA 10,94 x 3,00 = 32,82
CONSULTA 5 4,13 x 3,00 = 12,39
CONSULTA 4 2,60 x 3,00 = 7,80
CONSULTA 3 3,70 x 3,00 = 11,10
CURATIVO 2,68 x 3,00 = 8,04
COLETA 2,58 x 3,00 = 7,74
SALA MULTI 3,57 x 3,00 = 10,71
CIRCULAÇÃO VERTICAL
ESCADA 15,80 x 10,40 = 164,32
ELEVADOR 4,10 x 10,40 = 42,64

531,11

87536 M2 166,32 SINAPI 02/2024 38,79 6.451,55                       36,26 6.030,76                       

 

TÉRREO COMP. x ALTURA TOTAL

EXPURGO 7,37 x 3,00 = 22,11
DML 1,70 x 3,00 = 5,10
W.C. FUNC. FEM. 2,81 x 3,00 = 8,43
W.C. PUBL. FEM. 2,78 x 3,00 = 8,34
FRALDÁRIO 2,46 x 3,00 = 7,38
W.C. PCD OBS. 3,62 x 3,00 = 10,86
W.C. PCD CON. 2 3,66 x 3,00 = 10,98
REFEITÓRIO 10,43 x 3,00 = 31,29

1º PAVIMENTO
CME SUJA 2,68 x 3,00 = 8,04
CME LIMPA 11,20 x 3,00 = 33,60
W.C. FUNC. MASC. 2,15 x 3,00 = 6,45
W.C. FUNC. FEM. 2,73 x 3,00 = 8,19
W.C. PCD 1,85 x 3,00 = 5,55

166,32

CPU 01 M2 52,35 CPU 84,08                      4.401,58                       84,08                      4.401,58                       

COMP. x ALTURA TOTAL

1º PAVIMENTO
ODONTOLOGIA PAREDE 17,45 x 3,00 = 52,35

52,35

87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PEM2 64,03 SINAPI 02/2024 74,65 4.779,62                       72,15 4.619,56                       

 

PERÍMETRO ALTURA TOTAL

LIXO INFECTANTE 5,93 X 2,50 = 14,83

LIXO ORGÂNICO 5,93 X 2,50 = 14,83

LIXO RECICLADO 5,93 X 2,50 = 14,83

COMPRESSORES SUBSSOLO 9,30 X 2,10 = 19,53

64,03

87273 M2 650,86 SINAPI 02/2024 82,80 53.891,20                     79,63 51.827,98                     

PERÍMETRO ALTURA TOTAL

TÉRREO
EXPURGO 13,26 X 2,80 = 37,13
DML 6,76 X 2,80 = 18,93
WC FUNC. FEM. 11,87 X 2,80 = 33,24
WC PUBLI. FEM. 11,74 X 2,80 = 32,87
WC FUNC. MASC. 11,91 X 2,80 = 33,35
WC PUBLI. MASC. 11,56 X 2,80 = 32,37
FRALDÁRIO 7,73 X 2,80 = 21,64
WC PCD 7,50 X 2,80 = 21,00
WC PCD OBS. 7,74 X 2,80 = 21,67
WC PCD CONSULT. 2 10,26 X 2,80 = 28,73
REFEITÓRIO 19,82 X 2,80 = 55,50

1º PAVIMENTO
WC FUNC. MASC. 7,11 X 2,80 = 19,91
WC PUBLI. MASC. 10,43 X 2,80 = 29,20
DML 7,96 X 2,80 = 22,29
WC FUNC. FEM. 7,47 X 2,80 = 20,92
WC PUBLI. FEM. 10,43 X 2,80 = 29,20
WC. PUBLI. PCD 7,96 X 2,80 = 22,29
WC PCD CONSULT. 6 7,75 X 2,80 = 21,70
CME LIMPA 21,25 X 2,80 = 59,50
CME SUJA 14,64 X 2,80 = 40,99
ODONTOLOGIA 17,30 X 2,80 = 48,44

650,86

88497 M2 1679,76 SINAPI 02/2024 21,85 36.702,66                     20,15 33.847,08                     

 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA COM, ESPESSURA DE 1,5 CM PARA PAREDES E FECHAMENTOS (COMP. REF. 104219)



PERÍMETRO ALTURA TOTAL

TÉRREO
ESPERA E CORREDORES 105,05 X 2,80 = 294,14
ALMOXARIFADO 16,34 X 2,80 = 45,75
DISPENSAÇÃO 12,03 X 2,80 = 33,68
ESTOQUE 11,84 X 2,80 = 33,15
TRIAGEM 11,91 X 2,80 = 33,35
ACOLHIMENTO 12,12 X 2,80 = 33,94
CONSULTA 1 12,42 X 2,80 = 34,78
ARQUIVO 14,23 X 2,80 = 39,84
ADM. 14,23 X 2,80 = 39,84
MEDICAMENTO 16,50 X 2,80 = 46,20
CONSULTA 2 12,96 X 2,80 = 36,29
OBSERVAÇÃO 22,01 X 2,80 = 61,63

1º PAVIMENTO
ESPERA E CORREDORES 81,74 X 2,80 = 228,87
EVENTOS 24,57 X 2,80 = 68,80
SALA DE REUNIÃO 21,72 X 2,80 = 60,82
AGENTES ACS 23,11 X 2,80 = 64,71
SALA MULTI 16,35 X 2,80 = 45,78
COLETA 14,50 X 2,80 = 40,60
CURATIVO 14,49 X 2,80 = 40,57
CONSULTA 3 15,57 X 2,80 = 43,60
CONSULTA 4 14,31 X 2,80 = 40,07
CONSULTA 5 17,57 X 2,80 = 49,20
CONSULTA 6 14,30 X 2,80 = 40,04

ESCADA 21,55 X 10,40 = 224,12

1.679,76

88489 M2 1679,76 SINAPI 02/2024 14,69 24.675,61                     13,92 23.382,20                     

 

ÁREA TOTAL

1.679,76 = 1.679,76
1.679,76

88496 M2 482,37 SINAPI 02/2024 39,75 19.174,20                     36,25 17.485,91                     

 

ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE FORRO DE GESSO 482,37 = 482,37
482,37

88488 M2 920,37 SINAPI 02/2024 17,69 16.281,34                     16,62 15.296,54                     

 

ÁREA TOTAL

TETO DO SUBSSOLO 438,00 438,00

CONFORME ÁREA DE FORRO DE GESSO 482,37 = 482,37
920,37

95305 M2 1360,73 SINAPI 02/2024 15,36 20.900,81                     14,63 19.907,47                     

 

FACHADA COMPRIMENTO ALTURA TOTAL

FACHADA FRONTAL 32,10 x 10,00 = 321,00
FACHADA POSTERIOR 31,05 x 12,00 = 372,60
FACHADA ESQUERDA 14,20 x 11,00 = 156,20
FACHADA DIREITA 12,63 x 11,00 = 138,93

SUBSSULO 124,00 x 3,00 = 372,00

1.360,73

98689 M 25,58 SINAPI 02/2024 124,16 3.175,39                       121,54 3.108,38                       

 

QTDE COMP TOTAL

P01 5,00 x 0,97 = 4,85

P02 2,00 x 0,97 = 1,94

P04 1,00 x 0,98 = 0,98

P05 2,00 x 0,85 = 1,70

P06 8,00 x 0,95 = 7,60

P07 1,00 x 0,97 = 0,97

P08 1,00 x 4,54 = 4,54

P09 3,00 x 1,00 = 3,00

25,58

101965 M 5,39 SINAPI 02/2024 166,70 898,51                          163,23 879,80                          

 

QTDE COMP TOTAL

J01 1,00 x 1,55 = 1,55

J02 1,00 x 1,30 = 1,30

J03 2,00 x 1,27 = 2,54

5,39

22.03.140 M2 294,37 CDHU 02/2024 185,26                    54.534,98                     185,26                    54.534,98                     

 
ÁREA TOTAL

TÉRREO 181,83 = 181,83
1º PAVIMENTO 112,54 = 112,54

294,37

96114 M2 482,37 SINAPI 02/2024 74,38 35.878,68                     71,70 34.585,92                     

 
ÁREA TOTAL

TÉRREO 208,95 = 208,95

1º PAVIMENTO 273,42 = 273,42

482,37

08-02-66 M2 4,78 EDIF 07/2023 1.104,27                 5.274,87                       1.097,75                 5.243,73                       

 
QTDE COMP ALT TOTAL

J01 1,00 x 1,50 x 1,20 = 1,80
J03 2,00 x 1,22 x 1,22 = 2,98

4,78

08-02-51 M2 1,88 EDIF 07/2023 725,36                    1.360,05                       718,84                    1.347,82                       

 
QTDE COMP ALT TOTAL

J02 1,00 x 1,25 x 1,50 = 1,88
1,88

08-02-53 M2 3,20 EDIF 07/2023 934,63                    2.990,81                       928,11                    2.969,95                       

 
QTDE COMP ALT TOTAL

J04 2,00 x 1,00 x 0,60 = 1,20
J05 4,00 x 1,00 x 0,50 = 2,00

3,20

11-04-58 M 11,19 EDIF 07/2023 143,10                    1.601,28                       142,58                    1.595,47                       

 
QTDE COMP TOTAL

J01 1,00 x 1,50 = 1,50

J02 1,00 x 1,25 = 1,25

J03 2,00 x 1,22 = 2,44

J04 2,00 x 1,00 = 2,00

J05 4,00 x 1,00 = 4,00

11,19

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER

CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE

CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE

PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM

9. ESQUADRIAS

8. FORROS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020



102162 M2 6,65 SINAPI 02/2024 311,65 2.073,03                       307,45 2.045,09                       

 
ÁREA TOTAL

6,65 = 6,65
6,65

102180 M2 3,20 SINAPI 02/2024 469,54 1.502,52                       461,42 1.476,54                       

 
ÁREA TOTAL

3,20 = 3,20
3,20

23.04.610 UN 17,00 CDHU 02/2024 2.477,89                 42.124,13                     2.462,19                 41.857,23                     

 
QTDE TOTAL

P01 5,00 = 5,00

P02 11,00 = 11,00

P04 1,00 = 1,00

P05 2,00 = 2,00

17,00

07-01-19 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.100,78                 1.100,78                       1.084,85                 1.084,85                       

 
QTDE TOTAL

P03 1,00 = 1,00

1,00

23.08.242 M2 47,04 CDHU 02/2024 586,39                    27.583,78                     581,42                    27.349,99                     

 
QTDE PORTA COMP LARG TOTAL

P06 8,00 x 0,80 x 2,10 = 13,44

P07 16,00 x 1,00 x 2,10 = 33,60

47,04

11-02-75 M2 94,08 EDIF 07/2023 194,30                    18.279,74                     189,40                    17.818,75                     

 
QTDE PORTA QTDE FACES ÁREA DA FACE TOTAL

P06 8,00 x 2,00 x 1,68 = 26,88

P07 16,00 x 2,00 x 2,10 = 67,20

94,08

24.20.120 M 5,30 CDHU 02/2024 256,00                    1.356,80                       254,43                    1.348,47                       

 
QTDE COMP TOTAL

P03 1,00 x 5,30 = 5,30

5,30

30.04.060 M 65,40 CDHU 02/2024 435,77                    28.499,35                     435,77                    28.499,35                     

 
QTDE QTDE FACES COMP TOTAL

P02 11,00 x 2,00 x 0,90 = 19,80

P03 1,00 x 2,00 x 1,10 = 2,20

P04 1,00 x 2,00 x 0,90 = 1,80

P06 6,00 x 2,00 x 0,80 = 9,60

P07 16,00 x 2,00 x 1,00 = 32,00

65,40

91306 UN 42,00 SINAPI 02/2024 220,21 9.248,82                       216,62 9.098,04                       

 
QTDE TOTAL

42,00 = 42,00

42,00

07-01-75 UN 28,00 EDIF 07/2023 264,57                    7.407,96                       261,26                    7.315,28                       

 
QTDE TOTAL

P02 11,00 = 11,00

P03 1,00 = 1,00

P07 16,00 = 16,00

28,00

100874 UN 34,00 SINAPI 02/2024 333,88 11.351,92                     329,40 11.199,60                     

 

QTDE DE PORTAS QTDE / PORTA
TOTAL

P04 1,00 x 2,00 = 2,00
P07 16,00 x 2,00 = 32,00

34,00

24.03.930 M2 18,82 CDHU 02/2024 558,46                    10.511,89                     558,46                    10.511,89                     

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P16 1,00 x 4,54 x 2,45 = 11,12
P17 1,00 x 3,50 x 2,20 = 7,70

18,82

25.01.100 M2 0,72 CDHU 02/2024 1.270,48                 914,74                          1.261,43                 908,22                          

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P05 2,00 x 0,60 x 0,60 = 0,72
0,72

102181 M2 11,03 SINAPI 02/2024 560,83 6.187,18                       553,22 6.103,23                       

 
ÁREA TOTAL

P08 11,03 = 11,03
11,03

08-02-66 M2 11,03 EDIF 07/2023 1.104,27                 12.182,52                     1.097,75                 12.110,59                     

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P08 1,00 x 4,54 x 2,43 = 11,03
11,03

91341 M2 15,12 SINAPI 02/2024 653,41 9.879,55                       651,60 9.852,19                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P09 3,00 x 1,00 x 2,10 = 6,30

P10 1,00 x 3,00 x 2,10 = 6,30

P11 1,00 x 1,20 x 2,10 = 2,52

15,12

08-03-20 M2 2,56 EDIF 07/2023 513,54                    1.314,66                       497,27                    1.273,01                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

4,00 x 0,80 x 0,80 = 2,56
2,56

23.04.580 UN 12,00 CDHU 02/2024 2.227,54                 26.730,48                     2.211,25                 26.535,00                     

PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM

LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS

BATENTE EM CHAPA DOBRADA PARA PORTAS

CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM

PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM

PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO

CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER



 
TÉRREO QTDE TOTAL

WC FUNC. FEM 2,00 = 2,00
WC FUNC. MASC 2,00 = 2,00
WC PUBLICO  FEM 2,00 = 2,00
WC PÚBLICO. MASC 2,00 = 2,00
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO  FEM 2,00 = 2,00
WC PÚBLICO. MASC 2,00 = 2,00

12,00

07-02-50 UN 12,00 EDIF 07/2023 200,45                    2.405,40                       196,47                    2.357,64                       

 
QTDE TOTAL

CONFORME PORTAS SANITÁRIOS 12,00 = 12,00
12,00

102253 M2 30,00 SINAPI 02/2024 931,98 27.959,40                     920,60 27.618,00                     

 
TÉRREO COMP ALT TOTAL

WC FUNC. FEM 2,50 x 2,00 = 5,00
WC FUNC. MASC 2,50 x 2,00 = 5,00
WC PUBLICO  FEM 2,50 x 2,00 = 5,00
WC PÚBLICO. MASC 2,50 x 2,00 = 5,00
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO  FEM 2,50 x 2,00 = 5,00
WC PÚBLICO. MASC 2,50 x 2,00 = 5,00

30,00

17-05-51 M 6,00 EDIF 07/2023 197,84                    1.187,04                       188,78                    1.132,68                       

 

COMP
TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

100867 UN 6,00 SINAPI 02/2024 354,43 2.126,58                       349,95 2.099,70                       

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

TÉRREO 2,00 x 1,00 = 2,00
1º PAVIMENTO 4,00 x 1,00 = 4,00

6,00

100868 UN 12,00 SINAPI 02/2024 368,10 4.417,20                       363,62 4.363,44                       

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

FIXAÇÃO HORIZONTAL - TÉRREO 2,00 x 2,00 = 4,00
FIXAÇÃO HORIZONTAL - 1º PAVIMENTO 4,00 x 2,00 = 8,00

12,00

08.16.090 CJ 7,00 FDE 01/2024 2.017,85                 14.124,95                     1.624,37                 11.370,59                     

 

QTDE DE SANIT QTDE
TOTAL

LAVATÓRIO 7,00 x 1,00 = 7,00
7,00

26.04.010 M2 14,60 CDHU 02/2024 508,25                    7.420,45                       508,25                    7.420,45                       

 

QTDE SANIT COMP LARG QTDE/BHO
TOTAL

TÉRREO

WC FUNC. FEM 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50

WC FUNC. MASC 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50

WC PUBLICO  FEM 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50

WC PÚBLICO. MASC 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50

PCD 3,00 x 0,80 x 1,00 x 1,00 = 2,40

TÉRREO

WC PUBLICO  FEM 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50
WC PÚBLICO. MASC 1,00 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,50
PCD 4,00 x 0,80 x 1,00 x 1,00 = 3,20

14,60

27.04.070 M 127,48 CDHU 02/2024 159,87                    20.380,22                     154,84                    19.739,00                     

 

COMP
TOTAL

127,48 = 127,48

127,48

17-01-41 M2 4,40 EDIF 07/2023 521,82                    2.296,00                       498,54                    2.193,57                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P12 2,00 x 1,10 x 2,00 = 4,40
4,40

17-01-42 M2 6,30 EDIF 07/2023 673,84                    4.245,19                       640,49                    4.035,08                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P13 1,00 x 3,00 x 2,10 = 6,30
6,30

24.02.040 M2 2,50 CDHU 02/2024 898,91                    2.247,27                       887,44                    2.218,60                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

P14 1,00 x 1,00 x 2,50 = 2,50
2,50

24.02.058 UN 2,00 CDHU 02/2024 2.426,63                 4.853,26                       2.406,41                 4.812,82                       

 
QTDE TOTAL

P15 2,00 = 2,00
2,00

16.04.037 M2 34,50 FDE 01/2024 213,34                    7.360,23                       171,74                    5.925,03                       

 
SUBSSOLO - FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO QTDE COMP ALTURA TOTAL

ÁREA DO GERADOR 1,00 x 5,90 x 3,00 = 17,70
RESERVATÓRIO DE REUSO 1,00 x 5,60 x 3,00 = 16,80

34,50

09.01.022 UN 1,00 FDE 01/2024 73.651,08               73.651,08                     59.289,12               59.289,12                     

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09.01.016 UN 1,00 FDE 01/2024 66.571,04               66.571,04                     53.589,69               53.589,69                     

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

36.08.110 UN 1,00 CDHU 02/2024 136.914,26             136.914,26                   136.656,66             136.656,66                   

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

08-02-76 M2 41,00 EDIF 07/2023 339,45                    13.917,45                     335,59                    13.759,19                     

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL

ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM

BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM

PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA

PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS

CABINE  PRIMÁRIA BLINDADA SIMPLIFICADA CLASSE 17,5KV, COM MEDICAO EM
MEDIA TENSAO ATE 300KVA PADRAO ENEL USO AO TEMPO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA.

TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA / MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXTERNA

TRANSFORMADOR  TRIFASICO A SECO 225KVA  13800V 220I127V ENCAPSULADO
USO ABRIGADO

GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 180/168 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 5% - COMPLETO

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM

PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.120 DE 90 X 210 CM, COM UMA FOLHA DE ABRIR, COMPLETA

DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO

PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS



 
ÁREA TOTAL

41,00 = 41,00
41,00

39.06.060 M 111,00 CDHU 02/2024 74,90                      8.313,90                       71,27                      7.910,97                       

 
COMP TOTAL

111,00 = 111,00
111,00

38.06.180 M 27,00 CDHU 02/2024 285,12                    7.698,24                       273,09                    7.373,43                       

 
COMP TOTAL

27,00 = 27,00
27,00

38.12.086 M 3,00 CDHU 02/2024 250,67                    752,01                          248,66                    745,98                          

 
QTDE COMP TOTAL

1,00 x 3,00 = 3,00
3,00

09-02-09 M 3,00 EDIF 07/2023 96,44                      289,32                          92,84                      278,52                          

 
QTDE COMP TOTAL

1,00 x 3,00 = 3,00
3,00

92998 M 20,00 SINAPI 02/2024 160,14 3.202,80                       158,59 3.171,80                       

 
COMP TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

92988 M 10,00 SINAPI 02/2024 47,19 471,90                          46,56 465,60                          

 
COMP TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

09-05-14 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.448,04                 1.448,04                       1.435,02                 1.435,02                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-80 M 10,00 EDIF 07/2023 903,74                    9.037,40                       887,24                    8.872,40                       

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

09-06-20 UN 1,00 EDIF 07/2023 4.229,42                 4.229,42                       4.211,43                 4.211,43                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-24 UN 1,00 EDIF 07/2023 853,68                    853,68                          841,68                    841,68                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101899 UN 1,00 SINAPI 02/2024 1.896,26 1.896,26                       1.886,14 1.886,14                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101897 UN 1,00 SINAPI 02/2024 910,71 910,71                          900,59 900,59                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101896 UN 1,00 SINAPI 02/2024 586,27 586,27                          576,15 576,15                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101895 UN 1,00 SINAPI 02/2024 404,34 404,34                          394,22 394,22                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-16 UN 1,00 EDIF 07/2023 127,24                    127,24                          121,08                    121,08                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-15 UN 2,00 EDIF 07/2023 110,91                    221,82                          105,78                    211,56                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-08-14 UN 3,00 EDIF 07/2023 120,71                    362,13                          116,60                    349,80                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

37.13.630 UN 2,00 CDHU 02/2024 136,16                    272,32                          132,15                    264,30                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-17-02 UN 3,00 EDIF 07/2023 274,77                    824,31                          271,35                    814,05                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

37.13.660 UN 1,00 CDHU 02/2024 203,82                    203,82                          197,82                    197,82                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A

QUADROS BAIXA TENSÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V

CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA)

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A

LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")

QDG-01

CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 4´ COM ACESSÓRIOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



1,00

37.19.010 UN 3,00 CDHU 02/2024 346,13                    1.038,39                       335,99                    1.007,97                       

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

39.10.160 UN 2,00 CDHU 02/2024 22,36                      44,72                            21,37                      42,74                            

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

39.10.280 UN 8,00 CDHU 02/2024 52,05                      416,40                          50,72                      405,76                          

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

09-05-14 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.448,04                 1.448,04                       1.435,02                 1.435,02                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-46 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.269,40                 1.269,40                       1.258,61                 1.258,61                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.17.074 UN 1,00 CDHU 02/2024 297,47                    297,47                          295,80                    295,80                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-68 UN 7,00 EDIF 07/2023 335,09                    2.345,63                       325,49                    2.278,43                       

 
QTDE TOTAL

7,00 = 7,00
7,00

09-04-69 UN 2,00 EDIF 07/2023 351,93                    703,86                          342,33                    684,66                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93669 UN 1,00 SINAPI 02/2024 71,87 71,87                            70,36 70,36                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93662 UN 1,00 SINAPI 02/2024 55,93 55,93                            54,92 54,92                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93661 UN 3,00 SINAPI 02/2024 52,64 157,92                          51,91 155,73                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

93664 UN 2,00 SINAPI 02/2024 60,03 120,06                          58,64 117,28                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93654 UN 8,00 SINAPI 02/2024 12,05 96,40                            11,69 93,52                            

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

93655 UN 1,00 SINAPI 02/2024 13,70 13,70                            13,19 13,19                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-17-02 UN 4,00 EDIF 07/2023 274,77                    1.099,08                       271,35                    1.085,40                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

09-05-14 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.448,04                 1.448,04                       1.435,02                 1.435,02                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-47 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.269,39                 1.269,39                       1.258,60                 1.258,60                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.17.074 UN 1,00 CDHU 02/2024 297,47                    297,47                          295,80                    295,80                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-68 UN 9,00 EDIF 07/2023 335,09                    3.015,81                       325,49                    2.929,41                       

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

37.17.090 UN 2,00 CDHU 02/2024 342,43                    684,86                          340,76                    681,52                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93670 UN 1,00 SINAPI 02/2024 71,87 71,87                            70,36 70,36                            

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800-5 A, JANELA

TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM²

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

QFL-02

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

QFL-01

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES



 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93673 UN 2,00 SINAPI 02/2024 100,56 201,12                          96,23 192,46                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93661 UN 8,00 SINAPI 02/2024 52,64 421,12                          51,91 415,28                          

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

93662 UN 1,00 SINAPI 02/2024 55,93 55,93                            54,92 54,92                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93664 UN 1,00 SINAPI 02/2024 60,03 60,03                            58,64 58,64                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93653 UN 9,00 SINAPI 02/2024 11,15 100,35                          10,88 97,92                            

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

93654 UN 12,00 SINAPI 02/2024 12,05 144,60                          11,69 140,28                          

 
QTDE TOTAL

12,00 = 12,00
12,00

93655 UN 9,00 SINAPI 02/2024 13,70 123,30                          13,19 118,71                          

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

93656 UN 1,00 SINAPI 02/2024 13,70 13,70                            13,19 13,19                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

40.12.020 UN 2,00 CDHU 02/2024 612,38                    1.224,76                       609,71                    1.219,42                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

40.10.100 UN 2,00 CDHU 02/2024 571,11                    1.142,22                       567,77                    1.135,54                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-17-02 UN 4,00 EDIF 07/2023 274,77                    1.099,08                       271,35                    1.085,40                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

09-05-14 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.448,04                 1.448,04                       1.435,02                 1.435,02                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-08-48 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.260,70                 1.260,70                       1.249,91                 1.249,91                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.17.074 UN 1,00 CDHU 02/2024 297,47                    297,47                          295,80                    295,80                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.17.090 UN 2,00 CDHU 02/2024 342,43                    684,86                          340,76                    681,52                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-04-68 UN 3,00 EDIF 07/2023 335,09                    1.005,27                       325,49                    976,47                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-04-69 UN 6,00 EDIF 07/2023 351,93                    2.111,58                       342,33                    2.053,98                       

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

93670 UN 1,00 SINAPI 02/2024 71,87 71,87                            70,36 70,36                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.13.900 UN 2,00 CDHU 02/2024 78,35                      156,70                          77,02                      154,04                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

93661 UN 10,00 SINAPI 02/2024 52,64 526,40                          51,91 519,10                          

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A

CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF

QFL-03

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A



93663 UN 1,00 SINAPI 02/2024 55,93 55,93                            54,92 54,92                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93664 UN 4,00 SINAPI 02/2024 60,03 240,12                          58,64 234,56                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

93653 UN 9,00 SINAPI 02/2024 11,15 100,35                          10,88 97,92                            

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

93654 UN 11,00 SINAPI 02/2024 12,05 132,55                          11,69 128,59                          

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

93655 UN 9,00 SINAPI 02/2024 13,70 123,30                          13,19 118,71                          

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

93656 UN 3,00 SINAPI 02/2024 13,70 41,10                            13,19 39,57                            

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

40.12.020 UN 2,00 CDHU 02/2024 612,38                    1.224,76                       609,71                    1.219,42                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

40.10.100 UN 2,00 CDHU 02/2024 571,11                    1.142,22                       567,77                    1.135,54                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-17-02 UN 4,00 EDIF 07/2023 274,77                    1.099,08                       271,35                    1.085,40                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

09-05-17 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.701,47                 1.701,47                       1.683,39                 1.683,39                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-06-78 M 10,00 EDIF 07/2023 311,66                    3.116,60                       310,64                    3.106,40                       

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

37.14.310 UN 1,00 CDHU 02/2024 1.350,48                 1.350,48                       1.345,13                 1.345,13                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101894 UN 3,00 SINAPI 02/2024 158,35 475,05                          152,36 457,08                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-08-15 UN 4,00 EDIF 07/2023 110,91                    443,64                          105,78                    423,12                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

93672 UN 1,00 SINAPI 02/2024 87,93 87,93                            84,83 84,83                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

37.13.630 UN 2,00 CDHU 02/2024 136,16                    272,32                          132,15                    264,30                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

37.17.100 UN 3,00 CDHU 02/2024 427,85                    1.283,55                       426,18                    1.278,54                       

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

37.17.080 UN 1,00 CDHU 02/2024 310,40                    310,40                          308,73                    308,73                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-04-68 UN 2,00 EDIF 07/2023 335,09                    670,18                          325,49                    650,98                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

40.10.020 UN 4,00 CDHU 02/2024 304,32                    1.217,28                       300,98                    1.203,92                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

09-17-02 UN 4,00 EDIF 07/2023 274,77                    1.099,08                       271,35                    1.085,40                       

 

CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V

CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II

MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES

BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM

CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR, SEM PORTA-FUSÍVEL, DE 250 A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QF AC

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

40.10.510 UN 4,00 CDHU 02/2024 138,42                    553,68                          135,08                    540,32                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

40.20.050 UN 4,00 CDHU 02/2024 103,59                    414,36                          98,24                      392,96                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

40.20.060 UN 8,00 CDHU 02/2024 87,46                      699,68                          82,11                      656,88                          

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

09-02-12 M 3,00 EDIF 07/2023 45,27                      135,81                          42,27                      126,81                          

 
COMP TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-02-11 M 33,00 EDIF 07/2023 40,49                      1.336,17                       37,49                      1.237,17                       

 
COMP TOTAL

33,00 = 33,00
33,00

09-02-24 M 48,00 EDIF 07/2023 73,58                      3.531,84                       69,08                      3.315,84                       

 
COMP TOTAL

48,00 = 48,00
48,00

09-02-23 M 3,00 EDIF 07/2023 69,08                      207,24                          64,58                      193,74                          

 
COMP TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-02-25 M 6,00 EDIF 07/2023 81,45                      488,70                          76,95                      461,70                          

 
COMP TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

09-02-26 M 33,00 EDIF 07/2023 123,42                    4.072,86                       117,42                    3.874,86                       

 
COMP TOTAL

33,00 = 33,00
33,00

09-02-27 M 24,00 EDIF 07/2023 138,77                    3.330,48                       132,77                    3.186,48                       

 
COMP TOTAL

24,00 = 24,00
24,00

40.02.440 UN 6,00 CDHU 02/2024 190,77                    1.144,62                       188,76                    1.132,56                       

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

40.02.450 UN 2,00 CDHU 02/2024 460,61                    921,22                          458,60                    917,20                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

40.02.470 UN 4,00 CDHU 02/2024 1.433,09                 5.732,36                       1.430,42                 5.721,68                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

38.21.330 M 26,00 CDHU 02/2024 168,79                    4.388,54                       163,78                    4.258,28                       

 
COMP TOTAL

26,00 = 26,00
26,00

38.22.640 M 26,00 CDHU 02/2024 80,68                      2.097,68                       80,35                      2.089,10                       

 
COMP TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 26,00 = 26,00
26,00

38.23.130 UN 26,00 CDHU 02/2024 33,22                      863,72                          31,55                      820,30                          

 
COMP INTERVALO (A CADA 1 

M)
TOTAL

CONFORME ELETROCALHA 26,00 / 1,00 = 26,00
26,00

32.11.420 M2 5,40 CDHU 02/2024 209,43                    1.130,92                       206,60                    1.115,64                       

 
ÁREA TOTAL

5,40 = 5,40
5,40

09-02-02 M 3,00 EDIF 07/2023 23,39                      70,17                            21,59                      64,77                            

 
COMP TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

09-02-03 M 9,00 EDIF 07/2023 26,38                      237,42                          24,58                      221,22                          

 
COMP TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

09-02-05 M 3,00 EDIF 07/2023 39,29                      117,87                          36,60                      109,80                          

 
COMP TOTAL

SINALIZADOR COM LÂMPADA

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA BAIXA TENSÃO

CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF

BOTÃO DE COMANDO DUPLO SEM SINALIZADOR

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"

MANTA EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO ACIMA DE 6´

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"

CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM

CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 200 X 200 X 200 MM

CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, VAPORES E PÓ, 445 X 350 X 220 MM



3,00 = 3,00
3,00

09-02-09 M 21,00 EDIF 07/2023 96,44                      2.025,24                       92,84                      1.949,64                       

 
COMP TOTAL

21,00 = 21,00
21,00

91931 M 90,00 SINAPI 02/2024 9,68 871,20                          9,29 836,10                          

 
COMP TOTAL

90,00 = 90,00
90,00

91933 M 165,00 SINAPI 02/2024 15,32 2.527,80                       14,73 2.430,45                       

 
COMP TOTAL

165,00 = 165,00
165,00

91935 M 170,00 SINAPI 02/2024 23,84 4.052,80                       22,97 3.904,90                       

 
COMP TOTAL

170,00 = 170,00
170,00

92986 M 40,00 SINAPI 02/2024 32,92 1.316,80                       32,38 1.295,20                       

 
COMP TOTAL

40,00 = 40,00
40,00

92990 M 148,00 SINAPI 02/2024 64,90 9.605,20                       64,13 9.491,24                       

 
COMP TOTAL

148,00 = 148,00
148,00

92994 M 120,00 SINAPI 02/2024 108,28 12.993,60                     107,17 12.860,40                     

 
COMP TOTAL

120,00 = 120,00
120,00

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 30,00 SINAPI 02/2024 9,08 272,40                          8,69 260,70                          

 
COMP TOTAL
30,00 = 30,00

30,00

91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 45,00 SINAPI 02/2024 15,79 710,55                          15,20 684,00                          

 
COMP TOTAL

45,00 = 45,00
45,00

91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 65,00 SINAPI 02/2024 22,92 1.489,80                       22,05 1.433,25                       

 
COMP TOTAL
65,00 = 65,00

65,00

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021M 37,00 SINAPI 02/2024 32,92 1.218,04                       32,38 1.198,06                       

 
COMP TOTAL
37,00 = 37,00

37,00

09-03-13 M 30,00 EDIF 07/2023 69,90                      2.097,00                       68,40                      2.052,00                       

 
COMP TOTAL

30,00 = 30,00
30,00

16.85.084 M 34,00 FDE 01/2024 10,68                      363,12                          8,60                        292,40                          

 
COMP TOTAL

34,00 = 34,00
34,00

16.85.083 M 15,00 FDE 01/2024 15,46                      231,90                          12,45                      186,75                          

 
COMP TOTAL

15,00 = 15,00
15,00

09.09.048 UN 94,00 FDE 01/2024 515,16                    48.425,04                     414,71                    38.982,74                     

 
QTDE TOTAL
94,00 = 94,00

94,00

09-09-55 UN 80,00 EDIF 07/2023 359,03                    28.722,40                     350,03                    28.002,40                     

 
QTDE TOTAL
80,00 = 80,00

80,00

09-09-54 UN 39,00 EDIF 07/2023 270,72                    10.558,08                     262,32                    10.230,48                     

 
QTDE TOTAL
39,00 = 39,00

39,00

09-09-76 UN 48,00 EDIF 07/2023 370,05                    17.762,40                     361,05                    17.330,40                     

 
QTDE TOTAL
48,00 = 48,00

48,00

97591 UN 4,00 SINAPI 02/2024 151,60 606,40                          147,57 590,28                          

 
QTDE TOTAL
4,00 = 4,00

4,00

97608 UN 6,00 SINAPI 02/2024 137,39 824,34                          134,16 804,96                          

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL

CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV

CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - COMPLETA

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, 
REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA  DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021



41.11.060 UN 1,00 CDHU 02/2024 515,41                    515,41                          510,71                    510,71                          

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

50.05.312
UN 1,00 CDHU 02/2024 285,00                    285,00                          282,87                    282,87                          

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

97596 UN 1,00 SINAPI 02/2024 84,93 84,93                            81,63 81,63                            

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

91953 UN 7,00 SINAPI 02/2024 38,15 267,05                          35,41 247,87                          

 
QTDE TOTAL
7,00 = 7,00

7,00

91959 UN 1,00 SINAPI 02/2024 57,84 57,84                            53,79 53,79                            

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

91997 UN 6,00 SINAPI 02/2024 47,67 286,02                          44,27 265,62                          

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

91996 UN 169,00 SINAPI 02/2024 45,31 7.657,39                       41,91 7.082,79                       

 
QTDE TOTAL
169,00 = 169,00

169,00

70.05.020 UN 1,00 CDHU 02/2024 9.399,53                 9.399,53                       9.305,77                 9.305,77                       

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

95795 UN 185,00 SINAPI 02/2024 40,55 7.501,75                       37,82 6.996,70                       

 
QTDE TOTAL
185,00 = 185,00

185,00

92000 UN 129,00 SINAPI 02/2024 39,89 5.145,81                       37,08 4.783,32                       

 
QTDE TOTAL
129,00 = 129,00

129,00

92001 UN 3,00 SINAPI 02/2024 42,25 126,75                          39,44 118,32                          

 
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

92008 UN 43,00 SINAPI 02/2024 61,25 2.633,75                       57,06 2.453,58                       

 
QTDE TOTAL
43,00 = 43,00

43,00

91941 UN 175,00 SINAPI 02/2024 14,65 2.563,75                       13,38 2.341,50                       

 
QTDE TOTAL
175,00 = 175,00

175,00

91953 UN 44,00 SINAPI 02/2024 38,15 1.678,60                       35,41 1.558,04                       

 
QTDE TOTAL
44,00 = 44,00

44,00

91940 UN 44,00 SINAPI 02/2024 23,83 1.048,52                       21,58 949,52                          

 
QTDE TOTAL
44,00 = 44,00

44,00

70.05.002 UN 2,00 CDHU 02/2024 3.169,02                 6.338,04                       3.161,95                 6.323,90                       

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

91992 UN 6,00 SINAPI 02/2024 59,33 355,98                          54,45 326,70                          

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

91942 UN 6,00 SINAPI 02/2024 46,34 278,04                          41,95 251,70                          

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

09-02-11 M 264,00 EDIF 07/2023 40,49                      10.689,36                     37,49                      9.897,36                       

 
COMP TOTAL
264,00 = 264,00

264,00

09-02-12 M 45,00 EDIF 07/2023 45,27                      2.037,15                       42,27                      1.902,15                       

 
COMP TOTAL
45,00 = 45,00

45,00

91871 M 585,00 SINAPI 02/2024 17,24 10.085,40                     15,89 9.295,65                       

 
COMP TOTAL
585,00 = 585,00

585,00

91926 M 3440,00 SINAPI 02/2024 4,39 15.101,60                     4,17 14.344,80                     

BOTOEIRA SONORA PARA DEFICIENTES VISUAIS

SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

GRUPO FOCAL VEICULAR COM LÂMPADA LED, COM ANTEPARO E SUPORTES DE FIXAÇÃO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 
FARÓIS



 
COMP TOTAL

3.440,00 = 3.440,00
3.440,00

91928 M 2230,00 SINAPI 02/2024 6,60 14.718,00                     6,30 14.049,00                     

 
COMP TOTAL

2.230,00 = 2.230,00
2.230,00

91930 M 275,00 SINAPI 02/2024 9,08 2.497,00                       8,69 2.389,75                       

 
COMP TOTAL
275,00 = 275,00

275,00

38.21.120 M 51,00 CDHU 02/2024 90,89                      4.635,39                       87,55                      4.465,05                       

 
COMP TOTAL
51,00 = 51,00

51,00

38.22.610 M 51,00 CDHU 02/2024 22,34                      1.139,34                       22,01                      1.122,51                       

 
COMP TOTAL
51,00 = 51,00

51,00

38.23.020 UN 51,00 CDHU 02/2024 23,64                      1.205,64                       21,97                      1.120,47                       

 
QTDE TOTAL
51,00 = 51,00

51,00

38.07.340 M 18,00 CDHU 02/2024 47,53                      855,54                          45,86                      825,48                          

 
COMP TOTAL
18,00 = 18,00

18,00

38.07.300 M 261,00 CDHU 02/2024 44,90                      11.718,90                     43,23                      11.283,03                     

 
COMP TOTAL
261,00 = 261,00

261,00

09-02-17 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO M 200,00 EDIF 07/2023 115,84                    23.168,00                     109,84                    21.968,00                     

 
COMP TOTAL

200,00 = 200,00
200,00

09-03-21 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V M 500,00 EDIF 07/2023 4,78                        2.390,00                       4,48                        2.240,00                       

 
COMP TOTAL

500,00 = 500,00
500,00

16.85.083 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR M 500,00 FDE 01/2024 15,46                      7.730,00                       12,45                      6.225,00                       

 
COMP TOTAL

500,00 = 500,00
500,00

39.21.231 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 M 200,00 CDHU 02/2024 9,08                        1.816,00                       8,75                        1.750,00                       

 
QTDE TOTAL

200,00 = 200,00
200,00

38.22.120 ELETROCALHA PERFURADA M 100,00 CDHU 02/2024 142,48                    14.248,00                     137,47                    13.747,00                     

 
COMP TOTAL

100,00 = 100,00
100,00

38.22.620 TAMPA DE ENCAIXE PARA M 100,00 CDHU 02/2024 48,85                      4.885,00                       48,52                      4.852,00                       

 
COMP TOTAL

100,00 = 100,00
100,00

38.23.120 SUPORTE PARA ELETROCALHA, UN 100,00 CDHU 02/2024 30,07                      3.007,00                       28,40                      2.840,00                       

 
QTDE TOTAL

100,00 = 100,00
100,00

38.15.010 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM M 200,00 CDHU 02/2024 26,69                      5.338,00                       24,34                      4.868,00                       

 
COMP TOTAL

200,00 = 200,00
200,00

38.15.310 TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM UN 50,00 CDHU 02/2024 22,03                      1.101,50                       21,58                      1.079,00                       

 
QTDE TOTAL

50,00 = 50,00
50,00

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 160,00 SINAPI 02/2024 71,29 11.406,40                     67,81 10.849,60                     

 
COMP TOTAL
160,00 = 160,00

160,00

96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 170,00 SINAPI 02/2024 89,72 15.252,40                     85,70 14.569,00                     

 
COMP TOTAL
170,00 = 170,00

170,00

09-11-14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 2,00 EDIF 07/2023 161,00                    322,00                          150,21                    300,42                          

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 8,00 SINAPI 02/2024 102,64 821,12                          100,74 805,92                          

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM

PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS

PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM

ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO

11. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA



09-83-91 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 8,00 EDIF 07/2023 64,15                      513,20                          62,95                      503,60                          

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

09-11-61 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 8,00 EDIF 07/2023 106,48                    851,84                          100,49                    803,92                          

 
COMP TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

09-11-50 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 45,00 EDIF 07/2023 704,57                    31.705,65                     674,58                    30.356,10                     

 
COMP TOTAL
45,00 = 45,00

45,00

09-83-83 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 50,00 EDIF 07/2023 19,21                      960,50                          18,01                      900,50                          

 
QTDE TOTAL
50,00 = 50,00

50,00

66.08.115
UN 1,00 CDHU 02/2024 3.380,53                 3.380,53                       3.287,63                 3.287,63                       

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

09-10-75 UN 2,00 EDIF 07/2023 23.572,33               47.144,66                     23.563,33               47.126,66                     

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

09-05-63 UN 2,00 EDIF 07/2023 271,85                    543,70                          262,85                    525,70                          

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

38.21.140 M 33,00 CDHU 02/2024 120,87                    3.988,71                       117,53                    3.878,49                       

 
COMP TOTAL
33,00 = 33,00

33,00

38.22.640 M 33,00 CDHU 02/2024 80,68                      2.662,44                       80,35                      2.651,55                       

 
COMP TOTAL
33,00 = 33,00

33,00

38.23.040 UN 33,00 CDHU 02/2024 28,40                      937,20                          26,73                      882,09                          

 
QTDE TOTAL

1 A CADA 1,00M 33,00 = 33,00
33,00

38.21.120 M 36,00 CDHU 02/2024 90,89                      3.272,04                       87,55                      3.151,80                       

 
COMP TOTAL
36,00 = 36,00

36,00

38.22.620 M 36,00 CDHU 02/2024 48,85                      1.758,60                       48,52                      1.746,72                       

 
COMP TOTAL
36,00 = 36,00

36,00

38.23.020 UN 36,00 CDHU 02/2024 23,64                      851,04                          21,97                      790,92                          

 
QTDE TOTAL

1 A CADA 1,00 M 36,00 = 36,00
36,00

09-02-11 M 140,00 EDIF 07/2023 40,49                      5.668,60                       37,49                      5.248,60                       

 
COMP TOTAL
140,00 = 140,00

140,00

09-02-12 M 9,00 EDIF 07/2023 45,27                      407,43                          42,27                      380,43                          

 
COMP TOTAL
9,00 = 9,00

9,00

09-02-24 M 21,00 EDIF 07/2023 73,58                      1.545,18                       69,08                      1.450,68                       

 
COMP TOTAL
21,00 = 21,00

21,00

09-02-27 M 9,00 EDIF 07/2023 138,77                    1.248,93                       132,77                    1.194,93                       

 
COMP TOTAL
9,00 = 9,00

9,00

91871 M 80,00 SINAPI 02/2024 17,24 1.379,20                       15,89 1.271,20                       

 
COMP TOTAL
80,00 = 80,00

80,00

91872 M 6,00 SINAPI 02/2024 21,21 127,26                          19,70 118,20                          

 
COMP TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

93011 M 6,00 SINAPI 02/2024 45,39 272,34                          44,08 264,48                          

 
COMP TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

39.18.120 M 1720,00 CDHU 02/2024 22,69                      39.026,80                     21,95                      37.754,00                     

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"

NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2"

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50 MM

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM

CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA

12. INFRAESTRUTURA TELEFONIA E LÓGICA E CFTV



 
COMP TOTAL

1.720,00 = 1.720,00
1.720,00

09-86-10 UN 46,00 EDIF 07/2023 92,55                      4.257,30                       91,05                      4.188,30                       

 
QTDE TOTAL
37,00 = 37,00
6,00 = 6,00
3,00 = 3,00

46,00

91940 UN 37,00 SINAPI 02/2024 23,83 881,71                          21,58 798,46                          

 
QTDE TOTAL
37,00 = 37,00

37,00

91939 UN 6,00 SINAPI 02/2024 42,54 255,24                          38,31 229,86                          

 
QTDE TOTAL
6,00 = 6,00

6,00

09-05-41 UN 1,00 EDIF 07/2023 113,88                    113,88                          108,22                    108,22                          

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

95778 UN 3,00 SINAPI 02/2024 34,90 104,70                          32,81 98,43                            

 
QTDE TOTAL
3,00 = 3,00

3,00

66.20.221 UN 1,00 CDHU 02/2024 13.868,47               13.868,47                     13.866,00               13.866,00                     

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

09-02-12 M 36,00 EDIF 07/2023 45,27                      1.629,72                       42,27                      1.521,72                       

 
QTDE TOTAL
36,00 = 36,00

36,00

91939 UN 21,00 SINAPI 02/2024 42,54 893,34                          38,31 804,51                          

 
QTDE TOTAL
21,00 = 21,00

21,00

66.08.324 UN 21,00 CDHU 02/2024 1.293,96                 27.173,16                     1.266,68                 26.600,28                     

 
QTDE TOTAL
21,00 = 21,00

21,00

39.18.126 M 1240,00 CDHU 02/2024 9,42                        11.680,80                     8,68                        10.763,20                     

 
QTDE TOTAL

1.240,00 = 1.240,00
1.240,00

69.06.280 UN 1,00 CDHU 02/2024 26.109,01               26.109,01                     26.090,21               26.090,21                     

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

66.08.401 CJ 1,00 CDHU 02/2024 18.484,75               18.484,75                     18.449,47               18.449,47                     

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

66.08.610 UN 1,00 CDHU 02/2024 2.079,03                 2.079,03                       2.043,75                 2.043,75                       

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

97741 UN 1,00 SINAPI 02/2024 178,63 178,63                          168,62 168,62                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

95675 UN 1,00 SINAPI 02/2024 158,97 158,97                          155,34 155,34                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-01-19 UN 1,00 EDIF 07/2023 525,28                    525,28                          485,90                    485,90                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

89402 M 132,00 SINAPI 02/2024 14,32 1.890,24                       13,21 1.743,72                       

 
COMP TOTAL

132,00 = 132,00
132,00

89403 M 213,00 SINAPI 02/2024 20,78 4.426,14                       19,48 4.149,24                       

 
COMP TOTAL

213,00 = 213,00
213,00

89448 M 67,00 SINAPI 02/2024 14,89 997,63                          14,70 984,90                          

 
COMP TOTAL

67,00 = 67,00
67,00

89449 M 24,00 SINAPI 02/2024 16,55 397,20                          16,32 391,68                          

 
QTDE TOTAL

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS

SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 5 KVA (220/110 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS

ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATÉ 3 MONITORES - MEMÓRIA RAM DE 16 GB

TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA

INFRAESTRUTURA CFTV

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP

CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022



24,00 = 24,00
24,00

89450 M 35,00 SINAPI 02/2024 26,17 915,95                          25,89 906,15                          

 
QTDE TOTAL

35,00 = 35,00
35,00

46.21.060 M 10,00 CDHU 02/2024 347,35                    3.473,50                       332,32                    3.323,20                       

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

89987 UN 17,00 SINAPI 02/2024 84,43 1.435,31                       82,91 1.409,47                       

 
QTDE TOTAL

17,00 = 17,00
17,00

94792 UN 9,00 SINAPI 02/2024 102,62 923,58                          100,82 907,38                          

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00
9,00

89351 UN 1,00 SINAPI 02/2024 30,26 30,26                            29,49 29,49                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

44.03.670 CJ 1,00 CDHU 02/2024 870,42                    870,42                          861,05                    861,05                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

89353 UN 2,00 SINAPI 02/2024 35,93 71,86                            35,16 70,32                            

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94495 UN 11,00 SINAPI 02/2024 55,02 605,22                          53,99 593,89                          

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

94496 UN 11,00 SINAPI 02/2024 74,97 824,67                          73,58 809,38                          

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

94498 UN 2,00 SINAPI 02/2024 130,78 261,56                          128,44 256,88                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94500 UN 2,00 SINAPI 02/2024 309,62 619,24                          305,69 611,38                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

99630 UN 2,00 SINAPI 02/2024 132,00 264,00                          130,61 261,22                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

95249 UN 6,00 SINAPI 02/2024 54,27 325,62                          53,50 321,00                          

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

94796 UN 3,00 SINAPI 02/2024 70,10 210,30                          68,79 206,37                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

94785 UN 20,00 SINAPI 02/2024 26,21 524,20                          24,62 492,40                          

 
QTDE TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

94789 UN 2,00 SINAPI 02/2024 206,26 412,52                          204,14 408,28                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

94790 UN 2,00 SINAPI 02/2024 281,13 562,26                          279,01 558,02                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

90443 M 471,00 SINAPI 02/2024 10,34 4.870,14                       9,23 4.347,33                       

 
COMP TOTAL

471,00 = 471,00
471,00

90466 M 471,00 SINAPI 02/2024 18,65 8.784,15                       16,86 7.941,06                       

 
COMP TOTAL

471,00 = 471,00
471,00

86916 UN 5,00 SINAPI 02/2024 27,85 139,25                          27,13 135,65                          

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

48.02.206 UN 4,00 CDHU 02/2024 3.105,29                 12.421,16                     3.095,89                 12.383,56                     

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

48.02.400 UN 1,00 CDHU 02/2024 955,75                    955,75                          946,35                    946,35                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-12-54 UN 1,00 EDIF 07/2023 4.394,37                 4.394,37                       4.232,68                 4.232,68                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-12-51 UN 2,00 EDIF 07/2023 2.579,77                 5.159,54                       2.542,57                 5.085,14                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

43.10.130 UN 2,00 CDHU 02/2024 2.628,21                 5.256,42                       2.590,61                 5.181,22                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

102111 UN 1,00 SINAPI 02/2024 1.453,06 1.453,06                       1.434,14 1.434,14                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-06-26 M 3,00 EDIF 07/2023 93,34                      280,02                          91,50                      274,50                          

 
COMP TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

43.03.212 UN 4,00 CDHU 02/2024 817,64                    3.270,56                       784,24                    3.136,96                       

 
COMP TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

93358 M3 55,20 SINAPI 02/2024 111,44 6.151,48                       100,60 5.553,12                       

 
COMP LARG VOL TOTAL

PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 115,00 x 0,60 x 0,80 = 55,20
55,20

01-04-71 M3 16,45 EDIF 07/2023 256,08                    4.212,51                       247,43                    4.070,22                       

 
VOL TOTAL

16,45 = 16,45
16,45

02-06-10 M3 38,75 EDIF 07/2023 34,58                      1.339,97                       30,87                      1.196,21                       

 
VOL TOTAL

38,75 = 38,75
38,75

01-01-07 M3 21,39 EDIF 07/2023 110,82                    2.369,88                       107,85                    2.306,37                       

 
VOL EMP TOTAL

16,45 x 1,30 = 21,39
21,39

10-10-94 M3 1,66 EDIF 07/2023 62,24                      103,06                          55,56                      92,00                            

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

6,00 x 0,60 x 0,60 x 0,60 = 1,30
1,00 x 0,60 x 1,00 x 0,60 = 0,36

1,66

10-10-95 M3 0,14 EDIF 07/2023 530,10                    73,15                            509,18                    70,26                            

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

6,00 x 0,60 x 0,60 x 0,05 = 0,11

1,00 x 0,60 x 1,00 x 0,05 = 0,03
0,14

10-10-97 M2 9,12 EDIF 07/2023 411,26                    3.750,69                       382,90                    3.492,04                       

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

6,00 x 2,40 x 0,50 = 7,20

1,00 x 3,20 x 0,60 = 1,92

9,12

10-10-98 M2 2,76 EDIF 07/2023 253,95                    700,90                          235,14                    648,98                          

 
QTDE LARG ALT TOTAL

6,00 x 0,60 x 0,60 = 2,16

1,00 x 0,60 x 1,00 = 0,60

2,76

89711 M 40,00 SINAPI 02/2024 25,98 1.039,20                       23,96 958,40                          

 
COMP TOTAL

40,00 = 40,00
40,00

89712 M 120,00 SINAPI 02/2024 32,04 3.844,80                       29,84 3.580,80                       

 
COMP TOTAL

120,00 = 120,00
120,00

89713 M 358,00 SINAPI 02/2024 39,67 14.201,86                     37,04 13.260,32                     

 
COMP TOTAL

358,00 = 358,00
358,00

89714 M 203,00 SINAPI 02/2024 44,63 9.059,89                       41,56 8.436,68                       

 
COMP TOTAL

203,00 = 203,00
203,00

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS

QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"

AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBULAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

ÁGUA QUENTE



10-09-34 M 74,00 EDIF 07/2023 110,60                    8.184,40                       103,33                    7.646,42                       

 
COMP TOTAL

74,00 = 74,00
74,00

89402 M 118,00 SINAPI 02/2024 14,32 1.689,76                       13,21 1.558,78                       

 
COMP TOTAL

118,00 = 118,00
118,00

89403 M 30,00 SINAPI 02/2024 20,78 623,40                          19,48 584,40                          

 
COMP TOTAL

30,00 = 30,00
30,00

89448 M 11,00 SINAPI 02/2024 14,89 163,79                          14,70 161,70                          

 
COMP TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

10-12-11 M 24,00 EDIF 07/2023 362,45                    8.698,80                       357,98                    8.591,52                       

 
COMP TOTAL

24,00 = 24,00
24,00

10-12-12 M 13,00 EDIF 07/2023 425,15                    5.526,95                       419,56                    5.454,28                       

 
COMP TOTAL

13,00 = 13,00
13,00

104356 UN 2,00 SINAPI 02/2024 30,05 60,10                            29,55 59,10                            

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

49.01.040 UN 24,00 CDHU 02/2024 120,73                    2.897,52                       114,05                    2.737,20                       

 
QTDE TOTAL

24,00 = 24,00
24,00

32.11.320 M 118,00 CDHU 02/2024 35,83                      4.227,94                       34,30                      4.047,40                       

 
QTDE TOTAL

118,00 = 118,00
118,00

32.11.340 M 30,00 CDHU 02/2024 44,00                      1.320,00                       42,47                      1.274,10                       

 
QTDE TOTAL

30,00 = 30,00
30,00

32.11.350 M 11,00 CDHU 02/2024 51,36                      564,96                          49,83                      548,13                          

 
QTDE TOTAL

11,00 = 11,00
11,00

98107 UN 1,00 SINAPI 02/2024 296,62 296,62                          277,36 277,36                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

89491 UN 2,00 SINAPI 02/2024 108,51 217,02                          106,18 212,36                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

89482 UN 1,00 SINAPI 02/2024 44,08 44,08                            42,58 42,58                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

103836 M 32,00 SINAPI 02/2024 100,17 3.205,44                       97,50 3.120,00                       

 
COMP TOTAL

32,00 = 32,00
32,00

47.01.180 UN 2,00 CDHU 02/2024 89,00                      178,00                          86,00                      172,00                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

86919 UN 2,00 SINAPI 02/2024 875,56 1.751,12                       864,83 1.729,66                       

 
QTDE TOTAL

DML 2,00 = 2,00
2,00

86903 UN 8,00 SINAPI 02/2024 360,91 2.887,28                       353,47 2.827,76                       

 
QTDE TOTAL

TRIAGEM 1,00 = 1,00
ACOLHIMENTO 1,00 = 1,00
CONSULTA 1 1,00 = 1,00
CONSULTA 2 1,00 = 1,00
MEDICAMENTO/INALAÇÃO 1,00 = 1,00
CONSULTA 3 1,00 = 1,00
CONSULTA 4 1,00 = 1,00
CONSULTA 5 1,00 = 1,00

8,00

100853 UN 11,00 SINAPI 02/2024 295,44 3.249,84                       293,25 3.225,75                       

 
QTDE TOTAL

TRIAGEM 1,00 = 1,00
ACOLHIMENTO 1,00 = 1,00
CONSULTA 1 1,00 = 1,00
CONSULTA 2 1,00 = 1,00
MEDICAMENTO/INALAÇÃO 1,00 = 1,00
CONSULTA 3 1,00 = 1,00
CONSULTA 4 1,00 = 1,00
CONSULTA 5 1,00 = 1,00

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA 
INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO)

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO)

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (FERRO)

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM

CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM

LOUÇAS E ACABAMENTOS

AR COMPRIMIDO



WC PCD 3,00 = 3,00
11,00

86887 UN 34,00 SINAPI 02/2024 52,37 1.780,58                       51,65 1.756,10                       

 
QTDE TOTAL

CONFORME TORNEIRAS 34,00 = 34,00
34,00

44.03.720 UN 12,00 CDHU 02/2024 648,15                    7.777,80                       645,60                    7.747,20                       

 
TÉRREO QTDE TOTAL

WC FUNCI FEM 2,00 = 2,00
WC FUNCI MASC 2,00 = 2,00
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00

12,00

10-13-14 UN 7,00 EDIF 07/2023 1.160,27                 8.121,89                       1.143,49                 8.004,43                       

 
QTDE TOTAL

TÉRREO 3,00 = 3,00
1º PAVIMENTO 4,00 = 4,00

7,00

86932 UN 12,00 SINAPI 02/2024 529,97 6.359,64                       525,04 6.300,48                       

 
TÉRREO QTDE TOTAL

WC FUNCI FEM 2,00 = 2,00
WC FUNCI MASC 2,00 = 2,00
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00
1ª PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00

12,00

95472 UN 7,00 SINAPI 02/2024 756,63 5.296,41                       750,66 5.254,62                       

 
QTDE TOTAL

TÉRREO 3,00 = 3,00
1º PAVIMENTO 4,00 = 4,00

7,00

10-14-44 UN 7,00 EDIF 07/2023 562,76                    3.939,32                       561,20                    3.928,40                       

 
QTDE TOTAL

7,00 = 7,00
7,00

10-14-75 M2 8,22 EDIF 07/2023 584,16                    4.801,79                       573,13                    4.711,12                       

 
TÉRREO QTDE COMP LARG TOTAL

WC FUNCI FEM 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
WC FUNCI MASC 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
WC PUBLICO FEM 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
WC PUBLICO MASC 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
REFEITÓRIO 1,00 x 3,20 x 0,60 = 1,92
FRALDÁRIO 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90
WC PUBLICO MASC 1,00 x 1,50 x 0,60 = 0,90

8,22

86901 UN 12,00 SINAPI 02/2024 149,62 1.795,44                       146,00 1.752,00                       

 
TÉRREO QTDE TOTAL

WC FUNCI FEM 2,00 = 2,00
WC FUNCI MASC 2,00 = 2,00
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00

12,00

86878 UN 12,00 SINAPI 02/2024 69,82 837,84                          68,99 827,88                          

 
TÉRREO QTDE TOTAL

WC FUNCI FEM 2,00 = 2,00
WC FUNCI MASC 2,00 = 2,00
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 2,00 = 2,00
WC PUBLICO MASC 2,00 = 2,00

12,00

10-14-74 M 37,00 EDIF 07/2023 83,33                      3.083,21                       82,11                      3.038,07                       

 
TÉRREO QTDE PER TOTAL

WC FUNCI FEM 1,00 x 4,20 = 4,20
WC FUNCI MASC 1,00 x 4,20 = 4,20
WC PUBLICO FEM 1,00 x 4,20 = 4,20
WC PUBLICO MASC 1,00 x 4,20 = 4,20
REFEITÓRIO 1,00 x 7,60 = 7,60
FRALDÁRIO 1,00 x 4,20 = 4,20
1º PAVIMENTO
WC PUBLICO FEM 1,00 x 4,20 = 4,20
WC PUBLICO MASC 1,00 x 4,20 = 4,20

37,00

10-14-86 M2 11,90 EDIF 07/2023 1.500,86                 17.866,23                     1.489,83                 17.734,93                     

 
COMP LARG TOTAL

EXPURGO 1,50 x 0,60 = 0,90
MEDICAMENTO / INALAÇÃO 1,50 x 0,60 = 0,90
CME LIMPA 4,11 x 0,60 = 2,47
CME SUJA 4,73 x 0,60 = 2,84
SALA MULTI 2,50 x 0,60 = 1,50
ODONTOLOGIA 2,50 x 0,60 = 1,50
COLETA 1,50 x 0,60 = 0,90
CURATIVO 1,50 x 0,60 = 0,90

x 0,60 = 0,00
x 0,60 = 0,00

11,90

44.06.300 UN 11,00 CDHU 02/2024 253,79                    2.791,69                       250,45                    2.754,95                       

 
QTDE TOTAL

EXPURGO 1,00 = 1,00
REFEITÓRIO 1,00 = 1,00
FRALDÁRIO 1,00 = 1,00
MEDICAMENTO / INALAÇÃO 1,00 = 1,00
CME LIMPA 1,00 = 1,00
CME SUJA 2,00 = 2,00
SALA MULTI 1,00 = 1,00
ODONTOLOGIA 1,00 = 1,00
COLETA 1,00 = 1,00
CURATIVO 1,00 = 1,00
VACINA =

11,00

86881 UN 45,00 SINAPI 02/2024 193,69 8.716,05                       192,41 8.658,45                       

 
QTDE TOTAL

CUBAS 11,00 = 11,00
LAVATÓRIOS 34,00 = 34,00

45,00

10-14-09 UN 11,00 EDIF 07/2023 321,46                    3.536,06                       318,35                    3.501,85                       

 
QTDE TOTAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM

DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"

FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, 
DN= 1/2´

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)



CONFORME QTDE DE CUBAS INOX 11,00 = 11,00
11,00

10-13-70 UN 6,00 EDIF 07/2023 1.398,20                 8.389,20                       1.386,61                 8.319,66                       

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

10-12-26 UN 2,00 EDIF 07/2023 12,58                      25,16                            12,27                      24,54                            

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

10-12-27 UN 18,00 EDIF 07/2023 16,17                      291,06                          15,86                      285,48                          

 
QTDE TOTAL

18,00 = 18,00

18,00

89576 M 45,00 SINAPI 02/2024 26,93 1.211,85                       26,59 1.196,55                       

 
COMP TOTAL

45,00 = 45,00

45,00

89578 M 131,00 SINAPI 02/2024 33,69 4.413,39                       33,17 4.345,27                       

 
COMP TOTAL

131,00 = 131,00

131,00

89580 M 145,00 SINAPI 02/2024 69,24 10.039,80                     68,33 9.907,85                       

 
COMP TOTAL

145,00 = 145,00

145,00

90697 M 9,00 SINAPI 02/2024 223,45 2.011,05                       222,83 2.005,47                       

 
COMP TOTAL

9,00 = 9,00

9,00

10-10-94 M3 2,67 EDIF 07/2023 62,24                      166,30                          55,56                      148,45                          

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

4,00 x 0,60 x 0,60 x 0,60 = 0,86
6,00 x 0,60 x 0,60 x 0,60 = 1,30
1,00 x 0,80 x 0,80 x 0,80 = 0,51

2,67

10-10-95 M3 0,21 EDIF 07/2023 530,10                    112,38                          509,18                    107,94                          

 
QTDE LARG COMP ALT TOTAL

4,00 x 0,60 x 0,60 x 0,05 = 0,07

6,00 x 0,60 x 0,60 x 0,05 = 0,11
1,00 x 0,80 x 0,80 x 0,05 = 0,03

0,21

10-10-97 M2 16,96 EDIF 07/2023 411,26                    6.974,96                       382,90                    6.493,98                       

 
QTDE PERÍMETRO ALT TOTAL

4,00 x 2,40 x 0,60 = 5,76

6,00 x 2,40 x 0,60 = 8,64

1,00 x 3,20 x 0,80 = 2,56

16,96

49.06.020 M2 3,54 CDHU 02/2024 1.070,59                 3.789,88                       1.066,21                 3.774,38                       

 
QTDE COMP LARG TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM 4,00 x 0,60 x 0,60 = 1,44

CANALETA 1,00 x 7,00 x 0,30 = 2,10

3,54

49.06.460 UN 9,00 CDHU 02/2024 395,01                    3.555,09                       385,96                    3.473,64                       

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00

9,00

94498 UN 2,00 SINAPI 02/2024 130,78 261,56                          128,44 256,88                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

99632 UN 2,00 SINAPI 02/2024 221,59 443,18                          219,25 438,50                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

67.02.330 UN 1,00 CDHU 02/2024 108.277,18             108.277,18                   108.277,18             108.277,18                   

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00

1,00

02-02-02 M3 34,08 EDIF 07/2023 80,68                      2.749,46                       72,03                      2.454,68                       

 
ÁREA ALT TOTAL

RESER ANEL DE CONCRETO 4,52 x 1,50 = 6,78

RESER ANEL DE CONCRETO 5,31 x 2,00 = 10,61

RESER ANEL DE CONCRETO 4,52 x 3,50 = 15,83

COMP LARG ESP

CANALETA 7,00 x 0,35 x 0,35 = 0,86

34,08

01-04-10 M2 16,80 EDIF 07/2023 5,76                        96,76                            5,14                        86,35                            

 
QTDE TOTAL

RESERV. ANEL DE CONCRETO 14,35 = 14,35

CANALETA 2,45 = 2,45

16,80

95241 M2 16,80 SINAPI 02/2024 33,98 570,85                          32,24 541,62                          

 
QTDE TOTAL

RESERV. ANEL DE CONCRETO 14,35 = 14,35

CANALETA 2,45 = 2,45

16,80

15.05.530 M3 0,53 CDHU 02/2024 2.821,85                 1.501,22                       2.712,58                 1.443,09                       

 
COMP ÁREA SEÇÃO TOTAL

7,00 x 0,08 = 0,53

0,53

10-10-84 UN 9,00 EDIF 07/2023 1.313,67                 11.823,03                     1.266,88                 11.401,92                     

 
QTDE TOTAL

9,00 = 9,00

9,00

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)

CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA

GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

ÁGUAS PLUVIAIS

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA

TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA REUSO EM FINS NÃO POTÁVEIS, VAZÃO DE 2 M³/H



10-10-85 UN 4,00 EDIF 07/2023 2.118,51                 8.474,04                       2.044,38                 8.177,52                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00

4,00

98555 M2 50,46 SINAPI 02/2024 34,93 1.762,56                       32,52 1.640,95                       

 
ÁREA TOTAL

50,46 = 50,46

50,46

104737 M3 25,80 SINAPI 02/2024 27,44 707,95                          25,01 645,25                          

 
VOL TOTAL

25,80 = 25,80

25,80

09-05-60 M2 9,83 EDIF 07/2023 253,95                    2.495,87                       235,14                    2.311,00                       

 
QTDE ÁREA TOTAL

1,00 x 4,52 = 4,52

1,00 x 5,31 = 5,31

9,83

43.10.130 UN 2,00 CDHU 02/2024 2.628,21                 5.256,42                       2.590,61                 5.181,22                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

09-12-51 UN 2,00 EDIF 07/2023 2.579,77                 5.159,54                       2.542,57                 5.085,14                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

01-01-07 M3 44,30 EDIF 07/2023 110,82                    4.909,58                       107,85                    4.778,00                       

 
VOL EMP TOTAL

34,08 x 1,30 = 44,30

44,30

92336 M 108,00 SINAPI 02/2024 122,69 13.250,52                     120,57 13.021,56                     

 
COMP TOTAL

108,00 = 108,00
108,00

92337 M 18,00 SINAPI 02/2024 160,80 2.894,40                       158,41 2.851,38                       

 
COMP TOTAL

18,00 = 18,00
18,00

97436 UN 12,00 SINAPI 02/2024 127,91 1.534,92                       123,64 1.483,68                       

 
QTDE TOTAL

12,00 = 12,00
12,00

97438 UN 3,00 SINAPI 02/2024 145,99 437,97                          141,16 423,48                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

97440 UN 4,00 SINAPI 02/2024 191,02 764,08                          185,32 741,28                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

97442 UN 1,00 SINAPI 02/2024 211,39 211,39                          204,94 204,94                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

93358 M3 2,50 SINAPI 02/2024 111,44 278,60                          100,60 251,50                          

 
COMP LARG ESP TOTAL

10,00 x 0,50 x 0,50 = 2,50
2,50

10-07-98 M 10,00 EDIF 07/2023 38,52                      385,20                          35,96                      359,60                          

 
COMP TOTAL

10,00 = 10,00
10,00

104737 M3 2,00 SINAPI 02/2024 27,44 54,88                            25,01 50,02                            

 
VOL TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-12-53 UN 1,00 EDIF 07/2023 1.724,00                 1.724,00                       1.672,50                 1.672,50                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

10-03-10 UN 1,00 EDIF 07/2023 9.522,81                 9.522,81                       9.473,12                 9.473,12                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

48.02.206 UN 1,00 CDHU 02/2024 3.105,29                 3.105,29                       3.095,89                 3.095,89                       

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

94797 UN 1,00 SINAPI 02/2024 146,43 146,43                          144,66 144,66                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

94499 UN 3,00 SINAPI 02/2024 254,71 764,13                          251,57 754,71                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3/4 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 10 A 16 MCA, Q= 12,7 A 8 M³/H

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

14. COMBATE A INCÊNDIO

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M



92944 UN 1,00 SINAPI 02/2024 49,62 49,62                            47,29 47,29                            

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

103019 UN 2,00 SINAPI 02/2024 329,99 659,98                          326,85 653,70                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

99624 UN 1,00 SINAPI 02/2024 544,43 544,43                          541,29 541,29                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

101912 UN 4,00 SINAPI 02/2024 2.107,60 8.430,40                       2.085,40 8.341,60                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

10-08-65 UN 4,00 EDIF 07/2023 380,88                    1.523,52                       380,26                    1.521,04                       

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

10-08-50 UN 1,00 EDIF 07/2023 842,17                    842,17                          808,09                    808,09                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

50.10.110 UN 8,00 CDHU 02/2024 237,54                    1.900,32                       234,77                    1.878,16                       

 
QTDE TOTAL

8,00 = 8,00
8,00

97599 UN 23,00 SINAPI 02/2024 24,79 570,17                          23,75 546,25                          

 
QTDE TOTAL

23,00 = 23,00
23,00

50.05.250 UN 1,00 CDHU 02/2024 799,30                    799,30                          797,17                    797,17                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-10-54 UN 2,00 EDIF 07/2023 181,95                    363,90                          169,95                    339,90                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

09-10-50 UN 2,00 EDIF 07/2023 1.166,50                 2.333,00                       1.130,51                 2.261,02                       

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

97.02.195 UN 20,00 CDHU 02/2024 19,41                      388,20                          18,54                      370,80                          

 
QTDE TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

97.02.193 UN 29,00 CDHU 02/2024 18,66                      541,14                          17,79                      515,91                          

 
QTDE TOTAL

29,00 = 29,00
29,00

97.02.194 UN 20,00 CDHU 02/2024 15,28                      305,60                          14,41                      288,20                          

 
QTDE TOTAL

20,00 = 20,00
20,00

09-10-62 UN 1,00 EDIF 07/2023 119,01                    119,01                          116,01                    116,01                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-10-55 UN 4,00 EDIF 07/2023 97,03                      388,12                          94,03                      376,12                          

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

50.05.270 UN 1,00 CDHU 02/2024 718,80                    718,80                          716,67                    716,67                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

09-10-66 UN 39,00 EDIF 07/2023 210,83                    8.222,37                       207,83                    8.105,37                       

 
QTDE TOTAL

39,00 = 39,00
39,00

50.05.210 UN 18,00 CDHU 02/2024 185,21                    3.333,78                       183,20                    3.297,60                       

 
QTDE TOTAL

18,00 = 18,00
18,00

50.05.450 UN 7,00 CDHU 02/2024 184,14                    1.288,98                       182,13                    1.274,91                       

 
QTDE TOTAL

7,00 = 7,00
7,00

09-02-12 M 420,00 EDIF 07/2023 45,27                      19.013,40                     42,27                      17.753,40                     

 
QTDE TOTAL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"

RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG

ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W

ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021



420,00 = 420,00
420,00

09-02-11 M 100,00 EDIF 07/2023 40,49                      4.049,00                       37,49                      3.749,00                       

 
QTDE TOTAL

100,00 = 100,00
100,00

91925 M 1800,00 SINAPI 02/2024 3,63 6.534,00                       3,44 6.192,00                       

 
QTDE TOTAL

1.800,00 = 1.800,00
1.800,00

91927 M 800,00 SINAPI 02/2024 4,81 3.848,00                       4,59 3.672,00                       

 
QTDE TOTAL

800,00 = 800,00
800,00

103009 UN 1,00 SINAPI 02/2024 349,15 349,15                          346,01 346,01                          

 
QTDE TOTAL

1,00 = 1,00
1,00

47.09.020 UNI 2,00 CDHU 02/2024 478,05                    956,10                          473,04                    946,08                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

43.08.033 UN 6,00 CDHU 02/2024 8.242,78                 49.456,68                     8.135,12                 48.810,72                     

 
QTDE TOTAL

6,00 = 6,00
6,00

43.08.032 UN 17,00 CDHU 02/2024 7.226,99                 122.858,83                   7.119,33                 121.028,61                   

 
QTDE TOTAL

17,00 = 17,00
17,00

43.08.031 UN 5,00 CDHU 02/2024 6.214,44                 31.072,20                     6.106,78                 30.533,90                     

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00
5,00

43.08.030 UN 4,00 CDHU 02/2024 5.503,14                 22.012,56                     5.395,48                 21.581,92                     

 
QTDE TOTAL

4,00 = 4,00
4,00

43.08.002 UN 2,00 CDHU 02/2024 51.638,87               103.277,74                   51.515,83               103.031,66                   

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00
2,00

43.08.004 UN 3,00 CDHU 02/2024 66.224,57               198.673,71                   66.101,53               198.304,59                   

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00
3,00

103289 M 55,00 SINAPI 02/2024 30,77 1.692,35                       30,10 1.655,50                       

 
QTDE TOTAL

55,00 = 55,00
55,00

103290 M 145,00 SINAPI 02/2024 46,53 6.746,85                       45,82 6.643,90                       

 
QTDE TOTAL

145,00 = 145,00
145,00

103291 M 110,00 SINAPI 02/2024 58,13 6.394,30                       57,37 6.310,70                       

 
QTDE TOTAL

110,00 = 110,00
110,00

46.27.100 M 150,00 CDHU 02/2024 43,22                      6.483,00                       41,55                      6.232,50                       

 
QTDE TOTAL

150,00 = 150,00
150,00

32.11.290 M 150,00 CDHU 02/2024 19,31                      2.896,50                       17,78                      2.667,00                       

 
QTDE TOTAL

150,00 = 150,00
150,00

46.32.004 M 70,00 CDHU 02/2024 111,07                    7.774,90                       108,66                    7.606,20                       

 
QTDE TOTAL
70,00 = 70,00

70,00

32.11.440 M 70,00 CDHU 02/2024 29,73                      2.081,10                       28,20                      1.974,00                       

 
QTDE TOTAL
70,00 = 70,00

70,00

46.32.005 M 10,00 CDHU 02/2024 129,86                    1.298,60                       127,45                    1.274,50                       

 
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00

10,00

32.11.310 M 10,00 CDHU 02/2024 33,11                      331,10                          31,58                      315,80                          

 
QTDE TOTAL
10,00 = 10,00

10,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

15. AR CONDICIONADO / CLIMATIZAÇÃO

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 2 TR

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 1 TR

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 8 TR A 10 TR

CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 14 TR A 16 TR

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 3 TR

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE 4 TR

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO)

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 7/8´ (COBRE) OU 1/2´ (FERRO)

VÁLVULA GLOBO EM AÇO CARBONO FORJADO, CLASSE 800 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 2000 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´



46.32.006 M 40,00 CDHU 02/2024 156,71                    6.268,40                       154,30                    6.172,00                       

 
QTDE TOTAL
40,00 = 40,00

40,00

32.11.300 M 40,00 CDHU 02/2024 20,37                      814,80                          18,84                      753,60                          

 
QTDE TOTAL
40,00 = 40,00

40,00

46.32.007 M 65,00 CDHU 02/2024 165,75                    10.773,75                     163,34                    10.617,10                     

 
QTDE TOTAL
65,00 = 65,00

65,00

32.11.320 M 65,00 CDHU 02/2024 35,83                      2.328,95                       34,30                      2.229,50                       

 
QTDE TOTAL
65,00 = 65,00

65,00

46.32.008 M 20,00 CDHU 02/2024 181,53                    3.630,60                       179,12                    3.582,40                       

 
QTDE TOTAL
20,00 = 20,00

20,00

32.11.270 M 40,00 CDHU 02/2024 18,38                      735,20                          16,85                      674,00                          

 
QTDE TOTAL
40,00 = 40,00

40,00

46.32.010 M 30,00 CDHU 02/2024 231,10                    6.933,00                       228,69                    6.860,70                       

 
QTDE TOTAL
30,00 = 30,00

30,00

46.32.011 M 25,00 CDHU 02/2024 250,31                    6.257,75                       247,90                    6.197,50                       

 
QTDE TOTAL
25,00 = 25,00

25,00

39.12.520 M 390,00 CDHU 02/2024 10,59                      4.130,10                       9,91                        3.864,90                       

 
QTDE TOTAL
390,00 = 390,00

390,00

61.20.450 KG 3387,00 CDHU 02/2024 51,14                      173.211,18                   47,25                      160.035,75                   

 
QTDE TOTAL

3.387,00 = 3.387,00
3.387,00

05-03-73 M2 600,00 EDIF 07/2023 44,58                      26.748,00                     44,09                      26.454,00                     

 
QTDE TOTAL
600,00 = 600,00

600,00

32.11.150 M2 600,00 CDHU 02/2024 41,64                      24.984,00                     40,11                      24.066,00                     

 
QTDE TOTAL
600,00 = 600,00

600,00

61.10.564 M2 1,45 CDHU 02/2024 3.396,75                 4.910,42                       3.359,28                 4.856,25                       

 
QTDE ÁREA TOTAL
17,00 x 0,05 = 0,86
8,00 x 0,07 = 0,59

1,45

61.10.574 M2 0,67 CDHU 02/2024 2.693,62                 1.806,40                       2.666,07                 1.787,93                       

 
QTDE ÁREA TOTAL
2,00 x 0,04 = 0,08

21,00 x 0,03 = 0,59
0,67

61.10.575 M2 1,75 CDHU 02/2024 1.889,91                 3.302,14                       1.870,78                 3.268,72                       

 
QTDE ÁREA TOTAL
6,00 x 0,07 = 0,44
7,00 x 0,12 = 0,83
5,00 x 0,10 = 0,48

1,75

61.10.576 M2 0,50 CDHU 02/2024 1.609,43                 796,66                          1.594,13                 789,09                          

 
QTDE ÁREA TOTAL
3,00 x 0,17 = 0,50

0,50

61.10.577 M2 0,24 CDHU 02/2024 1.424,84                 341,96                          1.411,84                 338,84                          

 
QTDE ÁREA TOTAL
1,00 x 0,24 = 0,24

0,24

61.10.511 M2 0,58 CDHU 02/2024 4.474,48                 2.592,40                       4.447,70                 2.576,88                       

 
QTDE ÁREA TOTAL
3,00 x 0,10 = 0,29
4,00 x 0,07 = 0,29

0,58

61.20.040 CJ 2,00 CDHU 02/2024 1.069,36                 2.138,72                       1.067,60                 2.135,20                       

 
QTDE TOTAL
2,00 = 2,00

2,00

61.10.400 M2 0,59 CDHU 02/2024 6.280,49                 3.674,08                       6.280,49                 3.674,08                       

 
QTDE ÁREA TOTAL
1,00 x 0,14 = 0,14
2,00 x 0,04 = 0,08
1,00 x 0,03 = 0,03
1,00 x 0,18 = 0,18
1,00 x 0,04 = 0,04
2,00 x 0,06 = 0,13

0,59

61.10.410 UN 4,00 CDHU 02/2024 366,72                    1.466,88                       317,80                    1.271,20                       

 
QTDE TOTAL

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/8", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/8´ (COBRE) OU 3/4´ (FERRO)

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE)

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.5/8", INCLUSIVE CONEXÕES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M²

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M²

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M²

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE)

PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO

GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ATÉ 0,10 M²

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M²

DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO

CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M

DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO



4,00 = 4,00
4,00

61.10.401 M2 0,14 CDHU 02/2024 2.258,30                 304,87                          2.241,48                 302,59                          

 
QTDE ÁREA TOTAL
1,00 x 0,14 = 0,14

0,14

61.14.050 UNID 1,00 CDHU 02/2024 10.302,95               10.302,95                     10.262,87               10.262,87                     

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

61.14.005 UNID 1,00 CDHU 02/2024 9.355,82                 9.355,82                       9.044,72                 9.044,72                       

 
QTDE TOTAL
1,00 = 1,00

1,00

61.14.080 UNID 8,00 CDHU 02/2024 4.021,29                 32.170,32                     3.981,21                 31.849,68                     

 
QTDE TOTAL
8,00 = 8,00

8,00

17-01-32 M 8,20 EDIF 07/2023 1.526,15                 12.514,43                     1.450,22                 11.891,80                     

 
COMP TOTAL

CONFORME PROJETO 8,20 = 8,20

8,20

24.02.040 M2 2,50 CDHU 02/2024 898,91                    2.247,27                       887,44                    2.218,60                       

 
QTDE LARG ALT TOTAL

PORTÃO DE PEDESTRE
1,00 x 1,00 x 2,50 = 2,50

2,50

100722 M2 2,50 SINAPI 02/2024 30,58 76,45                            28,00 70,00                            

 
QTDE TOTAL

2,50 = 2,50

2,50

100758 M2 2,50 SINAPI 02/2024 62,34 155,85                          57,19 142,97                          

 
QTDE TOTAL

2,50 = 2,50

2,50

03.01.250 M2 254,00 CDHU 02/2024 30,54                      7.757,16                       29,46                      7.482,84                       

 
ÁREA TOTAL

254,00 = 254,00

254,00

17-50-45 M 57,19 EDIF 07/2023 9,22                        527,29                          8,23                        470,67                          

 
COMP TOTAL

57,19 = 57,19

57,19

17-50-48 M 57,19 EDIF 07/2023 13,83                      790,93                          12,35                      706,29                          

 
COMP TOTAL

57,19 = 57,19

57,19

01-04-01 M3 25,40 EDIF 07/2023 69,15                      1.756,41                       61,74                      1.568,19                       

 
ÁREA ESP TOTAL

ÁREA DE CALÇADA 93,00 x 0,10 = 9,30

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 
VASSOURADO

161,00 x 0,10 = 16,10

25,40

02.01.010 M2 254,00 FDE 01/2024 7,65                        1.943,10                       7,65                        1.943,10                       

 
ÁREA TOTAL

254,00 = 254,00

254,00

01-01-07 M3 16,51 EDIF 07/2023 110,82                    1.829,63                       107,85                    1.780,60                       

 
VOL EMP TOTAL

12,70 x 1,30 = 16,51

16,51

02.01.010 M2 254,00 FDE 01/2024 7,65                        1.943,10                       6,16                        1.564,64                       

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DE CALÇADA 93,00 = 93,00

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 
VASSOURADO

161,00 = 161,00

254,00

97087 M2 254,00 SINAPI 02/2024 1,78 452,12                          1,71 434,34                          

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DE CALÇADA 93,00 = 93,00

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 
VASSOURADO

161,00 = 161,00

254,00

96622 M3 12,70 SINAPI 02/2024 181,70 2.307,59                       173,13 2.198,75                       

 
ÁREA ESP TOTAL

ÁREA DE CALÇADA 93,00 x 0,05 = 4,65

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 
VASSOURADO

161,00 x 0,05 = 8,05

12,70

ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE

PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA

CALÇADA / PISO DE CONCRETO

16. ÁREA EXTERNA

GRADIL EXTERNO

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,10 M² A 0,14 M²

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 4.600 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 8.800 M³/H, PRESSÃO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ



94995 M2 93,00 SINAPI 02/2024 83,03 7.721,79                       81,72 7.599,96                       

 
ÁREA TOTAL

ÁREA DE CALÇADA 93,00 = 93,00

93,00

17-02-47 M3 16,10 EDIF 07/2023 709,46                    11.422,30                     684,89                    11.026,72                     

 
ÁREA ESP TOTAL

ÁREA DE PISO DE CONCRETO 
VASSOURADO

161,00 x 0,10 = 16,10

16,10

17-02-50 M 57,19 EDIF 07/2023 91,81                      5.250,61                       85,42                      4.885,16                       

 
COMP TOTAL

57,19 = 57,19

57,19

17-02-52 M3 57,19 EDIF 07/2023 754,30                    43.138,41                     721,49                    41.262,01                     

 
COMP TOTAL

57,19 = 57,19

57,19

17-02-54 M 10,00 EDIF 07/2023 37,72                      377,20                          34,39                      343,90                          

 
COMP TOTAL

10,00 = 10,00

10,00

13-02-47 M2 19,40 EDIF 07/2023 190,67                    3.698,52                       182,05                    3.531,31                       

 
COMP LARG TOTAL

1,20 x 0,40 = 0,48

17,40 x 0,25 = 4,35

58,27 x 0,25 = 14,57

19,40

104738 M3 35,50 SINAPI 02/2024 83,07 2.948,98                       81,56 2.895,38                       

 
VOL TOTAL

35,50 = 35,50

35,50

93358 M3 0,87 SINAPI 02/2024 111,44 97,11                            100,60 87,67                            

 
VOL TOTAL

0,87 = 0,87

0,87

02.01.010 M2 81,49 FDE 01/2024 7,65                        623,39                          6,16                        501,97                          

 
ÁREA TOTAL

79,00 = 79,00

2,49 = 2,49

81,49

95241 M2 79,00 SINAPI 02/2024 33,98 2.684,42                       32,24 2.546,96                       

 
ÁREA TOTAL

79,00 = 79,00

79,00

02-03-01 M2 15,98 EDIF 07/2023 82,88                      1.324,42                       76,25                      1.218,47                       

 
QTDE COMP PER. SEÇÃO TOTAL

2,00 x 4,15 x 0,60 = 4,98

ÁREA TOTAL

11,00 = 11,00

15,98

02-04-04 KG 385,00 EDIF 07/2023 12,61                      4.854,85                       12,17                      4.685,45                       

 
PESO TOTAL

385,00 = 385,00

385,00

02-05-11 M3 8,85 EDIF 07/2023 547,66                    4.845,69                       539,67                    4.775,00                       

 
QTDE COMP ÁREA SEÇÃO TOTAL

2,00 x 4,15 x 0,06 = 0,50

VOL TOTAL

8,35 = 8,35

8,85

02-06-05 M2 15,98 EDIF 07/2023 118,28                    1.890,11                       112,43                    1.796,63                       

 
ÁREA TOTAL

CONFORME ÁREA DE FORMA 15,98 = 15,98

15,98

96621 M3 0,37 SINAPI 02/2024 199,20 74,40                            188,91 70,55                            

 
QTDE COMP LARG ESP. LASTRO TOTAL

5,00 x 4,15 x 0,36 x 0,05 = 0,37

0,37

97087 M2 7,47 SINAPI 02/2024 1,78 13,29                            1,71 12,77                            

 
QTDE COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL

5,00 x 4,15 x 0,36 = 7,47

7,47

95946 KG 199,20 SINAPI 02/2024 13,09 2.607,52                       12,69 2.527,84                       

 
VOL KG/M3 TOTAL

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA

REBAIXAMENTO DE GUIA

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO 
CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

ESCADAS / RAMPAS

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS

CONCRETO FCK=30MPA - USINADO

ARMADURA EM AÇO CA-50



1,66 X 120,00 = 199,20

199,20

103795 M2 3,74 SINAPI 02/2024 87,74 327,70                          82,28 307,31                          

 
QTDE COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL

5,00 x 4,15 x 0,18 = 3,74

3,74

103686 M3 1,66 SINAPI 02/2024 666,36 1.106,15                       653,38 1.084,61                       

 
QTDE COMP DESENVOLVIMENTO TOTAL

ESCADA DE ACESSO 5,00 x 4,15 x 0,08 = 1,66

1,66

13-03-69 M 20,75 EDIF 07/2023 95,38                      1.979,13                       89,25                      1.851,93                       

 
QTDE COMP TOTAL

ESCADA DE ACESSO 5,00 x 4,15 = 20,75

20,75

17-02-65 M2 21,17 EDIF 07/2023 161,88                    3.427,72                       156,36                    3.310,84                       

 
COMP LARGURA TOTAL

RAMPA PCD 6,33 x 1,05 = 6,65

ACESSO COBERTO 4,54 x 3,20 = 14,53

21,17

17-01-81 M 22,10 EDIF 07/2023 1.129,47                 24.961,28                     1.059,51                 23.415,17                     

 
QTDE COMP TOTAL

JARDIM 1,00 x 7,85 = 7,85

RAMPA PCD 1,00 x 6,47 = 6,47

RAMPA PARA AMBULÂNCIA 1,00 x 7,78 = 7,78

22,10

30.04.040
UN 168,00 CDHU 02/2024 6,09                        1.023,12                       5,88                        987,84                          

 
QTDE POR 
DEGRAUS

QTDE DE DEGRAUS TOTAL

4,00 x 4,00 = 16,00

4,00 x 38,00 = 152,00

168,00

06.03.101 M 41,76 FDE 01/2024 848,40                    35.429,18                     682,97                    28.520,82                     

 
COMP TOTAL

ESCADA / RAMPA 41,76 = 41,76

41,76

06.03.102 M 1,65 FDE 01/2024 925,39                    1.526,89                       744,94                    1.229,15                       

 
QTDE COMP TOTAL

1,00 x 1,65 = 1,65

1,65

17-05-95 UN 10,00 EDIF 07/2023 16,68                      166,80                          16,19                      161,90                          

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00

10,00

16.03.107 M2 13,33 FDE 01/2024 226,70                    3.020,77                       182,50                    2.431,81                       

 
ÁREA TOTAL

TRECHO 1 8,13 = 8,13

TRECHO 2 5,20 = 5,20

13,33

16.03.303 M2 3,00 FDE 01/2024 327,10                    981,30                          263,32                    789,96                          

 
QTDE TOTAL

3,00 = 3,00

3,00

18-03-71 UN 5,00 EDIF 07/2023 42,90                      214,50                          41,70                      208,50                          

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00

5,00

16.02.027 M 15,14 FDE 01/2024 59,73                      904,31                          48,09                      728,08                          

 
COMP TOTAL

15,14 = 15,14

15,14

18-01-01 UN 5,00 EDIF 07/2023 23,28                      116,40                          22,66                      113,30                          

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00

5,00

18-80-11 M3 5,33 EDIF 07/2023 289,22                    1.541,54                       288,23                    1.536,26                       

 
QTDE TOTAL

5,33 = 5,33

5,33

18-80-15 KG 5,00 EDIF 07/2023 7,67                        38,35                            7,67                        38,35                            

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00

5,00

17-10-02 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS UN 1,00 EDIF 07/2023 169.959,48             169.959,48                   169.959,48             169.959,48                   

 

FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM

FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS

GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR  DE PISOS

TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES

TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10

BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. 
AF_08/2022

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

PAISAGISMO

17. EQUIPAMENTOS

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO

DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA



QTDE TOTAL

1,00 = 1,00

1,00

97.02.210 UN 13,00 CDHU 02/2024 219,56                    2.854,28                       219,06                    2.847,78                       

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00

4,00 = 4,00

4,00 = 4,00

13,00

30.06.132 UN 50,00 CDHU 02/2024 26,92                      1.346,00                       26,38                      1.319,00                       

 
QTDE TOTAL

46,00 = 46,00

2,00 = 2,00

2,00 = 2,00

50,00

13-02-43 M2 5,44 EDIF 07/2023 215,56                    1.172,10                       213,45                    1.160,63                       

 
COMP LARG TOTAL

19,75 x 0,25 = 4,94

2,00 x 0,25 = 0,50

5,44

13-02-43 M2 1,25 EDIF 07/2023 215,56                    269,45                          213,45                    266,81                          

 
COMP LARG TOTAL

5,00 x 0,25 = 1,25

1,25

06.03.100 M 59,58 FDE 01/2024 706,83                    42.112,93                     569,00                    33.901,02                     

 
COMP TOTAL

59,58 = 59,58

59,58

30.04.040
UN 80,00 CDHU 02/2024 6,09                        487,20                          5,88                        470,40                          

 
QTDE TOTAL
80,00 = 80,00

80,00

17-05-95 UN 10,00 EDIF 07/2023 16,68                      166,80                          16,19                      161,90                          

 
QTDE TOTAL

10,00 = 10,00

10,00

30.06.064 UNI 5,00 CDHU 02/2024 667,41                    3.337,05                       664,07                    3.320,35                       

 
QTDE TOTAL

5,00 = 5,00

5,00

102494 M2 9,59 SINAPI 02/2024 69,90 670,34                          68,55 657,39                          

 
ÁREA TOTAL

2,89 = 2,89

6,70 = 6,70

9,59

30.06.110 UN 2,00 CDHU 02/2024 493,19                    986,38                          466,47                    932,94                          

 
QTDE TOTAL

2,00 = 2,00

2,00

17-04-01 M2 2000,00 EDIF 07/2023 13,83                      27.660,00                     12,35                      24.700,00                     

 
ÁREA TOTAL

2.000,00 = 2.000,00

2.000,00

LIMPEZA GERAL DA OBRA

19. LIMPEZA FINAL

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS

ESCADAS

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA

CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.

FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM

SANITÁRIO PCD

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

ESTACIONAMENTO PCD E IDOSO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS

ROTA ACESSÍVEL

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO

18. COMPLEMENTARES ACESSIBILIDADE

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA



93567 MES 9,00 SINAPI 02/2024 21.600,07 194.400,63                   18.667,50 168.007,50                   

 
QTDE MÊS TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00

9,00

94295 MES 9,00 SINAPI 02/2024 13.239,69 119.157,21                   11.479,24 103.313,16                   

 
QTDE MÊS TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00

9,00

93572 MES 18,00 SINAPI 02/2024 8.315,34 149.676,12                   7.236,12 130.250,16                   

 
QTDE MÊS TOTAL

2,00 x 9,00 = 18,00

18,00

93566 MES 9,00 SINAPI 02/2024 5.635,84 50.722,56                     4.914,04 44.226,36                     

 
QTDE MÊS TOTAL

1,00 x 9,00 = 9,00

9,00

_____________________________________________________

Ricardo Fernandes Amaral Couto

Engenheiro Civil

CREA-SP 5069199379

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

20. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COMPLEMENTARES
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