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MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO E REDE DE

DRENAGEM PARA ADEQUAGAO ACESSOS E ESTACIONAMENTOS NO PARQUE

PLANALTO.
iNDICE

1. Memorial DESCIItIVO ... e 4
2, DeSCriGA0 A0S SEIVIGOS ....ciiiuiriiiinirriisssr s nn e 4
2.1. Projeto EXECULIVO ... 4
2.1.1 Diretrizes Gerais de Projeto...........ooiiiiiiiii e 4
2.1.2  Levantamento TOPOGrafiCO.......uuuiiiiie it e e e e e e e et r e e e e e e saanreeaaaeeeean 5
2.1.3  Projeto GEOMELIICO. .. ...eiiiiiiiee ittt ettt eb e e e n e e e s e e aaneeas 5
21.4 Dimensionamento dO PavimMeEntO.........ooiiiiiiiiiiiiiii e 5
P2 IR ST =4 (U o [0 I [T [ (o] (o T [ o J U PRPVPRPRO 5
2.1.6  Projeto de Drenagem de AQUas PIUVIAIS ............c.c.ooireeieeee oo 5
2.1.7 Projeto de Contengao € EStrutura ..........ooceeiiiiiiiiiiiii e 5
2.1.8  Apresentacao dOS ProjetOs. ........oiii i 6
2.2. L0701 (=T (o Je [T @ o] r= TS 6
2.3. [ Tor=Tor= To T - IO o] - 1P PUPPRRR 6
24, Limpeza, demoliGOES € rEMOGOES ... ieieeieeee et e e e e e e e e e e e sieee e e e e e e e e e ennnreeeaeaeeeanns 6
2.5. Escavagdes, transporte de terra e reaterro.........ocoooeeeiie e, 6
2.6. Guias, Sarjetas € Pavimento ..o e 13
G TR I € T 1 = PSSP 13
G T 1 1= = - TP UU PP PPPPPROY 13
2.6.3  RefOrgo do SUDIEITO......uuiiiiiie e e e e e 14
2.6.4 Camadas dO Pavimento .......ooo it e e as 14
2.6.5 Especificagdes de Guias, Sarjetas € Pavimento..........ccccccoeoiiiiiiiiiii e, 14
27. Galeria de AQUAS PIUVIIS............c.c.cueuiucueeiceceeeeeeeeeeee et 15
2.7.1  ESCAVAGA0 A VaAlA ... ..o 15
2.7.2 Remogao de Terra EXCedente.........ooo i 15
2.7.3 ESCOramento da Vala ......cooooo i 16
A S N o = g T PO PO UPPPPPPRN 16
2.7.5 Fornecimento de TUDOS.......cooiiiiiiiiii e 16
2.7.6 Assentamento e Rejuntamento de TUDOS ........ccueiiiiiiiii i 16
2.7.7 Alvenaria de TijoloS COMUNS .........cueiiiiiiieiiieiiee e e e e e e e e ee e e e e e e e s e e e e e e eesnnreeeeeas 17
2.7.8 Pocos de Visita, Caixa de Ligagdo € Boca de LobO ........coooiiiiiiiiiiiiii e 17

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — Sao Paulo — SP
Tell/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br



279
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2121

3.1.
3.2.
3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

4

I<f——=

engenharia e consultoria

L070] 0=y o T S PRSP PR 17
Terraplenagem € CONTENGOES ........c..vviiiiiieeiiecetie e et e e e e et e e e e e s e et aae e e aaeeeannnnnes 17
Concreto, FOrmMa € ArMAAUIAS .......ccoooeeeieeeee et e e e et e e e e e e e e e e eeeeeanes 18
Pesquisa e Remanejamento de INterferéncias............cceeeveeeeeiciiieeie e 18
Servigos COMPIEMENTArES ...t e e e e e e e e e e neeeeeeeas 18
CoNSIAEragdes FINGAIS ........ciiiiiiiiiiiiiee et e e e e e e e e st re e e e e e e e e snnnraeeeeas 18
TaTS] = =Yoo oY 0 b= @ o] - TSRS 19
Especificag0es TECNICAS .....cccciviieiriiiiirs e 21
Pregos CONTratUEIS .......veeiii it e e e e e e e s e e e e e e e e e e e annrnrneeaeas 21
1074111y T TSR o [ 1Y =Y [ o= o S 21

As medigbes serdo mensais e deverao ser requeridas pela Contratada

através de Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia

util posterior ao periodo de cada més, de acordo com o cronograma

fisico-financeiro de eXeCUGA0 dOS SEIVICOS. ...coiiiiiiiiiiiie e a e e 21
As medigbes serdo apresentadas em planilhas eletrénicas conforme

modelo fornecido pela FiSCaliZagao0.........c.uueiiiiiie e 21
Os quantitativos das medigbes serdo apresentados na forma

cumulativa em relag@o aos servigos prestados.........c.eeeiiiiie i 22
O valor da medigéo de cada parcela sera apurado com base nas

quantidades de servigos executados no periodo da obra e a aplicagcao

dos precos contratuais, deduzindo-se a somatdria das medigdes

= 1] (=1 4o (=T TP PUPPPPPRt 22
A medicao dos servigos executados sera realizada mensalmente e sera

referente as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores

ao primeiro dia do més subsequente ao da sua realizagdo. Em caso de

duvida ou divergéncia nos quantitativos meddos, a Fiscalizagao liberara

para pagamento a parte ndo contestada dOS SErvViGOS..........cccceeeeee i 22
A medicao final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e

multas relativas ao objeto do Contrato, mediante a apresentacao das

plantas de “as built” € 0 Recebimento ProviSOrio. ...........ccoiiiciiiiiiie e 22
Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os

elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos

servigos estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatagéo

obedecera ao estabelecido pela FiscaliZagao ...........covevvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 22
Lo = Lo o L= 5 =T o3 Lo T 2 22
Fiscalizag@o dOS SerViGOS ......ccciiiiiiiciimerrririiiccsssssre e rs s s sssne e ss s sssme e e e s ss s mnn e e e e eennnnnn 22

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — Sao Paulo — SP
Tell/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br



6.

) engenharia e consultoria

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — Sao Paulo — SP
Tell/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br




I<f——=

engenharia e consultoria

4

1. Memorial Descritivo

A area de intervengcao para a Adequacao de Acessos e Estacionamentos do
Parque Planalto possui uma area de intervengdo de aproximadamente de 6.095,00m?
area a pavimentar de 3.788,63m°. Onde a pista do Acesso Principal tera uma largura de
7,00m em pavimento asfatico, com guias e sarjetas em concreto e passeio de concreto
de 2,00m de largura. Os Estacionamentos serdo em pavimento asfatico e passeios de

concreto de 1,50m de largura nas suas bordas.

A drenagem de aguas pluviais sera composta além das guias, sarjetas, por
captacoes por boca de lobo e galeria em tubos de concreto ®0,60m extensao de 61,00m,

que seréo interligadas na galeria principal existente.

Para a implantacdo da Rampa de Acesso da Futura UPA é previsto a execugao
de contengdo em muro de flexao de altura entre 0,50 e 1,50m, comprimento de 31,00m.
E no Estacionamento muro padrao EdiffPMSP de altura 1,00m, comprimeto de 38,00m.
2. Descrigao dos Servigos
Os servigos deverao ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificagcbes

e Padrdes da Prefeitura de Carapicuiba. Além do detalhamento do Projeto Executivo.

21. Projeto Executivo
Deveréao ser elaborados os projetos executivos e detalhamentos necessarios de todos os
elementos, indicados no projeto basico, de modo a gerar um conjunto de referéncia para

a execucao das obras a serem executadas.

2.1.1 Diretrizes Gerais de Projeto

Os projetos deverao ser elaborados conforme as diretrizes descritas a seguir e segundo
as demais diretrizes especificas. Todos os projetos e servicos deverado ser elaborados
segundo as Normas da ABNT e conforme os critérios indicados pela Prefeitura de

Carapicuiba.
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2.1.2 Levantamento Topografico
Deverao ser efetuados os levantamentos topograficos planialtimétrico complementares,
quando necessarios, para o detalhamento dos projetos na area de Intervencao.

Conforme estabelecido na norma NBR 13133 da ABNT.

2.1.3 Projeto Geométrico
Os projetos geométricos horizontal e vertical deverdo ser desenvolvidos através de:
plantas, perfis, calculos e amarragcao do alinhamento. Cuja geometria seguira o Projeto

Basico e/ou Diretriz aprovada pela Prefeitura.

2.1.4 Dimensionamento do Pavimento
O pavimento devera ser dimensionado segundo o método de dimensionamento de

pavimento da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo.

2.1.5 Estudo Hidroloégico

O estudo hidroldgico devera ser executado segundo a metodologia de drenagem urbana:
determinagdo das bacias de drenagem utilizando-se dados aerofotogramétricos; analise
dos dados pluviométricos disponiveis; definicdo dos tempos de recorréncia a adotar no

dimensionamento de cada elemento de drenagem e as metodologias de calculos.

2.1.6 Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais
Devera ser realizada a adequacédo do sistema de drenagem através do dimensionamento
das galerias de aguas pluviais, que compdem o projeto basico de drenagem, conforme a

metodologia de Projeto de Drenagem Urbana.

2.1.7 Projeto de Contencao e Estrutura
Deverdo ser elaborados os projetos de contencdo e estruturais complementares, os

quais deverao ser apresentados através de plantas de forma e armacéo.
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Deverao atender as normas da ABNT. Deverao ser elaborados os calculos estruturais

dos elementos de concreto.

2.1.8 Apresentacao dos Projetos
Os servicos serao apresentados em 3 (trés) vias, acompanhados dos respectivos

arquivos eletronicos, formatados no Padrao ABNT.

2.2. Canteiro de Obras
A instalagdo do Canteiro de Obras sera através da locacdo de 2 conteiners de 4,60m?
cada, sendo que 1 dos conteiners sera destinado a administracdo da obra e outro para

equipe técnica, durante os meses previstos para execugao das obras.

2.3. Locacgao da Obra
A locacao da obra devera ser realizada de acordo com o Projeto, observando-se o eixo

de referéncia e apds a autorizagao da Fiscalizacao.

24, Limpeza, demolicdes e remogoes
Devera ser executada a limpeza do terreno, inclusive a remogao de cobertura vegetal,
acerto manual de taludes e as demolicdes que venham interferir na execug¢ao da obra,

além da remocao de entulho existente e materiais provenientes das demolicdes.

2.5. Escavacgoes, transporte de terra e reaterro

Deverao ser realizadas as escavacgdes necessarias conforme as cotas de implantagcéo do
Projeto, podendo ser manual ou mecéanica. Caso haja material excedente, o mesmo
devera ser transportado até bota-fora. Os trabalhos de escavacao serao iniciados apds a
conclusdo da limpeza do terreno natural.

A Contratada devera procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o comércio

local e o transito de veiculos e pedestres.
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Deverao ser providenciados previamente os passadicos e desvios necessarios, que
devem ser executados devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias
das autoridades competentes ou Concessionarias dos servigos de transporte.

Os servicos de corte deverao ser executados com os equipamentos julgados mais
convenientes pela CONTRATADA, em fungdo dos volumes e das distancias de
transporte, e deverdo ser previamente submetidos & aprovacdo do ORGAO competente.

As escavagdes deverdo ser executadas de modo que sejam obedecidos os locais,
alinhamentos, dimensdes, formas e cotas estabelecidas no Projeto para as obras a que
se destinam. Antes de iniciar a escavagdao, a Contratada realizara e submetera a
aprovacao da Fiscalizagao, um plano de sondagens para pesquisa de interferéncia no
local, para confirmar as interferéncias detectadas na fase de Projeto e identificar outras
porventura existentes. Tais procedimentos serdo necessarios, a fim de que nao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., e outros elementos ou
estruturas que estejam na zona atingida pela escavagdo ou area proxima a mesma.
Existindo outros servigos publicos, situados nos limites das areas de delimitacdo das
valas, ficara sob a responsabilidade da Contratada a nao interrupcdo daqueles servicos,
até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.

As cavas para fundagdes ou outras partes da obra com cotas previstas abaixo do nivel
do solo serdo executadas em obediéncia rigorosa ao Projeto e de acordo com a natureza
do terreno encontrado.

As cavas com profundidades superiores a 1,50 m deverdo ser escoradas e, quando
houver necessidade, esgotadas, devendo-se tomar todo cuidado necessario para
segurancga dos operarios e da obra.

A escolha do tipo de escoramento a ser adotado depende da natureza do terreno e
demais condicdes locais, devendo atender a NBR-9061.

Os fundos das valas deverao estar isentos de pedras soltas e detritos organicos.
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Em principio, toda escavacao devera ser executada por processo mecanico, exceto nos

seguintes casos onde a escavacgao devera ser manual:

a. Proximidades das interferéncias cadastradas ou detectadas;

b. Regularizacao de fundo de vala;

c. Cachimbos para execugao de juntas nas tubulagoes;

d. Outros locais a critério da Fiscalizagao.

Caso a escavacao interfira com galerias, tubulagdes e outras instalagdes existentes, a
Contratada executara o escoramento e sustentacdo das mesmas.

Os trabalhos de escavagao e remocao serdo executados de acordo com as secdes
indicadas nos desenhos de Projeto e nas areas de empréstimo que eventualmente
venham a ser utilizadas.

Os materiais inadequados a compactacgao e considerados nao estaveis para suportar as
cargas requeridas serdo removidos. Esses materiais deverao ser levados até bota-fora,
cuja localizacado devera ser aprovada previamente pela Fiscalizagao.

O fundo das escavacbes sera nivelado segundo as cotas indicadas no Projeto,
permitindo-se pequena variagao, a critério da Fiscalizagdo, abaixo da cota requerida,
sem que isto possa ser considerado para pagamento extra.

A terra proveniente das escavagdes sera removida para bota-fora, aprovado pela
Fiscalizacao.

A Fiscalizagdo devera ser informada quando as escavacgbes estiverem completas, e
prontas para a inspec¢ao. A Fiscalizacdo indicara as condigbes de solo inadequado,
quando houver.

A Fiscalizagao orientara adequadamente os servigos de terraplenagem e determinara, se
considerar prudente e necessario, a escavagao além das dimensdes ou abaixo das cotas

indicadas nos desenhos de Projeto.
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A terra escavada considerada aproveitavel para ser langada em aterro sera depositada

de forma adequada em locais indicados pela Fiscalizagédo e protegidos contra a agédo das
chuvas.

Sera removida das areas de trabalho a terra escavada que se enquadre numa das
seguintes categorias:

a. Terra inadequada para aterros;

b. Terra adequada e aceitavel, mas nao necessaria para o aterro;

c. Toda terra que interfira com as operagdes ou com construgdes adjacentes.

Os servigos de escavagao deverao ser executados em faixa, de modo que o material em
uma faixa possa ser imediatamente lancado e compactado em outras previamente
preparadas. Estas providéncias visam ndo sé evitar exposicdo ao tempo, tanto do
material escavado como das faixas ja preparadas, mas também permitir melhor ritmo no
andamento dos trabalhos, evitando operacdes desnecessarias e tratamentos especiais.
Na existéncia de escavacgdes abaixo do nivel d'agua os materiais deverao ser removidos
por métodos e equipamentos apropriados, previamente aprovados pela Fiscalizacao.
Suas dimensbes serdo as minimas compativeis com a execugdo dos trabalhos, de
acordo com o critério da Fiscalizagao.

As escavagbes deverao ser executadas de forma que ndo exista solugdo de
descontinuidade com a obra, de maneira a evitar erosdes ou deslizamentos que possam,
inclusive, vir a prejudicar servigos proximos.

Quaisquer escavagbes executadas além dos limites estabelecidos no Projeto, ou
quaisquer inclinagdes dos taludes executadas a mais ou a menos daquelas indicadas no
Projeto serao corrigidas pela CONTRATADA, sem nenhum “6nus” para o

CONTRATANTE.
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Todo o material proveniente de desmoronamento e deslizamentos, eventualmente

ocorridos por descuido da CONTRATADA, sera retirado e a se¢cao recomposta de acordo

com o Projeto, as suas expensas.

Somente o material escavado cujas caracteristicas satisfagcam as especificagdes para

utilizagdo em aterros, devera ser transportado para a sua constituicido. A CONTRATADA

devera providenciar a caracterizacdo desse material.

Se apds as escavagdes apresentarem sobras de material, as mesmas deverao ser

transportadas para local de estoque ou "bota-fora", podendo ser estocado em pilhas ou

devidamente espalhado, conforme determinacéo da FISCALIZACAO.

Para atingir-se a conformacdo das sec¢des do Projeto, admitem-se as seguintes

tolerancias:

a. Variagao nas cotas de greide projetado para ruas: mais ou menos 2 cm;

b. Variac&o nas cotas dos patamares: mais ou menos 5 cm;

c. Variagdo maxima de largura: 20 cm, para os limites dos patamares em planta, ndo se
admitindo para menos.

Os aterros e/ou reaterros somente deverao ser iniciados apds as operagdes de limpeza

da area e liberacéo pela FISCALIZACAO das condigdes de fundacdo dos mesmos.

Em areas de aterro, onde o solo original for constituido de material brejoso ou de baixo

indice de suporte, este devera ser previamente removido até atingir a profundidade onde

o material possua indice de suporte necessario para o langamento do aterro. Quando os

solos organicos estiverem com espessura elevada nao tornando recomendavel sua

extracdo em virtude dos custos elevados, os aterros construidos deverao ter um projeto

alternativo proposto pela CONTRATADA, para aprovacdo do CONTRATANTE.

Os servicos de aterro compreenderdao, na execugao pela CONTRATADA de

espalhamento, homogeneizagao, correcao da umidade e acabamento de plataformas,

taludes, etc., com niveis e declividade indicados no Projeto.
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Os aterros deverao ser constituidos por materiais com caracteristicas uniformes, isentos
de matérias organicas, micaceas e/ou diatomaceas, entulhos, blocos ou matacdes e
material deletério. Material proveniente dos cortes devera ser removido para bota-fora.
Esta utilizacdo devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO. Solos residuais
saproliticos devem ser utilizados com o menor manuseio possivel, ndo sendo
recomendado gradeamento para secagem. O material disponivel de melhor qualidade
deve ser utilizado preferencialmente na regido do talude, sendo os demais destinados ao
corpo do aterro.

As atividades de espalhamento e compactacdo serdo executadas com os equipamentos
julgados mais convenientes, pela CONTRATADA, em fungio dos volumes, e deverao ser
previamente submetidos a aprovagao do CONTRATANTE.

Nas transicbes entre cortes e aterros, a CONTRATADA devera executar degraus, com a
finalidade de se evitar a ocorréncia de planos preferenciais de escorregamento. O aterro
devera ter camada drenante no contato com o terreno de fundagao, pelo menos desde o
pé até a projecdo da crista, conforme especificacbes do Projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Areas de empréstimo, se necessarias, deverdo ser indicadas pela CONTRATADA e
aprovadas pela FISCALIZACAO. Previamente a utilizacdo da area, a CONTRATADA
devera realizar, as suas expensas, todos os ensaios de caracterizacdo dos materiais,
que comprovem que os mesmos atendem as exigéncias do Projeto.

A camada de solo vegetal removida em areas de empréstimo e/ou importacao de terra,
devera ser reconstituida pela CONTRATADA, logo apds o término da utilizagdo dessas
areas.

Os aterros deverao ser executados com sobre-largura de, no minimo, 50 cm em relagéo
a largura de projeto, que sera posteriormente raspada, garantindo a boa compactacao

das bordas.
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Os aterros deverdo ser construidos em camadas sucessivas, com espessura maxima

solta de 30 cm, numa extensao e largura adequadas as operacdes dos equipamentos de

terraplenagem e compactagao. Nos trechos em que for necessaria a compactagao com

equipamentos de menor porte (placas vibratérias, soquetes manuais, "sapos

mecanicos"), a espessura da camada de material solto devera ser determinada em

funcao da eficiéncia destes equipamentos.

Todas as camadas do corpo do aterro deverédo ser compactadas, de modo a atender o

grau de compactacgao especificado no Projeto. A liberagdo para a execucado das camadas

sera feita pela CONTRATANTE, condicionada ao resultado dos ensaios de compactacao,

realizados de acordo com as presentes especificacoes.

A rolagem so podera ser iniciada quando o teor de umidade da camada coincidir com o

teor de umidade 6tima ou proxima dela, no intervalo de mais ou menos 3%.

Se indicado no Projeto, os aterros deverao receber capeamento de protegdo com

material mais impermeavel (argila) na espessura determinada pelo Projeto.

O controle visual do aterro devera ser exercido pela FISCALIZACAO com as seguintes

observagdes:

a. Verificagdo do solo recebido, recusando-se material com entulho, raizes ou material
imprestavel,

b. Controle do tipo de material langado;

c. Deformacao sofrida pela camada durante a passagem do equipamento de
compactacao;

d. Controle da espessura da camada, antes e depois da compactacao;

e. Numero de passadas e cobertura adequada da faixa compactada pelo equipamento;

f. Distribuicdo do trafego do equipamento na area de compactacéao;

g. Verificagdo de ocorréncia de laminacao;

h. Controle de escarificagdo e de acerto da umidade da camada a ser compactada;
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i. Observagcdo periédica da homogeneidade do aterro e da boa ligacao entre as

camadas.
Deverao ser executados pela CONTRATADA, os ensaios de controle tecnoldgico.
O acabamento das plataformas de aterro obedecera as mesmas tolerancias
estabelecidas para os cortes.
Os trechos em que as especificagcbes acima nao forem atendidas serdo refeitos,
devendo, ser novamente escarificados, levados ao teor de umidade adequado e
compactados, sem que haja qualquer reembolso por parte do CONTRATANTE das
despesas correspondentes. Erosdes e/ou desmoronamentos parciais ocorridos durante a
execucao deverao ser imediatamente reparados pela CONTRATADA as suas expensas.
Os servigos de limpeza, cortes e aterros somente serdo recebidos e aceitos pela
FISCALIZACAO quando cumprirem integralmente as exigéncias do Projeto.
Quando os servicos nao cumprirem quaisquer das exigéncias do Projeto, a
FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a sua correcdo total ou parcial. Os
servicos de corregao correrdo por conta da CONTRATADA.
Cabera a CONTRATADA conservar todos os servigos em condi¢cdes de aprovacgéo até o

seu recebimento pela FISCALIZACAO, executando todos os servigos pertinentes.

2.6. Guias, Sarjetas e Pavimento

2.6.1 Guias
As guias serdao do tipo pré-moldada de concreto Fck=30,0 Mpa, padrdo PMSP,

assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.

2.6.2 Sarjetas
As sarjetas serdo moldadas “in loco” com 30cm de largura e 15cm de espessura,

concreto Fck=25,0 Mpa, assentadas sob base de concreto magro Fck=10,0 Mpa.
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2.6.3 Reforco do subleito

Devera ser executado o reforco do subleito, o material para reforco do subleito podera
ser em solo-brita, solo importado ou outro material granular que apresente valor de CBR
maior ou igual ao indicado em projeto. Se necessario, com camada de rachao, quando
houver pouca consisténcia do solo ou presenca de solo mole na cota final da escavagao
prevista em projeto. Este material sera descarregado e espalhado em quantidade tal, que
a camada de rachao consiga uma distribuicado das tensdes e se atinja a taxa admissivel
no solo, prevista em projeto. O fechamento do rachao devera ser executado com uma
camada de bica corrida, considerada de 30% da espessura total do rachao e servira de

camada de bloqueio final.

2.6.4 Camadas do Pavimento
O pavimento sera composto pelas camadas de BGS (Brita graduada simples), Binder,
Concreto Asféltico Usinado a Quente ou Concreto (Fck=30,0Mpa). Além das

imprimacgdes ligante e impermeabilizante, conforme sec¢ao de projeto.

2.6.5 Especificagoes de Guias, Sarjetas e Pavimento
A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instru¢cdes de execucdo e as
especificagdes da SIURB/PMSP. Deverao ser asseguradas as condigbes de drenagem

profunda e superficial.

ESP-01 PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO

ESP-02 REFORCO DO SUBLEITO COM SOLO SELECIONADO

ESP-06 SUB-BASE E BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

ESP-07 CAMADAS DE MACADAME BETUMINOSO

ESP-09 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE
IE-03 ASSENTAMENTO DE GUIAS (FCK=30MPA)

ESP-11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA 1l

ESP-15 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES

ESP-16 GUIAS E SARJETAS

ESP-18 BASE DE CONCRETO MAGRO
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2.7.  Galeria de Aguas Pluviais
Os servigos de galeria de aguas pluviais deverédo ser executados conforme os projetos,
seguindo as especificagdes e padrdes dos dispositivos de drenagem da Prefeitura de

Carapicuiba, que sao similares aos adotados pela SIURB/PMSP.

2.7.1 Escavacgao da Vala

Para execugdo da escavagido da vala, deverdo ser atendidas as cotas previstas no
projeto da galeria, incluindo sua camada de lastro e/ou outra camada qualquer julgada
necessaria. A escavacao sera efetivada por processo mecanico e/ou manual. As cotas,
previstas em projeto para fundo de vala, deverao ser atendidas independentemente da
categoria de material a ser atingido - 12, 22 e 32 categoria, caso seja detectado materiais
inadequados para escavagdo pelo processo mecanico e/ou manual como 32 categoria.
Nao detectado em projeto, o mesmo devera ser avaliado previamente pela
FISCALIZACAO para posterior deliberacdo e consequente forma de escavacdo a ser
adotada, bem como a forma de pagamento. O andamento do trabalho devera ser de tal
maneira que ndo venha permanecer material escavado ao lado da vala, a n&o ser aquele
que esteja sendo manipulado, o restante devera ser removido. Materiais inserviveis

também deverao ser removidos para bota-fora

2.7.2 Remocgao de Terra Excedente

O material proveniente da escavagao das valas devera ser removido para Bota-fora, uma
vez que no geral apresenta caracteristicas de baixa resisténcia e com presenca de
entulhos. Desta forma, foi considerado como material inapropriado para o reaterro. Assim
como toda a terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servigo, de
maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando houver terra imprépria,
a juizo da FISCALIZACAO ou quando indicado em projeto, deverd a mesma ser

removida, imediatamente.
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2.7.3 Escoramento da Vala

Sera feito de forma e com o material que a EMPRESA CONSTRUTORA escolher como
mais eficiente e econdbmico ou aquele definido em projeto. Ndo obstante, fica
estabelecido que o escoramento sera justificado em sua suficiéncia pela EMPRESA
CONSTRUTORA que ¢é responsavel pela sua estabilidade e por danos que possam
ocorrer as vias publicas percorridas, as canalizagdes subterrdneas de servigos publicos
ou aos préximos, salvo casos especiais de forca maior, de danos ou acidentes que
claramente ndo possam ser atribuidos a defeitos de escoramento, tanto pelo sistema
como pelo estado de conservagdo que apresente. O escoramento devera ser continuo

e/ou descontinuo.

2.7.4 Argamassa

Cimento e areia para assentamento dos tubos, bem como para alvenaria de tijolos e
revestimento interno, sera a seguinte:

Cimento .....cccceeeeeeenennn. 400 kg/m3

Areia ...ooooeieie 1,03/m3/m3

2.7.5 Fornecimento de Tubos
Os tubos serdo fornecidos pela EMPRESA CONSTRUTORA devendo os mesmos

satisfazer as condigbes constantes da Norma Técnica especifica e o previsto no projeto.

2.7.6 Assentamento e Rejuntamento de Tubos

O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente o do projeto e de acordo com as
dimensodes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especificada no
item 2.7.4 As juntas, nas partes internas, serdo tomadas cuidadosamente, analisando-se
a argamassa do modo a se evitar, 0 mais possivel, rugosidade que altera o regime de

escoamento da agua. Na parte externa, além de tomadas as juntas, serdo as luvas
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completas com um colar de segéo triangular equilateral da mesma argamassa. N&o

serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que
apresentem qualquer defeito construtivo aparente. No caso de tubos em “PEAD” devera

ser utilizado o sistema de luvas e conexdes indicados pelos respectivos fabricantes.

2.7.7 Alvenaria de Tijolos Comuns
Assente com argamassa especificada no item 2.7.4 os pogos de inspegao, chaminés,

caixas de ligacdo e outros macigos eventuais.

2.7.8 Pocos de Visita, Caixa de Ligagao e Boca de Lobo

Os pocos de visita e caixas de ligagdo serdo construidos nas posi¢cdes e dimensodes
indicadas no projeto, conforme padrao de dispositivos de drenagem da Prefeitura de
Carapicuiba. A EMPRESA CONSTRUTORA fornecera as formas para as lajes, as quais
serao retiradas apos 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem devidamente
aprovada pela FISCALIZACAO. As paredes serdo de blocos de concreto assentes com
argamassa especificada no item 2.7.4 e revestidas inteiramente com a mesma
argamassa na espessura de 2 cm. As lajes de fundo e topo serdo em concreto armado,
conforme padrao de Pogo de Visita da Prefeitura de Sao Paulo (DHO1 e DH02). Sendo o

item 99290, o correspondente na Tabela Sinapi Jun/2021.

2.7.9 Conexoes
Consistindo no fornecimento, assentamento, rejuntamento de tubos inclusive a

escavacao da vala, remocéao de terra excedente, escoramento e reenchimento da vala.

2.8. Terraplenagem e Contengoes
Deverao ser realizados os servigos de terraplenagem e contencdes para a implantagao
do sistema viario e drenagem. Deverao ser seguidas as Especificacdes de Servigos de

Terraplenagem do DNIT: 104 2009 - ES - Terraplenagem - Servicos preliminares,
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106_2009 - ES - Terraplenagem — Cortes e 108 2009- ES - Terraplenagem — Aterros.

Para os servicos de contengbes deverdo ser seguidas as Diretrizes Executivas de

Servigos de Muros e Estruturas de Arrimo - ES-C02 da SIURB/PMSP.

2.9. Concreto, Forma e Armaduras

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, especificagdes, Normas Técnicas da ABNT, e Critérios da Prefeitura de
Carapicuiba. Para os servicos de concretos deverdo ser obedecidas as Diretrizes

Executivas de Servigos de Estruturas — ES-E06 da SIURB/PMSP.

210. Pesquisa e Remanejamento de Interferéncias
Devera ser realizado pela Contratada a pesquisa e remanejamento das interferéncias

necessarias para execugao.

211. Servigcos Complementares

Deverao ser executados os servicos complementares como a demoligao e reconstrugao
de guias, sarjetas, passeios existentes, muros, plantio de grama, entre outros. Além da
limpeza geral da obra, removendo todo o entulho, materiais e equipamentos utilizados
durante a construgdo. Deverao ser obedecidas as respectivas especificagdes para a sua

execugao.

2.12. Consideragoes Finais
A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes

constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.
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Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omiss&o, deverédo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execugéao, especificacdes e padrdes da
Prefeitura de Carapicuiba e normatizadas pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteragcdes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto entre a Contratada e a Fiscalizagcao da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricagdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificagdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT e Prefeitura de Carapicuiba.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notoria especializacdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa. Se a obra for executada em desacordo com o Projeto ou
com a utilizacdo de materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a

Contratada sera obrigada a demolir e refazer os servicos sem dnus para a Prefeitura.

2.12.1 Instalag6es da Obra
Todas as instalagbes provisorias que se fizeram necessarias ao bom andamento dos
servicos deverao ser executadas conforme normas vigentes.
v" A empresa providenciara a execucgao e instalagdo de placas alusivas
ao objeto contratual, nos Padrées Oficiais, além daquelas
obrigatérias pela legislagédo vigente, em especial quanto a seguranga

e medicina do trabalho.
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v A empresa devera providenciar a sinalizagdo das vias publicas, nos

casos em que a execugao dos servigos interferirem no transito de
pedestres e/ou veiculos.

A interdicdo total ou parcial das vias e logradouros publicos
envolvidos na execugado das obras objeto deste memorial descritivo,
devera ser executada através de cavaletes ou tapumes fixos ou
flexiveis, observando-se as orientagcbes e/ou determinagbes da
Fiscalizacao e da Secretaria de Transito.

A empresa devera fornecer mao-de-obra, equipamentos, ferramentas
e todos os materiais necessarios para a execucdo dos servicos
previstos, no prazo estipulado pela respectiva Ordem de Servico.

As escavagdes necessarias deverdo ser executadas com
equipamento adequado e suas cotas e dimensdes obedecidas para
atender as especificagcdes do Projeto.

A critério da Fiscalizacdo e quando necessario, devera ser executado
o0 escoramento continuo e/ou descontinuo de madeira ou outro
material determinado pela Fiscalizagéo.

Os entulhos e/ou materiais removiveis oriundos da execug¢ao dos
servicos deverdo ser recolhidos e retirados no prazo determinado
pela Fiscalizagao.

Devera ser removido pela Contratada, todo o entulho proveniente das
demoligbes e restos da limpeza final da obra.

Devera ser previamente submetido a aprovacdo formal da
Fiscalizagdo: o local destinado a bota-fora e a localizagcao da jazida

para importacao de terra, quando necessario.
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3. Especificagoes Técnicas

Os servigos deverao ser executados conforme o Projeto, seguindo as Especificagbes e
Padrbées da Prefeitura de Carapicuiba. Todos os servicos a serem executados
obedecerdo a relagao de servigos constantes na Planilha Orgcamentaria, composicao de
pregos unitarios, assim como as determinagdes estabelecidas no Caderno de Encargos,
das Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e segundo as

determinagdes da Fiscalizagéo.

3.1. Precos Contratuais

Nos precos contratuais deverao estar incluidos todos os custos diretos, encargos sociais
e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
Proponente, representando pregos para pagamento a vista, sem qualquer encargo

financeiro a eles agregados.

3.2 Critérios de Medicao
Os critérios de medigao e regulamentagao especifica de cada prego sédo os estabelecidos
nos Critérios de Medi¢cdes que compdem os elementos técnicos das respectivas tabelas

de pregos precos unitarios.

3.2.1 As medicdes serdo mensais e deverao ser requeridas pela Contratada através de
Protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de cada més, de acordo com o cronograma fisico-financeiro de execugao

dos servigos.

3.2.2 As medicbes serdo apresentadas em planilhas eletrénicas conforme modelo

fornecido pela Fiscalizagao.
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3.2.3 Os quantitativos das medicbes serdo apresentados na forma cumulativa em

relagcdo aos servigos prestados.

3.2.4 O valor da medi¢ao de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,

deduzindo-se a somatéria das medi¢des anteriores.

3.2.5 A medigao dos servigos executados sera realizada mensalmente e sera referente
as parcelas relativas ao periodo dos 30 (trinta) dias anteriores ao primeiro dia do
més subsequente ao da sua realizagdo. Em caso de duvida ou divergéncia nos
quantitativos medidos, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte nao

contestada dos servicos.

3.2.6 A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, mediante a apresentacdo das plantas de “as built” e o

Recebimento Provisorio.

3.2.7 Consideram-se como plantas de “as built”, o registro grafico de todos os
elementos construtivos e equipamentos publicos existentes na area dos servigos
estipulados no objeto contratual, sendo que sua formatacdo obedecera ao

estabelecido pela Fiscalizagao.

4. Prazo de Execucao
O prazo de execugao sera de 4 (quatro) meses no total, contado a partir da emissao da
Ordem de Servico. Sendo que para cada trecho sera emitida Ordem de Inicio com os

respectivos prazos de execucgao.

5. Fiscalizagao dos Servigos
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A Fiscalizacao dos servicos ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da

Prefeitura de Carapicuiba.

6. Disposig¢oes Finais

O ajuste sera formalizado com base na Lei Federal n® 14.133 de 01/04/2021.

7. Anexos

1. Projeto Basico de Contencdo, Pavimentacdo e Drenagem de Aguas Pluviais

2. Orcamento Referencial.

Fausto Batista
Engenheiro Civil
CREA0682525642-SP
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