
Item Código Fonte UNID QUANT

1

1.1 103689 SINAPI M² 24,00              

1.2 02.10.020 CDHU M² 596,70            

1.3 02.01.021 CDHU M² 15,00              

1.4 02.01.171 CDHU M² 15,00              

1.5 02.01.200 CDHU M² 30,00              

1.6 97064 SINAPI M 45,00              

1.7 02.03.110 CDHU M² 236,25            

1.8 01.21.010 CDHU TX 1,00               

1.9 01.21.110 CDHU M 30,00              

1.10 98525 SINAPI M² 596,70            

1.11 97649 SINAPI m² 246,44            

1.12 03.01.210 CDHU M³ 42,44              

1.13 04.02.140 CDHU KG 37,44              

1.14 03.02.04 CDHU M3 17,06              

Laje deposito 16*5= 80,00

Total = 326,44*0,10*0,30 =42,44m³

Estrutura 11,40 * 4 *0,4 = 18,24m²

Pilares 8 unidades * 6h*0,4 = 19,20m²

Extensão das paredes do deposito 104metros * espessura 0,2 = 20,80m²*6,00 = 124,8m³*empolmento30% = 162,24m³

Objeto: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA NO PARQUE DA ALDEIA
Endereço: R. José Ailton de Camargo - Jardim Mesquita, Carapicuíba - SP - CEP:  06340-040

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Sanitário/vestiário provisório em alvenaria

Área do Vestiário/ Sanitário 3,00 x 5,00= 15,00m²

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Largura 8,00m x altura 3,00m=24,00m²

Locação de obra de edificação

Recurso: Próprio 

Desmobilização de construção provisória

Área do Escritório/ Depósito 3,00 x 5,00= 15,00m² +  Área do Vestiário /Sanitário  3,00 x 5,00= 15,00m² Total 30,00m²

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

9,00unid Torres de 1,50m(l);5,00m(l); 9,0 unid x 5,00 =45,00m

Tapume móvel para fechamento de áreas

Extensão lateral direita da quadra 38,00m+frente 52,50+lateral esquerda 22,00m=112,5m x 2,10=236,25m²

Área Total 596,70

Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem

Área do Escritório/ Depósito 3,00 x 5,00= 15,00m²

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem

Quantidade 1,00 unidade

Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)

Quantidade 3 furos cada com 10,00m

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

Área Total 596,70m²

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material

Retirada de estrutura metálica

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado,
incluindo revestimento

área de triagem - 14,60*11,40= 166,44

Área deposito - 16*5 = 80

Piso Triagem 14 *60*11,40 = 166,44

Piso Deposito 16*5= 80,00

1.15 98577 SINAPI M3XKM 240,13            

2.0

2.1 01.03.001 FDE M3 4.304,16         

2.2 01.03.002 FDE M3 5.761,00         

2.3 01.03.005 FDE M3XKM 120.781,86     

3.0

3.1 95877 SINAPI M³xKM 315,00            

3.2 96521 SINAPI M³ 28,81              

3.3 96525 SINAPI M³ 540,40            

3.4 02-001-053 SIURB - EDIF M 747,00            

3.5 96530 SINAPI M² 540,40            

3.6 96531 SINAPI M² 86,40              

3.7 11.01.320 CDHU M³ 83,48              

3.8 11.16.080 CDHU M³ 83,48              

3.9 98554 SINAPI M² 816,64            

3.10 10.01.040 CDHU KG 15.658,50       

3.11 10.02.020 CDHU KG 1.103,98         

3.12 87684 SINAPI M² 354,98            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

FUNDAÇÕES

CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M

TRANSPORTE POR CAMINHAO            

VOLUME X DISTANCIA DE BOTA FORA - (5.751 + 4.304,16) * 12 = 120.781,86 M³xKM

Volume: 687,9 m²+ 80,7 m² * 5,6 h = 4.304,16 m³

Volume = 1.719,7m² * 3,35 h = 5.761,00

MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO

CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO

Alvenaria triagem-14,60*2 lados = 32,80m * h 2,00=65,60m*0,2=13,12m³ * empolamento 30% = 17,06m³

Alvenaria 179,30m³

Laje80m*0,1 = 8,00m³

Piso deposito166,44*0,1 = 16,64m³

Piso triagem 166,44*0,1= 16,64m³

Cobertura 271,08*0,08=21,68*30% =28,18

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM M3XKM T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Nivelamento terreno com a rua  21,00m³ X 15,00KM= 315,00M3XKM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Bloco de coroamento 21 unidades 1,50 x 0,70 x0,60=0,63m³*21= 13,23m³ x 1,40=18,52m3 e 25 unidades 0,70 x 0,70 x 0,60=0,29m³*25=7,35m³x1,40=10,29m³

Armadura em tela soldada de aço

Área de piso 354,98 m² x Q196 = 354,98,00m² x 3,11kg/m= 1103,98kg

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Vigas Baldrame extensão 466,00m x 0,20 L X 0,50 H= 46,60m³+ Bloco de Coroamento 1,40 x 0,60 x 0,60=0,504 x 21 unidade= 10,58m³ + Bloco de Coroamento 0,60 x 0,60 x 0,60=0,216 x 25 
unidades= 5,4m³ + Piso pavimento térreo 418,00 x 0,05 = 20,90m³ Total= 83,48m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Vigas Baldrame extensão 466,00m x 0,20 L X 0,50 H= 46,60m³+ Bloco de Coroamento 1,40 x 0,60 x 0,60=0,504 x 21 unidade= 10,58m³ + Bloco de Coroamento 0,60 x 0,60 x 0,60=0,216 x 25 
unidades= 5,4m³ + Piso pavimento térreo 418,00 x 0,05 = 20,90m³ Total= 83,48m³

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

Extensão Baldrame 280,00 x (0,5+0,2+0,50)=336,00m² + Bloco de Coroamento 0,6 x 4 faces =2,4m x 0,6=1,44m²x 25=36,00m² + Bloco de Coroamento 1,40 x 2 faces +0,60 x 2 faces 
=4,00m x 0,6=2,40m²x 21=50,40m² +Topo 0,36 x 25=9,00m² + Topo 0,84 x 21=17,64m² + Piso da Escola  418,00m² Total = 816,64m²

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

Extensão total  386,00m³ x empolamento 1,40=540,40m³

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM

60 unidades com diâmetro de 35cm x 10m + 07 unidades com diâmetro de 35cm x 6m + 35 unidades com diâmetro de 35cm x 3m

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

Extensão total 280,00 x0,50 x 2 lados = 280 m²

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Extensão 1,40+1,40+0,60+0,6=4,00m x 0,60h=2,4m²x 21=50,40m² e 0,60+0,60+0,60+0,60=2,4m x 0,60h=1,44m²x25=36,00m²

Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento

Viga Baldrame= 110,93M³ +   Bloco de Coroamento 31,42M³  Total = 142,35m³ x 110kg por m³=15.658,50KG 



4.0

4.1 10.01.040 CDHU KG 32.685,40       

4.2 92263 SINAPI M² 571,41            

4.3 92452 SINAPI M² 571,99            

4.4 10.02.020 CDHU KG 4.854,68         

4.5 11.01.290 CDHU M³ 169,38            

4.6 11.16.080 CDHU M³ 169,38            

4.7 98554 SINAPI M² 898,48            

4.8 13.01.170 CDHU M² 941,99            

4.9 87684 SINAPI M 577,41            

4.10 102075 SINAPI M³ 6,00               

4.11 17-001-072 SIURB EDIF M 46,83              

Extensão fundo 38,82 m
Lateral 8,01 m
total 46,83

5.0

5.1 14.04.220 CDHU M² 1.331,74         

5.2 45.02.020 CDHU Unid 1,00               

5.3 93199 SINAPI M 109,60            

5.4 14.11.261 CDHU M² 560,73            

5.5 93204 SINAPI M 51,93              

6.0

6.1 17.02.020 CDHU M² 2.647,48         

6.2 17.02.120 CDHU M² 1.323,74         

Piso Pavimento Térreo + MotoMec = 354,98M²

ESTRUTURAS

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Pilares 93,74M³ + Vigas Suspensas térreo mais 1°Pavimento= 203,4M³  Total = 297,14m³ x 110kg por m³=32.685,40KG 

Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento

Pilares 29,66m³ + Vigas Pav térreo 20,07m³ + Vigas Pav Superior 28,85m³ + Pavimento Térreo Laje  354,98m² x0,10 = 35,49m³ + Laje 1° Pavimento 543,50m²  x0,10 = 54,35m³ + Base 
Caixa de água 9,6m² x 0,10=0,96m³ Total = 169,38m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento

Pilares 29,659m³ + Vigas Pav térreo 20,07m³ + Vigas Pav Superior 28,85m³ + Pavimento Térreo Laje  354,98m² x0,10 = 35,49m³ + Laje 1° Pavimento 543,50m²  x0,10 = 54,35m³ + Base Caixa 
de água 9,6m² x 0,10=0,96m³ Total = 169,38m³

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

Laje Térreo 354,98m² + Laje 1° Pavimento 543,50 m²  Total = 898,48m²

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Área total = 571,41m²

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Extensão das Viga Pav térreo 125,44m x (0,80+0,20+0,80)= 225,79m² e Pavimento Superior 288,50m x (0,50+0,20+0,50)= 346,20m²

Armadura em tela soldada de aço

Lajes Térreo 354,98m²x Q335=5,37KG/M²= 1.906,24KG +  Lajes 1°Pavimento  543,50m²X 5,37KG/M= 2.918,59KG +  Laje Caixa de Água 9,60m²x Q196=3,11KG/M² = 29,85KG

ALVENARIA

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 19 cm ‐ classe C

Parede 1° Pavimento 886,20m² + Paredes Térreo 275,54m² + Platibanda 106,00m² + Abrigo caixa d'água 64,00m²  Total 1.331,74m²

ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP DOMICILIAR COM 2 BUJÕES DE 13KG

Quantidade 1,00 Unidade

LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT20 (16+4)

Laje Térreo 354,98m2 + Laje 1° Pavimento 543,50 m² + Rampa de acessibilidade = 33,91m² Base Caixa de água 9,6m²  Total = 941,99m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Pavimento Superior 543,50m2 + Rampa de Acessibilidade = 33,91 Total = 577,41m²

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_1

Volume 6,00m³

MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM

ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNO

Chapisco

Área total 2.647,48m²

Emboço comum

Área total 1323,74m²

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO UTILIZAÇÃO DE BLOCOS DE CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Total ver e contraverga 109,60

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 cm - classe A

Total 560,73

Total 51,93

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

6.3 17.02.220 CDHU M² 1.323,74         

6.4 12-001-043 SIURB-EDIF M² 758,08            

6.5 18.11.052 CDHU M² 188,06            

6.6 18.08.072 CDHU M 61,03              

6.7 18.08.170 CDHU M² 758,08            

7.0
7.1 05-010-000 SIURB INFRA m² 1.231,65         

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1231,65 M²

7.2 95877 SINAPI M3XKM 4.926,60         

ÁREA DE ABERTURA DE CAIXA (M²) 1.231,65         M²
PROFUNDIDADE (M) 0,40               M
VOLUME (M³) 492,66            M³

 DISTÂNCIA ATÉ O BOTA FORA ALEM 
DO 1º KM (KM) 

10,00             KM

TOTAL M³xKM 4.926,60         M3XKM

7.3 05.09.007 CDHU m³ 492,66            
VOLUME ABERTURA DE CAIXA (M³) 492,66R$        

7.4 96400 SINAPI m³ 184,75            

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1231,65 M²
PROFUNDIDADE (M) 0,15 M

TOTAL VOLUME R$ 184,75 M³

7.5 96396 SINAPI m³ 184,75            

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1231,65 M²
PROFUNDIDADE (M) 0,15 M

TOTAL VOLUME R$ 184,75 M³

7.6 05-026-000 SIURB INFRA M2 2.463,30         

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Sala de preleção = 3,16M² + Área de Treinamento Físico = 4,12M² + Sala Adm Proj Social = 1,29M² + WC = 0,67M² + WC = 0,67M² + Academia = 3,02M² +
Depósito = 2,94M² + WC MotoMec = 0,63M² + ADM MotoMec = 1,18M² + Depósito MotoMec = 1,67M² + Recepção Serviço de dia = 2,54M² + WC Masc = 0,77M² +
WC Fem = 0,77M² + Aloj CB/SD Mas = 3,77M² + Dorm CB/SD Masc 1,11M² + Aloj CB/SD Fem = 1,60M² + Dorm CB/SD Fem=1,18M² + Aloj Sub/Sgt Masc = 1,91M² +  Dorm Sub/Sgt Masc = 
1,14M² + Aloj Sub/Sgt Fem = 1,04M² + Aloj Func Civil = 1,04M² + Refeitório = 3,76M² + Circ = 5,44M² + Aloj Cmt = 1,28M² + Sala Cmt = 1,67M² + Arq Morto = 0,85M² + Aloj Sub Cmt = 
0,94M² + Sala Sub Cmt 1,28M² + P1/P3 = 1,75M² + P5 = 1,75M² + P4 = 2,07M² + SJD 1,97M² + Copa = 1,10M² + Depósito = 0,95M². Total = 61,03M²

Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

Sala de preleção = 62,56M² + Área de Treinamento Físico = 104,20M² + Sala Adm Proj Social = 10,33M² + WC = 2,35M² + WC = 2,35M² + Academia = 57,01M² +
Depósito = 53,88M² + WC MotoMec = 2,32M² + ADM MotoMec = 10,81M² + Depósito MotoMec = 15,76M² + Recepção Serviço de dia = 34,41M² + WC Masc = 3,72M² +
WC Fem = 3,71M² + Sanitário CB/SD Masc = 11,57M² + Aloj CB/SD Mas = 61,98M² + Dorm CB/SD Masc 7,54M² + Aloj CB/SD Fem = 14,87M² + Dorm CB/SD Fem=8,59M²
+ Sanitário CB/SD Fem = 6,32M² + Aloj Sub/Sgt Masc = 19,90M² + Sanitário Sub/Sgt Masc = 6,35M² + Dorm Sub/Sgt Masc = 7,95M² + Aloj Sub/Sgt Fem = 5,76M² + 
Sanitário Sub/Sgt Fem 5,66M² + Aloj Func Civil = 5,73M² + Sanitário Func Civil = 5,63M² + Refeitório = 31,14M² + Circ = 49,65M² + WC Cmt = 4,53M² + Aloj Cmt = 9,99M² + Sala Cmt = 
15,04M² + Arq Morto = 4,39M² + Aloj Sub Cmt = 5,10M² + WC Sub Cmt = 4,53M² + Sala Sub Cmt 9,99M² + P1/P3 = 17,35M² + P5 = 17,35M² + 
P4 = 26,58M² + SJD 19,16M² + Copa = 7,32M² + Depósito = 4,70M². Total = 758,08M²

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA/ PISOS INTERNOS

Reboco

Área total 1323,74m²

FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

Sala de preleção = 62,56M² + Área de Treinamento Físico = 104,20M² + Sala Adm Proj Social = 10,33M² + WC = 2,35M² + WC = 2,35M² + Academia = 57,01M² +
Depósito = 53,88M² + WC MotoMec = 2,32M² + ADM MotoMec = 10,81M² + Depósito MotoMec = 15,76M² + Recepção Serviço de dia = 34,41M² + WC Masc = 3,72M² +
WC Fem = 3,71M² + Sanitário CB/SD Masc = 11,57M² + Aloj CB/SD Mas = 61,98M² + Dorm CB/SD Masc 7,54M² + Aloj CB/SD Fem = 14,87M² + Dorm CB/SD Fem=8,59M²
+ Sanitário CB/SD Fem = 6,32M² + Aloj Sub/Sgt Masc = 19,90M² + Sanitário Sub/Sgt Masc = 6,35M² + Dorm Sub/Sgt Masc = 7,95M² + Aloj Sub/Sgt Fem = 5,76M² + 
Sanitário Sub/Sgt Fem 5,66M² + Aloj Func Civil = 5,73M² + Sanitário Func Civil = 5,63M² + Refeitório = 31,14M² + Circ = 49,65M² + WC Cmt = 4,53M² + Aloj Cmt = 9,99M² + Sala Cmt = 
15,04M² + Arq Morto = 4,39M² + Aloj Sub Cmt = 5,10M² + WC Sub Cmt = 4,53M² + Sala Sub Cmt 9,99M² + P1/P3 = 17,35M² + P5 = 17,35M² + 
P4 = 26,58M² + SJD 19,16M² + Copa = 7,32M² + Depósito = 4,70M². Total = 758,08M²

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular,assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Paredes na altura de 2,10m. Sanitário CB/SD Masc = 37,50M² + Sanitário CB/SD Fem = 29,27M² + Sanitário Sub/Sgt Masc = 26,61M² + Sanitário Sub/Sgt Fem 21,42M² 
+ Sanitário Func Civil = 21,37M² + Paredes Pia e fogão do refeitório = 15,45M² + WC Cmt = 18,22M² + WC Sub Cmt = 18,22M². Total = 188,06M²

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE



ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) X2 CAMADA 2463,30 M²

7.7 05-027-000 SIURB INFRA m² 1.231,65         

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1231,65 M²

7.8 95877 SINAPI M3XKM 1.231,65         

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1.231,65         M²
ESPESSURA (M) 5CM CBUQ +5CM BINDER 0,10               M²
VOLUME (M³) 123,17            M³
DISTÂNCIA ATÉ A USINA (KM) 10,00             KM
TOTAL M³xKM 1.231,65         M3XKM

7.9 95996 SINAPI M³ 61,58              

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1.231,65         M²
ESPESSURA (M) 5CM BINDER 0,05               M
VOLUME (M³) 61,58             M³

7.10 95995 SINAPI M3 61,58              

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) 1.231,65         M²
ESPESSURA (M) 5CM CBUQ 0,05               M²
VOLUME (M³) 61,58             M³

7.11 54.06.040 CDHU M 250,00            

7.12 49.12.010 CDHU Unid 3,00               

7.13 54.06.170 CDHU M³ 25,00              

EXTENSÃO (M) 250,00            M
LARGURA  (M) 0,40               M
ALTURA 0,25               M
TOTAL VOLUME (M³) 25,00             M3

7.14 94294 SINAPI M 250,00            

8.0

8.1 25.02.040 CDHU M² 35,40              

8.2 23.08.242 CDHU M² 3,36               

8.3 23.04.080 CDHU UNID 18,00              

8.4 25.01.361 CDHU M² 9,66               

8.5 25.01.380 CDHU M² 72,00              

8.6 23.08.244 CDHU M² 17,20              

8.7 90793 SINAPI UNID 27,00              

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa
Entorno estacionamento = 250,00m X 0,40X0,25 ES

CAXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - FCK 25 Mpa
Entorno estacionamento = 250,00m
Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto
3 Unidades Simples

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016

Entorno estacionamento = 250,00m

Banho e WC CB/SD Masc L 0,60 x 1,60H x 6Unid + Banho e WC CB/SD Fem L 0,60 x 1,60H x 4Unid + Banho e WC Sub/Sgt Masc L 0,60 x 1,60H x 4Unid + 
Banho e WC Sub/Sgt Fem L 0,60 x 1,60H x 2Unid + Banho e WC Func Civil L 0,60 x 1,60H x 2Unid Total = 18Unidades

Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco

WC Moto Mec 0,60 x 0,80 = 0,48M² + WC Pavimento Térreo 0,60 x 0,80 x 2Unid = 0,96M² + WC Cmt 0,60 x 0,80 = 0,48M² + Aloj Cmt 0,50 x 1,20 = 0,60M² WC Sub Cmt 0,60 x 0,80 = 0,48M² + 
Aloj Sub Cmt 0,60 x 0,80 = 0,48M² + WC Masc Recepção 0,60 x 0,80 = 0,48M² + WC CB/SD Masc 0,50 x 2,00 x 2Unid = 2,00M² + WC CB/SD Fem 0,50 x 2,50 = 1,25M² + WC Sub/Sgt Masc 0,50 
x 2,50 = 1,25M² + WC Sub/Sgt Fem 0,50 x 1,20 = 0,60M² + WC Fun Civil 0,50 x 1,20 = 0,60M² 
Total = 9,66M²

Caixilho em alumínio de correr com vidro ‐ branco

Moto Mec Adm 2 x 1,50 = 3,00M² + Moto Mec Depósito 2 x 1,50 = 3,00M² + Pavimento térreo: Depósito 2 x 1,50 x 2Unid = 6,00M² + Área de treinamento 2 x 1,50 x 3Unid = 9,00M² + Sala de 
Preleção 2 x 1,50 x 2Unid = 6,00M² + Adm Proj Social 2 x 1,50 = 3,00M² 1° Pavimento: Recepção 2 x 1,50 x 2Unid = 6,00M² + Copa 2 x 1,50 = 3,00M² + SJD 2 x 1,50 = 3,00M² + P4 2 x 1,50 = 
3,00M² + P5 2 x 1,50 = 3,00M² + P1/P3 2 x 1,50 = 3,00M² + Sala Sub Cmt 2 x 1,50 = 3,00M² + Sala Cmt 2 x 1,50 = 3,00M² + Refeitório 2 x 1,50 x 5Unid = 15,00M² Total = 72,00M²

Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em alumínio ‐ completa

Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida

Pavimento térreo: Academia L 2,57 x 2,10H x 2Unid  = 10,80M² + Área de treinamento Físico L 2,57 x 2,10H = 5,40M² + 1°Pavimento: Porta de entrada L 2,57 x 2,10H = 5,40M² + Entrada do 
Cmt L 2,57 x 2,10 = 5,40M² + Entrada Sanitário CB/SD Masc L 0,80 x 2,10H = 1,68M² + Entrada Sanitário CB/SD Fem L 0,80 x 2,10H = 1,68M² +
Entrada Sanitário Sub/Sgt Masc L 0,80 x 2,10H = 1,68M² + Entrada Sanitário Sub/Sgt Fem L 0,80 x 2,10H = 1,68M² + Entrada Sanitário Func Civil L0,80 x 2,10=1,68M²
Total = 35,40M²

Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente

1° Pavimento: Aloj Cmt L 0,80 x 2,10 = 1,68M² + Arquivo Morto L 0,80 x 2,10 = 1,68M² Total = 3,36M²

Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm

Pavimento Térreo: Entrada de pedestres 1,64 x 2,10 = 3,44M² + Depósito 1,64 x 2,10 = 3,44M² + 1°Pavimento: Acesso as dependências 1,64 x 2,10 = 3,44M² + 
Acesso Refeitório 1,64 x 2,10 = 3,44M² + Entrada de Serviços 1,64 x 2,10 = 3,44M² Total = 17,20M²

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL 
DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Adm Moto Mec + Depósito Moto Mec + Pavimento Térreo: WC + WC + Adm Proj Social + Sala de Preleção + 1°Pavimento: Copa + Depósito + SJD + P4 + P5 + P1/P3 + 

8.8 34.05.300 CDHU M² 10,80              

8.9 23.09.030 CDHU UNID 1,00               

9.0

9.1 37.03.250 CDHU UNID 2,00               

9.2 37.03.200 CDHU UNID 3,00               

9.3 37.25.100 CDHU UNID 1,00               

9.4 37.13.660 CDHU UNID 3,00               

9.5 37.13.600 CDHU UNID 31,00              

9.6 37.13.630 CDHU UNID 30,00              

9.7 42.05.200 CDHU UNID 8,00               

9.8 38.19.030 CDHU M 2.000,00         

9.9 38.13.030 CDHU M 500,00            

9.10 38.19.040 CDHU M 554,00            

9.11 39.21.030 CDHU M 1.241,35         

9.12 39.21.010 CDHU M 1.879,20         

9.13 39.21.020 CDHU M 1.842,20         

9.14 39.21.040 CDHU M 592,00            

9.15 39.21.110 CDHU M 1.678,00         

9.16 42.05.340 CDHU M 81,26              

WC Moto Mec

INSTALAÇOES ELÉTRICA, TELEFONIA E DADOS

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem Componentes

Quantidade 2,00 Unidades

Adm Moto Mec + Depósito Moto Mec + Pavimento Térreo: WC + WC + Adm Proj Social + Sala de Preleção + 1°Pavimento: Copa + Depósito + SJD + P4 + P5 + P1/P3 + 
Sala, Aloj e WC Sub Cmt + Sala e WC Cmt + Aloj Func Civil + Aloj Sub/Sgt Fem + Aloj e Dormitório Sub/Sgt Masc + Aloj e Dormitório CB/SD Fem + Aloj e Dormitório CB/SD Masc + WC FM + WC 
Masc

Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65x 132 mm, e pintura 

Portão Entrada de veículos 2,40 x 4,50 = 10,80M²

Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm

Quantidade 3,00 Unidades

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A até 30A

Quantidade 31,00 Unidades

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 50A

Quantidade 30,00 Unidade

Haste de aterramento de 3/4" x 3m

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem Componentes

Quantidade 3,00 Unidades

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A.

Quantidade 1,00 Unidade

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60A até 100A

Extensão 554,00m

Cabo de cobre flexível de 4,0mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Extensão 1.241,35m

Cabo de cobre flexivel de 1,5mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Extensão 1.879,20m

Cabo de cobre flexível de 2,5mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Qauntidade 8,00 Unidades

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

Extensão 2000,00m

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=75mm, com acessórios

Extensão 500,00m 

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm

Extensão 1.842,20m

Cabo de cobre flexível de 6,0mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Extensão 592,00m

Cabo de cobre flexível de 95mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Extensão 1678,00m

Barra condutora chata em cobre de 3/4' x 3/16', inclusive acessórios de fixação



9.17 39.21.090 CDHU M 1.845,00         

9.18 40.07.040 CDHU UNID 115,00            

9.19 40.07.010 CDHU UNID 185,00            

9.20 40.04.450 CDHU CJ 95,00              

9.21 40.04.460 CDHU CJ 10,00              

9.22 41.31.040 CDHU UNID 408,00            

9.23 41.10.410 CDHU UNID 6,00               

9.24 41.11.450 CDHU UNID 6,00               

9.25 41.11.110 CDHU UNID 12,00              

9.26 41.11.115 CDHU UNID 8,00               

9.27 40.04.080 CDHU CJ 7,00               

9.28 39.11.020 CDHU M 200,00            

9.29 39.18.120 CDHU M 200,00            

9.30 40.04.480 CDHU CJ 2,00               

9.31 40.05.040 CDHU CJ 2,00               

9.32 40.05.020 CDHU CJ 86,00              

9.33 40.04.096 CDHU UNID 9,00               

9.34 40.02.610 CDHU UNID 4,00               

9.35 43.02.080 CDHU UNID 12,00              

9.36 39.09.060 CDHU UNID 8,00               

9.37 42.05.110 CDHU UNID 8,00               

Extensão 81,26m

Cabo de cobre flexível de 50mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Extensão 1845,00m

Caixa em PVC de 4' x 4'

Quantidade 115 Unidades

Caixa em PVC octogonal 4' x 2'

Quantidade 408 Unidades

Poste telêconico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminária, altura de 3,00 m

Quantidade 6 Unidades

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala

Quantidade 6 Unidades

Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena

Quantidade 185 Unidades

Tomada 2P + T de 10A-250V, completa

Quantidade 95 Unidades

Tomada 2P + T de 20A-250V, completa

Quantidade 10 Unidades

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W

Extensão 200,00m 

Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares ‐ categoria 6A

Extensão 200,00m

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo

Quantidade 2 Unidades

Interruptor com 2 teclas simples e placa

Quantidade 12 Unidades

Luminária retangular tipo arandela externa para duas lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso

Quantidade 8 Unidades

Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa

Quantidade 7 Unidades

Cabo telefônico CI , com 10 pares de 0,50 mm , para centrais telefônicas, equipamentos e redes internas

Quantidade 9 Unidades

Caixa de passagem em alumínio fundido a prova de tempo, 200 x 200 mm

Quantidade 4 Unidades

Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada

Quantidade 12 Unidades

Conector split‐bolt para cabo de 50 mm², latão, simples

Quantidade 2 Unidades

Interruptor com 1 tecla simples e placa

Qauntidade 86 Unidades

Tomada RJ45 para rede de dados, com placa 

Quantidade 8 Unidades

Conector cabo/haste de 3/4´

9.38 43.07.330 CDHU UN 2,00               

9.39 43.07.330 CDHU UN 24,00              

9.40 37.24.043 CDHU UNID 16,00              

9.41 09-01-062 SIURB-EDIF UNID 1,00               

10.0

10.1 46.01.050 CDHU M 250,00            

10.2 46.01.020 CDHU M 200,00            

10.3 46.02.050 CDHU M 100,00            

10.4 46.05.020 CDHU M 180,00            

10.5 93358 SINAPI M³ 2,24               

10.6 20215 SURB-EDIF M³ 0,22               

10.7 02-002-010 SURB-EDIF M² 4,48               

10.8 48.02.400 CDHU UNID 5,00               

10.9 44.02.062 CDHU M² 10,00              

10.10 44.01.270 CDHU UNID 14,00              

10.11 44.03.720 CDHU UNID 14,00              

10.12 08.16.091 FDE CJ 2,00               

10.13 47.02.110 CDHU UNID 12,00              

Quantidade 16 Unidades

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

Extensão tubo 250,00m 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

Quantidade 8 Unidades

Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado

Quantidade 02 Unidades

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 μs ‐ classe 1

Quantidade 1 Unidade

LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA

Caixa de inspeção suspensa

Quantidade 24 Unidades

Escavação caixa 0,80 x 0,80 x 0,50=0,32 x 7,00 unidades = 2,24m³ 

Lastro de Brita

Escavação caixa 0,80 x 0,80 x 0,05=0,032 x 7,00 unidades = 0,22m³ 

Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização

Área Caixa 0,80 x 0,80 = 0,64m² x 7 Unidades = 4,48m²

Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros

Extensão Tubo 200,00m

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,  DN=50mm, inclusive conexões

Extensão 100m

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões

Extensão 180m

Escavação Manual de vala com profundidade menor ou igual a 1.30m. AF_02/2021

WC Moto Mec x 1 Unid + WC Pavimento Térreo x 2Unid + 1° Pavimento WC Sub Cmt x 1Unid + WC Cmt x 1Unid + WC Fun Civil x 1Unid + Sub/Sgt Fem x 1Unid +       WC Sub/Sgt Masc x 2Unid + 
WC CB/SD Fem x 2Unid + WC CB/SD Masc x 3Unid Total = 14 Unidades

BR-03 Conjunto lavatório e bacia acessiveis

WC Masc e Fem do 1°Pavimento/Recepção. 2 Conjuntos

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

Quantidade 5 unidade

Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

WC Moto Mec 0,5 x 0,70 = 0,35M² + WC Pavimento Térreo 0,5 x 0,70 = 0,35M² x 2 = 0,70M² + 1° Pavimento WC Masc 0,5 x 0,70 = 0,35M² + WC Fem 0,5 x 0,70 = 
0,35M² + Copa 0,6 x 1,35 = 0,81M² + WC Sub Cmt 0,5 x 0,70 = 0,35M² + WC Cmt 0,5 x 0,70 = 0,35M² + Refeitório 4,70 x 0,60 = 2,82M² + WC Fun Civil 0,5 x 0,70 = 0,35M² + Sub/Sgt Fem 0,5 
x 0,70 = 0,35M² + WC Sub/Sgt Masc 1,90 x 0,50 = 0,95M² + WC CB/SD Fem 1,90 x 0,50 = 0,95M² + WC CB/SD Masc 2,70 x 0,50 = 1,35M²
Total = 10,00M²

Cuba de louça de embutir oval

WC Moto Mec x 1 Unid + WC Pavimento Térreo x 2Unid + 1° Pavimento WC Sub Cmt x 1Unid + WC Cmt x 1Unid + WC Fun Civil x 1Unid + Sub/Sgt Fem x 1Unid +       WC Sub/Sgt Masc x 2Unid + 
WC CB/SD Fem x 2Unid + WC CB/SD Masc x 3Unid Total = 14 Unidades

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"



10.14 47.02.020 CDHU UNID 10,00              

10.15 16.08.026 FDE UNID 7,00               

10.16 104348 SINAPI UNID 5,00               

10.17 44.01.200 CDHU UNID 3,00               

10.18 44.01.800 CDHU UNID 14,00              

10.19 49.01.016 CDHU UNID 18,00              

10.20 44.20.280 CDHU UNID 14,00              

10.21 10-014-008 SIURB-EDIF UNID 2,00               

10.22 14.30.020 CDHU M² 1,92               

10.23 44.06.400 CDHU UNID 2,00               

10.24 14.30.070 CDHU M² 34,94              

10.25 10-080-070 SIURB-EDIF UNID 18,00              

10.26 44.03.400 CDHU UNID 4,00               

10.27 44.01.310 CDHU UNID 1,00               

10.28 45.01.060 CDHU UNID 1,00               

11.0

11.1 15.03.030 CDHU KG 10.870,00       

11.2 16.12.060 CDHU M² 543,50            

11.3 16.33.052 CDHU M 270,80            

12.0

12.1 15.02.006 FDE M² 3.130,00         

WC Sub Cmt x 1Unid + WC Cmt x 1Unid + WC Fun Civil x 1Unid + Sub/Sgt Fem x 1Unid + WC Sub/Sgt Masc x 2Unid + WC CB/SD Fem x 2Unid + WC CB/SD Masc x 3Unid Total = 11 Unidades

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

Quantidade 3 Unidades, Banheiro CB/SD Masculino

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa ‐ 6 litros

WC Moto Mec x 1Unid + WC Térreo x 2Unid + 1° Pavimento: WC Sub Cmt x 1Unid + WC Cmt x 1Unid + WC Fun Civil x 1Unid + Sub/Sgt Fem x 1Unid + WC Sub/Sgt Masc x 2Unid + WC CB/SD 
Fem x 2Unid + WC CB/SD Masc x 3Unid Total = 14 Unidades

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha

Quantidade 18 Unidades

Tampa de plástico para bacia sanitária

Quantidade 10 Unidades

CI-02 Caixa de Inspeção 80 x 80cm para esgoto

0,80 x 0,80 x 7 Unidades

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_08/2022

Quantidade 5 Unidades

Mictório de louça sifonado auto aspirante

Copa + Refeitório = 2 Unidades

Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

Banheiro CB/SD Masc 1,35 x 2,00 = 2,70M² x 5 Unid = 13,50M² + Banheiro CB/SD Fem 1,34 x 2,00 = 2,68M² x 3 Unid = 8,04M² + Banheiro Sub/Sgt Masc 1,34 x 2,00 =
 2,68M² x 3 Unid = 8,04M² + Banheiro Sub/Sgt Fem 1,34 x 2,00 = 2,68M² + Banheiro Fun Civil 1,34 x 2,00 = 2,68M² Total = 34,94M²

Sifão com copo, tipo reforçado, PVC rígido - 11/2'x2'

Quantidade 18 Unidades

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´

Quantidade 14 Unidades

Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4'

Quantidade  2 Unidades

Divisória em placas de granilite com espessura de 3cm

Banheiro CB/SD entre mictório 0,40 x 1,60 = 0,64M² x 3Unidades = 1,92M²

Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm

Área telhado 543,50M² X TAXA 20KG/M²=10.870,00KG

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

Área telhado 543,50M²

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

Calha Extensão 80,00 m + Rufo 45,40m + Pingadeira 145,40m

Quantidade 4 Unidades

Tanque de louça com coluna de 30 litros

Quantidade 1 Unidade

COBERTURA

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´

Quantidade 1 Unidade

PINTURA

LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR

Área total 3.130,00m²

12.2 15.02.061 FDE M² 700,00            

13.0

13.1 97.02.193 CDHU UNID 18,00              

13.2 97.02.195 CDHU UNID 12,00              

13.3 97.02.196 CDHU UNID 1,00               

13.4 97.02.197 CDHU UNID 18,00              

13.5 50.10.100 CDHU UNID 4,00               

13.6 50.10.120 CDHU UNID 4,00               

14.0

14.1 55.01.020 CDHU M² 898,48            

15.0

15.1 01.06.021 CDHU UNID 1,00               

15.2 01.17.121 CDHU UNID 5,00               

15.3 01.17.061 CDHU UNID 4,00               

15.4 01.17.081 CDHU UNID 3,00               

16.0

16.1 39.02.016 CDHU M 328,00            

16.2 39.02.030 CDHU M 460,00            

16.3 39.02.040 CDHU  M 488,00            

16.4 39.12.520 CDHU  M 389,00            

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

Pavimento Térreo 8 unidades e 1°Pavimento 10 Unidades

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência

Área total 3.130,00m²

TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO

Área total 700,00m²

Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 6 kg

Pavimento Térreo 2 unidades e 1°Pavimento 2 Unidades

LIMPEZA FINAL

Pavimento Térreo 4 unidades e 1°Pavimento 8 Unidades

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos

Pavimento Térreo 1 unidade e 1°Pavimento 1 Unidade

Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta

Pavimento Térreo 8 unidades e 1°Pavimento 10 Unidades

Extintor manual de água pressurizada ‐ capacidade de 10 litros

Pavimento Térreo 2 unidades e 1°Pavimento 2 Unidades

Quantidade 3 unidade

CLIMATIZAÇÃO

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

Extensão 328,00m

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

Extensão 460,00m

Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

Extensão 488,00m

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio

Extensão 389,00m

Limpeza Final da Obra

898,48m²

PROJETOS

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA 

Quantidade 1 unidade

Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0

Quantidade 5 unidade 

Projeto executivo de estrutura em formato A0

Quantidade 4 unidade 

Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0



16.5 09.03.046 FDE M 2,00               

16.6 09.03.052 FDE M 47,00              

16.7 46.10.020 CDHU  M 355,00            

16.8 32.11.280 CDHU  M 1.276,00         

16.9 43.07.070 CDHU  CJ 8,00               

16.10 43.07.330 CDHU  CJ 17,00              

16.11 43.05.030 CDHU  UN 8,00               

16.12 61.10.310 CDHU  M 224,00            

17.0

17.1 34.02.040 CDHU M2 768,60            

17.2 34.04.280 CDHU UN 4,00               

17.3 34.04.160 CDHU  UN 4,00               

18.0

18.1 54.01.010 CDHU M2 167,30            

18.2 54.01.210 CDHU M3 16,73              

18.3 54.06.040 CDHU  M 52,00              

18.4 54.06.170 CDHU  M3 5,20               

18.5 18.5 CDHU  M2 167,30            

Alex Nascimento Santos
Eng Civil CREA: 507033974

Quantidade 08 Unidades

Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)

Extensão 224,00 m

Extensão 355,00m

PAISAGISMO 

Extensão 47,00m

Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões

Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)

Extensão 1276,00m

Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h

Quantidade 08 conjuntos

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h

Quantidade 17 conjuntos

Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL

Extensão 02,00m

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL

Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

Área: 768,60 m²

Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m

Quantidade 4 unidades

Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa

Extensão 51,97 m X0,40X 0,25=5,20M³

Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte

Área: 167,30 m²

Quantidade 4 unidades

INTERTRAVADO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Área: 167,30 m²

Base de brita graduada

Volume: 167,30 x 0,01 = 16,73m³

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Extensão 51,97 m

Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m


