CIDADE DE

CARAPICUIBA DATA: 26/06/2024
Objeto: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO PARQUE DA ALDEIA
Enderego: R.JOSE AILTON DE CAMARGO - JARDIM MESQUITA, CARAPICU{BA - SP - CEP: 06340-040
Recurs PROPRIO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO | UNID | cusTo QUANT VALOR (R$)
1 SERVICOS INICIAIS
11 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 RS 320,19 24,00 | RS 7.684,56
AF_03/2022_PS
12 CDHU 02.10.020 Locagéio de obra de edificagdo M2 RS 16,73 596,70 | RS 9.982,79
13 COHU 02.01.021 Construgéo proviséria em madeira - fornecimento e montagem M2 RS 536,62 15,00 | RS 8.049,30
14 CDHU 02.01.171 Sanitario/vestidrio provisorio em alvenaria M2 RS 988,11 15,00 | RS 14.821,65
15 CDHU 02.01.200 Desmobilizagéo de construgdo provisoria M2 RS 24,74 30,00 | R$ 742,20
16 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 ™ RS 254,16 45,00 | RS 11.437,20
17 CDHU 02.03.110 Tapume mével para fechamento de dreas M2 RS 105,77 236,25| RS 24.988,16
18 CDHU 01.21.010 Taxa de Goe 50 de equi para execugéo de sond: ™ RS 1.250,72 1,00 | R$ 1.250,72
19 CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno & percusso (minimo de 30 m) M RS 87,92 30,00 | RS 2.637,60
IMPEZA M I M, A A AMET! i M
110 sinapt 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR . RS 066 59670 RS 30382
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
111 SINAPI 97649 c M2 RS 555 246,44| RS 1.367,74
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
112 CDHU 03.01.210 Demoligio mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagio e acomodagio do material M3 RS 570,14 42,44 | RS 24.196,74
113 CDHU 04.02.140 Retirada de estrutura metélica KG RS 228 37,44 | RS 85,36
114 CDHU 03.02.040 Demoliio manual de alvenaria de elevagio ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 RS 81,44 17,06 | RS 1.389,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
115 SINAPI 95877 ( m3XkM | RS 1,86 240,13| RS 446,64
M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL R$ 109.473,86
2 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
21 FDE 01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 R$ 9,24 4304,16 | RS 39.763,96
22 FDE 01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 R$ 27,37 5.761,00 [ RS 157.692,17
23 FDE 01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM [ RS 2,80 120.781,86 | RS 338.593,50
SUBTOTAL RS 536.049,63
3 FUNDACAO
i T A Tt ? ) E30KM
31 sinapt 95877 RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: | o | oo 186 31500 | RS 58590
M3XKM). AF_07/2020
12 Sinap! 6521 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO s RS 43,05 2881 | s 124027
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
Ao MI I P/ W MINI-
33 sinapt 96525 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO s R so64 540,40 | RS 3222046
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
34 SIURB-EDIF 02-001-053 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIAMETRO DE 35CM M RS 73,05 747,00 | RS 54.568,35
FABRICACA ITAGEM ITAGEM DE FO I M I =
s sinapt 96530 ABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, . R 14772 540,40 | RS 70.827,89
1UTILIZAGAO. AF_01/2024
36 SINAPI 96531 FABRICACAO, MONTAFEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 RS 112,23 86,40 | RS 9.696,67
E<25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024
37 CDHU 1101320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 RS 556,93 83,48 [ RS 46.492,52
38 CDHU 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento ™3 RS 124,98 83,48 | RS 10.433,33
39 SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 RS 49,82 816,64 | RS 40.685,00
3.10 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG RS 10,46 15.658,50 | RS 163.787,91
311 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG RS 10,65 1.103,98 | RS 11.757,39
112 Sinap! 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, o RS 12603 3548 | RS 40738.13
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
SUBTOTAL R$ 496.042,81
a ESTRUTURA
4.1 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG RS 10,46 32.685,40 | RS 341.889,28
FABRICACA FO { Tl ™M I M
- sinapt 92263 ABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, . R 15568 a1 | Rs 88,9571
=17 MM. AF_09/2020
23 SINAPI 92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM I?E FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 RS 197,74 571,99 | RS 113.105,30
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
24 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG RS 10,65 4.854,68 | RS 51.702,34
45 CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 RS 534,00 169,38 | RS 90.448,92
46 CDHU 11.16.080 L d ou massa por M3 RS 124,98 169,38 | RS 21.169,11
47 SINAPI 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 RS 29,82 898,48 | RS 44.762,27
a8 CDHU 13.01170 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 RS 191,44 941,99 | RS 180.334,57
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s Sinap! 87680 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, e R 12603 577,41 | rs 12.770,98
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
410 sinapt 102075 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FORMA EM w3 R 467750 600 | RS 28.065,00
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA
411 SIURB EDIF 17-001-072 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M RS 7.841,25 46,83 | RS 367.205,74
SUBTOTAL RS 1.400.410,63
5 ALVENARIA
51 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 19 cm M2 RS 95,09 1331,74 | RS 126.635,16
52 CDHU 45.02.020 Entrada completa de gés GLP domiciliar com 2 bujdes de 13 kg UN RS 312618 1,00 | RS 312618
53 SINAPI 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 ™ RS 47,71 109,60 | RS 5.229,02
54 CDHU 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A M2 RS 116,93 560,73 | RS 65.566,16
55 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ™ RS 72,10 51,93 [ RS 374415
SUBTOTAL RS 204.300,66
6 ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
61 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 RS 7,00 264748 | RS 18.558,83
62 CDHU 17.02.120 Embogo comum M2 RS 22,76 1323,74 | RS 30.128,32
63 CDHU 17.02.220 Reboco M2 RS 1322 1323,74 | RS 17.499,84
64 SIURB-EDIF 12-001-043 VX.06 - FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 RS 98,82 758,08 | RS 74.913,47
65 CDHU 18.11.052 Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo assentado e d argamassa i M2 RS 85,72 188,06 | RS 16.120,50
6 — 18.08.072 Rodapé em porcelanato esmaltado polido para 4rea interna e ambiente com trafego médio, grupo de absorgao Bla, v R 477 6103 | RS 273231
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
I é I 5 édio tré 50 Bl
67 COHU 18.08.170 Revestimento em porcelanato técnico polido para drea interna e»an}r\blen(ede médio tréfego, grupo de absorgao Bla, M2 RS 25,63 758,08 | RS 186.207,19
coeficiente de atrito |, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
SUBTOTAL RS 346.160,47
7 PAVIMENTAGAO EXTERNA/PISO INTERNO
71 SIURB INFRA 05-010-000 ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M3 RS 30,25 123165 | RS 37.257,41
72 Sinap! 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DT ATE 30 KM (UNIDADE: | 1| o 186 492660 | RS 016348
M3XKM). AF_07/2020
73 CDHU 05.09.007 Taxa de destinagio de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra m3 RS 29,69 292,66 | RS 14.627,08
A MPACTAGA PARA P, ITAGA M) - I
74 sinapt 96400 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE 3 RS 1522 180,75 | RS 28661
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
75 SINAPI 96396 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 RS 127,30 184,75 | rs 2351836
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
7.6 SIURB INFRA 05-026-000 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 RS 7,64 246330 | RS 18.819,61
77 SIURB INFRA 05-027-000 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 RS 14,68 1.231,65 | RS 18.080,62
8 sinapt 95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DT ATE 30 KM (UNIDADE: [ 1o o 186 123165 | RS 220087
M3XKM). AF_07/2020
70 sinapt 95996 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 3 R 1 202,08 61,58 | RS 26512,56
TRANSPORTE. AF_11/2019
710 sinapt 95995 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 3 R 144032 6158 | RS 88.698,51
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
741 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - FCK 25 Mpa ™M R$ 55,85 250,00 | RS 13.962,50
712 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UNID [ RS 3.442,38 3,00 [ RS 10.327,14
713 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetéio moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa e RS 835,27 25,00 [ RS 20.881,75
714 SINAPI 94294 EXECUGAO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS. AF_06/2016 ™M RS 7,19 250,00 | RS 1.797,50
SUBTOTAL RS 357.223,99
8 CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA
81 CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em aluminio, sob medida M2 RS 1136,72 35,40 [ RS 40.239,89
82 CDHU 23.08.242 Portalisa de correr suspensa em madeira com batente M2 RS 586,39 336 | RS 1.970,27
83 CDHU 23.04.080 Porta em laminado fendlico melaminico com batente em aluminio - 60 x 160 cm UN RS 114521 18,00 | RS 20.613,78
84 CDHU 25.01.361 Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro - branco M2 RS 1.700,83 9,66 | RS 16.430,02
85 CDHU 25.01.380 Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco M2 RS 860,35 72,00 | RS 61.945,20
86 CDHU 23.08.244 Porta articulada em MDF revestida com laminado melaminico, batente em aluminio - completa M2 RS 920,49 17,20 | RS 15.832,43
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
87 SINAPI 90793 90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 1.155,46 27,00 | RS 31.197,42
AF_12/2019
838 CDHU 34.05.300 Port3o de correr em grade de aco galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostatica M2 RS 1.369,86 10,80 | RS 14.794,49
89 CDHU 23.09.030 Portalisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN RS 613,95 1,00 | RS 613,95
SUBTOTAL RS 203.637,44
9 INSTALAGGES ELETRICAS, TELEFONIA e DADOS
91 CDHU 37.03.250 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes UN RS 1.619,00 2,00 | RS 3.238,00
92 CDHU 37.03.200 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN RS 623,46 3,00 | RS 1.870,38
93 CDHU 37.25.100 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensio de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN RS 506,05 1,00 [ RS 506,05
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9.4 CDHU 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN RS 203,82 3,00 | RS 611,46
9.5 CDHU 37.13.600 Disjuntor ético, unipolar 127/220V, de10Aaté30A UN RS 34,65 31,00 [ RS 1.074,15
9.6 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN RS 136,16 30,00 | RS 4.084,80
9.7 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN RS 200,42 8,00 | RS 1.603,36
9.8 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didgmetro externo de 25 mm M RS 17,67 2.000,00 | RS 35.340,00
9.9 CDHU 38.13.040 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessérios M RS 20,87 500,00 [ RS 10.435,00
9.10 CDHU 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didgmetro externo de 32 mm M RS 19,38 554,00 | RS 10.736,52
9.11 CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 4,21 1.241,35 | RS 5.226,08
9.12 CDHU 39.21.010 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 2,31 1.879,20 | RS 4.340,95
9.13 CDHU 39.21.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 3,02 1.842,20 | RS 5.563,44
9.14 CDHU 39.21.040 Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 5,46 592,00 | RS 3.232,32
9.15 CDHU 39.21.110 Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 79,01 1.678,00 | RS 132.578,78
9.16 CDHU 42.05.340 Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16’, inclusive acessrios de fixacdo M RS 195,93 81,26 | RS 15.921,27
9.17 CDHU 39.21.090 Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M RS 45,06 1.845,00 | RS 83.135,70
9.18 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 UN RS 18,58 115,00 | RS 2.136,70
9.19 CDHU 40.07.010 Caixaem PVCde 4" x2" UN RS 15,70 185,00 RS 2.904,50
9.20 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa a RS 25,42 95,00 | RS 2.414,90
9.21 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa a RS 32,96 10,00 | RS 329,60
922 COHU 41.31.040 Lumindria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia UN RS 323,31 408,00 | RS 131.910,48
de35Wad1w
9.23 CDHU 41.10.410 Poste telecénico em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas lumindrias, altura de 3,00 m UN RS 754,72 6,00 | RS 4.528,32
9.24 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala UN RS 130,49 6,00 | RS 782,94
9.25 CDHU 41.11.110 Luminaria retangular fechada para iluminagdo externa em poste, tipo pétala pequena UN RS 499,77 12,00 | RS 5.997,24
9.26 CDHU 41.11.115 Lumindria retangular tipo arandela externa para 2 lampadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso UN RS 144,90 8,00 | RS 1.159,20
9.27 CDHU 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padréo TELEBRAS, com placa a RS 39,85 7,00 | RS 278,95
9.28 CDHU 39.11.020 Cabo telefénico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefnicas, equipamentos e rede interna M RS 13,00 200,00 | RS 2.600,00
9.29 CDHU 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M RS 22,69 200,00 | RS 4.538,00
9.30 CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo a RS 34,87 2,00 | RS 69,74
931 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa a RS 35,80 2,00 | RS 71,60
9.32 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa a RS 26,90 86,00 | RS 2.313,40
933 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN RS 72,96 9,00 | RS 656,64
9.34 CDHU 40.02.610 Caixa de passagem em aluminio fundido a prova de tempo, 200 x 200 mm UN RS 84,60 4,00 | RS 338,40
935 CDHU 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada UN RS 494,41 12,00 | RS 5.932,92
9.36 CDHU 39.09.060 Conector split-bolt para cabo de 50 mm?, latdo, simples UN RS 17,03 8,00 | RS 136,24
9.37 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4 UN RS 22,87 8,00 | RS 182,96
9.38 CDHU 42.01.040 Captor tipo Franklin, h=300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado UN RS 123,85 2,00 | RS 247,70
9.39 CDHU 42.05.100 Caixa de inspecdo suspensa UN RS 64,34 24,00 | RS 1.544,16
9.40 CDHU 37.24.043 2;/:(;5;(1:/:_?;:(::50chtra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, limp=75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio UN RS 801073 16,00 | RS 128.171,68
9.41 SIURB-EDIF 09-001-062 LD.06/12 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA UN RS 14.627,76 1,00 | RS 14.627,76
SUBTOTAL RS 633.372,30
10 INSTALAGOES HIDRAULICA
10.1 CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M RS 50,43 250,00 | RS 12.607,50
10.2 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M RS 31,20 200,00 | RS 6.240,00
103 CDHU 46.02.050 Tubo d‘e PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M RS 45,14 100,00 | RS 4.514,00
conexdes

104 CDHU 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 100 mm, inclusive conexdes M RS 50,98 180,00 | RS 9.176,40
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105 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 RS 111,44 2,24 | RS 249,63
106 SIURB-EDIF 1004015 HD.23 - LASTRO DE BRITA m3 RS 21017 022 | RS 46,24
107 SIURB-EDIF 02-002-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 RS 576 4,48 | RS 25,80
108 CDHU 48.02.400 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN RS 955,75 500 | RS 477875
109 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com fronto, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 RS 868,97 10,00 | RS 8.689,70
1010 CDHU 44.01.270 Cuba de louga de embutir oval UN RS 135,08 14,00 [ RS 1.891,12
on J— 403,720 Torneira de mesa para lavatrio, acionamento hidromecdnico com alavanca, registro inegrado regulador de vazdo, " RS 648,15 1400 | 8S 074,10
em latso cromado, DN=1/2
1012 FDE 08.16.091 BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis o RS 348151 2,00 | RS 6.963,03
1013 CDHU 47.02.110 Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial UN RS 114,09 12,00 | RS 1.369,08
1014 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em lato fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial UN RS 108,63 10,00 [ RS 1.086,30
1015 FDE 16.08.026 CI-02 Caixa de Inspegio 80 x 80cm para esgoto UN RS 1.035,69 7,00 | RS 7.249,83
1016 SINAPI 104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SER\ENORM'AL, ESGOTO PRED\_‘AL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN RS 10,40 5,00 | RS 52,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
1017 CDHU 44.01.200 Mictério de louga sifonado auto aspirante UN RS 510,22 3,00 [ RS 153066
1018 COHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros a RS 816,88 14,00 | RS 11.436,32
1019 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN RS 85,00 18,00 [ RS 1.531,62
1020 COHU 44.20.280 Tampa de plastico para bacia sanitéria UN RS 47,53 14,00 | RS 665,42
1021 SIURB-EDIF 10-014-008 TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN RS 206,73 2,00 | RS 413,46
1022 COHU 14.30.020 Divisoria em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 RS 265,83 1,92 | RS 510,39
1023 CDHU 44.06.400 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x300mm UN RS 565,47 2,00 | RS 113094
1024 J— 1430070 Divisria sanitria em painel laminado melamirico etrutural com perfis m aluminio, inclusive ferragem completa w2 RS 73052 3000 | s 2552437
para vao de porta
1025 SIURB-EDIF 10080070 SIFAO COM COPO, TIPO REFORGADO, PVC RIGIDO - 11/2"X2" UN RS 41,09 18,00 [ RS 739,62
1026 CDHU 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em lato fundido cromado, DN= 3/4" UN RS 55,28 4,00 | RS 21,12
1027 COHU 44.01.310 Tangue de louga com coluna de 30 litros UN RS 870,92 1,00 | RS 870,92
1028 CDHU 45.01.060 Entrada completa de 4gua com abrigo e registro de gaveta, DN=11/2" UN RS 346844 1,00 | RS 3.468,44
SUBTOTAL RS 122.056,76
1 COBERTURA
111 CDHU 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG RS 24,79 10.870,00 | RS 269.467,30
Tell h - 8 é
12 conu 16.12.060 elhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e e R 12242 54350 | RS 66.53527
altura de 40 mm
113 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m M RS 148,58 270,80 | R$ 40.235,46
SUBTOTAL R$ 376.238,03
12 PINTURA
121 FDE 15.02.006 Latex com massa niveladora para interior m? RS 40,16 3.130,00 | RS 125.697,66
122 FDE 15.02.061 Tinta Latex Standard em superficie de gesso m RS 22,28 700,00 | R$ 15.593,31
SUBTOTAL RS 141.290,96
13 SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS
Pl lizaga P ( 30 d 3
151 onu 97,0219 laca de sinalizagdo em PVC com indicagdo de alarme, detecio e o R 1866 1800 | R$ 33588
extingio de incéndio
132 J— 97.02.195 Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicago de rota de evacuagio e saida de " RS 1041 1200 | 88 23202
emergéncia
133 CDHU 97.02.196 Placa de sinalizagdo em PVC comi d0 de UN RS 16,13 1,00 | RS 16,13
134 CDHU 97.02.197 Placa de sinalizagéo em PVC, com indicacéo de alerta UN RS 2237 18,00 | RS 402,66
135 CDHU 50.10.100 Extintor manual de dgua pressurizada - capacidade de 10 litros UN RS 222,74 4,00 | RS 890,96
136 CDHU 50.10.120 Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN RS 282,47 4,00 | RS 112988
SUBTOTAL R$ 3.008,43
14 LIMPEZA FINAL
14.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 RS 14,25 898,48 | RS 12.803,34
SUBTOTAL R$ 12.803,34
15 PROJETOS
151 J— 01.06.021 Elaboragdo de projeto de adequagdo de entrada de energia eétrica junto a concessioniria, com medio em baixa " RS 830824 100 | s 530824
tenso e demanda até 75 kVA
152 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO UN RS 1.586,51 500 | RS 7.932,55




CIDADEDE
CARAPICUIBA

DATA: 26/06/2024

Objeto: CONSTRUGAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO PARQUE DA ALDEIA
Endereco: R. JOSE AILTON DE CAMARGO - JARDIM MESQUITA, CARAPICU(BA - SP - CEP: 06340-040
Recurs: PROPRIO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UNID cusTo QUANT VALOR (R$)
153 CDHU 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato AQ UN RS 328386 4,00 | RS 13.135,44
154 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato AO UN RS 1371,58 3,00 [ RS 411474
SUBTOTAL R$ 33.490,97
16 CLIMATIZAGAO
16.1 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C ™ RS 402 328,00 | R$ 131856
162 CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagéo em PVC 70°C M RS 836 460,00 | RS 3.845,60
163 CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C ™ RS 12,24 488,00 | RS 5973,12
164 CDHU 3912520 Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, isolamento 600V, isolagao em VC/E 105°C - para detecdo de incéndio| M RS 10,559 389,00 | RS 411951
165 FDE 09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL M RS 23,77 2,00 | RS 47,55
16.6 FDE 09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL M RS 80,27 47,00 | RS 3.772,59
167 CDHU 46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexdes ™ RS 126,36 355,00 | R$ 44.857,80
16.8 CDHU 32.11.280 térmico em espuma mérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulacéo de 1/2" (cobre) ™ RS 18,20 1.276,00 | RS 23.223,20
169 CDHU 43.07.070 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h a RS 16.717,64 8,00 | RS 133.741,12
16.10 COHU 43.07.330 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h a RS 368335 17,00 | RS 62.616,95
1611 CDHU 43.05.030 Exaustor elétrico em plastico, vazdo de 150 a 190m*/h UN RS 407,67 8,00 | RS 326136
16.12 COHU 6110310 Duto flexivel aluminizado, seg3o circular de 15cm (6') ™ RS 3064 224,00 | RS 6.863,36
SUBTOTAL RS 293.640,71
17 PAISAGISMO
17.1 CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 RS 15,00 768,60 | RS 11.529,00
172 CDHU 34.04.280 Arvore ornamental tipo Manacé-da-serra - h=2,00 m UN RS 101,21 4,00 | RS 404,84
17.3 CDHU 34.04.160 Arvore ornamental tipo Areca Bambu - h=2,00 m UN RS 182,04 4,00 | RS 728,16
SUBTOTAL RS 12.662,00
18 INTERTRAVADO
181 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 RS 366 167,30 | R$ 612,32
182 CDHU 5401210 Base de brita graduada ™3 RS 245,68 16,73 | RS 411023
183 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa ™ RS 55,85 52,00 | R$ 2.904,20
184 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjeto moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa ™3 RS 835,27 520 | RS 4.343,40
185 CDHU 54.04.030 Pavimentagao em paralelepipedo, sem rejunte M2 RS 323,75 167,30 | R$ 54.163,38
SUBTOTAL R$ 66.133,52
0 PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ESTA DE ACORDO COM PREGOS UNITARIOS, EXTRAIDOS E MULTIPLICADO DOS iNDICES DA SINAPI. NOS CASOS
EM QUE O SERVICO OU INSUMO NAO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PRECOS RELATIVOS (SIURB, FDE, DNIT E/OU
CPOS).
FOI ADOTADA PARA ESTA PLANILHA ORGAMENTARIA A CONTEMPLAGAO DOS ITENS ONERADOS
DESCRICAO FONTES DATA BASE
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL SINAPI 03/24
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS SIURB 01/24
FUNDAGAO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE 04/24
|COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS CDHU 03/24
Alex Nascimento Santos
Eng Civil CREA: 507033974
TOTALS/ BDI| RS 5.347.996,53
TOTALBDI 25%| RS 1.336.999,13
TOTAL ¢/ BDI| R$ 6.684.995,67




