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1. LOCALIZAÇÃO 

 O trecho localiza

com urbanização ao entorno consolidada.

 

2. OBJETO 

Revitalização do Parque

contemplando: 

 Iluminação do campo de Futebol j

de reservas;  

 Construção do Vestiário para usu

 Remodelação da Pista de Caminhada;

 Construção da Pista de Skate;

 Reforma do Passeio 

Revitalização do Ecoponto com 

 Demolição e Construção de nova Edificação para uso da 

Administração; 

 Construção de Fechamento com 

 Construção de Pavimentação

Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

 

O trecho localiza-se na Rua Peruíbe no Bairro Jardim Santa brígida 

com urbanização ao entorno consolidada. 

Figura 1: Parque do Planalto.  

 
Fonte: Google Maps. 

Revitalização do Parque Santa Brígida com área d

luminação do campo de Futebol já existente e construção do Banco 

onstrução do Vestiário para usuários do campo e do parque

Remodelação da Pista de Caminhada; 

Construção da Pista de Skate; 

Reforma do Passeio e fechamento com Gradil entorno do Parque

Revitalização do Ecoponto com área de 1.022,47 m² contemplando:

Demolição e Construção de nova Edificação para uso da 

 

Construção de Fechamento com Alvenaria; 

Construção de Pavimentação. 
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Rua Peruíbe no Bairro Jardim Santa brígida 

com área de 5.756,71 m², 

e construção do Banco 

rios do campo e do parque;  

entorno do Parque. 

templando: 

Demolição e Construção de nova Edificação para uso da 



 

 

 

 

3. OBJETIVO 

 O presente documento visa: 

● Apresentar a elaboração do projeto básico para a 

do Parque e do Ecoponto

● Descrever os serviços a serem executados; 

● Delinear obrigações contratuais; 

● Detalhar os materiais e componentes envolvidos; 

● Nortear a concepção do objeto em sintonia com normas 

regulamentares, normas técnicas, leis, decretos

referentes à construção civil em âmbito federal, estadual e 

municipal. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

 A empresa vencedora deverá visitar o local do objeto e tomar 

conhecimento de todas as peculiaridades e condições do entorno imediato. 

Os desenhos constantes dos projetos básicos e documentos 

complementares, deverão ser examinados com o máximo de cuidado pela 

empresa executora responsável pela obra, em todos os casos omissos e 

suscetíveis de dúvida, deverá a empresa recorrer à fiscalização da 

Prefeitura de Carapicuíba para melhores esclarecimentos, sendo as 

decisões finais comunicadas sempre por escrito e também regi

diário de obras. 

 Planilha Orçamentária:

tabelas de preços unitários conforme planilha licitada e aceita pela 

mandatária, todas com composições,

cronograma físico-financ

Licitação em coluna específica.

 Projeto Executivo:

memorial descritivo e demais documentos

validadas e/ou detalhadas em projeto executivo elab

das obras, deverá conter 

Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

O presente documento visa:  

presentar a elaboração do projeto básico para a 

do Parque e do Ecoponto. 

escrever os serviços a serem executados;  

elinear obrigações contratuais;  

os materiais e componentes envolvidos; 

ortear a concepção do objeto em sintonia com normas 

regulamentares, normas técnicas, leis, decretos

referentes à construção civil em âmbito federal, estadual e 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

vencedora deverá visitar o local do objeto e tomar 

conhecimento de todas as peculiaridades e condições do entorno imediato. 

Os desenhos constantes dos projetos básicos e documentos 

complementares, deverão ser examinados com o máximo de cuidado pela 

a executora responsável pela obra, em todos os casos omissos e 

suscetíveis de dúvida, deverá a empresa recorrer à fiscalização da 

Prefeitura de Carapicuíba para melhores esclarecimentos, sendo as 

decisões finais comunicadas sempre por escrito e também regi

Planilha Orçamentária: A empresa vencedora deverá utilizar as 

tabelas de preços unitários conforme planilha licitada e aceita pela 

mandatária, todas com composições, apresentar a planilha orçamentária e 

financeiro, inserindo o percentual do desconto da 

Licitação em coluna específica. 

Projeto Executivo: As definições apresentadas no projeto básico, 

memorial descritivo e demais documentos componentes

validadas e/ou detalhadas em projeto executivo elaborado antes do início 

, deverá conter detalhamentos e demais solicitações, 
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presentar a elaboração do projeto básico para a Revitalização 

os materiais e componentes envolvidos;  

ortear a concepção do objeto em sintonia com normas 

regulamentares, normas técnicas, leis, decretos e códigos 

referentes à construção civil em âmbito federal, estadual e 

vencedora deverá visitar o local do objeto e tomar 

conhecimento de todas as peculiaridades e condições do entorno imediato. 

Os desenhos constantes dos projetos básicos e documentos 

complementares, deverão ser examinados com o máximo de cuidado pela 

a executora responsável pela obra, em todos os casos omissos e 

suscetíveis de dúvida, deverá a empresa recorrer à fiscalização da 

Prefeitura de Carapicuíba para melhores esclarecimentos, sendo as 

decisões finais comunicadas sempre por escrito e também registradas no 

A empresa vencedora deverá utilizar as 

tabelas de preços unitários conforme planilha licitada e aceita pela 

apresentar a planilha orçamentária e 

inserindo o percentual do desconto da 

As definições apresentadas no projeto básico, 

onentes, devem ser 

orado antes do início 

e demais solicitações, 



 

 

obedecendo os critérios de composição do item da planilha orçamentária, 

e solicitações da fiscalização.

 Deverão ser elaborados Projetos Executivos de fundações e 

estruturas para a construção do Campo de Futebol Paturis total de (1 

folha) e instalações elétricas para adequação à demanda de instalação de 

equipamentos elétricos (2 folhas), tendo como base as especificações do 

projeto básico. Os projetos deverão conter, os dese

execução das obras e/ou serviços gerais: locação, situação, planta baixa 

com projeto, cortes, detalhes específicos, perspectivas, especificações 

gerais, quantitativos, memória de cálculo, memorial descritivo; De 

instalações elétricas: Pl

diagrama unifilar, quadro de cargas, diagrama trifilar e outros.

 Deverão ser fornecidos pela 

dos Projetos pela fiscalização, 01 (um) CD contendo gravados os Projetos 

completos em DWG (compatível com a versão) com o arquivo de penas, 

03 (três) jogos de cópias impressas em papel sulfite em tamanho (A1 e 

A0), com desenhos, informações e escala adequadas para o perfeito 

entendimento dos Projetos, devidamente assinados pelo

empresa vencedora e com as respectivas ART/RRT (assinadas e pagas), a 

entrega deverá ser em 20 (vinte) dias corridos após a emissão da Ordem 

de Início, em arquivo DWG/PDF e  RVT/PDF.

 Os elementos gráficos, com exceção do leiaute, dever

apresentados em configuração monocromática, sendo que as linhas 

deverão respeitar os devidos pesos pré

acordo com a convenção da Norma NBR 6492. As pranchas deverão seguir 

as seguintes escalas: Situação na escala 1:250

perfeita compreensão, cortes e elevações na escala 1:100, detalhamento 

e instalações na escala 1:50 ou a mais adequada.

 As apresentações poderão ser parciais, para análise prévia com 

ajustes e liberação da fiscalização/SDU, dentro do

ata da Reunião Inicial para início das obras, objetivando a entrega 

definitiva dos Projeto Executivos contemplados na Planilha Orçamentária 

da referida Obra. A empresa executora deverá efetuar todas as correções, 

Prefeitura de Carapicuíba 
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obedecendo os critérios de composição do item da planilha orçamentária, 

e solicitações da fiscalização. 

Deverão ser elaborados Projetos Executivos de fundações e 

s para a construção do Campo de Futebol Paturis total de (1 

folha) e instalações elétricas para adequação à demanda de instalação de 

equipamentos elétricos (2 folhas), tendo como base as especificações do 

projeto básico. Os projetos deverão conter, os desenhos necessários à 

execução das obras e/ou serviços gerais: locação, situação, planta baixa 

com projeto, cortes, detalhes específicos, perspectivas, especificações 

gerais, quantitativos, memória de cálculo, memorial descritivo; De 

instalações elétricas: Planta de pontos de alimentação, circuitos, legendas, 

diagrama unifilar, quadro de cargas, diagrama trifilar e outros.

Deverão ser fornecidos pela Empresa vencedora, 

dos Projetos pela fiscalização, 01 (um) CD contendo gravados os Projetos 

completos em DWG (compatível com a versão) com o arquivo de penas, 

03 (três) jogos de cópias impressas em papel sulfite em tamanho (A1 e 

A0), com desenhos, informações e escala adequadas para o perfeito 

entendimento dos Projetos, devidamente assinados pelo

e com as respectivas ART/RRT (assinadas e pagas), a 

entrega deverá ser em 20 (vinte) dias corridos após a emissão da Ordem 

de Início, em arquivo DWG/PDF e  RVT/PDF.  

Os elementos gráficos, com exceção do leiaute, dever

apresentados em configuração monocromática, sendo que as linhas 

deverão respeitar os devidos pesos pré- determinados em layers de 

acordo com a convenção da Norma NBR 6492. As pranchas deverão seguir 

as seguintes escalas: Situação na escala 1:250 ou a mais adequada, para 

perfeita compreensão, cortes e elevações na escala 1:100, detalhamento 

e instalações na escala 1:50 ou a mais adequada. 

As apresentações poderão ser parciais, para análise prévia com 

ajustes e liberação da fiscalização/SDU, dentro dos prazos definidos em 

ata da Reunião Inicial para início das obras, objetivando a entrega 

definitiva dos Projeto Executivos contemplados na Planilha Orçamentária 

da referida Obra. A empresa executora deverá efetuar todas as correções, 
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obedecendo os critérios de composição do item da planilha orçamentária, 

Deverão ser elaborados Projetos Executivos de fundações e 

s para a construção do Campo de Futebol Paturis total de (1 

folha) e instalações elétricas para adequação à demanda de instalação de 

equipamentos elétricos (2 folhas), tendo como base as especificações do 

nhos necessários à 

execução das obras e/ou serviços gerais: locação, situação, planta baixa 

com projeto, cortes, detalhes específicos, perspectivas, especificações 

gerais, quantitativos, memória de cálculo, memorial descritivo; De 

anta de pontos de alimentação, circuitos, legendas, 

diagrama unifilar, quadro de cargas, diagrama trifilar e outros. 

Empresa vencedora, após aprovação 

dos Projetos pela fiscalização, 01 (um) CD contendo gravados os Projetos 

completos em DWG (compatível com a versão) com o arquivo de penas, 

03 (três) jogos de cópias impressas em papel sulfite em tamanho (A1 e 

A0), com desenhos, informações e escala adequadas para o perfeito 

entendimento dos Projetos, devidamente assinados pelo projetista e pela 

e com as respectivas ART/RRT (assinadas e pagas), a 

entrega deverá ser em 20 (vinte) dias corridos após a emissão da Ordem 

Os elementos gráficos, com exceção do leiaute, deverão ser 

apresentados em configuração monocromática, sendo que as linhas 

determinados em layers de 

acordo com a convenção da Norma NBR 6492. As pranchas deverão seguir 

a mais adequada, para 

perfeita compreensão, cortes e elevações na escala 1:100, detalhamento 

As apresentações poderão ser parciais, para análise prévia com 

s prazos definidos em 

ata da Reunião Inicial para início das obras, objetivando a entrega 

definitiva dos Projeto Executivos contemplados na Planilha Orçamentária 

da referida Obra. A empresa executora deverá efetuar todas as correções, 



 

 

interpretações e comp

conclusão do projeto. 

 Deverão ser fornecidos todos os desenhos com modificações de 

campo, com indicação de revisão “conforme construído”, a contratante 

reserva-se o direito de solicitar outros documento

mencionados, venham a se tornar necessários, a seu critério, ao perfeito 

conhecimento.  

 As pranchas dos Projetos Executivos contemplados, deverão atender 

às Normas Técnicas específicas vigentes, mesmo que não mencionadas 

neste Termo, e deverão atender às seguintes normas:

● NBR 6492: Representação de Projetos de Arquitetura;

● NBR 13532: Elaboração de Projetos de edificações 

Arquitetura;

● NBR 13531: Elaboração de Projetos de Edificações 

Técnicas; 

● ABNT NBR 6120 

edificações 

● ABNT NBR 6122

Procedimento;

● ABNT NBR 6123

Procedimento;

● ABNT NBR 6153

semi- guiado 

● ABNT NBR 6349 

armaduras de protensão 

● ABNT NBR 7190 

● ABNT NBR 7222

resistência à traç

prova cilíndricos 

● ABNT NBR 7481

– Especificação;

● ABNT NBR 7482 

Especificação;

Prefeitura de Carapicuíba 
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interpretações e compatibilização que forem julgadas necessárias, para a 

.  

Deverão ser fornecidos todos os desenhos com modificações de 

campo, com indicação de revisão “conforme construído”, a contratante 

se o direito de solicitar outros documentos que embora não 

mencionados, venham a se tornar necessários, a seu critério, ao perfeito 

As pranchas dos Projetos Executivos contemplados, deverão atender 

às Normas Técnicas específicas vigentes, mesmo que não mencionadas 

verão atender às seguintes normas: 

NBR 6492: Representação de Projetos de Arquitetura;

NBR 13532: Elaboração de Projetos de edificações 

Arquitetura; 

NBR 13531: Elaboração de Projetos de Edificações 

ABNT NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações - Procedimento; 

ABNT NBR 6122- Projeto e execução de fundações 

Procedimento; 

ABNT NBR 6123- Forças devidas ao vento em edificações 

Procedimento; 

ABNT NBR 6153- Produto metálico - Ensaio de dobramento 

guiado - Método de ensaio; 

ABNT NBR 6349 - Fios, barras e cordoalhas de aço para 

armaduras de protensão - Ensaio de tração - Método de ensaio;

ABNT NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;

ABNT NBR 7222- Argamassa e concreto - 

resistência à tração por compressão diametral de corpos

prova cilíndricos - Método de ensaio; 

ABNT NBR 7481- Tela de aço soldada - Armadura para concreto 

Especificação; 

ABNT NBR 7482 - Fios de aço para concreto protendido 

Especificação; 
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atibilização que forem julgadas necessárias, para a 

Deverão ser fornecidos todos os desenhos com modificações de 

campo, com indicação de revisão “conforme construído”, a contratante 

s que embora não 

mencionados, venham a se tornar necessários, a seu critério, ao perfeito 

As pranchas dos Projetos Executivos contemplados, deverão atender 

às Normas Técnicas específicas vigentes, mesmo que não mencionadas 

NBR 6492: Representação de Projetos de Arquitetura; 

NBR 13532: Elaboração de Projetos de edificações - 

NBR 13531: Elaboração de Projetos de Edificações – Atividades 

cálculo de estruturas de 

Projeto e execução de fundações – 

Forças devidas ao vento em edificações – 

Ensaio de dobramento 

Fios, barras e cordoalhas de aço para 

Método de ensaio; 

Projeto de estruturas de madeira; 

 Determinação da 

ão por compressão diametral de corpos-de-

Armadura para concreto 

Fios de aço para concreto protendido – 



 

 

● ABNT NBR 7483

Especificação;

● ABNT NBR 7484

armaduras de protensão 

Método de ensaio;

● ABNT NBR 536

● ABNT NBR 5413

● ABNT NBR 5418

explosivas;

● ABNT NBR   5419 

descargas atmosféricas;

● ABNT NBR 5597 

com revestimento protetor, com 

Especificação;

● ABNT NBR

revestimento protetor, com rosca;

● ABNT NBR 6414 

● ABNT NBR 5624

costura, com revestimento protetor e rosca;

● ABNT NBR 8133 

● NBR 5410: Instalações elétricas em Baixa Tensão;

● NBR 14039: Instalações elétricas em Média Tensão;

● NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos;

● NBR 5680- 

● NBR 5419 -

● Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo. 

 Anotação de Responsabilidade Técnica

início da obra a ART de execução,

principais serviços com dimensões específicas, colocando os principais 

dados referentes ao contrato e obra.

Critérios de Medição e Liberação de Recurso: 

Prefeitura de Carapicuíba 
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ABNT NBR 7483- Cordoalhas de aço para concreto protendido

Especificação; 

ABNT NBR 7484- Fios, barras e cordoalhas de aço destinados a 

armaduras de protensão - Ensaios de relaxação isotérmica 

Método de ensaio; 

ABNT NBR 536– Disjuntores de baixa tensão; 

ABNT NBR 5413– Iluminância de interiores – Procedimento;

ABNT NBR 5418– Instalações elétricas em atmosferas 

explosivas; 

NBR   5419 - Proteção de estruturas   contra 

descargas atmosféricas; 

ABNT NBR 5597 - Eletroduto rígido de aço-carbono e acessórios 

com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 

Especificação; 

NBR 5598- Eletroduto rígido de aço

revestimento protetor, com rosca; 

ABNT NBR 6414 – Especificação; 

ABNT NBR 5624– Eletroduto rígido de aço

costura, com revestimento protetor e rosca; 

BNT NBR 8133 – Especificação; 

NBR 5410: Instalações elétricas em Baixa Tensão;

NBR 14039: Instalações elétricas em Média Tensão;

NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

 Dimensões de tubos de PVC rígido 

- Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas;

Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Anotação de Responsabilidade Técnica: Deverá ser emitida antes do 

a ART de execução, devendo constar a descrição dos 

principais serviços com dimensões específicas, colocando os principais 

dados referentes ao contrato e obra. 

Critérios de Medição e Liberação de Recurso: Sendo iniciado os 

 

Pág.7/24 

ço para concreto protendido-

Fios, barras e cordoalhas de aço destinados a 

Ensaios de relaxação isotérmica - 

 

Procedimento; 

Instalações elétricas em atmosferas 

estruturas   contra 

carbono e acessórios 

rosca ANSI/ASME B1.20.1 – 

Eletroduto rígido de aço-carbono com 

Eletroduto rígido de aço-carbono, com 

NBR 5410: Instalações elétricas em Baixa Tensão; 

NBR 14039: Instalações elétricas em Média Tensão; 

NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

– Padronização; 

Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; 

Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

: Deverá ser emitida antes do 

devendo constar a descrição dos 

principais serviços com dimensões específicas, colocando os principais 

Sendo iniciado os 



 

 

serviços, os boletins de medições, relatórios, 

controle tecnológico, devem ser apresentados periodicamente, conforme 

estabelecido em contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. O técnico da prefeitura, designado para a 

fiscalização da obra, verif

responsável, e estando em conformidade, solicitará a nota fiscal para 

liberação do recurso. 

Execução dos Serviços:

execução da obra em obedecer às especificações

executiva, os serviços deverão ser executados por operários 

especializados com o emprego de ferramentas, maquinários e 

equipamentos apropriados ao tipo de trabalho.

deverá seguir rigorosamente o projeto e

caso ocorra divergências, a empresa executora deverá refazer os serviços 

que estiverem em desacordo com

ônus à Prefeitura de Carapicuíba. 

materiais e/ou serviços que constam

apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento 

completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Carapicuíba.

 Controle Tecnológico: 

obra deverão ser de boa qualidade e acabamento, e receber a aprovação 

da fiscalização antes de começarem a ser utilizados. Durante os serviços 

de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa deverá 

fornecer o controle tecnológico para garantir

estejam de acordo com as normas vigentes, além dos demais serviços 

previstos em normas. 

Acessibilidade: 

usuários com deficiência, conforme leis e normas vigentes.
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serviços, os boletins de medições, relatórios, registros fotográficos e 

controle tecnológico, devem ser apresentados periodicamente, conforme 

estabelecido em contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. O técnico da prefeitura, designado para a 

fiscalização da obra, verificará a medição apresentada pela empresa 

responsável, e estando em conformidade, solicitará a nota fiscal para 

 

Execução dos Serviços: A empresa vencedora deverá primar na 

execução da obra em obedecer às especificações e 

, os serviços deverão ser executados por operários 

especializados com o emprego de ferramentas, maquinários e 

equipamentos apropriados ao tipo de trabalho. A execução dos serviços 

deverá seguir rigorosamente o projeto e instruções técnicas refe

ocorra divergências, a empresa executora deverá refazer os serviços 

que estiverem em desacordo com a norma e técnica de execução, sem 

ônus à Prefeitura de Carapicuíba. No caso da contratada querer substituir 

materiais e/ou serviços que constam nestas especificações, deverá 

apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento 

completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Carapicuíba. 

Controle Tecnológico: Todos os materiais a serem empregados na

obra deverão ser de boa qualidade e acabamento, e receber a aprovação 

da fiscalização antes de começarem a ser utilizados. Durante os serviços 

de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa deverá 

fornecer o controle tecnológico para garantir que os serviços executados 

estejam de acordo com as normas vigentes, além dos demais serviços 

previstos em normas.  

Acessibilidade: O projeto será adaptado para o uso integral dos 

usuários com deficiência, conforme leis e normas vigentes.
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registros fotográficos e 

controle tecnológico, devem ser apresentados periodicamente, conforme 

estabelecido em contrato, ao setor de fiscalização da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano. O técnico da prefeitura, designado para a 

icará a medição apresentada pela empresa 

responsável, e estando em conformidade, solicitará a nota fiscal para 

A empresa vencedora deverá primar na 

e  ter boa técnica 

, os serviços deverão ser executados por operários 

especializados com o emprego de ferramentas, maquinários e 

A execução dos serviços 

instruções técnicas referentes, 

ocorra divergências, a empresa executora deverá refazer os serviços 

norma e técnica de execução, sem 

No caso da contratada querer substituir 

nestas especificações, deverá 

apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orçamento 

completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura 

Todos os materiais a serem empregados na 

obra deverão ser de boa qualidade e acabamento, e receber a aprovação 

da fiscalização antes de começarem a ser utilizados. Durante os serviços 

de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa deverá 

que os serviços executados 

estejam de acordo com as normas vigentes, além dos demais serviços 

O projeto será adaptado para o uso integral dos 

usuários com deficiência, conforme leis e normas vigentes. 



 

 

 

5. PLACA DA OBRA

 É obrigatória a instalação de uma placa para identificação da obra, 

seguindo as especificações abaixo:

  

 
6. CANTEIRO DE OBRAS

 O canteiro de obras será realizado na área do campo, sendo uma 

área destinada à execução e ao apoio dos serviços na obra, 

em áreas operacionais e de vivência. Para a execução, preservação e 

utilização correta, deverão ser observadas as seguintes normas e demais 

referentes: 

● NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção;

● NBR 12284 

Procedimento;

● Lei nº 16.642 

 Construção Provisória: 

locada no início da obra, conforme projeto, tendo as medidas e dimensões 

de 3m largura por 5m de comprimento,  totalizando 15m².

 Tapume: O Tapume será instalado no início da obra garantindo a 

segurança dos pedestres e restringindo o perímetro da obra, o projeto 

conta com um total de 297,31 m² de tapume, com altura de 2.20 m.

Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

RA 

obrigatória a instalação de uma placa para identificação da obra, 

seguindo as especificações abaixo: 

CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras será realizado na área do campo, sendo uma 

área destinada à execução e ao apoio dos serviços na obra, 

em áreas operacionais e de vivência. Para a execução, preservação e 

utilização correta, deverão ser observadas as seguintes normas e demais 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção; 

NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiros de obras 

Procedimento; 

Lei nº 16.642 – Código de Obras do município de São Paulo.

Construção Provisória: A construção provisória de madeira irá ser 

locada no início da obra, conforme projeto, tendo as medidas e dimensões 

e 3m largura por 5m de comprimento,  totalizando 15m².

O Tapume será instalado no início da obra garantindo a 

segurança dos pedestres e restringindo o perímetro da obra, o projeto 

conta com um total de 297,31 m² de tapume, com altura de 2.20 m.
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obrigatória a instalação de uma placa para identificação da obra, 

 

O canteiro de obras será realizado na área do campo, sendo uma 

área destinada à execução e ao apoio dos serviços na obra, sendo dividido 

em áreas operacionais e de vivência. Para a execução, preservação e 

utilização correta, deverão ser observadas as seguintes normas e demais 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

Áreas de vivência em canteiros de obras – 

Código de Obras do município de São Paulo. 

A construção provisória de madeira irá ser 

locada no início da obra, conforme projeto, tendo as medidas e dimensões 

e 3m largura por 5m de comprimento,  totalizando 15m². 

O Tapume será instalado no início da obra garantindo a 

segurança dos pedestres e restringindo o perímetro da obra, o projeto 

conta com um total de 297,31 m² de tapume, com altura de 2.20 m. 



 

 

 

7. COLETA, TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL E BOTA

Coleta: A obra deverá ser mantida limpa, removendo do local, 

diariamente, todos os detritos, embalagens, materiais residuais sejam eles 

originados de escavações, demolições, de qualquer natureza relativo à

execução da obra e demais elementos não necessários aos serviços.

Transporte: Todo o entulho resultante das obras, deverá ser 

transportado para local que atenda às exigências da municipalidade, 

deverão ser carregados mecanicamente em caminhão basculante e

transportados até o local indicado, o transporte será feito com caminhão 

basculante de 18 m³ em via urbana pavimentada com distância de até 30 

km, conforme orçamento, no memorial de cálculo já está incluso a taxa de 

empolamento do solo.

Bota-fora: Toda a 

serão enviados para o bota

  A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 

resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 

5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas vig

do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) 

devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 

quantidade, descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição 

final, bem como o comprovante declar

 Para execução do serviço, deverão ser atendidas 

citadas e demais vigentes:

● NBR 15112 

– Áreas de transbordo e triagem 

implantação

● NBR 15113 

inertes – 

operação; 

Prefeitura de Carapicuíba 
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OLETA, TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL E BOTA

A obra deverá ser mantida limpa, removendo do local, 

diariamente, todos os detritos, embalagens, materiais residuais sejam eles 

originados de escavações, demolições, de qualquer natureza relativo à

execução da obra e demais elementos não necessários aos serviços.

Todo o entulho resultante das obras, deverá ser 

transportado para local que atenda às exigências da municipalidade, 

deverão ser carregados mecanicamente em caminhão basculante e

transportados até o local indicado, o transporte será feito com caminhão 

basculante de 18 m³ em via urbana pavimentada com distância de até 30 

km, conforme orçamento, no memorial de cálculo já está incluso a taxa de 

empolamento do solo. 

Toda a terra e resíduos gerados pelo canteiro de obra, 

serão enviados para o bota-fora mais próximo da obra. 

A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 

resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 

5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas vigentes

do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) 

devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 

descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição 

final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação. 

Para execução do serviço, deverão ser atendidas 

e demais vigentes: 

NBR 15112 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 

 Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e 
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OLETA, TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL E BOTA-FORA 

A obra deverá ser mantida limpa, removendo do local, 

diariamente, todos os detritos, embalagens, materiais residuais sejam eles 

originados de escavações, demolições, de qualquer natureza relativo à 

execução da obra e demais elementos não necessários aos serviços. 

Todo o entulho resultante das obras, deverá ser 

transportado para local que atenda às exigências da municipalidade, 

deverão ser carregados mecanicamente em caminhão basculante e 

transportados até o local indicado, o transporte será feito com caminhão 

basculante de 18 m³ em via urbana pavimentada com distância de até 30 

km, conforme orçamento, no memorial de cálculo já está incluso a taxa de 

terra e resíduos gerados pelo canteiro de obra, 

A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 

resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as 

determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 

5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

entes. Na retirada 

do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) 

devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, 

descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição 

ando a sua correta destinação. 

Para execução do serviço, deverão ser atendidas as normas e leis 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

Diretrizes para projeto, 

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 

Diretrizes para projeto, implantação e 



 

 

● NBR 15114 

reciclagem 

● Decreto nº 37952.

 

8. LIMPEZA E DEMOLIÇÃO

 Limpeza: Antes de iniciar os serviços, o terreno deverá ser limpo de 

pedras, detritos e entulhos em geral

vegetal e corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 1

e < 30cm, inclusive o solo orgânico numa espessura mínima de 20 cm, 

deixando a superfície livre de qualquer obstáculo.

 Demolição: O serviço de demolição manual de concreto armado tem 

como objetivo eliminar a estrutura existente “trem” que está locada no

terreno, mais os trechos do passeio para passagem dos tubos e demais 

elementos do projeto, a quantidade de resíduos gerado pelas demolições 

deverão ser coletados e enviados com destino ao bota

 

9. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORTE E ATERRO

 Movimentação de

deverão ser executados os serviços de movimentação de terra conforme 

cotas de implantação, será realizada a regularização do leito constando de 

terraplenagem, de maneira a se obter um caimento mínimo de 1% a 

partir do eixo longitudinal. Após o nivelamento, o terreno deverá ser 

devidamente compactado com 

dois sentidos, de maneira a obter um adensamento adequado a resistir às 

cargas sem sofrer deformações.  

Execução e Com

executado para nivelamento necessário do terreno para alcançar o nível 

de cota mínimo. Será utilizada motoniveladora para regularização do 

subleito de áreas a serem ocupadas, uma vez concluídos os serviços de

terraplenagem, a regularização é destinada a conformar o leito de área 

transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 

cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da 

construção de outra camada do pavimento.
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NBR 15114 – Resíduos sólidos da construção civil 

reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e op

Decreto nº 37952. 

LIMPEZA E DEMOLIÇÃO 

Antes de iniciar os serviços, o terreno deverá ser limpo de 

pedras, detritos e entulhos em geral, deverá ser decapada a camada 

vegetal e corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 1

, inclusive o solo orgânico numa espessura mínima de 20 cm, 

deixando a superfície livre de qualquer obstáculo. 

O serviço de demolição manual de concreto armado tem 

como objetivo eliminar a estrutura existente “trem” que está locada no

terreno, mais os trechos do passeio para passagem dos tubos e demais 

elementos do projeto, a quantidade de resíduos gerado pelas demolições 

deverão ser coletados e enviados com destino ao bota-fora.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORTE E ATERRO 

Movimentação de Terra: Após os serviços de limpeza do terreno, 

deverão ser executados os serviços de movimentação de terra conforme 

cotas de implantação, será realizada a regularização do leito constando de 

terraplenagem, de maneira a se obter um caimento mínimo de 1% a 

partir do eixo longitudinal. Após o nivelamento, o terreno deverá ser 

devidamente compactado com máquina apropriada ao tipo de solo, nos 

dois sentidos, de maneira a obter um adensamento adequado a resistir às 

cargas sem sofrer deformações.   

Execução e Compactação de Corte e Aterro: O aterro deverá ser 

executado para nivelamento necessário do terreno para alcançar o nível 

de cota mínimo. Será utilizada motoniveladora para regularização do 

subleito de áreas a serem ocupadas, uma vez concluídos os serviços de

terraplenagem, a regularização é destinada a conformar o leito de área 

transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 

cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da 

construção de outra camada do pavimento. 
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Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de 

Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

Antes de iniciar os serviços, o terreno deverá ser limpo de 

deverá ser decapada a camada 

vegetal e corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 15 

, inclusive o solo orgânico numa espessura mínima de 20 cm, 

O serviço de demolição manual de concreto armado tem 

como objetivo eliminar a estrutura existente “trem” que está locada no 

terreno, mais os trechos do passeio para passagem dos tubos e demais 

elementos do projeto, a quantidade de resíduos gerado pelas demolições 

fora.  

Após os serviços de limpeza do terreno, 

deverão ser executados os serviços de movimentação de terra conforme 

cotas de implantação, será realizada a regularização do leito constando de 

terraplenagem, de maneira a se obter um caimento mínimo de 1% a 

partir do eixo longitudinal. Após o nivelamento, o terreno deverá ser 

apropriada ao tipo de solo, nos 

dois sentidos, de maneira a obter um adensamento adequado a resistir às 

O aterro deverá ser 

executado para nivelamento necessário do terreno para alcançar o nível 

de cota mínimo. Será utilizada motoniveladora para regularização do 

subleito de áreas a serem ocupadas, uma vez concluídos os serviços de 

terraplenagem, a regularização é destinada a conformar o leito de área 

transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 

cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da 



 

 

Escavações Mecanizadas e Manuais do Solo: 

mecanizada deverá ser executada a 20 cm para a área geral e a abertura 

de valas de drenagem, bem como para cortes necessários à reposição de 

novo solo com propriedades mecânicas adequadas para recebimen

cargas. O solo retirado deverá ser disposto em local apropriado para 

posterior reaterro e/ou destinação final ao bota

possível executar a escavação mecanizada, deverá ser executada a 

escavação manual. 

 Para a realização dos servi

normas devem ser observadas:

● NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção;

● NBR 9061 

nº 307 – CONAMA; 

● DNIT 106/2009 

de Serviço;

● DNIT 108/2009 

Especificações de Serviços.

 

10. FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA

 Sondagem: A contratada deverá informar a camada do solo que terá 

a resistência adequada para receber as cargas do 

broca, antes do início

da sondagem, será executado conforme NBR 6484, com 3 (três) furos, de 

15m cada um, com bitola de 30cm.

 Serão executadas fundações em estaca broca de concreto, 

de 25cm,  com armadura de arranque.

  Forma e armaduras: 

madeira serradas, de acordo com a geometria da fundação

apresentada em projeto. Após isto, deverá fazer a montagem da armação 

com barras de aço CA

 Concreto: O concreto armado que será executado nos locais 

especificados no projeto básico, objeto da licitação, deverá seguir as 
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Escavações Mecanizadas e Manuais do Solo: 

mecanizada deverá ser executada a 20 cm para a área geral e a abertura 

de valas de drenagem, bem como para cortes necessários à reposição de 

novo solo com propriedades mecânicas adequadas para recebimen

cargas. O solo retirado deverá ser disposto em local apropriado para 

posterior reaterro e/ou destinação final ao bota-fora. Quando não for 

possível executar a escavação mecanizada, deverá ser executada a 

Para a realização dos serviços compostos neste item, as seguintes 

normas devem ser observadas: 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção; 

NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto; Resolução 

CONAMA;  

DNIT 106/2009 – ES – Terraplenagem – Cortes 

de Serviço; 

DNIT 108/2009 – ES – Terraplenagem 

Especificações de Serviços. 

E SUPERESTRUTURA 

A contratada deverá informar a camada do solo que terá 

a resistência adequada para receber as cargas do alambrado pela estaca 

início das obras, será realizado o estudo de solo através 

erá executado conforme NBR 6484, com 3 (três) furos, de 

15m cada um, com bitola de 30cm. 

Serão executadas fundações em estaca broca de concreto, 

cm,  com armadura de arranque. 

Forma e armaduras: A empresa deverá confeccionar as formas de 

madeira serradas, de acordo com a geometria da fundação

apresentada em projeto. Após isto, deverá fazer a montagem da armação 

s de aço CA-50. 

O concreto armado que será executado nos locais 

especificados no projeto básico, objeto da licitação, deverá seguir as 
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Escavações Mecanizadas e Manuais do Solo: A escavação 

mecanizada deverá ser executada a 20 cm para a área geral e a abertura 

de valas de drenagem, bem como para cortes necessários à reposição de 

novo solo com propriedades mecânicas adequadas para recebimento de 

cargas. O solo retirado deverá ser disposto em local apropriado para 

fora. Quando não for 

possível executar a escavação mecanizada, deverá ser executada a 

ços compostos neste item, as seguintes 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

Segurança de escavação a céu aberto; Resolução 

ortes – Especificação 

Terraplenagem – Aterros – 

A contratada deverá informar a camada do solo que terá 

alambrado pela estaca 

das obras, será realizado o estudo de solo através 

erá executado conforme NBR 6484, com 3 (três) furos, de 

Serão executadas fundações em estaca broca de concreto, diâmetro 

A empresa deverá confeccionar as formas de 

madeira serradas, de acordo com a geometria da fundação e estrutura 

apresentada em projeto. Após isto, deverá fazer a montagem da armação 

O concreto armado que será executado nos locais 

especificados no projeto básico, objeto da licitação, deverá seguir as 



 

 

exigências da NBR 6118. 

fundações e da superestrutura

projetada de acordo com o p

bombeamento.  

 Antes da concretagem das Esta

lajes o Engenheiro da Contratada deverá informar o Fiscal da Pref

data de concretagem para que este possa verificar e analisar os serviços 

desde o recebimento, slump test, execução do bombeamento e outros 

serviços pertinentes, c

da obra poderá, sem quaisquer ônu

empresa contratada, a demolição das fundações executadas sem 

autorização.  

 Impermeabilização:

impermeabilizadas conforme projeto, normas e especificações do 

fabricante. 

 

11. LAJES 
 
- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme 

previsto em projeto;  

nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

- O escoramento deve ser contravent

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 

local dos pontaletes; 

 - Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 

escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoio

intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 

próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento ent

 - As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do 

que 5cm;  
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exigências da NBR 6118. O concreto a ser utilizado para concretagem das 

e da superestrutura será do tipo usinado com resistência 

projetada de acordo com o projeto executivo e será lançado 

Antes da concretagem das Estacas, vigas Baldrames,

o Engenheiro da Contratada deverá informar o Fiscal da Pref

data de concretagem para que este possa verificar e analisar os serviços 

desde o recebimento, slump test, execução do bombeamento e outros 

, caso a exigência acima não seja respeitada, o fiscal 

da obra poderá, sem quaisquer ônus para a prefeitura e sob ônus para a 

empresa contratada, a demolição das fundações executadas sem 

Impermeabilização: Todas as estruturas e fundações deverão ser 

impermeabilizadas conforme projeto, normas e especificações do 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme 

 

nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 

 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 

escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoio

intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;  

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 

próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento ent

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do 
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O concreto a ser utilizado para concretagem das 

será do tipo usinado com resistência 

rojeto executivo e será lançado através de 

igas Baldrames, vigas, pilares e 

o Engenheiro da Contratada deverá informar o Fiscal da Prefeitura a 

data de concretagem para que este possa verificar e analisar os serviços 

desde o recebimento, slump test, execução do bombeamento e outros 

aso a exigência acima não seja respeitada, o fiscal 

s para a prefeitura e sob ônus para a 

empresa contratada, a demolição das fundações executadas sem 

Todas as estruturas e fundações deverão ser 

impermeabilizadas conforme projeto, normas e especificações do 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme 

nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;  

ado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 

escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 

próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 

As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do 



 

 

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a

concretagem;  

- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas;

 - Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

transversais;  

- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

- Lançar o concreto de forma a envolver completam

tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

superfície uniforme; 

 - Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura do concreto com água potável; 

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto 

atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no 

sentido do centro para os a

 

12. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 
- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá

- Demarcar a alvenaria 

– materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões 

para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

- Elevação da alvenaria 

– assentamento dos blocos c

palheta ou bisnaga, formando

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 
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Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 

Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

Lançar o concreto de forma a envolver completam

tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

o concreto com água potável;  

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto 

atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no 

sentido do centro para os apoios. 

. ALVENARIA E REVESTIMENTOS  
Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

Demarcar a alvenaria  

materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões 

para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

Elevação da alvenaria  

assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com 

palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 
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Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

justaposição para evitar vazamentos durante a 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 

tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 

que não absorvam a água de amassamento do concreto;  

Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as 

tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.  

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 

Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto 

atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

los com uso de resina epóxi;  

materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões 

para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

om a utilização de argamassa aplicada com 

se dois cordões contínuos;  

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 



 

 

 
13. VERGAS  

Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábu

sustentará os blocos canaleta; 

- Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles; 

- Completar com graute.

 

14. CONTRA VERGA
- Assentar os blocos canaletas, conferindo o alinhamento com régua e 

fazendo os ajustes necessários;

 - Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5 cm entre eles;

 - Completar com graute

 
15. PISO DE CONCRETO

Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

 - Montar as formas, escorando

- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 

toda a face exposta da forma. 

- Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, 

prumo, alinhamento e estanqueidade). 

- Lançar e espalhar a camad

e nivelado, compactar com compactador à percussão e nivelar a 

superfície.  

- Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm 

das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umid

ascendente. 

 - Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras 

durante a concretagem. 

- Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

observando nas seções de emenda das telas os traspasses especificados. 
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Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábu

sustentará os blocos canaleta;  

Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles;  

Completar com graute. 

14. CONTRA VERGA 
Assentar os blocos canaletas, conferindo o alinhamento com régua e 

fazendo os ajustes necessários; 

Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5 cm entre eles; 

Completar com graute 

15. PISO DE CONCRETO 
Compactar o solo, conforme previsto em projeto. 

Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira. 

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 

toda a face exposta da forma.  

Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, 

prumo, alinhamento e estanqueidade).  

Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado 

e nivelado, compactar com compactador à percussão e nivelar a 

Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm 

das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umid

Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras 

durante a concretagem.  

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

o nas seções de emenda das telas os traspasses especificados. 

 

Pág.15/24 

Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que 

Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 

conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários;  

no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 

Assentar os blocos canaletas, conferindo o alinhamento com régua e 

Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e disponha dois 

piquetes de madeira.  

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em 

Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, 

a de brita sobre solo previamente compactado 

e nivelado, compactar com compactador à percussão e nivelar a 

Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm 

das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade 

Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o 

cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras 

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

o nas seções de emenda das telas os traspasses especificados.  



 

 

- Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame 

recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem 

da laje.  

- Antes do lançamento do concreto, assegurar

atendem a todas as disposições do projeto estrutural. 

- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 

trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o te

de pega do concreto  

– verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

 - Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar o material com

- Adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a 

armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos 

na massa do concreto. 

movimentos de vai-e-

- Regularizar a superfície utilizando rodo de corte.

 - Executar a cura do concreto. 

- Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. 

- Logo após a desforma, fazer a limpeza 

forma adequada. 

 
16. CONTRAPISO

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

- Definir os níveis do contrapiso; 

- Assentar taliscas;  

- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição prelimina

do ambiente; 

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado
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Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame 

recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural.  

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 

trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o te

 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar o material com a utilização de bombas.  

lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a 

armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos 

na massa do concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com 

-vem.  

r a superfície utilizando rodo de corte. 

Executar a cura do concreto.  

Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. 

Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e armazená

16. CONTRAPISO 
Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  

Definir os níveis do contrapiso;  

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto 

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado
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Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame 

recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem 

ue as armaduras 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 

trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. 

Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a 

armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos 

Realizar o acabamento com sarrafo com 

Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.  

das peças e armazená-las de 

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

r de mestras e posterior atuação no resto 

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado 



 

 

 
17. REVESTIMENTO CERÂMICO 

 
- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possí

o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

argamassa utilizada;  

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

modo a formar, cordões e, 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; 

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta 

previamente gabaritados; 

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em

vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; 

- Limpar a área com pano umedecido.

 
18. RODAPÉ 

 
- Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a 

utilizar os dois lados da placa, descartando

 - Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e 

curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traço;

 - Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da 

desempenadeira, formando uma camada uniforme d

a área de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

17. REVESTIMENTO CERÂMICO  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possí

o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

modo a formar, cordões e, sulcos;  

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; 

Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha;  

tir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta 

previamente gabaritados;  

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas;  

Limpar a área com pano umedecido. 

Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a 

utilizar os dois lados da placa, descartando-se a parte central;

Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e 

curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traço;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da 

desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre 

a área de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

 

Pág.17/24 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar 

o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;  

Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

tir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta 

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

movimentos contínuos de vai e 

 

Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a 

te central; 

Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e 

curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traço; 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da 

e 3mm a 4mm sobre 

a área de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 



 

 

  

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

modo a formar, cordões e, sulcos; 

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da pl

 - Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha; 

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

cerâmica podendo-se empregar, para t

gabaritados; 

 - Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas;

 - Limpar a área com pano umedec

 

19. CHAPISCO 
 
- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa 

(livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

 - Com a argamassa preparada con

fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, 

mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de 

argamassa;  

- Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

 

20. EMBOÇO/ MASSA UNICA
 
Realizar o taliscamento prévio da base; 

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projo; 

- Aplicar argamassa para execução das mestras; 

- Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as 

mestras; 

 - Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
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Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

modo a formar, cordões e, sulcos;  

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha;  

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

se empregar, para tanto, espaçadores previamente 

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; 

Limpar a área com pano umedecido 

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa 

(livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou 

fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, 

o no recipiente de mistura e retirando o excesso de 

Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

MBOÇO/ MASSA UNICA 

Realizar o taliscamento prévio da base;  

Preparar a argamassa conforme especificado pelo projo; 

Aplicar argamassa para execução das mestras;  

Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as 

a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
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Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal 

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

aca com espessura de 1 mm a 2 mm; 

Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

anto, espaçadores previamente 

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

 

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa 

(livre de irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);  

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

forme especificado pelo projetista ou 

fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, 

o no recipiente de mistura e retirando o excesso de 

Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único. 

Preparar a argamassa conforme especificado pelo projo;  

Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as 

a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;  



 

 

 

- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirandose o excesso; 

- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento 

com desempenadeira de madeira.

 
21. FUNDO SELADOR

 
- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador

Pintura 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

 - Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trinch

de tempo entre as duas aplicações.

 

22. EMBOÇO EXTERNO
 
- Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando
 - Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;
 - Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 
excesso; 
 - Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 
desempenando; 
 - Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 
pingadeiras e reforços podem s
execução do revestimento.
 

23. DIVISÓRIA SANITÁRIA
 
- Marcar na parede a posição da abertura; 

- Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e 

talhadeira; 

 - Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
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Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirandose o excesso;  

Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento 

nadeira de madeira. 

21. FUNDO SELADOR 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 

de tempo entre as duas aplicações. 

22. EMBOÇO EXTERNO 

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 
eletrossoldada, fixando-a com pinos; 

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro; 
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 

Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 
pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a 
execução do revestimento. 

IVISÓRIA SANITÁRIA 

Marcar na parede a posição da abertura;  

Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e 

Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  
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Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o desempenamento 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

com rolo ou trincha 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

a. Respeitar o intervalo 

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 

Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, 

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 
er realizados antes, durante ou logo após a 

Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e 



 

 

 

- Marcar no piso a abertura; 

- Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira;

 - Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; 

- Posicionar a testeira no piso e m

 

- Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 

- Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;

 - Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira; 

- Retirar o excesso de argamas

 

ESQUADRIAS 
 

24. PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM 
BATENTE EM ALUMÍNIO

Folha de porta em compensado de madeira revestida, nas

laminado fenólico melamínico;

obra necessária para 

 
25. PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 
O custo unitário remunera a mão de obra, os equipamentos e os materiais 

necessários como o parafuso zincado, a cola de contato, a

dobradiça, a chapa de laminado melamínico e o apoio em aço inox para 

deficientes. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência 

PM.04. As perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada 

insumo.  

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à 

NBR15575 e NBR15930.

 

26. PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA
Fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma o

duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 

(MSG), numa face, com ou semabertura; requadro para a estrutura da 

folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo

Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

Marcar no piso a abertura;  

Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira;

Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; 

Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;  

Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 

Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;

Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira; 

Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

24. PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM 
BATENTE EM ALUMÍNIO 

olha de porta em compensado de madeira revestida, nas

laminado fenólico melamínico; batente de alumínio; acessórios e a mão de 

 a montagem e fixação do batente e da folha.

PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM 

O custo unitário remunera a mão de obra, os equipamentos e os materiais 

necessários como o parafuso zincado, a cola de contato, a

dobradiça, a chapa de laminado melamínico e o apoio em aço inox para 

deficientes. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência 

PM.04. As perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada 

everão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à 

NBR15575 e NBR15930. 

26. PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA
Fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma o

folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 

(MSG), numa face, com ou semabertura; requadro para a estrutura da 

folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo
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Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira; 

Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória;  

 

Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;  

Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 

Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira;  

24. PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM 

olha de porta em compensado de madeira revestida, nas duas faces, em 

batente de alumínio; acessórios e a mão de 

a montagem e fixação do batente e da folha. 

PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE 

O custo unitário remunera a mão de obra, os equipamentos e os materiais 

necessários como o parafuso zincado, a cola de contato, a porta lisa, a 

dobradiça, a chapa de laminado melamínico e o apoio em aço inox para 

deficientes. Para maior detalhamento, verificar projeto de referência 

PM.04. As perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada 

everão ser contempladas todas as normas e melhores 

práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à 

26. PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA 
Fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou 

folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 

(MSG), numa face, com ou semabertura; requadro para a estrutura da 

folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; 



 

 

batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de f

completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com a

também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a

obra necessária para a in

 

27. CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA 
COMERCIAL 

 

Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis 

de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a 

mão de obra necessária para

 

28. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
 
As tubulações de água fria deverão ser instaladas de acordo com a 

disposição apresentada no projeto executivo de hidráulica de 

responsabilidade da empresa contratada. As tubulações deverão ser de 

PVC e de acordo com as dimensões especificadas em projeto. P

das tubulações, o interior da luva deverá ser lixada, bem como o exterior 

das tubulações para aplicação de cola plásticas e junção das tubulações, 

de acordo com as normas técnicas brasileiras concernentes à execução 

deste serviço. Após a instala

deverá providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar 

se não há nenhum vazamento. 

As tubulações de esgotamento de efluentes sanitários deverão ser 

instaladas de acordo com a disposição apresentad

de esgoto de responsabilidade da empresa contratada. As tubulações 

deverão ser de PVC com junta elástica e de acordo com as dimensões 

especificadas em projeto. As junções deverão apresentar juntas elásticas 

e é proibido o aquecimento

Após a instalação das tubulações, a empresa contratada deverá 

providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar se não 

há nenhum vazamento. Deverão ser instalados, também as caixas 

sifonadas nos banheiros, as caixas de passagem externas, as canaletas 
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batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo 

ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera 

também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a

obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente

27. CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA 
 

Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis 

alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a 

de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS  

As tubulações de água fria deverão ser instaladas de acordo com a 

disposição apresentada no projeto executivo de hidráulica de 

responsabilidade da empresa contratada. As tubulações deverão ser de 

PVC e de acordo com as dimensões especificadas em projeto. P

das tubulações, o interior da luva deverá ser lixada, bem como o exterior 

das tubulações para aplicação de cola plásticas e junção das tubulações, 

de acordo com as normas técnicas brasileiras concernentes à execução 

deste serviço. Após a instalação das tubulações, a empresa contratada 

deverá providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar 

se não há nenhum vazamento.  

As tubulações de esgotamento de efluentes sanitários deverão ser 

instaladas de acordo com a disposição apresentada no projeto executivo 

de esgoto de responsabilidade da empresa contratada. As tubulações 

deverão ser de PVC com junta elástica e de acordo com as dimensões 

especificadas em projeto. As junções deverão apresentar juntas elásticas 

e é proibido o aquecimento das tubulações para facilitar o encaixe destas. 

Após a instalação das tubulações, a empresa contratada deverá 

providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar se não 

há nenhum vazamento. Deverão ser instalados, também as caixas 

nos banheiros, as caixas de passagem externas, as canaletas 
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erro nº 12 (MSG); jogo 

ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

dimensões da porta. Remunera 

também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de 

stalação e fixação da porta e do batente. 

27. CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA 

Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis 

alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a 

a instalação completa do caixilho. 

As tubulações de água fria deverão ser instaladas de acordo com a 

disposição apresentada no projeto executivo de hidráulica de 

responsabilidade da empresa contratada. As tubulações deverão ser de 

PVC e de acordo com as dimensões especificadas em projeto. Para junção 

das tubulações, o interior da luva deverá ser lixada, bem como o exterior 

das tubulações para aplicação de cola plásticas e junção das tubulações, 

de acordo com as normas técnicas brasileiras concernentes à execução 

ção das tubulações, a empresa contratada 

deverá providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar 

As tubulações de esgotamento de efluentes sanitários deverão ser 

a no projeto executivo 

de esgoto de responsabilidade da empresa contratada. As tubulações 

deverão ser de PVC com junta elástica e de acordo com as dimensões 

especificadas em projeto. As junções deverão apresentar juntas elásticas 

das tubulações para facilitar o encaixe destas. 

Após a instalação das tubulações, a empresa contratada deverá 

providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar se não 

há nenhum vazamento. Deverão ser instalados, também as caixas 

nos banheiros, as caixas de passagem externas, as canaletas 



 

 

externas e as bocas de lobo coletoras de água pluvial. Conforme o Código 

Sanitário Estadual, é vedada a mistura da coleta de esgoto e de água 

pluvial nas instalações desta obra. 

As louças – cubas, bacias sanitárias, mictórios, tanque e lavatórios 

deverão ser brancas e brilhantes de boa qualidade. As bacias sanitárias 

serão do tipo convencional sem caixa acoplada com acionamento por 

válvula de descarga. As bacias sanitárias deverão ter flexível m

cromado e tampas e assentos de plástico. Os lavatórios serão compostos 

por bancada de granito com frontão, cubas de louças brancas, válvulas 

metálicas cromadas, torneiras de mesa de acionamento automático e sifão 

metálico cromado. Nos sanitários ac

sanitário  conforme NBR 9050 com conjunto de ligação para bacia 

ajustável, bem como lavatório sem coluna que possibilite aproximação 

frontal de PCD. Os chuveiros serão elétricos em corpo plástico do tipo 

ducha. Deverão ser instalados, também, registros para controle da vazão 

de águas. Os registros deverão ser separados para as bacias sanitárias e 

para os lavatórios para todos os ambientes e também separado para os 

chuveiros, quando houver. Os fechos dos ralos serão metálicos 

abre e fecha, 

Cada vestiário será composto por cabines de granilite com vasos 

sanitários, lavatórios com pia em granito e chuveiros. Cada sanitário 

acessível possui 1 vaso sanitário com três barras de apoio 1 e ½” de 

800mm e 1 lavatório sem coluna 

. O vestiário terá 2 caixas d’água com capacidade de 3000L cada e 

deverão ser posicionadas conforme indicado em projeto arquitetônico. 

Detalhes de execução observados em obra e demais mudanças técnicas, 

dimensões ou itens porventura necessários deverão ser discutidos com a 

fiscalização e somente ser realizados se aprovados pelo fiscal da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de 

Carapicuíba. 

 

29. ALVENARIA

 As alvenarias serão de bloco d
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externas e as bocas de lobo coletoras de água pluvial. Conforme o Código 

Sanitário Estadual, é vedada a mistura da coleta de esgoto e de água 

pluvial nas instalações desta obra.  

, bacias sanitárias, mictórios, tanque e lavatórios 

deverão ser brancas e brilhantes de boa qualidade. As bacias sanitárias 

serão do tipo convencional sem caixa acoplada com acionamento por 

válvula de descarga. As bacias sanitárias deverão ter flexível m

cromado e tampas e assentos de plástico. Os lavatórios serão compostos 

por bancada de granito com frontão, cubas de louças brancas, válvulas 

metálicas cromadas, torneiras de mesa de acionamento automático e sifão 

metálico cromado. Nos sanitários acessíveis, serão instalados vaso 

sanitário  conforme NBR 9050 com conjunto de ligação para bacia 

ajustável, bem como lavatório sem coluna que possibilite aproximação 

frontal de PCD. Os chuveiros serão elétricos em corpo plástico do tipo 

nstalados, também, registros para controle da vazão 

de águas. Os registros deverão ser separados para as bacias sanitárias e 

para os lavatórios para todos os ambientes e também separado para os 

chuveiros, quando houver. Os fechos dos ralos serão metálicos 

Cada vestiário será composto por cabines de granilite com vasos 

sanitários, lavatórios com pia em granito e chuveiros. Cada sanitário 

acessível possui 1 vaso sanitário com três barras de apoio 1 e ½” de 

800mm e 1 lavatório sem coluna com barras de apoio 1 e ½” de 800mm 

. O vestiário terá 2 caixas d’água com capacidade de 3000L cada e 

deverão ser posicionadas conforme indicado em projeto arquitetônico. 

Detalhes de execução observados em obra e demais mudanças técnicas, 

ens porventura necessários deverão ser discutidos com a 

fiscalização e somente ser realizados se aprovados pelo fiscal da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de 

ALVENARIA 

As alvenarias serão de bloco de concreto e deverão ser executadas 
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externas e as bocas de lobo coletoras de água pluvial. Conforme o Código 

Sanitário Estadual, é vedada a mistura da coleta de esgoto e de água 

, bacias sanitárias, mictórios, tanque e lavatórios – 

deverão ser brancas e brilhantes de boa qualidade. As bacias sanitárias 

serão do tipo convencional sem caixa acoplada com acionamento por 

válvula de descarga. As bacias sanitárias deverão ter flexível metálico 

cromado e tampas e assentos de plástico. Os lavatórios serão compostos 

por bancada de granito com frontão, cubas de louças brancas, válvulas 

metálicas cromadas, torneiras de mesa de acionamento automático e sifão 

essíveis, serão instalados vaso 

sanitário  conforme NBR 9050 com conjunto de ligação para bacia 

ajustável, bem como lavatório sem coluna que possibilite aproximação 

frontal de PCD. Os chuveiros serão elétricos em corpo plástico do tipo 

nstalados, também, registros para controle da vazão 

de águas. Os registros deverão ser separados para as bacias sanitárias e 

para os lavatórios para todos os ambientes e também separado para os 

chuveiros, quando houver. Os fechos dos ralos serão metálicos do tipo 

Cada vestiário será composto por cabines de granilite com vasos 

sanitários, lavatórios com pia em granito e chuveiros. Cada sanitário 

acessível possui 1 vaso sanitário com três barras de apoio 1 e ½” de 

com barras de apoio 1 e ½” de 800mm  

. O vestiário terá 2 caixas d’água com capacidade de 3000L cada e 

deverão ser posicionadas conforme indicado em projeto arquitetônico.  

Detalhes de execução observados em obra e demais mudanças técnicas, 

ens porventura necessários deverão ser discutidos com a 

fiscalização e somente ser realizados se aprovados pelo fiscal da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de 

deverão ser executadas 



 

 

nos locais especificados no projeto

fiada, o profissional deverá umedecer o chão com uma brocha de forma 

que a água da argamassa de assentamento não seja absorvida pelo chão

após alinhamento e assentamento da primeira fiada, o profissional deverá 

assentar e executar as demais fiadas de forma alternada, isto é, os blocos 

deverão ser amarrados. Sempre durante a execução deverá ser observado 

o prumo e esquadro da alvenaria. Não deve ser co

metros ou 5 fiadas de blocos em período menor que 24 horas.

 

30. CALÇADA 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto,  com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 

cm, armado, com 2 cm de 

cm de espessura no passeio.

 

31. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
 
- Marcação do desenho da rampa;

- Quebra da calçada existente com o martelete; 

- Remoção do entulho gerado; 

- Montagem do gabarito; 

- Limpeza da base;  

- Posicionamento do gabarito;

- Execução da camada de brita; 

- Preparo, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto;

- Remoção das estacas de posicionamento do gabarito; 

- Instalação do piso podotátil.

 

32. GUARDA-CORPO
 
- Conferir medidas na obra;

- Cortar e perfurar as peças, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos 

perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

- Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de c

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 
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nos locais especificados no projeto, antes do assentamento da primeira 

fiada, o profissional deverá umedecer o chão com uma brocha de forma 

que a água da argamassa de assentamento não seja absorvida pelo chão

amento e assentamento da primeira fiada, o profissional deverá 

assentar e executar as demais fiadas de forma alternada, isto é, os blocos 

deverão ser amarrados. Sempre durante a execução deverá ser observado 

o prumo e esquadro da alvenaria. Não deve ser construído mais do que 1 

metros ou 5 fiadas de blocos em período menor que 24 horas.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto,  com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 

cm, armado, com 2 cm de tela e 5 cm de lastro de brita, totalizando 15 

cm de espessura no passeio. 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Marcação do desenho da rampa; 

Quebra da calçada existente com o martelete;  

Remoção do entulho gerado;  

Montagem do gabarito;  

Posicionamento do gabarito; 

Execução da camada de brita;  

Preparo, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto;

Remoção das estacas de posicionamento do gabarito;  

Instalação do piso podotátil. 

CORPO 

ir medidas na obra; 

Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos 

perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; 

Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de c

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 
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ntes do assentamento da primeira 

fiada, o profissional deverá umedecer o chão com uma brocha de forma 

que a água da argamassa de assentamento não seja absorvida pelo chão, 

amento e assentamento da primeira fiada, o profissional deverá 

assentar e executar as demais fiadas de forma alternada, isto é, os blocos 

deverão ser amarrados. Sempre durante a execução deverá ser observado 

nstruído mais do que 1 

metros ou 5 fiadas de blocos em período menor que 24 horas. 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto,  com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 

tela e 5 cm de lastro de brita, totalizando 15 

Preparo, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos 

Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores 

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 



 

 

mínima de 5cm da borda do concreto; 

- Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, 

conforme projeto; 

- Soldar a travessa superior aos montantes, 

emendas, se necessário;

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

 

33. CANALETA MEIA CANA
 
-Após a execução da escavação da vala, realizar o nivelamento com o caimento 

necessário;  

- Realizar o deslocamento das peças pré

posicioná-las na vala; -

preparada, com encaixe ponta e bolsa; 

- Por fim, aplicar a junta argamassada na união das peças e

acabamento. 

 

34. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

 A empresa contratada deverá designar um profissional técnico 

devidamente habilitado para fazer a fiscalização de obras e serviços técnicos, 

conforme Art. 7º da lei 5.194 de 24 de deze

desta norma acarretará ilegalidade por omissão. A obra não poderá ser iniciada 

sem a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa 

contratada, deverão ser informados os principais serviços com as medidas 

específicas a executar.  

 Diário de obras:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também do padrão CREA

documentos, caso venha ser solicitado pelo convênio.

 A obra será entregue totalmente acabada,

e livre de qualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem 

como reconstituição da área do canteiro na sua situação original.
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mínima de 5cm da borda do concreto;  

Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, 

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as 

emendas, se necessário; 

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 

CANALETA MEIA CANA 

Após a execução da escavação da vala, realizar o nivelamento com o caimento 

Realizar o deslocamento das peças pré-moldadas até o local de assentamento e 

- Em seguida, realizar o assentamento das peças na vala 

preparada, com encaixe ponta e bolsa;  

Por fim, aplicar a junta argamassada na união das peças e

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada deverá designar um profissional técnico 

devidamente habilitado para fazer a fiscalização de obras e serviços técnicos, 

conforme Art. 7º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. O não atendimento 

desta norma acarretará ilegalidade por omissão. A obra não poderá ser iniciada 

sem a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa 

contratada, deverão ser informados os principais serviços com as medidas 

 

Diário de obras: Será exigido diário de obra conforme modelo da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também do padrão CREA

documentos, caso venha ser solicitado pelo convênio. 

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) 

e livre de qualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem 

como reconstituição da área do canteiro na sua situação original.

Fernando Ferreira Lima 
ENGª CIVIL CREA/SP 5070695464 

Matrícula PMC 53469 
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Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais, 

conforme projeto, e realizar as 

Após a execução da escavação da vala, realizar o nivelamento com o caimento 

moldadas até o local de assentamento e 

Em seguida, realizar o assentamento das peças na vala 

Por fim, aplicar a junta argamassada na união das peças e finalizar com 

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

A empresa contratada deverá designar um profissional técnico 

devidamente habilitado para fazer a fiscalização de obras e serviços técnicos, 

mbro de 1966. O não atendimento 

desta norma acarretará ilegalidade por omissão. A obra não poderá ser iniciada 

sem a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa 

contratada, deverão ser informados os principais serviços com as medidas 

Será exigido diário de obra conforme modelo da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também do padrão CREA-SP, e demais 

limpa (inclusive equipamentos) 

e livre de qualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem 

como reconstituição da área do canteiro na sua situação original. 


