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Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Carapicuiba, 28 de maio de 2024.

MEMORIAL DESCRITIVO: Revitalizacdao do Parque Santa Brigida e
Adequacao do Ecoponto.

Rua Peruibe, s/n Jardim Santa Brigida — Carapicuiba — SP.
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1. LOCALIZAGAO

O trecho localiza-se na Rua Peruibe no Bairro Jardim Santa brigida
com urbanizacao ao entorno consolidada.

Fig

ura 1: Parque do Planalto.
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2. OBJETO

Revitalizacdo do Parque Santa Brigida com area de 5.756,71 m2,
contemplando:

Iluminacdo do campo de Futebol ja existente e construcao do Banco
de reservas;

Construcao do Vestiario para usuarios do campo e do parque;

e Remodelacao da Pista de Caminhada;

e Construcdo da Pista de Skate;

Reforma do Passeio e fechamento com Gradil entorno do Parque.
Revitalizagao do Ecoponto com area de 1.022,47 m2 contemplando:

e Demolicao e Construcao de nova
Administracao;

Edificacao para wuso da

e Construcao de Fechamento com Alvenaria;

e Construcao de Pavimentacao.
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3. OBJETIVO
O presente documento visa:

e Apresentar a elaboracdo do projeto basico para a Revitalizacao
do Parque e do Ecoponto.

e Descrever os servicos a serem executados;

e Delinear obrigacdes contratuais;

e Detalhar os materiais e componentes envolvidos;

e Nortear a concepcao do objeto em sintonia com normas
regulamentares, normas técnicas, leis, decretos e cdédigos
referentes a construcao civil em ambito federal, estadual e

municipal.

4. ESPECIFICACOES GERAIS

A empresa vencedora devera visitar o local do objeto e tomar
conhecimento de todas as peculiaridades e condicdes do entorno imediato.
Os desenhos constantes dos projetos basicos e documentos
complementares, deverdo ser examinados com o maximo de cuidado pela
empresa executora responsavel pela obra, em todos os casos omissos e
suscetiveis de duvida, devera a empresa recorrer a fiscalizagcdo da
Prefeitura de Carapicuiba para melhores esclarecimentos, sendo as
decisdes finais comunicadas sempre por escrito e também registradas no
diario de obras.

Planilha Orcamentaria: A empresa vencedora devera utilizar as
tabelas de precos unitarios conforme planilha licitada e aceita pela
mandataria, todas com composicdes, apresentar a planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro, inserindo o percentual do desconto da
Licitacdo em coluna especifica.

Projeto Executivo: As definicbes apresentadas no projeto basico,
memorial descritivo e demais documentos componentes, devem ser
validadas e/ou detalhadas em projeto executivo elaborado antes do inicio

das obras, deverd conter detalhamentos e demais solicitacdes,
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obedecendo os critérios de composicao do item da planilha orgamentarla

e solicitagdes da fiscalizacao.

Deverdao ser elaborados Projetos Executivos de fundacdes e
estruturas para a construcdao do Campo de Futebol Paturis total de (1
folha) e instalacOes elétricas para adequacao a demanda de instalacdo de
equipamentos elétricos (2 folhas), tendo como base as especificacdes do
projeto basico. Os projetos deverdao conter, os desenhos necessarios a
execucao das obras e/ou servicos gerais: locacao, situacao, planta baixa
com projeto, cortes, detalhes especificos, perspectivas, especificacoes
gerais, quantitativos, memodria de calculo, memorial descritivo; De
instalacOes elétricas: Planta de pontos de alimentacdo, circuitos, legendas,
diagrama unifilar, quadro de cargas, diagrama trifilar e outros.

Deverao ser fornecidos pela Empresa vencedora, apds aprovagao
dos Projetos pela fiscalizagao, 01 (um) CD contendo gravados os Projetos
completos em DWG (compativel com a versdao) com o arquivo de penas,
03 (trés) jogos de cdpias impressas em papel sulfite em tamanho (Al e
AQ0), com desenhos, informacdes e escala adequadas para o perfeito
entendimento dos Projetos, devidamente assinados pelo projetista e pela
empresa vencedora e com as respectivas ART/RRT (assinadas e pagas), a
entrega devera ser em 20 (vinte) dias corridos apds a emissdao da Ordem
de Inicio, em arquivo DWG/PDF e RVT/PDF.

Os elementos graficos, com excecdo do leiaute, deverdao ser
apresentados em configuracdo monocromatica, sendo que as linhas
deverao respeitar os devidos pesos pré- determinados em layers de
acordo com a convencgao da Norma NBR 6492. As pranchas deverdao seguir
as seguintes escalas: Situacao na escala 1:250 ou a mais adequada, para
perfeita compreensao, cortes e elevagdes na escala 1:100, detalhamento
e instalacdes na escala 1:50 ou a mais adequada.

As apresentacOes poderdao ser parciais, para analise prévia com
ajustes e liberacao da fiscalizacao/SDU, dentro dos prazos definidos em
ata da Reunido Inicial para inicio das obras, objetivando a entrega
definitiva dos Projeto Executivos contemplados na Planilha Orcamentaria

da referida Obra. A empresa executora devera efetuar todas as correcoes,
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conclusao do projeto.

Deverdao ser fornecidos todos os desenhos com modificacdes de
campo, com indicacdo de revisao “conforme construido”, a contratante
reserva-se o direito de solicitar outros documentos que embora nao
mencionados, venham a se tornar necessarios, a seu critério, ao perfeito
conhecimento.

As pranchas dos Projetos Executivos contemplados, deverao atender
as Normas Técnicas especificas vigentes, mesmo que ndo mencionadas
neste Termo, e deverdo atender as seguintes normas:

e NBR 6492: Representacdo de Projetos de Arquitetura;

e NBR 13532: Elaboracao de Projetos de edificagbes -
Arquitetura;

e NBR 13531: Elaboracao de Projetos de Edificagcdes - Atividades
Técnicas;

e ABNT NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de
edificacdes - Procedimento;

e ABNT NBR 6122- Projeto e execucao de fundacbes -
Procedimento;

e ABNT NBR 6123- Forcas devidas ao vento em edificagcbes -
Procedimento;

e ABNT NBR 6153- Produto metalico - Ensaio de dobramento
semi- guiado - Método de ensaio;

e ABNT NBR 6349 - Fios, barras e cordoalhas de aco para
armaduras de protensao - Ensaio de tracao - Método de ensaio;

e ABNT NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;

e ABNT NBR 7222- Argamassa e concreto - Determinacao da
resisténcia a tracdo por compressao diametral de corpos-de-
prova cilindricos - Método de ensaio;

e ABNT NBR 7481- Tela de aco soldada - Armadura para concreto
- Especificagao;

e ABNT NBR 7482 - Fios de aco para concreto protendido -
Especificacao;
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e ABNT NBR 7483- Cordoalhas de aco para concreto protendido-

Especificacao;

e ABNT NBR 7484- Fios, barras e cordoalhas de aco destinados a
armaduras de protensdo - Ensaios de relaxagdo isotérmica -
Método de ensaio;

e ABNT NBR 536- Disjuntores de baixa tensao;

e ABNT NBR 5413- Iluminancia de interiores — Procedimento;

e ABNT NBR 5418- Instalacdes elétricas em atmosferas
explosivas;

e ABNT NBR 5419 - Protecdo de estruturas contra
descargas atmosféricas;

e ABNT NBR 5597 - Eletroduto rigido de aco-carbono e acessorios
com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 -
Especificacao;

e ABNT NBR 5598- Eletroduto rigido de acgo-carbono com
revestimento protetor, com rosca;

e ABNT NBR 6414 - Especificagao;

e ABNT NBR 5624- Eletroduto rigido de acgo-carbono, com
costura, com revestimento protetor e rosca;

e ABNT NBR 8133 - Especificacao;

e NBR 5410: InstalacOes elétricas em Baixa Tensao;

e NBR 14039: Instalagoes elétricas em Média Tensdo;

e NBR 9050: Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

e NBR 5680- Dimensoes de tubos de PVC rigido — Padronizacdo;

e NBR 5419 - Protecao Contra Descargas Elétricas Atmosféricas;

e Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao
Paulo.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica: Devera ser emitida antes do
inicio da obra a ART de execucdao, devendo constar a descricao dos
principais servicos com dimensdes especificas, colocando os principais
dados referentes ao contrato e obra.

Critérios de Medicdo e Liberacdo de Recurso: Sendo iniciado os
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graficos e

controle tecnoldgico, devem ser apresentados periodicamente, conforme
estabelecido em contrato, ao setor de fiscalizagdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. O técnico da prefeitura, designado para a
fiscalizacdo da obra, verificara a medicdao apresentada pela empresa
responsavel, e estando em conformidade, solicitara a nota fiscal para
liberagao do recurso.

Execucdo dos Servicos: A empresa vencedora devera primar na
execucao da obra em obedecer as especificacbes e ter boa técnica
executiva, os servicos deverao ser executados por operarios
especializados com o emprego de ferramentas, maquinarios e
equipamentos apropriados ao tipo de trabalho. A execugdo dos servicos
devera seguir rigorosamente o projeto e instrugdes técnicas referentes,
caso ocorra divergéncias, a empresa executora devera refazer os servicos
gue estiverem em desacordo com a norma e técnica de execucao, sem
onus a Prefeitura de Carapicuiba. No caso da contratada querer substituir
materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdbes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgcamento
completo, catalogos e receber aprovacdo da fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Carapicuiba.

Controle Tecnoldgico: Todos os materiais a serem empregados na
obra deverao ser de boa qualidade e acabamento, e receber a aprovacao
da fiscalizacdo antes de comecarem a ser utilizados. Durante os servigos
de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa devera
fornecer o controle tecnoldgico para garantir que os servicos executados
estejam de acordo com as normas vigentes, além dos demais servicos
previstos em normas.

Acessibilidade: O projeto sera adaptado para o uso integral dos

usuarios com deficiéncia, conforme leis e normas vigentes.
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5. PLACA DA OBRA
E obrigatdria a instalacdo de uma placa para identificacdo da obra,

seguindo as especificagdes abaixo:

OBRA DA PREFEITURA

CIDADEDE
CARAPICUIBA

NOME
DA OBRA

VALOR TOTAL DA OBRA: RS mucoooooos TITULO DO PROFISSIONAL: socoaoe0ooabioomioosd
INICIO DA OBRA: xoocxionos - CREA: xoommcronni:

PREVISAQ DA OBRA: oo DIAS NOME
RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO CNPJ: xoooo O TEHIHE
PROJETO EXECUTIVO: ooooondon N. ART DE EXECUGAQ: wo0000000a00500001
TITULO DO PROFISSIONAL: oot DADOS PARA CONTATO:

NUMERO DE REGISTRO CREA: ssonooomonono 5P ORI

NUMERO DA A R.T:
RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO:
TOUBI0CONCOCE0CODORIOOUIOCE0N

6. CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras sera realizado na area do campo, sendo uma

area destinada a execucdo e ao apoio dos servicos na obra, sendo dividido
em areas operacionais e de vivéncia. Para a execucdo, preservacao e
utilizacao correta, deverao ser observadas as seguintes normas e demais
referentes:
e NR 18 - Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcgao;
e NBR 12284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras -
Procedimento;
e Lein® 16.642 - Codigo de Obras do municipio de Sao Paulo.
Construcdo Provisdria: A construcao provisoria de madeira ird ser
locada no inicio da obra, conforme projeto, tendo as medidas e dimensdes
de 3m largura por 5m de comprimento, totalizando 15m?2.
Tapume: O Tapume serd instalado no inicio da obra garantindo a
seguranca dos pedestres e restringindo o perimetro da obra, o projeto
conta com um total de 297,31 m2 de tapume, com altura de 2.20 m.
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7. COLETA, TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL E BOTA-FORA

Coleta: A obra devera ser mantida limpa, removendo do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens, materiais residuais sejam eles
originados de escavacoes, demolicdes, de qualquer natureza relativo a
execucdo da obra e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Transporte: Todo o entulho resultante das obras, devera ser
transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade,
deverao ser carregados mecanicamente em caminhao basculante e
transportados até o local indicado, o transporte sera feito com caminhdo
basculante de 18 m3 em via urbana pavimentada com distancia de até 30
km, conforme orcamento, no memorial de célculo ja estd incluso a taxa de
empolamento do solo.

Bota-fora: Toda a terra e residuos gerados pelo canteiro de obra,
serdo enviados para o bota-fora mais proximo da obra.

A empresa ou prestadora dos servicos de remocao do entulho,
residuos provenientes da construcdo civil, devera cumprir todas as
exigéncias e determinacgoes previstas na legislacdo: Resolucao n°® 307, de
5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n© 37952, de 11 de maio de 1999, e normas vigentes. Na retirada
do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
devera apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR)
devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador, origem,
guantidade, descricao dos residuos e seu destino, unidade de disposicao
final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao.

Para execucao do servico, deverao ser atendidas as normas e leis
citadas e demais vigentes:

e NBR 15112 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos
~ Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantacao e operacao;

e NBR 15113 - Residuos soélidos da construcao civil e residuos
inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagcao e
operacao;
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e NBR 15114 - Residuos sdlidos da construcao civil -

R0 i o o

Areas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacao e operacao;
e Decreto n© 37952.

8. LIMPEZA E DEMOLICI"\O

Limpeza: Antes de iniciar os servicos, o terreno devera ser limpo de
pedras, detritos e entulhos em geral, devera ser decapada a camada
vegetal e corte, recorte e remocdo de arvores inclusive raizes diam. > 15
e < 30cm, inclusive o solo organico numa espessura minima de 20 cm,
deixando a superficie livre de qualquer obstaculo.

Demoli¢cdo: O servico de demolicao manual de concreto armado tem
como objetivo eliminar a estrutura existente “trem” que esta locada no
terreno, mais os trechos do passeio para passagem dos tubos e demais
elementos do projeto, a quantidade de residuos gerado pelas demoligdes

deverao ser coletados e enviados com destino ao bota-fora.

9. MOVIMENTACZ\O DE TERRA, CORTE E ATERRO

Movimentacdo de Terra: Apds os servicos de limpeza do terreno,
deverao ser executados os servicos de movimentacao de terra conforme
cotas de implantacdo, sera realizada a regularizacao do leito constando de
terraplenagem, de maneira a se obter um caimento minimo de 1% a
partir do eixo longitudinal. Apds o nivelamento, o terreno devera ser
devidamente compactado com maquina apropriada ao tipo de solo, nos
dois sentidos, de maneira a obter um adensamento adequado a resistir as
cargas sem sofrer deformacoes.

Execucdo e Compactacdo de Corte e Aterro: O aterro devera ser
executado para nivelamento necessario do terreno para alcancar o nivel
de cota minimo. Sera utilizada motoniveladora para regularizacdao do
subleito de areas a serem ocupadas, uma vez concluidos os servicos de
terraplenagem, a regularizacao é destinada a conformar o leito de area
transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20
cm de espessura indicados no projeto, prévia e independentemente da

construcao de outra camada do pavimento.
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Escavacbes Mecanizadas e Manuais do Solo: A e€scCavagdo

mecanizada devera ser executada a 20 cm para a area geral e a abertura
de valas de drenagem, bem como para cortes necessarios a reposicao de
novo solo com propriedades mecanicas adequadas para recebimento de
cargas. O solo retirado devera ser disposto em local apropriado para
posterior reaterro e/ou destinacao final ao bota-fora. Quando nao for
possivel executar a escavacdao mecanizada, devera ser executada a
escavacao manual.
Para a realizacao dos servigos compostos neste item, as seguintes
normas devem ser observadas:
e NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcgao;
e NBR 9061 - Seguranca de escavacdao a céu aberto; Resolucao
n° 307 - CONAMA;
e DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem - Cortes - Especificagao
de Servico;
e DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem - Aterros -

Especificacdes de Servicos.

10. FUNDAGOES E SUPERESTRUTURA

Sondagem: A contratada devera informar a camada do solo que tera
a resisténcia adequada para receber as cargas do alambrado pela estaca
broca, antes do inicio das obras, sera realizado o estudo de solo através
da sondagem, sera executado conforme NBR 6484, com 3 (trés) furos, de
15m cada um, com bitola de 30cm.

Serao executadas fundacdoes em estaca broca de concreto, didmetro
de 25cm, com armadura de arranque.

Forma e armaduras: A empresa devera confeccionar as formas de
madeira serradas, de acordo com a geometria da fundagao e estrutura
apresentada em projeto. Apods isto, devera fazer a montagem da armacao
com barras de aco CA-50.

Concreto: O concreto armado que serda executado nos locais
especificados no projeto basico, objeto da licitacdo, devera seguir as
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exigéncias da NBR 6118. O concreto a ser utilizado para concretagem das

fundacdes e da superestrutura serd do tipo usinado com resisténcia
projetada de acordo com o projeto executivo e serd lancado através de
bombeamento.

Antes da concretagem das Estacas, vigas Baldrames, vigas, pilares e
lajes o Engenheiro da Contratada devera informar o Fiscal da Prefeitura a
data de concretagem para que este possa verificar e analisar os servicos
desde o recebimento, slump test, execucao do bombeamento e outros
servicos pertinentes, caso a exigéncia acima nao seja respeitada, o fiscal
da obra podera, sem quaisquer 6nus para a prefeitura e sob 6nus para a
empresa contratada, a demolicdo das fundagdes executadas sem
autorizagao.

Impermeabilizacao: Todas as estruturas e fundagdoes deverao ser
impermeabilizadas conforme projeto, normas e especificagdbes do

fabricante.

11. LAJES

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme
previsto em projeto;

nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho)
recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;

- O escoramento deve ser contraventado nas duas direcdes para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem
local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adocao de contraflechas, adotar
escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos apoios
intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades,
observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as
proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas
conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca menor do

que 5cm;
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vigotas, garantindo a justaposicao para evitar vazamentos durante a
concretagem;

- Nas operagdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre
tabuas apoiadas na armadura superior das trelicas de aco, nunca pisando
diretamente sobre as lajotas;

- Posicionar as armaduras de distribuicao, negativa e das nervuras
transversais;

- Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para
gue ndo absorvam a dgua de amassamento do concreto;

- Lancar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulacdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.

- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma
superficie uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a
cura do concreto com agua potavel;

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto
atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no

sentido do centro para os apoios.

12. ALVENARIA E REVESTIMENTOS
- Posicionar os dispositivos de amarracao da alvenaria de acordo com as

especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria

- materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes
para demarcacao vertical das fiadas, execugao da primeira fiada;

- Elevacao da alvenaria

- assentamento dos blocos com a utilizacao de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da

alvenaria.
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13. VERGAS
Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tdbua que

sustentara os blocos canaleta;

- Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessarios;

- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois
vergalhdes de aco com distancia de 1,5cm entre eles;

- Completar com graute.

14. CONTRA VERGA
- Assentar os blocos canaletas, conferindo o alinhamento com régua e

fazendo os ajustes necessarios;
- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e disponha dois
vergalhdes de aco com distancia de 1,5 cm entre eles;

- Completar com graute

15. PISO DE CONCRETO
Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

- Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira.

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face exposta da forma.

- Verificar as dimensdes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade).

- Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado
e nivelado, compactar com compactador a percussdo e nivelar a
superficie.

- Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposicdo de minimo 30 cm
das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade
ascendente.

- Posicionar os espacadores soldados (trelicas) de forma a garantir o
cobrimento minimo e ndo oferecer riscos de deslocamento das armaduras
durante a concretagem.

- Distribuir as telas de acordo com as especificacbes do projeto,

observando nas secdes de emenda das telas os traspasses especificados.
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- Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarracdo com arame

recozido, de forma que nao ocorra movimentacao durante a concretagem
da laje.

- Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposicdes do projeto estrutural.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se o0 concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio
de pega do concreto

- verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

- Apds verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao,
lancar o material com a utilizacao de bombas.

- Adensa-lo com uso de vibrador de imersao de forma que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos
na massa do concreto. - Realizar o acabamento com sarrafo com
movimentos de vai-e-vem.

- Regularizar a superficie utilizando rodo de corte.

- Executar a cura do concreto.

- Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.
- Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de

forma adequada.

16. CONTRAPISO
- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

- Definir os niveis do contrapiso;

- Assentar taliscas;

- Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e
compactacao, definicdo preliminar de mestras e posterior atuagao no resto
do ambiente;

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado
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17. REVESTIMENTO CERAMICO

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma
gue facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar
o tempo de abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e a
argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com &angulo de
aproximadamente 60 graus em relagdo a superficie do substrato, de tal
modo a formar, cordoes e, sulcos;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa
ceramica podendo-se empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta
previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e
vem, apds no minimo 72 horas da aplicacao das placas;

- Limpar a area com pano umedecido.

18. RODAPE

- Cortar as placas ceramicas em faixas de 7 cm de altura de forma a
utilizar os dois lados da placa, descartando-se a parte central;

- Realizar a marcacao na base de aplicacdo totalmente limpa, seca e
curada, da altura do rodapé reduzida de 5 mm com um traco;

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre
a area de forma que respeite a altura do rodapé e facilite a colocacao das
placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de

acordo com as condicoes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;
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- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de
aproximadamente 60 graus em relacdao a superficie do substrato, de tal
modo a formar, cordoes e, sulcos;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa
ceramica podendo-se empregar, para tanto, espagadores previamente
gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e
vem, apds no minimo 72 horas da aplicacao das placas;

- Limpar a area com pano umedecido

19. CHAPISCO

- Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa
(livre de irregularidades, incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos);
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou
fornecedor, umedecer o rolo para aplicacdo de textura acrilica,
mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o0 excesso de
argamassa;

- Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido Unico.

20. EMBOCO/ MASSA UNICA

Realizar o taliscamento prévio da base;

- Preparar a argamassa conforme especificado pelo projo;

- Aplicar argamassa para execucao das mestras;

- Efetuar o langamento da argamassa com colher de pedreiro entre as
mestras;

- Executar a compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro;
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- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirandose o excesso;
- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto €, o desempenamento

com desempenadeira de madeira.

21. FUNDO SELADOR

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha

Pintura

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo

de tempo entre as duas aplicacoes.

22. EMBOCO EXTERNO

- Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metadlica
eletrossoldada, fixando-a com pinos;

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o
excesso;

- Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida,
desempenando;

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris,
pingadeiras e reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apods a
execucao do revestimento.

23. DIVISORIA SANITARIA

- Marcar na parede a posicao da abertura;

- Fazer abertura na parede para a fixacdao das placas com serra circular e
talhadeira;

- Posicionar (sem fixar) a placa na parede;
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- Marcar no piso a abertura;
- Cortar o piso com serra circular e retirar residuos com talhadeira;
- Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisoria;

- Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;

- Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;
- Aplicar o adesivo plastico para fixacao da testeira na placa;
- Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira;

- Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

ESQUADRIAS

24. PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM
BATENTE EM ALUMINIO
Folha de porta em compensado de madeira revestida, nas duas faces, em

laminado fendlico melaminico; batente de aluminio; acessérios e a mao de

obra necessaria para a montagem e fixacao do batente e da folha.

25. PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA PARA PORTADORES DE
DEFICIENCIA FISICA - 82X210CM
O custo unitdrio remunera a mao de obra, os equipamentos e os materiais

necessarios como o parafuso zincado, a cola de contato, a porta lisa, a
dobradica, a chapa de laminado melaminico e o apoio em ago inox para
deficientes. Para maior detalhamento, verificar projeto de referéncia
PM.04. As perdas ja estdo consideradas nos coeficientes unitarios de cada
insumo.

Para este servico deverdao ser contempladas todas as normas e melhores
praticas de engenharia aplicaveis. Incluindo, mas nao se limitando a
NBR15575 e NBR15930.

26. PORTA/PORTAO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA
Fornecimento da porta e / ou portao de abrir, sob medida, com uma ou

duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n° 14
(MSG), numa face, com ou semabertura; requadro para a estrutura da

folha da porta, em perfil de chapa de ferro n® 14 MSG, tipo tubular;
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batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n°® 12 (MS

completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macganetas,
puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera
também fornecimento de cimento, areia, materiais acessérios e a mao de

obra necessaria para a instalacao e fixacao da porta e do batente.

27. CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA
COMERCIAL

Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis
de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e a

mado de obra necessaria para a instalagcdao completa do caixilho.

28. INSTALACOES HIDRAULICAS

As tubulacbes de agua fria deverdao ser instaladas de acordo com a
disposicao apresentada no projeto executivo de hidraulica de
responsabilidade da empresa contratada. As tubulagbes deverao ser de
PVC e de acordo com as dimensoes especificadas em projeto. Para juncao
das tubulacdes, o interior da luva devera ser lixada, bem como o exterior
das tubulacdes para aplicacao de cola plasticas e juncao das tubulagoes,
de acordo com as normas técnicas brasileiras concernentes a execucao
deste servico. Apds a instalacdo das tubulacdes, a empresa contratada
devera providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar
se nao ha nenhum vazamento.

As tubulacdes de esgotamento de efluentes sanitarios deverao ser
instaladas de acordo com a disposicao apresentada no projeto executivo
de esgoto de responsabilidade da empresa contratada. As tubulacoes
deverao ser de PVC com junta elastica e de acordo com as dimensdes
especificadas em projeto. As juncOes deverdo apresentar juntas elasticas
e € proibido o aquecimento das tubulagdes para facilitar o encaixe destas.
Apdés a instalacdo das tubulacbes, a empresa contratada devera
providenciar o teste de estanqueidade com o objetivo de verificar se nao
ha nenhum vazamento. Deverdao ser instalados, também as caixas

sifonadas nos banheiros, as caixas de passagem externas, as canaletas
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externas e as bocas de lobo coletoras de agua pluvial. Conforme Codlgo

Sanitario Estadual, é vedada a mistura da coleta de esgoto e de agua
pluvial nas instalagdes desta obra.
As lougas - cubas, bacias sanitarias, mictorios, tanque e lavatorios -
deverao ser brancas e brilhantes de boa qualidade. As bacias sanitarias
serao do tipo convencional sem caixa acoplada com acionamento por
valvula de descarga. As bacias sanitarias deverdo ter flexivel metalico
cromado e tampas e assentos de plastico. Os lavatorios serao compostos
por bancada de granito com frontdo, cubas de loucas brancas, valvulas
metalicas cromadas, torneiras de mesa de acionamento automatico e sifao
metalico cromado. Nos sanitarios acessiveis, serdo instalados vaso
sanitario conforme NBR 9050 com conjunto de ligagao para bacia
ajustavel, bem como lavatdrio sem coluna que possibilite aproximacao
frontal de PCD. Os chuveiros serdo elétricos em corpo plastico do tipo
ducha. Deverao ser instalados, também, registros para controle da vazao
de aguas. Os registros deverdao ser separados para as bacias sanitarias e
para os lavatorios para todos os ambientes e também separado para os
chuveiros, quando houver. Os fechos dos ralos serdo metalicos do tipo
abre e fecha,
Cada vestiario serd composto por cabines de granilite com vasos
sanitarios, lavatorios com pia em granito e chuveiros. Cada sanitario
acessivel possui 1 vaso sanitario com trés barras de apoio 1 e 2" de
800mm e 1 lavatério sem coluna com barras de apoio 1 e 2” de 800mm
O vestidrio tera 2 caixas d’dgua com capacidade de 3000L cada e
deverao ser posicionadas conforme indicado em projeto arquitetonico.
Detalhes de execucdo observados em obra e demais mudancgas técnicas,
dimensdes ou itens porventura necessarios deverdo ser discutidos com a
fiscalizacdo e somente ser realizados se aprovados pelo fiscal da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Municipio de

Carapicuiba.

29. ALVENARIA

As alvenarias serdao de bloco de concreto e deverao ser executadas
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nos locais especificados no projeto, antes do assentamento da primeira

fiada, o profissional devera umedecer o chdo com uma brocha de forma
gue a agua da argamassa de assentamento ndo seja absorvida pelo chao,
apo6s alinhamento e assentamento da primeira fiada, o profissional devera
assentar e executar as demais fiadas de forma alternada, isto €, os blocos
deverao ser amarrados. Sempre durante a execucao devera ser observado
o0 prumo e esquadro da alvenaria. Nao deve ser construido mais do que 1

metros ou 5 fiadas de blocos em periodo menor que 24 horas.

30. CALCADA
Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto, com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8
cm, armado, com 2 cm de tela e 5 cm de lastro de brita, totalizando 15

cm de espessura no passeio.

31. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

- Marcagao do desenho da rampa;

- Quebra da calcada existente com o martelete;

- Remogao do entulho gerado;

- Montagem do gabarito;

- Limpeza da base;

- Posicionamento do gabarito;

- Execugao da camada de brita;

- Preparo, lancamento, espalhamento e desempeno do concreto;
- Remocao das estacas de posicionamento do gabarito;

- Instalacdo do piso podotatil.

32. GUARDA-CORPO

- Conferir medidas na obra;

- Cortar e perfurar as pegas, conforme projeto;

- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuragao executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

- Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores
mecéanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
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- Soldar as pecas horizontais do gradil e, em seguida todas as verticais,
conforme projeto;

- Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as
emendas, se necessario;

- Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

33. CANALETA MEIA CANA

-Apds a execucao da escavacdo da vala, realizar o nivelamento com o caimento
necessario;

- Realizar o deslocamento das pecas pré-moldadas até o local de assentamento e
posiciona-las na vala; - Em seguida, realizar o assentamento das pecas na vala
preparada, com encaixe ponta e bolsa;

- Por fim, aplicar a junta argamassada na unidao das pecas e finalizar com

acabamento.

34. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada deverd designar um profissional técnico
devidamente habilitado para fazer a fiscalizacdo de obras e servigos técnicos,
conforme Art. 7° da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. O nao atendimento
desta norma acarretara ilegalidade por omissdo. A obra ndo podera ser iniciada
sem a emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa
contratada, deverao ser informados os principais servicos com as medidas
especificas a executar.

Didrio de obras: Sera exigido didrio de obra conforme modelo da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também do padrao CREA-SP, e demais
documentos, caso venha ser solicitado pelo convénio.

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos)
e livre de qualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem

como reconstituicdo da area do canteiro na sua situagao original.

Fernando Ferreira Lima
ENG?2 CIVIL CREA/SP 5070695464
Matricula PMC 53469
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