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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CORREGO CADAVAL (ENTRE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAGAO

A RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS)

ORGAMENTO: CDHU -AGOSTO0/2024 - SIURB - JULHO/2024 - DER/SP - JUL/2024 - SEM DESONERAGAO

18/11/2024
PRECO QUANTIDADE VALOR
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN B
UNITARIO TOTAL TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
CDHU 01.20.010 |Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucéo de
levantamento topografico X 1.192,80 1,00 1.192,80
CDHU 01.20.721 |Levantamento planimétrico cadastral com areas até 50% de ocupag&o - area até
20.000 m2 (minimo de 3.500 m2) M2 0,84 16.000,00 13.440,00
CDHU 01.21.010 |Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execugéo de sondagem
TX 1.266,23 1,00 1.266,23
CDHU 01.21.110 |Sondagem do terreno a percussao (minimo de 30 m) M 89,86 120,00 10.783,20
CDHU 02.02.120 |Locagéo de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? UNMES 899,28 8,00 7.194,24
CDHU 02.02.130 |Locag&o de container tipo escritorio com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para
chuveiro - &rea minima de 13,80 m? UNMES 1.498,94 8,00 11.991,52
CDHU 02.02.140 |Locag&o de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictérios e 4
pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m2 UNMES 1.356,53 8,00 10.852,24
CDHU 02.02.150 |Locag&o de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m2 UNMES 907,29 8,00 7.258,32
CDHU 02.02.160 |Locagéo de container tipo guarita - area minima de 4,60 m? UNMES 906,55 8,00 7.252,40
CDHU 02.08.020 |Placa de identificacéo para obra M2 947,16 24,00 22.731,84
CDHU 02.10.040 [Locagéo de rede de canalizagéo M 1,47 550,00 808,50
CDHU 02.10.060 |Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 1,82 5.500,00 10.010,00
TOTAL DOS SERVICOS PRELIMINARES (1) 104.781,29
2 SISTEMA DE DRENAGEM
2.1 GALERIA EM TUBOS
CDHU 07.02.060 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 21,25 813,38 17.284,32
CDHU 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 7,241 637,23 4.613,54
CDHU 07.01.120 |Carga e remog&o de terra até a distancia média de 1 km M3 16,20 176,15 2.853,63
CDHU 05.10.023 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
km até 0 10° km M3 19,09 176,15 3.362,70
CDHU 05.10.024 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
10° km até 0 15° km M3 28,60, 176,15 5.037,89
CDHU 05.10.026 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
20° km M3XKM 184 3.170,70 5.834,08
CDHU 05.09.007 |Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 176,15 5.332,06
CDHU 08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 57,44 961,92 55.252,68
CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 211,23 38,01 8.028,85
CDHU 46.12.070 |Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm M 170,82 97,00 16.569,54
CDHU 46.13.104 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 356,15 37,00 13.177,55
CDHU 46.13.105 |Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 509,47 22,00 11.208,34
CDHU 46.13.106 |Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm M 840,74/ 62,00 52.125,88
CDHU 49.12.140 |Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 5.007,44 7,00 35.052,08
CDHU 49.12.110 |Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6.688,82 3,00 20.066,46
CDHU 49.12.120 |Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno 70 cm -
pescogo M 712,89 9,38 6.686,90
CDHU 49.06.420 |Tampao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 588,39 10,00 5.883,90
CDHU 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 5.833,30 3,00 17.499,90
CDHU 49.12.050 |Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 8.021,88 10,00 80.218,80
TOTAL DA GALERIA EM TUBOS (2.1) 366.089,10
2.2 GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO
CDHU 07.02.060 |Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 21,25 5.829,42 123.875,17
CDHU 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 7,24 2.607,10 18.875,40
CDHU 07.01.120 |Carga e remog&o de terra até a distancia média de 1 km M3 16,20 3.222,32 52.201,58
CDHU 05.10.023 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
km até 0 10° km M3 19,09 3.222,32 61.514,08
CDHU 05.10.024 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
10° km até 0 15° km M3 28,60 3.222,32 92.158,35
CDHU 05.10.026 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
20° km M3XKM 184 58.001,76 106.723,23
CDHU 05.09.007 |Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 3.222,32 97.539,62
CDHU 11.18.140 |Lastro e/ou fundag&o em rachdo mecanizado M3 256,85 1.079,00 277.141,15
CDHU 08.01.040 |Escoramento de solo descontinuo M2 57,44 2.211,03 127.001,56
CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 211,23 215,80 45.583,43
CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 760,08 75,58 57.446,84
CDHU 49.12.110 [Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 6.688,82 3,00 20.066,46
CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 197,21 2.335,72 460.627,34
CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,49 89.048,40 934.117,71
CDHU 11.01.320 [Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 581,16 639,06 371.396,10
CDHU 11.16.080 |Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 129,05 639,06 82.470,69
CDHU 03.01.040 |Demolicdo manual de concreto armado M3 428,60 60,00 25.716,00
CDHU 05.08.060 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 21,98 60,00 1.318,80
CDHU 05.08.080 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5° km até o 10° km M3 41,21 60,00 2.472,60
CDHU 05.08.100 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km M3 51,17 60,00 3.070,20
CDHU 05.08.140 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 1.080,00 3.142,80
CDHU 05.09.006 |Taxa de destinag&o de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 39,53 120,00 4.743,60
TOTAL DA GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO (2.2) 2.969.202,71
2.3 SHAFT
CDHU 07.01.010 |Escavagéo e carga mecanizada para exploragao de solo em jazida M3 17,73 96,51 1.711,12
CDHU 07.01.120 |Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 16,20 96,51 1.563,46
CDHU 07.12.030 |Compactagéo de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em
campo aberto M3 13,33 96,51 1.286,47
CDHU 05.10.023 [Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
km até 0 10° km M3 19,09 96,51 1.842,37
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.(‘_r— i SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAQAO
OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CORREGO CADAVAL (ENTRE
A RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS)
ORGAMENTO: CDHU -AGOSTO0/2024 - SIURB - JULHO/2024 - DER/SP - JUL/2024 - SEM DESONERAGAO
18/11/2024
PRECO QUANTIDADE VALOR
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN B
UNITARIO TOTAL TOTAL
CDHU 05.10.024 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
10° km até 0 15° km M3 28,60 96,51 2.760,18
CDHU 05.10.026 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
20° km M3XKM 1,84 1.737.18 3.196.41
INFRA 15-002-000 | ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO PARA EXECUGAO DE POCO DE ACESSO M3 157,32 332,71 52.341,03
INFRA 15-004-005 [EXECUGAO DE POGO DE ACESSO EM CHAPA DE ACO CORRUGADA, INCLUSA
MONTAGEM DAS CHAPAS E CONSOLIDAGAO EXTERNA COM INJEGAO DE
SOLO-CIMENTO, SEM FORNECIMENTO DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE ACO -
DIAMETRO 3,20M M 506,23 29,37 14.867,97
INFRA 15-006-016 [FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER",
GALVANIZADA - DIAMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM M 13.714,08 29,37 402.782,52
CDHU 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 197,21 423,20 83.459,27
CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 10,49 16.307,20 171.062,52
CDHU 11.01.320 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 581,16 116,48 67.693,51
CDHU 11.16.080 |Langamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 129,05 116,48 15.031,74
CDHU 11.18.140 |Lastro e/ou fundagéo em rach&o mecanizado M3 256,85 78,40 20.137,04
CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 211,23 23,20 4.900,53
CDHU 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 760,08 11,20 8.512,89
INFRA 06-018-003 |POCO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M UN 10.683,13 8,00 85.465,04
CDHU 49.12.120 [Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, diametro interno 70 cm -
pescogo M 712,89 12,00 8.554,68
CDHU 49.06.420 [Tampé&o em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 588,39 8,00 4.707,12
TOTAL DO SHAFT (2.3) 951.876,77
2.4 "TUNNEL LINER"
CDHU 07.01.120 |Carga e remogéo de terra até a distancia média de 1 km M3 16,20 3.345,67 54.199,85
CDHU 05.10.023 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao 5°
km até 0 10° km M3 19,09 3.345,67 63.868,84
CDHU 05.10.024 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
10° km até 0 15° km M3 28,60 3.345,67 95.686,16
CDHU 05.10.026 |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminh&o para distancias superiores ao
20° km M3XKM 184 60.222,06 110.808,59
CDHU 05.09.007 [Taxa de destinagéo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra M3 30,27 3.345,67 101.273,43
INFRA 15-001-000 | ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO PARA EXECUGAO DE TUNEL POR SISTEMA
NAO DESTRUTIVO, INCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE FORA
DO POGCO M3 357,26 3.345,67 1.195.274,06
INFRA 15-003-000 |ILUMINAGAO E VENTILAGAO PARA EXECUGAO DE TUNEL POR SISTEMA NAO
DESTRUTIVO M 103,00 416,00 42.848,00
CPU EXECUGAO DE "TUNNEL LINER" INCLUSA MONTAGEM DAS CHAPAS E
CPU CONSOLIDAGAO EXTERNA COM INJECAO DE SOLO-CIMENTO, SEM
FORNECIMENTO DAS CHAPAS DE AGO, SOLO E CIMENTO - DIAMETRO 3,20M M 606,87 416,00 252.457,92
INFRA 15-006-016 [FORNECIMENTO DE CHAPA DE AGCO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER",
GALVANIZADA - DIAMETRO 3,20M E ESPESSURA 3,40MM M 13.714,08 416,00 5.705.057,28
INFRA 15-009-000 [FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ENFILAGEM, COM TUBO DE AGO, DIAMETRO
2 1/2" E PAREDE DE 5,16MM DE ESPESSURA, EXCETO INJEGAO, PARA
IMPLATACAO DE TUNEL NATM M 135,65 10.400,00 1.410.760,00
INFRA 10-012-000 [ CALDA DE CIMENTO PARA INJEGCAO - FORNECIMENTO, PREPARO E
APLICACAO L 135 91.720,00 123.822,00
CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de ago KG 10,08 37.513,33 378.134,36
INFRA 10-007-004 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO PROJETADO,
MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENGAO M3 1.008,05 501,85 505.889,89
INFRA 13-001-003 [ESTACA TIPO RAIZ, 120MM, COM PERFURAGAO EM SOLO - 15T M 237,99 10.400,00 2.475.096,00
CDHU 08.07.050 |Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos para execugéo de
rebaixamento de lencol freatico X 11.092,86 1,00 11.092,86
CDHU 08.07.060 |Locagéo de conjunto de bombeamento a vacuo para rebaixamento de lencol freatico,
com até 50 ponteiras e poténcia até 15 HP, minimo 30 dias CIxDI 769,35 240,00 184.644,00
CDHU 08.07.070 |Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m UN 453,57 200,00 90.714,00
CDHU 03.01.040 |Demolicdo manual de concreto armado M3 428,60 19,30 8.271,98
CDHU 05.08.060 [Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 21,98 19,30 42421
CDHU 05.08.080 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5° km até o 10° km M3 41,21 19,30 795,35
CDHU 05.08.100 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km M3 51,17 19,30 987,58
CDHU 05.08.140 |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 347,40 1.010,93
CDHU 05.09.006 |Taxa de destinag&o de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 39,53 38,60 1.525,85
TOTAL DO "TUNNEL LINER" (2.4) 12.814.643,14
25 RECUPERAGCAO DE GALERIA EXISTENTE
INFRA 10-005-000 [ JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFICIES DE CONCRETO | M2 126,19 3.958,41 499.511,75
CDHU 10.02.020 [Armadura em tela soldada de aco KG 10,08 35.506,94 357.909,95
INFRA 10-007-004 |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO PROJETADO,
MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENGAQO M3 1.008,05 296,88 299.269,88
DER-SP 25.03.04.03[SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% M3 270,24 2.827,00 763.968,48
TOTAL DO "TUNNEL LINER" (2.5) 1.920.660,06
TOTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM (2) 19.022.471,78
3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALAS
CDHU 04.40.010 |Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até
1 quilémetro e descarregamento M 9,48 300,00 2.844,00
CDHU 03.01.240 [Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagéo,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento M2 33,19 135,00 4.480,65
CDHU 03.07.010 [Demoli¢ao (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento M2 29,53 1.200,00 35.436,00
CDHU 54.06.100 |Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetoes M3 587,80 20,25 11.902,95
CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 56,73 300,00 17.019,00
CDHU 54.06.170 |Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 875,97 20,25 17.738,39
CDHU 54.03.200 |Concreto asféltico usinado a quente - Binder M3 1.249,76 120,00 149.971,20
CDHU 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante M2 6,02 2.400,00 14.448,00
CDHU 54.03.240 |Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 15,59 1.200,00 18.708,00
CDHU 54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.518,32 60,00 91.099,20
Assinado de forma digital
FAUSTO por FAUSTO
BATISTA:142755 BATISTA:14275557883 Pagina 2 de 3

Dados: 2024.11.18 13:54:49

57883 03'00'



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
.(‘:r— ‘q SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAGAO
OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA REDE DE DRENAGEM DO CORREGO CADAVAL (ENTRE
A RUA MONTE AZUL PAULISTA E RUA SERRA DOS CRISTAIS)
ORGAMENTO: CDHU -AGOSTO0/2024 - SIURB - JULHO/2024 - DER/SP - JUL/2024 - SEM DESONERAGAO
18/11/2024
PRECO QUANTIDADE VALOR
FONTE ITEM NATUREZA DOS SERVICOS UN B

UNITARIO TOTAL TOTAL
CDHU 54.01.210 |Base de brita graduada M3 269,39 180,00 48.490,20
CDHU 05.08.140 [Transporte de entulho, para distancias superiores ao 20° km M3XKM 2,91 8.760,00 25.491,60
TOTAL DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO (3) 437.629,19
SUB-TOTAL (1) 19.564.882,26
PROJETO EXECUTIVO - DETALHAMENTO 1,65% 322.820,56
SUBTOTAL (2) 19.887.702,82
BD.. 24,00% 4.773.048,67
TOTAL GERAL 24.660.751,49
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