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1. LOCALIZACAO

O trecho localiza-se dentro do Parque Paturis com urbanizagdo ao entorno
consolidada.

Figura 1: Parque Paturis.

”

Fonte: Google Maps.

2. OBJETO
Construcdo do Campo de Futebol Paturis localizado no Parque Paturis, com area do

campo 733,70 m2 e area total a ser construida de 971,6 m2 conforme projeto.

3. OBJETIVO
O presente documento visa:

e Apresentar a elaboracdo do projeto basico para a construgdo do Campo de
Futebol Paturis.

e Descrever 0s servicos a serem executados;

e Delinear obrigacdes contratuais;

e Detalhar os materiais e componentes envolvidos;

e Nortear a concepcdo do objeto em sintonia com normas regulamentares, normas
técnicas, leis, decretos e cddigos referentes a construcao civil em ambito federal,

estadual e municipal.
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4. ESPECIFICACOES GERAIS

A empresa vencedora devera visitar o local do objeto e tomar conhecimento de todas
as peculiaridades e condigdes do entorno imediato. Os desenhos constantes dos projetos
basicos e documentos complementares deverao ser examinados com 0 maximo de cuidado
pela empresa executora responsavel pela obra, em todos 0s casos omissos e suscetiveis de
duvida, devera a empresa recorrer a fiscalizacdo da Prefeitura de Carapicuiba para melhores
esclarecimentos, sendo as decisfes finais comunicadas sempre por escrito e também
registradas no diario de obras.

Planilha Orcamentaria: A empresa vencedora dever utilizar as tabelas de pregos
unitarios conforme planilha licitada e aceita pela mandataria, todas com composicoes,
apresentar a planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, inserindo o percentual do
desconto da Licitacdo em coluna especifica.

Anotacgéo de Responsabilidade Técnica: Devera ser emitida antes do inicio da
obra a ART de execucdo, devendo constar a descri¢ao dos principais servi¢cos com dimensdes
especificas, colocando os principais dados referentes ao contrato e obra.

Critérios de Medicao e Liberacao de Recurso: Sendo iniciados os servicos, os boletins de
medicdes, relatorios, registros fotograficos e controle tecnolégico, devem ser apresentados
periodicamente, conforme estabelecido em contrato, ao setor de fiscalizacdo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano. O técnico da prefeitura, designado para a fiscalizacdo da obra,
verificard a medicdo apresentada pela empresa responsavel, e estando em conformidade,
solicitara a nota fiscal para liberagéo do recurso.

Execucdo dos Servicos: A empresa vencedora devera primar na execu¢do da obra em
obedecer as especificacOes e ter boa técnica executiva, 0s servi¢os deverdo ser executados por
operarios especializados com o emprego de ferramentas, maquinarios e equipamentos
apropriados ao tipo de trabalho. A execucao dos servigos devera seguir rigorosamente o
projeto e instrucdes técnicas referentes, caso ocorra divergéncias, a empresa executora devera
refazer os servicos que estiverem em desacordo com a norma e técnica de execucéo, sem 6nus
a Prefeitura de Carapicuiba. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigcos
que constam nestas especificacdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo, orcamento completo, catalogos e receber aprovacao da fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Carapicuiba.

Controle Tecnoldgico: Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de
boa qualidade e acabamento, e receber a aprovacao da fiscalizacdo antes de comecarem a ser
utilizados. Durante os servicos de concretagem das estacas e das vigas baldrames, a empresa
devera fornecer o controle tecnoldgico para garantir que os servigos executados estejam de
acordo com as normas vigentes, além dos demais servicos previstos em normas.
Acessibilidade: O projeto sera adaptado para o uso integral dos usuérios com deficiéncia,
conforme leis e normas vigentes.

i858 CIDADE DE
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5. Sevicos Preliminares

FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

E obrigatéria a instalacdo de uma placa para identificagio da obra, seguindo as
especificacoes:
Placa do Goerno Federal: A empresa contratada devera mandar confeccionar e instalar, placa
identificadora da obra, em chapa galvanizada com dimens6es de 3 metros de altura por 6
metros de comprimento, totalizando 18 m2. Devera ser executada de acordo com o modelo
(figura2).
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Figura 2: Placa do governo federal.

5.1. CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras seréa realizado na area do campo, sendo uma area destinada a
execucao e ao apoio dos servicos na obra, sendo dividido em areas operacionais e de vivéncia.
Para a execucdo, preservacdo e utilizacao correta, deverdo ser observadas as seguintes normas
e demais referentes:

NR 18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;
NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras — Procedimento;
Lei n® 16.642 — Codigo de Obras do municipio de Séo Paulo.

Container: O Canteiro seré executado com a locagdo de containers de acordo com as
seguintes especificacdes: um Container em aco locado para utilizacdo em canteiros de obra.
Com medidas de largura de 2,50m e comprimento de 6,0m. Contém caixa séptica para
armazenamento de dejetos. O interior do container conta com um banheiro, com vaso
sanitario, pia, chuveiro. O espaco que pode ser utilizado na funcéo

De escritério contém pelo menos uma porta de abrir para acesso externo, no.

Minimo uma janela para circulacdo de ar, piso em compensado naval ou similar. Esta incluso
instalagdo elétrica com quadro, ponto de iluminacdo, interruptor e abertura para ar
condicionado (n&o esta incluso o aparelho) e tomadas elétricas e 1 Container em ago locado
para utilizacdo em canteiros de obra, com medidas de largura de 2,50m e comprimento de
6,0m. Interior pode ser utilizado na fung&o de escritorio, ndo possui sanitario. O espago que
pode ser utilizado na funcéo de escritorio contém pelo menos uma porta de abrir para acesso
externo, no minimo uma janela para circulacdo de ar, piso em compensado naval ou similar.
Esté incluso instalagdo elétrica com quadro, ponto de iluminacéo, interruptor, abertura para ar
condicionado (ndo esta incluso o aparelho) e tomado elétrico.

5.2. TAPUME COM COMPENSADO DE MADERA. AF_05/2018
O Tapume serd instalado no inicio da obra garantindo a seguranca dos pedestres e
restringindo o perimetro da obra, o projeto conta com um total de 302,06 m2 de tapume, com
altura de 2.20 m.
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5.3. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAC}OES.
AF_10/2018

A Locacdo da obra sera realizada considerando o perimento do campo com gabarito de tabua
pontaletadas, serd acrescentado 1m para cada lado, e um total de 129,30m.

5.4. CORTE RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES
DIAM. >15 E <30CM.
Serédo remanejadas duas arvores dos locais de implantacdo do campo de futebol, conforme
consta em projeto de implantacdo. Todo o processo devera estar de acordo com a autorizacdo
e orientacOes estabelecidas pela secretaria de meio ambiente da refeitura de Carapicuiba.

5.5. DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO
O servico de demolicdo de concreto armado tem como objetivo retirar a estrutura existente
“trem de concreto” que esta locada no terreno. Sera realizada a demoli¢éo de brinquedo onde
sera construido o campo de futebol, o volume estimado a demolir é de 5,33m3.

5.6. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18M:3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

Carga do material demolido, conforme dimensionamento referente ao trem de concreto, apds
a demolicdo. A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente todos os
detritos, embalagens, materiais residuais, sejam eles originados de escavacdes, demoli¢des de
qualquer natureza relativa & obra.

5.7. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM)
AF_07/2020.

Todo o entulho resultante das obras devera ser transportado para local que atenda as
exigéncias da municipalidade, deverdo ser carregados mecanicamente em caminh&o
basculante e transportados, o transporte sera feito com caminh&o basculante de 18 m3 em via
urbana pavimentada com distancia de até 30 km, conforme orgamento, no memorial de
calculo ja esta incluso a taxa de empolamento do solo.

Bota-fora: Toda a terra e residuos gerados pelo canteiro de obra serdo enviados para o bota-
fora mais préximo da obra.

A empresa ou prestadora dos servicos de remogéo do entulho, residuos provenientes
da construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na
legislagdo: Resolugédo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas vigentes. Na
retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera apresentar
0 "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade, descricao dos residuos e seu destino,
unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao.

Para execucdo do servico, deverdo ser atendidas as normas e leis citadas e demais
vigentes:

NBR 15112 — Residuos da construcéo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e
triagem — Diretrizes para projeto, implantagdo e operacao;
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NBR 15113 — Residuos sélidos da construcéo civil e residuos inertes — Aterros —t\m?'rizes

para projeto, implantacéo e operagéo;

NBR 15114 — Residuos s6lidos da construcéo civil — Areas de reciclagem — Diretrizes para

projeto, implantagdo e operacao;

Decreto n°® 37952.

6. DRENAGEM DO CAMPO

6.1. LIMPEZA MECANIZADA DE VEGETACAO
As escavacdes serdo para preparar a area total do campo e do passeio ao entorno, totalizando
897,75 m2 e profundidade estimada de 0,20m e area da rota acessivel de 69,00 m2 e
profundidade estimada de 0,10m, sendo o volume total de escavagdo 186,45 m3.
Antes de iniciar os servicos, o terreno devera ser limpo de pedras, detritos e entulhos em
geral, inclusive o solo organico, numa espessura minima de 20 cm, deixando a superficies
livre de qualquer obstaculo.
Deverao ser executados os servigos de movimentacdo de terra conforme cotas de implantacao,
sera realizada a regularizacdo do leito constando de terraplanagem, apoes o nivelamento, o
terreno devera ser devidamente compactado com magquna apropriado ao tipo de solo, nos dois
sentidos, de maneira a obtes um adensamento adequado a resisti as cargas sem sofrer
deformacoes.
Seré utilizada motoniveladora para regularizacdo do subleito de areas a serem ocupadas uma
vez concluidos os servicos de terraplanagem, a regularizagdo é destinada a conformar o leito
de area transversao e longitudina, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de
espessura indicados no projeto.
Para a realizacdo dos servigos composto neste item, as seguintes normas devem ser
observadas:
NR 18 — CondicGes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo;
NBR 9061 — Seguranca de escavacao a céu abeto; resolugdo n°307 — conama;
DNIT 106/2009 — ES- Terraplanagem — Cortes — Especificacdes de Servigo;
DNIT 108/2009 — ES- Terraplanagem — Aterro — Especificacdes de Servigo;

6.2. ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8M EM SOLO DE 1?2
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DW INTERFERENCIA.
AF_02/2021.

As escavacdes serdo realizadas nos trechosonde serdo colocadas as tubulagfes onde sera
executada a drenagem tipo espinha de peixe, com extenséo total de 135m, com base e
profundidade de 40 cm.

As canaletas com extensdo de 109,92m, base e profundidade média de 0,45m, com um total
de 50,25 m3 de escavacao.

6.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carga do material referente ao volume escavado do campo de futebol, passeio, rota acessivel
e drenagem.

6.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18M?3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM ( UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
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6.5. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Regularizacdo e compactacao da area do campo.
O subleito sobre o qual ir& se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacoes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composicao).
- A motoniveladora realiza a regularizacao e nivelamento do subleito.
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa.
Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagédo
da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em
projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacéo.

6.6. DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE
CONEXOES. AF_07/2021

- Iniciar com a escavacdo da vala e a regularizacao do fundo da

- Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodé-la na vala; -
Lancar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro
com aproximadamente 10 cm de espessura;

- Proceder com a instalacédo das conexdes e 0 assentamento dos tubos;

- Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de
evitar a quebra da tubulacéo;

- Finalizar com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicdo, envolvendo o sistema de
dreno.

Aplicar camada de brita sobre a area do campo. (espessura de 5 cm).

6.7. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA
RR-2C

- A camada sob a qual ir& se executar a imprimacdo asfaltica deve estar totalmente concluida,
limpa, desempenada e sem excessos de umidade.
A aplicacgdo é realizada em uma Unica vez, com caminhdo distribuidor de emulsdo asfaltica
com barra espargidora de distribuicéo.
- Nos locais inacessiveis a barra, a aplicacdo € realizada em uma Unica vez com a mangueira
de operacdo manual para aspersao (caneta).

7. DRENAGEM
A drenagem do campo sera destinada a caixa de inspec¢do retangular que por sua vez sera
destinado ao lago do parque, com mais uma caixa de inspec¢éo antes de desaguar no lago, com
tubo de PVC DN 150 mm.
A deste trecho de drenagem compreende as seguintes atividades:
Demolicdo de um trecho da pista de caminhada para destinar a tubulagédo para o lago.
- Antes de iniciar a demolicao, verificar a estabilidade dos elementos com fungéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade
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Escavacdo mecanizada de vala de acordo com o projeto
Carga e transporte do material excedente.
Finalizado a escavacao da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de drenagem
- O servico consiste na limpeza, regularizagéo e ajuste de declividade, conforme previsto em
projeto, do fundo da vala;
- A partir dai os demais servigos sdo executados tais como: assentamento da tubulacéo e
reaterro
- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram ap0s o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;
7.1. CAIXA DE INSPECAO:
Ap0s execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
para a execucao da caixa,;
- Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar
a sua concretagem;
- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;
- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco.
Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento dos efluentes;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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8. FECHAMENTO DO CAMPO
O Fechamento do campo sera feito de alambrado afixida em mureta com 1 m de altura e
portéo.
A execucdo do fechamento do campo compreende 0s seguintes itens:
Escavacdo do Baldrame e preparo do fundo de vala.
Marcar no terreno as dimensdes de acordo com o projeto das vigas baldrames a serem
escavadas;
- Executar a vala com uso de escavadeira adequada até a cota de assentamento prevista; -.
Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.
Finalizado abertura da vala procede-se a preparar o fundo receber o lastro de brita com 5 cm
de espessura;
- O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme previsto em
projeto, do fundo da vala.

8.1. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

Apos verificar se a locacdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavacdo com
cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavacéo com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a
base com pildo apropriado;

- Lancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao; - Dispor os arranques de armadura imediatamente ap0s a concretagem;

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de ago

8.2. FORMA PARA VIGA BALDRAME
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- A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o cofte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacgao das
posicOes dos cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;
- Estruturar a férma das laterais da viga baldrame, pregando pontaletes as tabuas;
- Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme projeto de fabricagéo;
- Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas;
- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados
no terreno;
- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
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8.3. ARMA(;AO PARA VIGA BALDRAME
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
- Ap0s a execucao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

8.4. CONCRETAGEM

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicdes do projeto estrutural;

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade) e do cimbramento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto.

— verificagcBes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- Apos verificacao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de
prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas
e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

8.5. IMPERMEABILIZACAO
A superficie do baldrame deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa,
6leo ou desmoldantes;
- Aplicar a emulséo asféltica com brocha ou trincha;
- Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante para aplicar a segunda demao em sentido
cruzado ao da primeira demao
Ap0s execucgdo das estacas e baldrame impermeabilizado, respeitando o tempo de cura do
concreto, deve ser feito o reaterro do baldrame e carga e transporte do solo excedente ao bota
fora.

8.6. PILARETES
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma.
A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas
e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagdo das
posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
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- Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que compordo a gravata,
espacados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas, deixando 10 cm de sarrafo livre em
ambos os lados para o futuro travamento das pecas;
- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas
A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos
dos pés dos pilares, realizando medic6es e conferéncias com trena metélica, esquadros de
bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aco
0u recursos equivalentes.
- Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho;
- Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico;
- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
forma;
- Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta face da forma de
pilar e realizar a fixagdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o
lancamento d o concreto;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;
- Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004;
- Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para
impedir 0 empenamento.

€. 4

8.7. ARMACAO.
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que néo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

8.8. CONCRETAGEM
- Lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensé-lo com uso de vibrador de imerséo,
de forma a que toda a armadura e 0s componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo se
formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da pasta /
segregacdo do material;
- Conferir o prumo dos pilares ao final da execucéo.

8.9. VEDACAO
- Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificagdes do
projeto e fixalos com uso de resina epoxi;
- Demarcar a alvenaria — materializagao dos eixos de referéncia, demarcacgéo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagao
vertical das fiadas, execucao da primeira fiada;
- Elevacdo da alvenaria
— assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga,
formando-se dois cordGes continuos.

-11 -



Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
8.10. CINTA DE AMARRACAO
Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e fazendo
0S ajustes necessarios;
- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e dispor a armacao conforme projeto;
- Completar com graute.
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8.11. CHAPISCO
Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagdes metélicas, poeira, graxas ou 6leos);
- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de
pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm.

8.12. MASSA UNICA
- Realizar o taliscamento prévio da base;
- Preparar a argamassa;
- Aplicar argamassa para execucao das mestras;
- Efetuar o langcamento da argamassa com colher de pedreiro entre as mestras;
- Executar a compresséo da camada com o dorso da colher de pedreiro;
- Realizar o sarrafeamento da camada com a régua metéalica, seguindo as mestras executadas,
retirandose 0 excesso;
- Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto €, o desempenamento com desempenadeira
de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

8.13. PINTURA DA MURETA.
A definicacdo da cor e tom da pintura devem ser definidos junto ao fiscal do contrato.
Fundo selador
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor
antes de qualquer aplicacdo;
- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar uma demado de fundo selador com rolo ou trincha.
Latex acrilica.
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes
de qualquer aplicacao;
- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicacoes.

8.14. ALAMBRADO
Conferir medidas na obra;
- Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;
- Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas;
- Chumbar os montantes na base com concreto;
- Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;
- Lixar os pontos de solda, eliminando 0s excessos;
- Ap0s execucdo da estrutura tubular, posicionar a tela e fixa-la com amarragdo de arame em
todas as malhas.
- Limpeza da peca manualmente para remocao de pé e outros detritos;
- Preparacgéo da tinta com diluicdo conforme orientacdo do fabricante;
- Aplicacdo de duas demados de tinta na superficie metdlica com o equipamento de
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pulverizacdo. Respeitando o intervalo entre as deméos, conforme a orientacéo do icante.
Portdo
O campo tera dois portdes para entrada de pedestre de 1metro de largura e 2,10 metros de
altura e um portdo de 3 metros de largura e 3 metros de altura de duas folhas, do mesmo
material do alambrado.

W

8.15. TELA DE NYLON
Tela em malha 10, fio 3 mm em poliamida e tirante de aco n°® 12, sendo considerado a
instalacdo sobre estrutura ja existente.

8.16. TRAVE.
Fornecimento e instalacdo de trave completa com rede para futebol:

Execucdo de esperas para a fixacdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalacdo de trave
removivel para futebol, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de a¢o galvanizado,
providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, com acabamento em esmalte verde;
fornecimento e instalacdo de rede para futebol & base de resina de poliamida (nailon), com
malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm

8.17. REVESTIMENTO DE GRAMA SINTETICA.
Fornecimento e instalacdo de gramado sintético, especial para a pratica de futebol, sendo que
0 carpete de grama sintética serd composto por tufos de fios de 55,0 mm de altura em fibra de
PE (polietileno), monofilados e tufados em alta densidade, sobre manta de rafia com cobertura
em latex de alta resisténcia e polietileno entrelacado com micro poros para a drenagem de
agua e tratamento UV.
O preenchimento do gramado sera feito através de uma camada de areia silica e amortecedor
composto de borracha granulada SBR M10 com execugéo de varricdo mecanica para
espalhamento da camada amortecedora.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1. PASSEIO
Construcdo de passeio com espessura de 6 cm armado, em torno do campo e acesso a pista de
caminhada conforme o projeto de acordo com as seguintes atividades:
Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as formas para
conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado, observando-se
a espessura especificada para o passeio;
- Na sequéncia a armadura € posicionada na caixa delimitada pelas laterais da férma e o
lastro, respeitando-se 0 cobrimento previsto em projeto;
- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;
- Por fim, sdo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

9.2. LIXEIRA.
Fornecimento e instalagdo de conjunto de quatro lixeiras em plastico com tampa basculante,
para coleta seletiva, com suporte para chdo em ago galvanizado, capacidade de 50 litros cada
cesto.

9.3. DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO.
Toda a estrutura o canteiro e tapume deverao ser desmontado e retirado do local da obra assim
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que os servicos forem concluidos, ndo devem ser deixados irregularidades no soﬁf’ﬁréﬁhum
material provisorio dvera permanecer no local do campo de futebol quando a obra for

entregue.

9.4. LIMPEZA GERAL DA OBRA.
A obra sera entregu totalmente limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer enulho,
sendo cuidadosamente limpos, bem como a reconstituicdo da area do canteiro da sua situacdo
original.

10. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada devera designar um profissional técnico devidamente habilitado
para fazer a fiscalizacdo de obras e servigos técnicos, conforme Art. 7° da lei 5.194 de 24 de
dezembro de 1966. O ndo atendimento desta norma acarretard ilegalidade por omisséo. A obra
ndo podera ser iniciada sem a emissao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da
empresa contratada, deverdo ser informados os principais servigos com as medidas especificas
a executar.

Diério de obras: Sera exigido diério de obra conforme modelo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, também do padrdo CREA-SP, e demais documentos, caso venha
ser solicitado pelo convénio.
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