
Objeto:  Reforma do Centro administrativo da Prefeitura do Município de Carapicuíba.

Recurso: Próprio

ITEM FONTE CÓDIGO UN QTD

1
1.1 SIURB INFRA 10.016.003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 18,00        

COMPRIMENTO (M) 6,00                       
ALTURA(M) 3,00                       

ÁREA TOTAL (M2) 18,00                     

1.2 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 1.350,00   

AREA (M2) 450,00                   
MES(UN) 3,00                       

TOTAL (M2XMES) 1.350,00                 

1.3 CDHU 02.05.100 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m M2 450,00      

AREA (M2) 450,00                   
TOTAL (M2) 450,00                   

1.4 CDHU 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 600,00      

AREA (M2) 600,00                   
TOTAL (M2) 600,00                   

1.5 SIURB EDIF 20.003.061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 2,00          

PROJETO  EXECUTIVO- MURO DE ARRIMO 
TOTAL (UN) 2,00                       

Endereço: Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas - Carapicuiba - SP.

DATA:01/04/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 3,20          

(1) COMPRIMENTO (M) 8,00                       
(2) ALTURA (M) 2,00                       

(3) ESPESSURA (M) 0,20                       
(4)TOTAL(M3)(1)x(2)x(3)=(4) 3,20                       

2.2 SIURB EDIF 9.053.010 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN UN 35,00        

QUANTIDADE (UN) 35,00                     
TOTAL (UN) 35,00                     

2.3 CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 54,93        

(1) EXTENSÃO (M) 52,86                     
(2) PERIMETRO-TUBO 2'' 0,16                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 8,40                       

(4) COMPRIMENTO (M) 55,39                     
(5) ALTURA (M) 0,84                       

(6)SUBTOTAL(M2)(4)x(5)=(6) 46,53                     
(7) TOTAL (M2) (3)+(6)=(7) 54,93                     

MURO DE DIVISA COM GABINETE

CORRIMÃO

GUARDA CORPO



2.4 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 502,31      

(1) PERIMETRO DO PREDIO(M) 137,92                   
(2) ALTURA (M) 1,00                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 137,92                   
(4)ÁREA DO MURO-ELEVAÇÃO 07 (M2) 40,89                     
(5)ÁREA DO MURO-ELEVAÇÃO 08 (M2) 122,72                   

(6)ÁREA DO MURO DIVISA COM ESTACIONAMENTO (M2) 150,77                   
(7)AREA DO MURO DE ARRIMO- ENTRADA-JOAQUIM DAS NEVES (M2) 36,93                     

(9) PERIMETRO(M) 16,35                     
(10) ALTURA (M) 0,80                       

(11)SUBTOTAL(M2)(9)x(10)=(11) 13,08                     
(12) TOTAL (M2) (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(11)=(12) 502,31                   

2.5 CDHU 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 225,00      

EXTENSÃO (M) 225,00                   
TOTAL (M) 225,00                   

2.6 CDHU 04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu M 245,55      

EXTENSÃO (M) 245,55                   
TOTAL (M) 245,55                   

2.7 CDHU 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 50,93        

ÁREA M2 50,93                     

2.8 SIURB EDIF 10.060.033 RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M 180,00      

CABO DE COBRE-SPDA

ÁREA EXTERNA

(8)AREA INTERNA (VIGA TOPO ESCADA CENTRAL)

PINGADEIRA

RETIRADA DO ACM DA FACHADA

EXTENSÃO (M) 180,00                   

2.9 SIURB EDIF 9.070.009 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS M 180,00      

EXTENSÃO (M) 180,00                   

2.10 SIURB EDIF 9.062.011 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 46,00        

QUANTIDADE (UN) 46,00                     

2.11 SIURB EDIF 9.072.011 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 46,00        

QUANTIDADE (UN) 46,00                     

2.12 CDHU 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 4,16          

(1)  VOLUME TOTAL DEMOLIDO (M3) ITEM 2.1 3,20                       
(2) EMPOLAMENTO 1,30                       

(3)TOTAL(M3)(1)X(2)=(3) 4,16                       

3 PINTURA

3.1 SINAPI 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 M2 502,31      

DEMOLIÇÃO DO MURO 



(1) PERIMETRO DO PREDIO(M) 137,92                   
(2) ALTURA (M) 1,00                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 137,92                   
(4)ÁREA DO MURO-ELEVAÇÃO 07 (M2) 40,89                     
(5)ÁREA DO MURO-ELEVAÇÃO 08 (M2) 122,72                   

(6)ÁREA DO MURO DIVISA COM ESTACIONAMENTO (M2) 150,77                   

(7)AREA DO MURO DE ARRIMO- ENTRADA-JOAQUIM DAS NEVES (M2) 36,93                     

(9) PERIMETRO(M) 16,35                     
(10) ALTURA (M) 0,80                       

(11)SUBTOTAL(M2)(9)x(10)=(11) 13,08                     
(12) TOTAL (M2) (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(11)=(12) 502,31                   

3.2 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 219,69      

Porta Janela 
PAVIMENTO TERREO

HALL DE ACESSO 26,79 1,1 29,47
RECEPÇÃO 11,95 1,1 13,15
SALA DE ESPERA 18,85 1,1 20,74
CIRCULAÇÃO 21,95 1,1 24,15
ESCADAS 29,5 1,1 32,45

1º PAVIMENTO 
CIRCULAÇÃO 27,62 1,1 30,38
ESCADA FUNDO 14,87 1,1 16,36

2º PAVIMENTO 
CIRCULAÇÃO 03 E 04 42,74 1,1 47,01
ESCADA FUNDO 5,45 1,1 6,00

219,69

3.3 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 4.573,77   

(8)AREA INTERNA (VIGA TOPO ESCADA CENTRAL)

ÁREA EXTERNA

Ambiente Perimetro Altura Desconto área (m²)

TOTAL

Porta Janela 
AREA EXTERNA-FACHADAS

ELEVAÇÃO 01 E 05 491,91
ELEVAÇÃO 02 311,28
ELEVAÇÃO 03 374,67
ELEVAÇÃO 04 345,44
BEIRAL DE PROTEÇÃO DAS JANELAS 35,10

(1)SUBTOTAL(M2) 1558,40

PAVIMENTO TERREO
HALL DE ACESSO 36,37 2,15 7,02 71,18
SALA DE ESPERA 23,4 2,15 10,29 40,02
SANITARIO FEMININO 11,25 0,8 9,00
PNE 01 6,4 0,8 5,12
SANITARIO MASCULINO 11,25 0,8 9,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DO TRABALHO 20,94 3,25 9,24 58,82
SANITARIO FEMININO 01 6,6 0,8 5,28
SANITARIO MASCULINO 01 6,6 0,8 5,28
CONSULTORIO 01 10,22 3,2 1,68 3,47 27,55
CONSULTORIO 02 9,26 3,2 1,68 2,8 25,15
CONSULTORIO 03 9,88 3,2 1,68 3,23 26,70
ATENDIMENTO 54,2 3,26 5,04 42 129,65
PILARES 9,4 3,26 30,64
CIRCULAÇÃO 24,7 2,15 15,33 37,78
SANITARIO FEMININO 02 14,41 0,8 11,53
SANITARIO MASCULINO 02 14,41 0,8 11,53
PNE 02 7,5 0,8 6,00
BANCO 26,22 3,26 6,3 4,02 75,16

Altura Desconto área (m²)

AREAS INTERNAS

PerimetroAmbiente



DESENVOLVIMENTO T.I 24,63 3,26 1,89 4,02 74,38
SALA DE QUIPAMENTOS 15,55 3,26 1,89 2,01 46,79
SALA DE LICITAÇÃO 23,05 3,26 1,89 73,25
SECRETARIA RECEITA E RENDAS 86,4 3,26 12,6 47,26 221,80
SALA 03 12,72 3,26 1,68 6,1 33,69
SALA 02 12,72 3,26 1,68 39,79
SALA 01 12,72 3,26 1,68 39,79
VESTIARIO FEMININO 11,03 0,8 8,82
VESTIARIO MASCULINO 11,03 0,8 8,82
COZINHA/ DML/ DESPENSA 18,81 2,15 5,04 4,70 30,71
REFEITORIO 21,24 3,26 2,52 6,09 60,63
ESCADA FUNDOS 20,71 2 41,42
ESCADA CENTRAL 56,82

(2)SUBTOTAL(M2) 1322,10

1º PAVIMENTO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 57,85 3,26 9,24 16,7 162,65
SALA 01 12 3,26 1,68 4,02 33,42
SECRETÁRIA 11,3 3,26 3,36 33,48
SALA 02 11,2 3,26 1,68 2,01 32,82
SALA 03 11,32 3,26 1,68 2,01 33,21
SALA 04 13,58 3,26 1,68 2,01 40,58
CIRCULAÇÃO 27,57 1,86 7,77 43,51
SANITARIO FEMININO 03 11,95 0,75 1,90 7,07
SANITARIO MASCULINO 03 11,95 0,75 1,90 7,07
PNE 03 7,5 0,75 1,28 4,35
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 59,05 3,23 11,87 34,314 144,55
PILARES 7,2 3,23 23,26
SALA 04 12,66 2,58 1,68 3,78 27,20
SALA 03 12,28 2,58 1,68 30,00
SALA 02 12,26 2,58 1,68 29,95
SALA 01 12,3 2,58 1,68 3,78 26,27
SALA DE REUNIÃO 30,21 3,23 3,36 10,09 84,12
SECRETARIA DE HABITAÇÃO 59,25 3,23 11,87 34,44 145,07
PILARES 7,2 3,23 23,26
SALA 05 12,3 2,58 1,68 3,78 26,27
SALA 06 12,26 2,58 1,68 29,95
SALA 07 12,28 2,58 1,68 30,00SALA 07 12,28 2,58 1,68 30,00
SALA 08 12,66 2,58 1,68 3,78 27,20
ESCADA FUNDO 18,81 2,15 40,44
ESCADA CENTRAL

(3)SUBTOTAL(M2) 1085,72

2º PAVIMENTO 
SECRETARIA DA FAZENDA 66,96 3,23 13,55 49,50 153,23
PILARES 14,4 3,23 46,51
SALA 01 12,28 2,85 1,68 3,78 29,54
SALA 02 12,28 2,85 1,68 33,32
SALA 03 12,28 2,85 1,68 33,32
SALA 04 12,66 2,85 1,68 3,78 30,62
SALA DE ARQUIVOS 57,5 3,23 3,36 29,64 152,73
CIRCULAÇÃO 03 23,63 2,15 8,72 42,09
CIRCULAÇÃO 04 15,78 2,15 3,36 30,57
SANITARIO FEMININO 04 14,4 0,75 1,90 8,90
SANITARIO MASCULINO 04 14,4 0,75 1,90 8,90
PNE 04 7,5 0,75 1,28 4,35
ESCADA FUNDOS 15,73 3,61
ESCADA CENTRAL
FACHADA INTERNA-SDU/RECEIRA E RENDAS/ HABITAÇÃO 33,48

(4)SUBTOTAL(M2) 607,56
4573,77

3.4 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3.274,82   

PAVIMENTO TERREO
HALL DE ACESSO 98,84

(5)TOTAL(M2) (1)+(2)+(3)+(4)=(5)

Ambiente ÁREA TETO(m²)



SALA DE ESPERA 30,52
SANITARIO FEMININO 7,5
PNE 01 2,55
SANITARIO MASCULINO 7,5
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DO TRABALHO 24,09
SANITARIO FEMININO 01 2,72
SANITARIO MASCULINO 01 2,72
CONSULTORIO 01 6,52
CONSULTORIO 02 5,26
CONSULTORIO 03 6,05
ATENDIMENTO 181,05
CIRCULAÇÃO 40,93
SANITARIO FEMININO 02 8,71
SANITARIO MASCULINO 02 8,71
PNE 02 3,48
BANCO 19,5
DESENVOLVIMENTO TECNICO T.I 36
SALA EQUIPAMENTO T.I 14,32
SALA DE LICITAÇÃO 32,23
SECRETARIA RECEITA E RENDAS 283,42
SALA 01 8,72
SALA 02 8,72
SALA 03 8,72
VESTIARIO FEMININO 7,56
VESTIARIO MASCULINO 7,73
REFEITORIO 26,74
DESPENSA 4,21
COZINHA/DML 10,84
ESCADA FUNDOS 13,4
ESCADA CENTRAL 14,64
VIGAS 320

(1) SUBTOTAL (M2) 1253,9

1º PAVIMENTO 
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 208,67
SALA 01 9
SECRETÁRIA 7,95
SALA 02 7,8
SALA 03 7,98
SALA 04 11,37
CIRCULAÇÃO 40,67
SANITÁRIO FEMININO 03 8,71
SANITÁRIO MASCULINO 03 8,71
PNE 03 3,48
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 186,68
SALA 01 9,31
SALA 02 9,26
SALA 03 9,28
SALA 04 9,8
SALA DE REUNIÃO 53,87
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 187,31
SALA 05 9,31
SALA 06 9,26
SALA 07 9,28
SALA 08 9,8
Escada do fundo 13,4
ESCADA CENTRAL 14,64
VIGAS 320

(2) SUBTOTAL (M2) 1165,54

2º PAVIMENTO 
SECRETÁRIA DA FAZENDA 265,75
SALA 01 9,28
SALA 02 9,28
SALA 03 9,28



SALA 04 9,8
ARQUIVOS 191,67
CIRCULAÇÃO 04 10,29
CIRCULAÇÃO 03 40,73
SANITÁRIO FEMININO 04 8,71
SANITÁRIO MASCULINO 04 8,71
PNE 04 3,48
Escada do fundo 13,4
VIGAS 275

(3) SUBTOTAL (M2) 855,38

(4)TOTAL(M2) (1)+(2)+(3)=(4) 3274,82

3.5 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 155,63      

(1) EXTENSÃO (M) 52,86                     
(2) PERIMETRO-TUBO 2'' 0,16                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 8,40                       

(4) COMPRIMENTO (M) 55,39                     
(5) ALTURA (M) 0,84                       

(6)SUBTOTAL(M2)(4)x(5)=(6) 46,53                     

(7) ÁREA (M2) 3,33                       
(8) FATOR COMPOSIÇÃO 2,50                       

(9)SUBTOTAL(M2)(7)x(8)=(9) 8,33                       

(10) ÁREA (M2) 3,86                       
(11) FATOR COMPOSIÇÃO 2,50                       

(12)SUBTOTAL(M2)(10)x(11)=(12) 9,65                       
(13) ÁREA BRISE FACHADA (M2) 44,02                     

(14) ÁREA TELA MOSQUITEIRO (COZINHA)(M2) 12,24                     

 (15) ÁREA ESTRUTURA DE POLICARBONATO DA COBERTURA (M2) 26,46                     

(16) TOTAL (M2) (3)+(6)+(9)+(12)+(13)+(14)+(15)=(16) 155,63                   

PORTAS S19

CORRIMÃO

GUARDA CORPO

PORTAS S18

3.6 CDHU 32.15.080 Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica M2 183,66      

(1) EXTENSÃO (M) 16,75                     
(2) ALTURA (M) 0,35                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 5,86                       
 (4) COBERTURA LAJE/ CAIXA DÁGUA (M2) 177,80                   

(5) TOTAL (M2) (3)+(4)=(5) 183,66                   

3.7 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 60,54        

(1) EXTENSÃO (M) 16,35                     
(2) ALTURA (M) 1,00                       

(3)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)=(3) 16,35                     

(4) EXTENSÃO (M) 2,70                       
(5) ALTURA (M) 1,40                       

(6)SUBTOTAL(M2)(4)x(5)=(6) 3,78                       

(7) EXTENSÃO (M) 2,70                       
(8) ALTURA (M) 1,40                       

(9)SUBTOTAL(M2)(7)x(8)=(9) 3,78                       

(10) EXTENSÃO (M) 4,60                       
(11) ALTURA (M) 2,70                       

HALL DE ACESSO

VIGA TOPO ESCADA CENTRAL 

CIRCULAÇÃO TERREO- ENTRADA SEC. RENDAS

CIRCULAÇÃO SEC ADM - 1° PAV

MURETA DA COBERTURA



(12)SUBTOTAL(M2)(10)x(11)=(12) 12,42                     

(13) EXTENSÃO (M) 15,50                     
(14) ALTURA (M) 0,30                       

(15)SUBTOTAL(M2)(13)x(14)=(15) 4,65                       

(16) EXTENSÃO (M) 15,15                     
(17) ALTURA (M) 0,30                       

(18)SUBTOTAL(M2)(16)x(17)=(18) 4,55                       

(19) EXTENSÃO (M) 15,50                     
(20) ALTURA (M) 0,30                       

(21)SUBTOTAL(M2)(19)x(20)=(21) 4,65                       

(22) ÁREA CIRCULAÇÃO 3 - 2° PAV (M2) 10,36                     
(23) TOTAL (M2) (3)+(6)+(9)+(12)+(15)+(18)+(21)+(22)=(23) 60,54                     

3.8 CDHU 33.03.220 Tinta látex em elemento vazado M2 44,02        

ÁREA (M2) 44,02                     
TOTAL (M2) 44,02                     

3.9 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 289,80      

(1) AREA P1 (M2) 1,68                       
(2) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(3) QUANTIDADE DE PORTAS 15,00                     
(4)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)X(3)=(4) 75,60                     

(5) AREA P2 (M2) 1,89                       
(6) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(7) QUANTIDADE DE PORTAS 2,00                       

PARTE INFERIOR- GUARDA-CORPO 1° PAV

PARTE INFERIOR- GUARDA-CORPO 2° PAV

JARDIM-TERREO

ELEMENTO VAZADO

PORTAS TERREO

(7) QUANTIDADE DE PORTAS 2,00                       
(8)SUBTOTAL(M2)(5)x(6)X(7)=(8) 11,34                     

(9) AREA P3 (M2) 2,52                       
(10) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(11) QUANTIDADE DE PORTAS 7,00                       
(12)SUBTOTAL(M2)(9)x(10)X(11)=(12) 52,92                     

(13) AREA P1 (M2) 1,68                       
(14) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(15) QUANTIDADE DE PORTAS 17,00                     
(16)SUBTOTAL(M2)(13)x(14)X(15)=(16) 85,68                     

(17) AREA P2 (M2) 1,89                       
(18) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(19) QUANTIDADE DE PORTAS 1,00                       
(20)SUBTOTAL(M2)(17)x(18)X(19)=(20) 5,67                       

(21) AREA P3 (M2) 2,52                       
(22) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(23) QUANTIDADE DE PORTAS 1,00                       
(24)SUBTOTAL(M2)(21)x(22)X(23)=(24) 7,56                       

(25) AREA P1 (M2) 1,68                       
(26) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            

(27) QUANTIDADE DE PORTAS 9,00                       
(28)SUBTOTAL(M2)(25)x(26)X(27)=(28) 45,36                     

(29) AREA P2 (M2) 1,89                       

PORTAS 1° PAVIMENTO 

PORTAS 2° PAVIMENTO 



(30) FATOR COMPOSIÇÃO CDHU 3                            
(31) QUANTIDADE DE PORTAS 1,00                       

(32)SUBTOTAL(M2)(29)x(30)X(31)=(32) 5,67                       

(33) TOTAL (M2) (4)+(8)+(12)+(16)+(20)+(24)+(28)+(32)=(33) 289,80                   

3.10 SINAPI 102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 M2 10,00        

(1) AREA DE REPARO P1 (M2) 0,40                       
(2) LADOS 2,00                       

(3) QUANTIDADE DE PORTAS 4,00                       
(4)SUBTOTAL(M2)(1)x(2)X(3)=(4) 3,20                       

(5) AREA DE REPARO P2 (M2) 0,45                       
(6) LADOS 2,00                       

(7) QUANTIDADE DE PORTAS 2,00                       
(8)SUBTOTAL(M2)(5)x(6)X(7)=(8) 1,80                       

(9) AREA DE REPARO P1 (M2) 0,40                       
(10) LADOS 2,00                       

(11) QUANTIDADE DE PORTAS 2,00                       
(12)SUBTOTAL(M2)(9)x(10)X(11)=(12) 1,60                       

(13) AREA DE REPARO P2 (M2) 0,45                       
(14) LADOS 2,00                       

(15) QUANTIDADE DE PORTAS 1,00                       
(16)SUBTOTAL(M2)(13)x(14)X(15)=(16) 0,90                       

(17) AREA DE REPARO P1 (M2) 0,40                       
(18) LADOS 2,00                       

(19) QUANTIDADE DE PORTAS 2,00                       
(20)SUBTOTAL(M2)(17)x(18)X(19)=(20) 1,60                       

(21) AREA DE REPARO P2 (M2) 0,45                       
(22) LADOS 2,00                       

PORTAS DOS BANHEIROS-2° PAVIMENTO 

PORTAS DOS BANHEIROS-TERREO

PORTAS DOS BANHEIROS-1° PAVIMENTO 

(22) LADOS 2,00                       
(23) QUANTIDADE DE PORTAS 1,00                       

(24)SUBTOTAL(M2)(21)x(22)X(23)=(24) 0,90                       

(25) TOTAL (M2) (4)+(8)+(12)+(16)+(20)+(24)=(25) 10,00                     

3.11 CDHU 21.03.151 Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF M2 50,93      

ÁREA TOTAL(M2) 50,93                     

4 MURO DE ARRIMO

4.1 SINAPI 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 11,14        

(1) EXTENSÃO BALDRAME (M) 5,60                       
(2) PROFUNDIDADE(M) 0,40                       

(3) LARGURA (M) 0,30                       
(4)SUBTOTAL(M3)(1)X(2)X(3)=(4) 0,67                       

(5) ÁREA BLOCO DE FUNCAÇÃO (60X60)(M2) 0,36                       
(6) PROFUNDIDADE(M) 0,60                       
(7) QUANTIDADE (UN) 4                            

(8)SUBTOTAL(M3)(5)X(6)X(7)=(8) 0,86                       
(9) EXTENSÃO  MURO(M) 8,00                       

(10) ALTURA(M) 1,50                       
(11) LARGURA (M) 0,80                       

(12)SUBTOTAL(M3)(9)X(10)X(11)=(12) 9,60                       
(13)TOTAL(M3)(4)+(8)+(12)=(13) 11,14                     

4.2 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1,68          

MURO DE DIVISA COM GABINETE

LETREIRO - FACHADA



(1) EXTENSÃO (M) 5,60                       
(3) LARGURA (M) 0,30                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 1,68                       

4.3 SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,06          

(1) PERIMETRO (M) 5,60                       
(2) BASE(M) 0,20                       

(3) ESPESSURA (M) 0,05                       
(4)TOTAL(M3)(1)X(2)X(3)=(4) 0,06                       

4.4 SINAPI 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 12,00        

(1) QUANTIDADE DE ESTACAS 4                            
(2) PROFUNDIDADE DA ESTACA (M) 3

(3) TOTAL DE PROFUNDIDADE  DAS ESTACAS(1)X(2)=(3) 12,00                     

4.5 SINAPI 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 M2 10,24        

(1) EXTENSÃO BALDRAME (M) 5,60                       
(2) PROFUNDIDADE(M) 0,40                       

(3) LADOS (UN) 2                            
(4)SUBTOTAL(M2)(1)X(2)X(3)=(4) 4,48                       

(5) PERIMETRO BLOCO DE FUNCAÇÃO (M) 2,40                       
(6) PROFUNDIDADE(M) 0,60                       
(7) QUANTIDADE (UN) 4                            

(8)SUBTOTAL(M2)(5)X(6)X(7)=(8) 5,76                       
(9)TOTAL(M2)(4)+(8)=(9) 10,24                     

4.6 SINAPI 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 28,86        

(1) VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO (M3) 1                            

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE
(1) VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO (M3) 1                            

(2) TAXA DE AÇO (KG/M3) 22
(3) VOLUME DE AÇO (1)X(2)=(3) 28,86                     

4.7 SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 115,46      

(1) VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO (M3) 1                            
(2) TAXA DE AÇO (KG/M3) 88

(3) VOLUME DE AÇO (1)X(2)=(3) 115,46                   

4.8 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 1,31        

(1) EXTENSÃO BALDRAME (M) 5,60                       
(2) PROFUNDIDADE(M) 0,40                       

(3) LARGURA (M) 0,20                       
(4)SUBTOTAL(M3)(1)X(2)X(3)=(4) 0,45                       

(5) ÁREA BLOCO DE FUNCAÇÃO (60X60)(M2) 0,36                       
(6) PROFUNDIDADE(M) 0,60                       
(7) QUANTIDADE (UN) 4                            

(8)SUBTOTAL(M3)(5)X(6)X(7)=(8) 0,86                       
(9)TOTAL(M2)(4)+(8)=(9) 1,31                       

4.9 SINAPI 93367 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023M3 9,82          

(1) TOTAL VOLUME ESCAVADO (M3) 11,14                     
(2) TOTAL VOLUME CONCRETADO(M3) 1,31                       

(3)TOTAL(M3)(1)-(2)=(3) 9,82                       

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE

MURO DE DIVISA COM GABINETE



4.10 SINAPI 100980 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020M3 2,38          

(1) TOTAL VOLUME ESCAVADO (M3) 11,14                     
(2) TOTAL VOLUME REATERRO(M3) 9,82                       

(3)SUBTOTAL(M3)(1)-(2)=(3) 1,31                       

(4) AREA DO FURO DA ESTACA (M2) 0,05                       
 (5) PROFUNDIDADE DAS ESTACAS (M) 12,00                     

(6) SUBTOTAL VOLUME ESCAVADO DAS ESTACAS (M3) (4)X(5)=(6) 0,59

(7)TOTAL ESCAVADO (3)+(6)=(7) 1,90
(8) EMPOLAMENTO 1,25

(9) VOLUME TOTAL(7)X(8)=(9) 2,38

4.11 SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16,16        

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MUR8 (M3) 2,38                       
DISTANCIA BOTA FORA (KM) 6,80                       

TOTAL(M3XKM) 16,16                     

4.12 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 2,38          

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO  (M3) 2,38                       

4.13 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 8,00 

(1) PERIMETRO (M) 8,00                       
(2) TOPO(M) 0,20                       

(3)  LADOS (M) 0,80                       
(4)TOTAL(M2)(1)X((2)+(3))=(4) 8,00                       

4.14 CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 18,00        

(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

(2) ALTURA(M) 2,25                       
(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

4.15 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 8,00          

(1) QUANTIDADE (UND) 8,00                       

4.16 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 18,00        

(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       
(2) ALTURA(M) 2,25                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

4.17 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 18,00        

(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       
(2) ALTURA(M) 2,25                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

4.18 SINAPI 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 18,00        

(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       
(2) ALTURA(M) 2,25                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

4.19 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 18,00        

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO



(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       
(2) ALTURA(M) 2,25                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

4.20 SINAPI 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 18,00        

(1)EXTENSÃO (M) 8,00                       
(2) ALTURA(M) 2,25                       

(3)TOTAL(M2)(1)X(2)=(3) 18,00                     

5 COBERTURA

5.1 CDHU 27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm M2 36,66        

ÁREA(M2) 36,66                     

5.2 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 233,00      

(1)EXTENSÃO  PINGADEIRA(M) 225,00                   
(2) RUFO- POLICARBONATO(M) 8,00                       

(3)TOTAL(M)(1)+(2)=(3) 233,00                   

5.3 SIURB EDIF 12.001.042 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 0,45          

(1) AREA SALA 2 (M2) 0,18                       
(2) AREA SALA 3 (M2) 0,18                       

(3) AREA SALA 4 (M2) 0,09                       
(4)TOTAL(M2)(1)+(2)+(3)=(4) 0,45                       

5.4 SINAPI 104.746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 45,00        

COBERTURA

COBERTURA

FORROS- SECRETARIA DA FAZENDA

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

MURETA DE FECHAMENTO DO CAMPO

COBERTURA
(1) QUANTIDADE (UN) 45,00                     

5.5 CDHU 42.05.440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 245,55      

(1) EXTENSÃO (M) 245,55                   

6 HIDRAULICA

6.1 CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 10,00        

(1) QUANTIDADE (M) 10,00                     

6.2 CDHU 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 2,00          

(1) QUANTIDADE (UN) 2,00                       

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 924,11      

PAVIMENTO TERREO
HALL DE ACESSO 73,72
SALA DE ESPERA 30,57
ENTRADA/SANITÁRIO FEMININO 7,5
ENTRADA PNE 01 2,55

COBERTURA

Ambiente ÁREA (m²)

COBERTURA

COBERTURA



ENTRADA SANITÁRIO MASCULINO 7,5
SANITÁRIO FEMININO 01 2,64
SANITÁRIO MASCULINO 01 2,72
CIRCULAÇÃO 40,55
SANITÁRIO FEMININO 02 8,71
SANITÁRIO MASCULINO 02 8,71
PNE 02 3,48
VESTIÁRIO FEMININO 7,56
VESTIÁRIO MASCULINO 7,73
REFEITÓRIO 21,75
DESPENSA 4,21
COZINHA/ DML 10,84
ESCADA FUNDOS 13,4
ESCADA CENTRAL 14,64

(1) SUBTOTAL (M2) 268,78

1º PAVIMENTO 
CIRCULAÇÃO 40,55
SANITÁRIO FEMININO 03 8,71
SANITÁRIO MASCULINO 03 8,71
PNE 03 3,48
ESCADA FUNDOS 13,4
ESCADA CENTRAL 14,64

(2) SUBTOTAL (M2) 89,49

2º PAVIMENTO 
CIRCULAÇÃO 03 40,55
SANITÁRIO FEMININO 04 8,71
SANITÁRIO MASCULINO 04 8,71
PNE 04 3,48
ESCADA FUNDOS 13,4
ESCADA CENTRAL 14,64
LAJE COBERTURA E CAIXA D´AGUA 75,22                                      

(3) SUBTOTAL (M2) 164,71

CAIXILHOS
JANELAS 375,88
PORTAS 25,25PORTAS 25,25

(4) SUBTOTAL (M2) 401,13

(5)TOTAL(M2) (1)+(2)+(3)+(4)=(5) 924,11

7.2 CDHU 48.20.060 Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros UN 2,00          

(1) QUANTIDADE (UN) 2,00                       

Fernando Ferreira Lima
Engenheiro Civil

CREA-SP 5070695464


